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§ OH LA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
F. CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

P. UNITARIO P. PARCIAL
s/ s/

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS

100 OBRAS PROVISIONALES 233,265.80
102.A1 ADAPTACION CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA EXISTENTE 3.60M X 2.40M. und 1.00 475.00 475.00
103.81 ACONDICIONAMIENTO DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS EXISTENTES glb 1.00 232,790.80 232,790.80
200 OBRAS PRELIMINARES 844,556.64
201.8 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 358,300.00 358,300.00
202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Km 151 3,216.11 4,858.38
203.8 CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION mes 3.00 21,825.82 65,477.46
204.8 HABILITACION DE ACCESOS km 0.64 69,778.65 44,742.77
206.A DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES m3 450.00 10.47 4,711.50
2074 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y AREAS AUXILIARES (Canteras, mes 3.00
DME/DMO, Fuentes de agua) 122,155.51 366,466.53
300 OPERACION Y EXPLOTACION DE MATERIAL 808,567.48
304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO m3 1,074.23 54.37 58,405.94
305.8 PREPARACION DE MATERIAL PROPIO m3 16,618.55 45.14 750,161.54
400 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,920,901.26
401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 0.33 7,863.00 2,610.52
402.8 EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 13,315.98 6.96 92,679.20
402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 135.88 21.94 2,981.15
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO m3 135.88 134.47 18,271.42
402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 14,976.05 11.92 178,514.54
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 18,876.34 18.19 343,360.61
404.8 ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 2 m3 11,443.22 53.44 611,525.62
404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 2 m3 10,697.77 23.28 249,044.04
405.A DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 13,698.21 5.50 75,340.16
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 4,600.49 4.98 22,910.45
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 13,684.20 13.07 178,852.47
410.A CONFORMACION DE DME/DMO m3 22,306.56 4.37 97,479.65
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 1,074.23 21.77 23,386.01
413A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 3,551.38 6.59 23,403.59
416.A PERFILADO Y COMPACTACION PARA FUNDACION DE DIQUE m2 232.55 2.33 541.83
500 TRANSPORTES DE MATERIAL 683,968.20
501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D<1km m3-km 3,528.15 10.69 37,715.92
501.0 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<1KM m3-km 945.32 10.69 10,105.47
502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km m3-km - 3.21 -
502.0 TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM m3-km 5,152.55 3.21 16,539.69
503.8 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D< 1km m3-km 10,791.05 11.11 119,888.57
504.8 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km m3-km 61.82 3.35 207.10
505.8 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D<1km m3-km 19,546.84 15.06 294,375.41
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km m3-km 47,595.37 4.31 205,136.04
600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 408,624.82
402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 1779.38 19.72 35,089.37
403.C CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA m3 223.89 90.49 20,260.00
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA m3 7132 53.50 3,815.83
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 100.50 360.34 36,214.17
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f'c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 2.63 434,55 1,142.00
801.8 CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa) +30% P.M. m3 64.40 359.84 23,172.80
801.B1 CONCRETO (f'c = 14 MPa) m3 5151 449.05 23,130.38
801.0 CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 65.52 630.63 41,316.21
802.A ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (fy=420Mpa) kg 4401.60 8.91 39,218.21
803.A ENCOFRADO PLANO m2 385.88 62.38 24,071.50
803.B ENCOFRADO CURVO m2 13.94 116.82 1,628.25
805.A TUBER(A HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) m 19.35 787.66 15,241.22
805.C TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) m 16.55 1,376.55 22,781.90
805.0 TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) und 15.20 1,474.20 22,407.84
806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 1.00 4,250.00 4,250.00
806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 1.00 35,655.26 35,655.26
806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 1.00 25,141.68 25,141.68
806.F REJILLA METALICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 1.00 13,142.81 13,142.81
806.1 REJILLA METALICA 1.60 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 1.00 14,881.16 14,881.16
806.L BARANDA METALICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION) ml 4.00 1,147.24 4,588.96
807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP und 15.71 59.19 929.75
808.A JUNTA DE DILATACION ASFALTICA ml 14.82. 36.81 545.52
700 OBRAS COMPLEMENTARIAS 52,308.10
402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 79.31 19.72 1,563.92
403.C CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA m3 61.04 90.49 5,523.91
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA m3 - 53.50 -
412.8 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE AFIRMADO m3 - 21.77 -
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 58.01 360.34 20,904.69
801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 53.60 359.84 19,286.82
803.A ENCOFRADO PLANO m2 76.83 62.38 4,792.89
811.E ALCANTARILLA DE ACERO CORRUGADO 60" ml - 1,413.93 -
813.A JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ml 8.10 29.12 235.87
900 TRABAJOS DE CIERRE 333,412.14
902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00] 175,198.74 175,198.74
902.8 MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 65,301.00 65,301.00
902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 6.00 5,428.00 32,568.00
902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 4.00 2,616.00 10,464.00
902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 6.00 4,632.00 27,792.00
902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00 6,540.00 6,540.00
902.0 MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 15,548.40 15,548.40
SUBTOTAL 5,285,604.44
GASTOS GENERALES 47.10% 2,489,365.95
UTILIDAD 10.00% 528,560.44
TOTAL 8,303,530.83
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ANALISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

DESCRIPCION CANT MAXXNES |~ ALOTT;*ALAES) (;‘:I?NSl-rrnc;s) MPORTE JOTAL
PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 936,287.17
1.1. DIRECCION
Residente de Obra 1.00 3.50 22,500.00 |  78,750.00
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 3.50 14,063.00 |  49,220.50
Supervisor SSOMA 1.00 3.00 9,281.00 27,843.00
Especialista de Medio Ambiente 1.00 3.50 11,250.00 |  39,375.00
Supervisor de medio ambiente 7,734.38
Enfermero ocupacional 1.00 3.00 9,843.75  29,531.25
1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 3.50 19,687.50 |  68,906.25
Responsable de EDP 1.00 13,359.00
Jefe de Topografia 1.00 3.50 14,625.00 |  51,187.50
Dibujante Cadista 1.00 3.50 8,437.50 | 29,531.25
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 3.50 11,250.00 |  39,375.00
Asistente de planeamiento y costos 7,875.00
Jefe de Calidad 1.00 3.50 18,000.00 |  63,000.00
Supervisor de Control de Calidad 11,250.00
Técnico de campo 1.00 3.00 8,438.00  25,314.00
Asistente de campo 1.00 3.00 4,922.00  14,766.00
Jefe de Laboratorio de suelos 8,438.00
Técnico de laboratorio de suelos 4,922.00
1.4. APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de produccion 18,000.00
Supervisor de Dique 1.00 3.00 12,938.00 |  38,814.00
Supervisor de procesamiento de materiales 1.00 3.00 12,938.00 |  38,814.00
Jefe de Equipos 1.00 3.00 12,656.25 |  37,968.75
Mecénicos 3.00 9.00
Ayudantes mecanicos 3.00 9.00
1.5. GESTION SOCIAL
Asistente en asuntos sociales 1.00 3.00 6,328.13 | 18,984.38
1.6. ADMINISTRACION
Administrador de Obra 1.00 3.50 7,312.50 | 25,593.75
Comprador 1.00 3.50 7,031.25  24,609.38
Jefe de Recursos Humanos 6,750.00
Asistente de RRHH 1.00 3.00 4,921.88 | 14,765.64
Responsable de Servicios Generales 1.00 3.00 6,328.13 | 18,984.39
Asistente administrativo 3,937.50
Mantenimiento y Limpieza 1.00 3.50 1,687.50 5,906.25
Encargado/Resp de Almacén 1.00 3.50 7,031.25 | 24,609.38
Auxiliar de Almacén 4,218.75
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 1.00 3.50 2,812.50 9,843.75
Vigilancia 2.00 6.00 5,625.00 |  33,750.00
Choferes de Camionetas 4.00 13.00 3,656.25 | 47,531.25
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 6.00 6,187.50 | 37,125.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 4.00 10.00 4,218.75  42,187.50
2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 185,750.00
Examenes médicos personal directo MOC 40.00 80.00 280.00 | 22,400.00
Examenes médicos personal directo MONC 27.00 54.00 280.00  15,120.00
Examenes médicos personal indirecto 41.00 82.00 280.00 | 22,960.00
Fotocheck - GG 41.00 41.00 25.00 1,025.00
Fotocheck - CD 67.00 67.00 25.00 1,675.00
Charlas de induccién CD 67.00 67.00 150.00  10,050.00
Charlas de induccién GG 41.00 41.00 150.00 6,150.00
EPP personal directo 67.00 67.00 1,300.00 |  87,100.00
EPP personal indirecto 41.00 41.00 470.00  19,270.00




DESCRIPCION CANT MAXXNES | ALOTT;*ALAES) (I(:‘:IgNSl-rrnc;s) MPORTE JOTAL

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 181,080.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 23.00 74.50 240.00 | 17,880.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 32.00 88.00 150.00  13,200.00
Custer de 24 pasajeros (Mano de Obra Indirecta) 1.00 3.00 15,000.00 |  45,000.00
Custer de 24 pasajeros (Mano de Obra Directa) 3.00 7.00 15,000.00 | 105,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 411,831.10
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 32.00 88.00 1,575.80  138,670.40
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 8.00 22.00 896.00  19,712.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 27.00 67.00 896.00 |  60,032.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 27.00 86.50 1,795.80 | 155,336.70
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 14.00 42.50 896.00 | 38,080.00

5. OPERACION DE INSTALACIONES 88,800.75
Telefonia mévil 11.00 37.00 50.00 1,850.00
Equipos de Computo 19.00 62.50 275.00 | 17,187.50
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 3.50 937.50 3,281.25
Agua en Botellas GG 41.00 129.00 34.50 4,450.50
Agua en Botellas cd 67.00 177.00 34.50 6,106.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 3.50 750.00 2,625.00
Licencias software 1.00 3.50 4,000.00 |  14,000.00
Equipo de comunicacion Radio Troncalizado 30.00 93.00 350.00 |  32,550.00
Emisoras en vehiculos 4.00 12.00 562.50 6,750.00
Equipamiento de taller

6. MAQUINARIA'Y EQUIPOS INDIRECTOS 445,966.93
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 4.00 12.75 5,625.00  71,718.75
Ambulancia 1.00 3.00 11,900.00 |  35,700.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 3.00 19,300.00 |  57,900.00
Cisterna de combustible 1.00 3.00 22,500.00 |  67,500.00
Combustible 3,636.10 10,908.30 19.54 | 213,148.18

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 51,950.00
Bafios quimicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 5.00 13.00 1,300.00  16,900.00
Lavamanos 5.00 13.00 500.00 6,500.00
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no
Tratamiento de residuos
Casetas vigias 1.00 1.00 10,000.00 |  10,000.00
Ensayos de calidad 1.00 3.00 6,183.33  18,550.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 178,200.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolencia - Costo de inicializacion 21.00 | 21.00 | 6,600.00  138,600.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolencia - Costo monitoreo mensual 21.00 60.00 660.00  39,600.00

GASTOS VARIOS 9,500.00
Utiles de Oficina 1.00 3.50 1,000.00 3,500.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 3.00 1,000.00 3,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 3.00 1,000.00 3,000.00
Materiales de Seguridad colectiva

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 | 1.00 |

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPITULO 'MPSIRTE

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 936,287.17

2. Requerimientos de Personal 185,750.00

3. Transporte de Personal 181,080.00

4. Alojamiento y alimentacion 411,831.10

5. Operacion de Instalaciones 88,800.75

6. Maquinaria y Equipos Indirectos 445,966.93

7. Instalaciones y Servicio 51,950.00

8. Equipos Auxiliares 178,200.00

9. Gastos Varios 9,500.00

10. Costes Covid

2,489,365.95
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010004
0101010005

0292020007

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0219200018
0259010011
02902400010061
02902400010074

011102010605
0301350024

0402010021
0402010046
0417010023
0417010035
04230600010039

Partida
Rendimiento

Caodigo

0424010001
04240100010003

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

102.A1

Descripcion Recurso

OFICIAL
PEON

IMPRESION DE BANNER/GIGANTOGRAFIA DE 3.60x2.40

HERRAMIENTAS MANUALES

103.B1

Cerco perimétrico de Obra
ALMACEN PROVISIONAL
CARPA COMEDOR (CAMPO)
CONTENEDOR DE OFICINAS

GRUPO ELECTROGENO 50 KW
MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
SERVICIO DE INTERNET

SERVICIO DE TELEFONIA

ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

201.B

glb/DIA MO.
Descripcién Recurso

SC MOVILIZACION DE EQUIPOS
SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

202.A

PEON
TOPOGRAFO

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

YESO BOLSA 20 KG

ESTACAS DE MADERA

PINTURA ESMALTE

GPS

HERRAMIENTAS MANUALES

203.B

TRAZO, NIVELACCION Y REPLANTEO PRELIMINAR
km/DIA MO. 0.4444

Descripcién Recurso

CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION
mes/DIA MO. 0.0384

Descripcién Recurso

Unidad

hh

hh

und

%mo

ACONDICIONAMIENTO DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
glb/DIA MO. 0.0125

Descripcién Recurso

Unidad

mes
mes
mes

hm
glb

glb
glb
mes
mes
mes

Unidad

glb
glb

Unidad

hh
hh

var
bol
bol
und

gal

hm
%mo

Unidad

Cuadrilla

1.0000
2.0000

Cuadrilla

1.0000

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Cuadrilla

Cuadrilla

2.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

ADAPTACION CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA EXISTENTE 3.60M X 2.40M.
und/DIA MO. 2.0000

Costo unitario directo por : und

Cantidad

4.0000

8.0000

1.0000

5.0000

Precio S/.

21.96

19.73

217.04

245.68

Costo unitario directo por : glb

Cantidad

300.0000
3.0000
3.0000
6.0000

640.0000
1.0000

1.0000
1.0000
3.0000
3.0000
3.0000

Precio S/.

93.58
4,368.00
2,730.00

705.00

74.47
10,530.00

49,050.00
32,700.00
1,092.00
1,092.00
10,900.00

Costo unitario directo por : glb

Cantidad

1.0000
1.0000

Precio S/.

181,600.00
176,700.00

Costo unitario directo por : km

Cantidad

36.0000
18.0000

8.0000
2.0000
2.0000
150.0000
8.0000

18.0000
5.0000

Precio S/.

19.73
39.46

25.29
21.62
19.66

5.74
35.28

15.80
1,420.56

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

Precio S/.

475.00
Parcial S/.

87.84
157.84
245.68

217.04
217.04

12.28
12.28

232,790.80
Parcial S/.

28,074.00
13,104.00
8,190.00
4,230.00
53,598.00

47,660.80
10,530.00
58,190.80

49,050.00
32,700.00
3,276.00
3,276.00
32,700.00
121,002.00

358,300.00
Parcial S/.

181,600.00
176,700.00
358,300.00

3,216.11
Parcial S/.

710.28
710.28
1,420.56

202.32
55.24
39.32

861.00

282.24

1,440.12

284.40
71.03
355.43

21,825.82
Parcial S/.
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

APUS PARTIDAS

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005
01010100050001

011101010101
011101010223
011101010401
011101010507
011101010726

011101011004
0301010006

010325020206

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida

Rendimiento
Caodigo

0101010004
01010100050001

0264010009

011101010507
011101010726

Mano de Obra
PEON hh 2.0000 416.6667 19.73 8,220.83
TOPOGRAFO hh 1.0000 208.3333 39.46 8,220.83
16,441.66
Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 5.0000 25.29 126.45
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.0000 27.62 82.86
YESO BOLSA 20 KG bol 3.0000 19.66 58.98
ESTACAS DE MADERA und 150.0000 5.74 861.00
PINTURA ESMALTE gal 4.0000 35.28 141.12
1,270.41
Equipos
GPS hm 1.0000 208.3333 15.80 3,291.67
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16,441.66 822.08
4,113.75
204.B HABILITACION DE ACCESOS
km/DIA MO. 0.2667 EQ. 0.2667 Costo unitario directo por : km 69,778.65
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 30.0000 36.78 1,103.40
PEON hh 2.0000 60.0000 19.73 1,183.80
PEON - VIGIA hh 2.0000 60.0000 19.73 1,183.80
3,471.00
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 0.5000 15.0000 205.81 3,087.15
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 15.0000 420.12 6,301.80
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 7.5000 394.50 2,958.75
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 30.0000 314.19 9,425.70
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 30.0000 216.86 6,505.80
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 30.0000 219.03 6,570.90
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3,471.00 173.55
35,023.65
Subpartidas
MATERIAL DE LASTRE m3 600.0000 52.14 31,284.00
31,284.00
206.A DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 10.47
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0020 36.78 0.07
PEON hh 1.0000 0.0200 19.73 0.39
0.46
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.2500 0.0050 420.12 2.10
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0200 394.50 7.89
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.46 0.02
10.01
207.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y AREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO,
Fuentes de agua)
mes/DIA MO. 0.0356 EQ. 0.0356 Costo unitario directo por : mes 122,155.51
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 225.0000 21.96 4,941.00
PEON - VIGIA hh 2.0000 450.0000 19.73 8,878.50
13,819.50
Materiales
MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 1.0000 3,000.00 3,000.00
3,000.00
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 0.3000 67.5000 314.19 21,207.83
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 0.7000 157.5000 216.86 34,155.45
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

APUS PARTIDAS

011101011004
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0103292202a5

Partida
Rendimiento

Codigo

010716010132

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010401
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002

CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 225.0000 219.03
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 13,819.50
304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO m3 1.1500 47.28
304.D PREPARACION DE MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.1500 39.25
401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
ha/DIA MO. 0.5600 EQ. 0.5600 Costo unitario directo por : ha
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 1.4286 36.78
OFICIAL hh 2.0000 28.5714 21.96
PEON hh 2.0000 28.5714 19.73
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 14.2857 394.50
MOTOSIERRA hm 2.0000 28.5714 32.25
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1,243.68
402.B EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 640.0000 EQ. 640.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0063 36.78
PEON hh 1.0000 0.0125 19.73
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0125 420.12
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0031 394.50
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.48
402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0036 36.78
PEON hh 1.0000 0.0364 19.73
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0364 420.12
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0091 394.50
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.85
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 1.0000 0.0364 59.49
402.D EXCAVACION EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO
m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 36.78

49,281.75
690.98
105,336.01

54.37
Parcial S/.

54.37
54.37

45.14
Parcial S/.

45.14
45.14

7,863.00
Parcial S/.

52.54
627.43
563.71

1,243.68

5,635.71
921.43
62.18
6,619.32

6.96
Parcial S/.

0.23
0.25
0.48

5.25
1.22
0.01
6.48

21.94
Parcial S/.

0.13
0.72
0.85

15.29
3.59
0.04
2.17

21.09

134.47
Parcial S/.

0.98
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

APUS PARTIDAS

0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031505
011101010401
011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010223

PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
m3/DIA MO. 440.0000 EQ. 440.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 2
m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 2
m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm

1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

2.0000
0.2500

Cuadrilla
0.5000

1.0000
1.0000

1.0000

0.2667

0.2667
5.0000
0.2667

19.73

420.12
6.24
59.49

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0040
0.0200

0.0200
0.0200
5.0000

Precio S/.

36.78
19.73

420.12
147.37
0.54

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0182
0.0182

0.0182
0.0182
0.0091
0.0182

5.0000

0.1000

Precio S/.

36.78
21.96
19.73

49.60
394.50
314.19
216.86

0.89

23.67

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0267
0.0533
0.0533

0.1067
0.0133
5.0000

Precio S/.

36.78
21.96
19.73

420.12
394.50
3.20

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0200

0.0400
0.0400

0.0400

Precio S/.
36.78

21.96
19.73

420.12

5.26
6.24

112.05
031
15.87
128.23

11.92
Parcial S/.

0.15
0.39
0.54

8.40
2.95
0.03
11.38

18.19
Parcial S/.

0.13
0.40
0.36
0.89

0.90
7.18
2.86
3.95

0.04
14.93

2.37
2.37

53.44
Parcial S/.

0.98
117
1.05
3.20

44.83
5.25
0.16

50.24

23.28
Parcial S/.

0.74
0.88
0.79
241

16.80
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Perd

APUS PARTIDAS

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 405.A DESCOLMATACION DEL CAUCE
Rendimiento m3/DIA MO. 640.0000 EQ. 640.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010005 PEON hh 2.0000
Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD
Rendimiento m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION
Rendimiento m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010004 OFICIAL hh 2.0000
0101010005 PEON hh 8.0000
Materiales
0210020013 GEOTEXTIL DE 400GR/M2 m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 410.A CONFORMACION DE DME/DMO
Rendimiento m3/DIA MO. 880.0000 EQ. 880.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh 1.0000
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1500
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000

Equipos

0.0100
5.0000

OHL A PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
- CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

394.50
241

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0013

0.0250

0.0125
5.0000

Precio S/.

36.78
19.73

394.50
0.54

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0022

0.0111

0.0111
5.0000

Precio S/.

36.78
19.73

420.12
0.30

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0022

0.0222
0.0889

1.2000
5.0000

5.0000

Precio S/.

36.78
21.96
19.73

8.43
10.12

2.32

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0091

0.0014

0.0091
5.0000

Precio S/.

19.73

420.12
394.50
0.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067
0.0333
0.0333

Precio S/.

36.78
21.96
19.73

3.95
0.12
20.87

5.50
Parcial S/.

0.05
0.49
0.54

4.93
0.03
4.96

4.98
Parcial S/.

0.08
0.22
0.30

4.66
0.02
4.68

13.07
Parcial S/.

0.08
0.49
1.75
2.32

10.12
0.51
10.63

0.12
0.12

4.37
Parcial S/.

0.18
0.18

0.59
3.59
0.01
419

21.77
Parcial S/.

0.25
0.73
0.66
1.64
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

APUS PARTIDAS

011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo
0101010002
0101010005

011101010401
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100050001

011101010101

010303134974

Partida
Rendimiento

Codigo
01010100050001

011101010101

010303134974

MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
416.A PERFILADO Y COMPACTACION PARA FUNDACION DE DIQUE
m2/DIA MO. 2,080.0000 EQ. 2,080.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas

AGUA PARA OBRA m3

501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D=1km

m3-km/D  MO. 250.0000 EQ. 250.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

PEON - VIGIA hh

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas

Carguio de material en acopio m3

501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<=1KM

m3-km/D MO. 250.0000 EQ. 250.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

PEON - VIGIA hh

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas

Carguio de material en acopio m3

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.2000

1.0000

1.0000

Cuadrilla
0.1000

1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

0.0333
0.0333

5.0000

0.1000

314.19
216.86

1.64

23.67

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0111
5.0000

0.0800

Precio S/.

36.78
19.73

394.50
0.30

23.67

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0004

0.0038

0.0038
0.0038

5.0000

0.0100

Cantidad

0.0064

0.0320

1.0000

Cantidad

0.0064

0.0320

1.0000

Precio S/.
36.78

19.73

314.19
216.86

0.08

23.67

Costo unitario directo por : m3-km

Precio S/.

19.73

205.81

3.97

Costo unitario directo por : m3-km

Precio S/.

19.73

205.81

3.97

10.46
7.22

0.08
17.76

2.37
2.37

6.59
Parcial S/.

0.08
0.22
0.30

4.38
0.02
4.40

1.89
1.89

2.33

Parcial S/.

0.01
0.07
0.08

119

0.82

2.01

0.24

0.24

10.69

Parcial S/.

0.13
0.13

6.59
6.59

3.97
3.97

10.69

Parcial S/.

0.13
0.13

6.59
6.59

3.97
3.97
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caodigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

010303060301

Partida
Rendimiento

Caodigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010130

010303060366

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010130

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002

502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km
m3-km/D  MO. 512.5000 EQ. 512.5000 Costo unitario directo por : m3-km
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0156 205.81
502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km
m3-km/D  MO. 512.5000 EQ. 512.5000 Costo unitario directo por : m3-km
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0156 205.81
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO >1KM
m3-km/D  MO. 512.5000 EQ. 512.5000 Costo unitario directo por : m3-km
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0156 205.81
503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D<=1km
m3-km/l  MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3 -km
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0067 19.73
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0333 205.81
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3 1.0000 4.13
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D>1KM
m3-km/l  MO. 492.0000 EQ. 492.0000 Costo unitario directo por : m3 -km
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0163 205.81
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D<=1km
m3-km/D  MO. 190.0000 EQ. 190.0000 Costo unitario directo por : m3-km
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0084 19.73
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 - ROQUERO hm 1.0000 0.0421 220.81
Subpartidas
CARGUIO DE ROCA m3 1.0000 5.59
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km
m3-km/D  MO. 410.0000 EQ. 410.0000 Costo unitario directo por : m3-km
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 - ROQUERO hm 1.0000 0.0195 220.81
402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0044 36.78

3.21
Parcial S/.

321
321

3.21

Parcial S/.

321

321

3.21

Parcial S/.

321
321

1.1

Parcial S/.

0.13
0.13

6.85
6.85

4.13
413

3.35
Parcial S/.

3.35
335

15.06

Parcial S/.

0.17
0.17

9.30
9.30

5.59
5.59

4.31
Parcial S/.

431
431

19.72
Parcial S/.

0.16
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

APUS PARTIDAS

0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

010303030108

Partida
Rendimiento

Caodigo

010303134413
010303136988
010713000301
011204020229

Partida
Rendimiento

Codigo
010303130416

010713000301

Partida
Rendimiento

Cadigo

010303134413

PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.C CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA
m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
REMOCION Y SELECCION DE ROCA m3
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2 m3
Seleccion de piedra para revestimiento m3
COLOCACION DE CONCRETO m3
COLOCACION PIEDRA m3
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f'c=100 MPa) PARA SOLADO
m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000
Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
Fabricacion de concreto 100 kg/cm2 m3
COLOCACION DE CONCRETO m3
801.B CONCRETO (f'c=140 MPa) + 30%PM
m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000
Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2 m3

1.0000

1.0000

Cuadrilla
0.1000

1.0000
2.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
0.2500

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.0444 19.73
0.0444 420.12
3.0000 1.04

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0200 36.78
0.2000 28.09
0.4000 19.73
0.2000 49.60
0.2000 80.69
5.0000 14.25
0.1000 23.67
1.2000 39.25

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0200 36.78
0.0400 21.96
0.0400 19.73
0.0400 420.12
0.0100 394.50
5.0000 241
1.0000 30.22

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.5000 387.29
1.0000 82.87
0.5000 42.40
0.5000 125.23

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 373.48
1.0000 42.40

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.

0.7500 387.29

0.88
1.04

18.65
0.03
18.68

90.49
Parcial S/.

0.74
5.62
7.89
14.25

9.92
16.14
0.71
26.77

2.37
47.10
49.47

53.50
Parcial S/.

0.74
0.88
0.79
241

16.80
3.95
0.12

20.87

30.22
30.22

360.34
Parcial S/.

193.65
82.87
21.20
62.62

360.34

434.55

Parcial S/.

392.15

42.40
434.55

359.84
Parcial S/.

290.47
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OHLA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

APUS PARTIDAS

010713000301
011204020229

Partida
Rendimiento

Caodigo

010303134413
010713000301

Partida
Rendimiento

Codigo

010303135949
010713000301

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo
0101010002

0101010004
0101010005

0204010011

COLOCACION DE CONCRETO

COLOCACION PIEDRA
801.B1 CONCRETO (f'c = 14 MPa)
m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000
Descripcion Recurso
Subpartidas
Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso
Subpartidas
Fabricacion de Concreto - 28 Mpa
COLOCACION DE CONCRETO
802.A ACERO EN BARRAS CORRUGADAS fy=4,200 kg/cm2
kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales

ALAMBRE NEGRO N° 16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
803.A ENCOFRADO PLANO
m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales

ALAMBRE NEGRO #8
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
803.B ENCOFRADO CURVO
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales

ALAMBRE NEGRO #8

m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

kg
kg

%mo

Unidad

hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Unidad
hh

hh
hh

kg

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

0.7500 42.40
0.3000 125.23

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 387.29
1.0000 42.40

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 560.22
1.0000 42.40

Costo unitario directo por : kg

Cantidad Precio S/.
0.0032 36.78
0.0320 28.09
0.0320 21.96
0.0320 19.73
0.0500 8.30
1.0500 5.73
5.0000 2.35

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.1000 36.78
0.5000 21.96
0.5000 19.73
0.1000 8.30
0.2000 6.33
0.1000 104.83
4.0000 6.01
5.0000 2453

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0667 36.78
0.6667 21.96
0.6667 19.73
0.1500 8.30

31.80
37.57
359.84

449.05
Parcial S/.

406.65
42.40
449.05

630.63
Parcial S/.

588.23
42.40
630.63

8.91
Parcial S/.

0.12
0.90
0.70
0.63
2.35

0.42
6.02
6.44

0.12
0.12

62.38
Parcial S/.

3.68
10.98
9.87
24.53

0.83
1.27
10.48
24.04
36.62

123
123

116.82
Parcial S/.

2.45
14.64
13.15
30.24

125
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

APUS PARTIDAS

02041200020003
0222140001
0231010001
0231050001

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010744

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010741

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0203020019
0214010823

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

6.33
104.83
6.01
110.00

30.24

Costo unitario directo por : m

Precio S/.

36.78
28.09
21.96
19.73

605.23

420.12
49.41

Costo unitario directo por : m

Precio S/.

36.78
28.09
21.96
19.73

1,103.65

420.12
65.89

Costo unitario directo por : ml

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.1000
MADERA TORNILLO p2 6.5000
TRIPLAY pin 0.3000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
805.A TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
m/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.3333
OPERARIO hh 1.0000 0.3333
OFICIAL hh 2.0000 0.6667
PEON hh 2.0000 0.6667
Materiales
TUBERIA HDPE D=600mm m 1.1000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.1667
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
805.C TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.4444
OPERARIO hh 1.0000 0.4444
OFICIAL hh 2.0000 0.8889
PEON hh 2.0000 0.8889
Materiales
TUBERIA HDPE D=900mm m 1.1000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.2222
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
805.D TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
ml/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.4444
OPERARIO hh 1.0000 0.4444
OFICIAL hh 2.0000 0.8889
PEON hh 2.0001 0.8889
Materiales
FLETE DE TRANSPORTE DE TUBERIA HDPE de 1000mm m 1.2834
Tuberia HDPE Corrugado de 1000 mm m 1.2834
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.2222
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60mX0.60m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACI()N)
und/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad

Subcontratos

Precio S/.

36.78
28.09
21.96
19.73

95.89
926.13

420.12
65.89

Costo unitario directo por : und

Precio S/.

1.27
10.48
39.07
33.00
85.07

151
151

787.66
Parcial S/.

12.26

9.36
14.64
13.15
49.41

665.75
665.75

70.03
2.47
72.50

1,376.55
Parcial S/.

16.35
12.48
19.52
17.54
65.89

1,214.02
1,214.02

93.35
3.29
96.64

1,474.20
Parcial S/.

16.35
12.48
19.52
17.54
65.89

123.07
1,188.60
1,311.67

93.35
3.29
96.64

4,250.00
Parcial S/.
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OHLA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

APUS PARTIDAS

0433010306

Partida
Rendimiento

Caodigo

0411240008

011203040433

Partida
Rendimiento

Codigo

0258110012

010324070907

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

0270110482

011101011403
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0270110483

011101011403
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo
0101010002

0101010003
0101010005

011101011403

SC COMPUERTA METALICA, incluye instalacién und 1.0000 4,250.00
806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 1.0000 34,053.21
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,602.05
806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m und 1.0000 23,719.63
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA METALICA und 1.0000 1,422.05
806.F REJILLA METALICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 36.78
OPERARIO hh 1.0000 2.0000 28.09
PEON hh 4.0000 8.0000 19.73
Materiales
REJILLA METALICA 1.20x1.50m und 1.0000 12,472.04
Equipos
CAMION GRUA 10 TON hm 1.0000 2.0000 219.16
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 221.38
806.1 REJILLA METALICA 1.60 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 36.78
OPERARIO hh 2.0000 28.09
PEON hh 8.0000 19.73
Materiales
REJILLA METALICA 1.60x1.50m und 1.0000 14,210.39
Equipos
CAMION GRUA 10 TON hm 2.0000 219.16
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 221.38
806.L BARANDA METALICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION)
ml/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : ml
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 36.78
OPERARIO hh 1.0000 2.0000 28.09
PEON hh 2.0000 4.0000 19.73
Equipos
CAMION GRUA 10 TON hm 0.5000 1.0000 219.16

4,250.00
4,250.00

35,655.26
Parcial S/.

34,053.21
34,053.21

1,602.05
1,602.05

25,141.68
Parcial S/.

23,719.63
23,719.63

1,422.05
1,422.05

13,142.81
Parcial S/.

7.36
56.18
157.84
221.38

12,472.04
12,472.04

438.32
11.07
449.39

14,881.16
Parcial S/.

7.36
56.18
157.84
221.38

14,210.39
14,210.39

438.32
11.07
449.39

1,147.24
Parcial S/.

7.36
56.18
78.92

142.46

219.16
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

APUS PARTIDAS

0433010011

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010005

02100400010001
0210060002
02221600010012

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010003
0101010005

02010500010004
02070200010002

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Subcontratos
BARANDA METALICA m
807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP
und/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Materiales
TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pin
WATER STOP DE 6" m
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
808.A JUNTA DE DILATACION ASFALTICA
ml/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
PEON hh
Materiales
ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal
ARENA GRUESA m3
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.C CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA
m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3

Cuadrilla
0.1000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000
2.0000

Cuadrilla
0.1000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

1.0000
1.0000

1.0000

785.62

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.0200
0.2000
0.2000

0.0950
1.0000
0.0200

5.0000

Precio S/.

36.78
28.09
19.73

17.00
45.60
56.90

10.31

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.4000
0.8000

0.2000
0.0300

5.0000

Precio S/.

28.09
19.73

25.00
114.50

21.02

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0044

0.0444

0.0444
3.0000

Precio S/.

36.78

19.73

420.12
1.04

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0200
0.2000
0.4000

0.2000
0.2000
5.0000

0.1000
1.2000

Precio S/.

36.78
28.09
19.73

49.60
80.69
14.25

23.67
39.25

219.16

785.62
785.62

59.19
Parcial S/.

0.74
5.62
3.95
10.31

1.62
45.60
114
48.36

0.52
0.52

36.81
Parcial S/.

11.24
15.78
27.02

5.00
3.44
8.44

1.35
1.35

19.72
Parcial S/.

0.16
0.88
1.04

18.65
0.03
18.68

90.49
Parcial S/.

0.74
5.62
7.89
14.25

9.92
16.14
0.71
26.77

2.37
47.10
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

010303030108

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caodigo

010303134413
010303136988
010713000301
011204020229

Partida
Rendimiento

Codigo

010303134413
010713000301
011204020229

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
REMOCION Y SELECCION DE ROCA m3
412.B RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE AFIRMADO
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas

AGUA PARA OBRA m3

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2 m3

Seleccion de piedra para revestimiento m3

COLOCACION DE CONCRETO m3

COLOCACION PIEDRA m3

801.B CONCRETO CLASE K (f'c=140 MPa) + 30%PM

m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2 m3

COLOCACION DE CONCRETO m3

COLOCACION PIEDRA m3

803.A ENCOFRADO PLANO

m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

OFICIAL hh

PEON hh

Materiales

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.0200 36.78
1.0000 0.0400 21.96
1.0000 0.0400 19.73
1.0000 0.0400 420.12
0.2500 0.0100 394.50

5.0000 241
1.0000 30.22
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0067 36.78
1.0000 0.0333 21.96
1.0000 0.0333 19.73
1.0000 0.0333 314.19
1.0000 0.0333 216.86

5.0000 1.64

0.1000 23.67

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 387.29

1.0000 82.87

0.5000 42.40

0.5000 125.23

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.7500 387.29

0.7500 42.40

0.3000 125.23

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.1000 36.78
1.0000 0.5000 21.96
1.0000 0.5000 19.73

49.47

53.50
Parcial S/.

0.74
0.88
0.79
241

16.80
3.95
0.12

20.87

30.22
30.22

21.77
Parcial S/.

0.25
0.73
0.66
1.64

10.46
7.22

0.08
17.76

2.37
2.37

360.34
Parcial S/.

193.65
82.87
21.20
62.62

360.34

359.84
Parcial S/.

290.47
31.80
37.57

359.84

62.38
Parcial S/.

3.68
10.98
9.87
24.53
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OHLA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

APUS PARTIDAS

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

02100500020011
02221600010012

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010314010116

Partida
Rendimiento

Cadigo
0427010013
0427010014

Partida
Rendimiento

Codigo
0427050014

Partida
Rendimiento

Cadigo

0427050015

Partida
Rendimiento

Cédigo

0427050013

Partida
Rendimiento

Caodigo

ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

MADERA TORNILLO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
808.C JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
ml/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Materiales

POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1"D=10KG/M3 PL 1.22X2.44m
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
glb/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso
Subpartidas

PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
glb/DIA  MO. EQ.

Descripcion Recurso

Subcontratos
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no
peligrosos
Tratamiento de residuos

902.C.1 MONITOREOQ DE CALIDAD AIRE
und/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO
und/DIA  MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

902.C.3 MONITOREQ DE CALIDAD AGUA
und/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO
und/DIA  MO. EQ.

Descripcion Recurso
Subcontratos

kg
kg
gal
p2

%mo

Unidad

hh
hh
hh

und
pza

%mo

Unidad

mes

Unidad

mes

mes

Unidad

pto

Unidad

pto

Unidad

pto

Unidad

Cuadrilla

0.1000
1.0000
0.2500

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000 8.30
0.2000 6.33
0.1000 104.83
4.0000 6.01
5.0000 24.53

Costo unitario directo por : ml

Cantidad Precio S/.
0.0200 36.78
0.2000 28.09
0.0500 19.73
0.3125 16.42
0.2860 56.90
5.0000 7.35

Costo unitario directo por : glb

Cantidad Precio S/.

3.0000 58,399.58

Costo unitario directo por : glb

Cantidad Precio S/.
3.0000 15,227.00
3.0000 6,540.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad Precio S/.

1.0000 5,428.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad Precio S/.

1.0000 2,616.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad Precio S/.

1.0000 4,632.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad Precio S/.

0.83
1.27
10.48
24.04
36.62

1.23
123

29.12
Parcial S/.

0.74
5.62
0.99
7.35

513
16.27
21.40

0.37

0.37

175,198.74
Parcial S/.

175,198.74
175,198.74

65,301.00
Parcial S/.

45,681.00
19,620.00
65,301.00

5,428.00
Parcial S/.

5,428.00
5,428.00

2,616.00
Parcial S/.

2,616.00
2,616.00

4,632.00

Parcial S/.

4,632.00
4,632.00

6,540.00
Parcial S/.



[TAVANR

Perd

OHLA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

APUS PARTIDAS

0433010099

Partida
Rendimiento

Cadigo
0101010005
010324031518

011101010101
011101011403

MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA
glb/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Mano de Obra
PEON

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
CAMION VOLQUETE 15M3
CAMION GRUA 10 TON

pto

Unidad

hh

hm

hm
hm

1.0000

6,540.00

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad

48.0000

24.0000

24.0000
24.0000

Precio S/.

19.73

183.42
205.81
219.16

6,540.00
6,540.00

15,548.40
Parcial S/.

947.04
947.04

4,402.08
4,939.44
5,259.84
14,601.36



MY

- OHLA

= Perd

APUS Sub Partidas




Unidad
hh

hh
hh

hm
%mo
hm

m3

Unidad

hm

Unidad

hh
hh

hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh

hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh

hm
hm
%mo
hm

£ OHLA
Per
APUS SUBPARTIDAS
Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento m3/DIA MO. 216.0000 EQ. 216.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
Partida APILAMIENTO DE MATERIAL DE EXCAVACION
Rendimiento m3/DIA MO. 620.0000 EQ. 620.0000
Cadigo Descripcién Recurso
Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
Rendimiento m3/DIA MO. 550.0000 EQ. 550.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento m3/DIA MO. 550.0000 EQ. 550.0000
Caodigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida ZARANDEO ESTATICO
Rendimiento m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03014000040003  ZARANDA ESTATICA
Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA MO. 860.0000 EQ. 860.0000

Cuadrilla

0.5000

1.0000

1.0000

1.5000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla
0.5000

1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla
0.5000

1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

Costo unitario directo por : m3
Cantidad Precio S/.

0.0185 36.78
0.0370 21.96
0.0370 19.73
0.0556 420.12
3.0000 2.22
0.0370 59.49
0.1000 23.67

Costo unitario directo por : m3
Cantidad Precio S/.

0.0129 394.50

Costo unitario directo por : m3
Cantidad Precio S/.

0.0073 36.78
0.0145 19.73
0.0145 420.12
0.0073 394.50
3.0000 0.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0073 36.78
0.0145 19.73
0.0145 420.12
0.0073 394.50
3.0000 0.56

Costo unitario directo por : m3
Cantidad Precio S/.

0.0200 36.78
0.0200 19.73
0.0200 420.12
0.0200 372.08
5.0000 113
0.0200 57.51

Costo unitario directo por : m3

30.22
Parcial S/.

0.68
0.81
0.73
2.22

23.36
0.07
2.20

25.63

2.37
2.37

5.09
Parcial S/.

5.09
5.09

9.55
Parcial S/.

0.27
0.29
0.56

6.09
2.88
0.02
8.99

9.55
Parcial S/.

0.27
0.29
0.56

6.09
2.88
0.02
8.99

18.18
Parcial S/.

0.74
0.39
113

8.40
7.44
0.06
115
17.05

4.13



CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

EQ. 150.0000

EQ. 12.0000

EQ. 12.0000

EQ. 800.0000

£ OHLA
Per
APUS SUBPARTIDAS
Cadigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000
Codigo Descripcién Recurso
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
Partida Fabricacion de concreto 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000
Cadigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002  ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
Partida Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002  ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
Partida Carguio de material en acopio
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000
Caodigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Unidad
hh
hh

hm
%mo

Unidad

hm

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh

Cuadrilla
0.1000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2500

Cuadrilla

1.0000
1.0000
1.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
1.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

Cantidad

0.0009

0.0093

0.0093
3.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

Precio S/.

36.78

19.73

420.12
0.21

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0133

Precio S/.

420.12

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.6667
0.6667
0.6667
1.3333

0.6500
0.4500
5.0000

0.6667
5.0000

0.1800

Precio S/.

36.78
28.09
21.96
19.73

114.50
114.50
27.62

25.12
84.20

23.67

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.6667
0.6667
0.6667
1.3333

0.6500
0.4500
5.5000

0.6667
5.0000

0.1800

Precio S/.

36.78
28.09
21.96
19.73

114.50
114.50
21.62

25.12
84.20

23.67

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0010
0.0100

Precio S/.

36.78
19.73

Parcial S/.

0.03
0.18
0.21

391
0.01
3.92

5.59
Parcial S/.

5.59
5.59

373.48
Parcial S/.

24.52
18.73
14.64
26.31
84.20

74.43
51.53
138.10
264.06

16.75
421
20.96

4.26
4.26

387.29
Parcial S/.

24.52
18.73
14.64
26.31
84.20

74.43
51.53
151.91
271.87

16.75
421
20.96

4.26
4.26

3.97
Parcial S/.

0.04
0.20



IR

APUS SUBPARTIDAS
Equipos
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida Fabricacion de Concreto - 28 Mpa
Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002  ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
Partida Seleccion de piedra para revestimiento
Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000
Cadigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA MO. 75.7200 EQ. 75.7200
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010005 PEON
Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
Partida PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Cadigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

hm
%mo

Unidad
hh
hh

hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh

%mo

Unidad

hh

hm

Unidad
hh
hh

hm
hm

Unidad

hh

1.0000

Cuadrilla
1.0000
1.0000

1.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

3.0000

Cuadrilla

0.2500

1.0000

Cuadrilla
0.5000

1.0000

0.1500
1.0000

Cuadrilla

1.0000

0.0100
5.0000

OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
= perg CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

372.08
0.24

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.8000
0.8000
0.8000
1.6000

0.6500
0.4500
11.0000

0.8000
5.0000

0.1800

Precio S/.

36.78
28.09
21.96
19.73

114.50
114.50
21.62

25.12
101.03

23.67

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

4.0000

5.0000

Precio S/.

19.73

78.92

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0264

0.1057

Precio S/.

19.73

219.03

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

104.1667

208.3333

31.2500
208.3333

Precio S/.

28.09

19.73

183.42
219.03

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

Precio S/.

21.96

0.24

3.72
0.01
373

560.22
Parcial S/.

29.42
22.47
17.57
31.57
101.03

74.43
51.53
303.82
429.78

20.10
5.05
25.15

4.26
4.26

82.87
Parcial S/.

78.92
78.92

3.95
3.95

23.67
Parcial S/.

0.52
0.52

23.15
23.15

58,399.58
Parcial S/.

2,926.04
4,110.42
7,036.46

5,731.88
45,631.24
51,363.12

49.60

Parcial S/.

21.96
21.96



£ OHLA
Perd
APUS SUBPARTIDAS
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060002

0201040001

03011700020012

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

011101011403
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010303030208
010303050466
010329140371
010341050290
010341050292

Partida
Rendimiento
Caodigo

01010100060002

0201040001

03011000060004

Partida
Rendimiento
Codigo

0201040001

03012900010005

gal

hm

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

hm/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

INSTALACION DE COMPUERTA METALICA

und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Equipos
CAMION GRUA 10 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
MATERIAL DE LASTRE

m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subpartidas
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

ZARANDEO ESTATICO
TRANSPORTE INTERNO
Transporte < 1 km agregado
Transporte > 1 km agregado

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
%mo

Unidad

m3
m3
m3
m3
m3

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

hm

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
2.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

0.4500

1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

19.54

18.85

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

0.8889

2.5000

0.8889

Precio S/.

29.66

19.54

121.74

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.0000
4.0000
8.0000
8.0000

4.0000
5.0000

Precio S/.

36.78
28.09
21.96
19.73

219.16
519.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.3000
1.3000
1.3000
1.0000
1.5000

Precio S/.

9.55
18.18
5.37
5.72
2.26

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

1.0000

1.0000

Precio S/.

29.66

19.54

31.49

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

0.2500

1.0000

Precio S/.

19.54

11.55

8.79
8.79

18.85
18.85

183.42
Parcial S/.

26.36
26.36

48.85
48.85

108.21
108.21

1,422.05
Parcial S/.

73.56
112.36
175.68
157.84
519.44

876.64
25.97
902.61

52.14
Parcial S/.

12.42
23.63
6.98
5.72
3.39
52.14

80.69

Parcial S/.

29.66
29.66

19.54
19.54

31.49
31.49

16.44

Parcial S/.

4.89
4.89

11.55



£ OHLA
Per
APUS SUBPARTIDAS
Partida TRANSPORTE INTERNO
Rendimiento m3/DIA MO. 312.0000 EQ. 312.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
Partida EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Cadigo Descripcién Recurso
Subpartidas
010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
010303050466 ZARANDEO ESTATICO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO
Partida Transporte < 1 km agregado
Rendimiento m3/DIA MO. 287.5000 EQ. 287.5000
Codigo Descripcién Recurso
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
Partida Transporte > 1 km agregado
Rendimiento m3/DIA MO. 725.0000 EQ. 725.0000
Caodigo Descripcion Recurso
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
Partida COLOCACION DE CONCRETO
Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento m3/DIA MO. 355.5556 EQ. 355.5556
Cadigo Descripcion Recurso
Subpartidas
010303050466 ZARANDEO ESTATICO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO
Partida CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Unidad

hh

hm

Unidad
m3

m3
m3

Unidad

hm

Unidad

hm

Unidad
hh

hh
hh

hm
%mo

Unidad

m3
m3

Unidad

hh

gal

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000
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Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0051

0.0256

Precio S/.

19.73

205.81

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.4286
1.4286
1.4286

Precio S/.

9.55
18.18
5.37

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0278

Precio S/.

205.81

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0110

Precio S/.

205.81

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0500
0.5000
1.0000

0.5000
5.0000

Precio S/.

36.78
21.96
19.73

16.44
32.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.6667
1.6667

Precio S/.

18.18
5.37

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

2.8000

Precio S/.

29.66

19.54

11.55

5.37
Parcial S/.

0.10
0.10

5.27
5.27

47.28
Parcial S/.

13.64
25.97

7.67
47.28

5.72
Parcial S/.

5.72
5.72

2.26
Parcial S/.

2.26
2.26

42.40
Parcial S/.

1.84
10.98
19.73
32.55

8.22
1.63
9.85

39.25
Parcial S/.

30.30
8.95
39.25

205.81

Parcial S/.

29.66
29.66

54.71
54.71
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Per
APUS SUBPARTIDAS
03012200040010  VOLQUETE DE 15 m3
Partida CAMION VOLQUETE 15M3 - ROQUERO
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03012200040006  CAMION VOLQUETE DE 15 m3 PARA ROCA
Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Caodigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336
Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03011600010024  CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Cadigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03011800020003  TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T
Partida MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

1.0000
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CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

121.44

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

2.8000

1.0000

Precio S/.

29.66

19.54

136.44

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

8.5000

1.0000

Precio S/.

35.31

19.54

218.72

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

5.4000

1.0000

Precio S/.

35.31

19.54

231.25

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

7.0000

1.0000

Precio S/.

35.31

19.54

222.41

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

3.3000

1.0000

Precio S/.

35.31

19.54

214.40

121.44
121.44

220.81

Parcial S/.

29.66
29.66

54.71
54.71

136.44

136.44

420.12

Parcial S/.

35.31
35.31

166.09
166.09

218.72
218.72

372.08

Parcial S/.

35.31
35.31

105.52
105.52

231.25

231.25

394.50

Parcial S/.

35.31
35.31

136.78
136.78

22241
22241

314.19

Parcial S/.

35.31
35.31

64.48
64.48

214.40
214.40
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perts CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN
APUS SUBPARTIDAS
Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 216.86
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 35.31 35.31
35.31
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 3.6000 19.54 70.34
70.34
Equipos
03011000060011  RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton hm 1.0000 1.0000 111.21 111.21
111.21
Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 219.03
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.0000 29.66 29.66
29.66
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 4.0000 19.54 78.16
78.16
Equipos
03012200050005  CAMION CISTERNA (5000 GLNS.) hm 1.0000 1.0000 111.21 111.21
111.21
Partida CAMION GRUA 10 TON
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : hm 219.16
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.8000 29.66 23.73
23.73
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 3.5000 19.54 68.39
68.39
Equipos
03012200060002  CAMION GRUA 10 TON hm 1.0000 1.0000 127.04 127.04
127.04
Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 25.12
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.5000 19.54 9.77
9.77
Equipos
03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 1.0000 15.35 15.35
15.35
Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 74.47
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 3.1000 19.54 60.57
60.57
Equipos
03012500010010  GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 1.0000 1.0000 13.90 13.90
13.90
Partida MOTOSIERRA
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 32.25
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.2500 19.54 4.89

4.89
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APUS SUBPARTIDAS
Equipos
0301330004 MOTOSIERRA
Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Cédigo Descripcién Recurso
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)
Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Caodigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
0204260020 ANCLAJES
Equipos
011101011403 CAMION GRUA 10 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida COLOCACION PIEDRA
Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

hm

Unidad

gal

hm

Unidad
hh
hh

hh
hh

und

hm

%mo

Unidad
hh

hh
hh

%mo

1.0000

Cuadrilla

2.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
2.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
4.0000

1.0000
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27.36

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

2.8000

2.0000

Precio S/.

19.54

46.33

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.0000
4.0000
8.0000
8.0000

4.0000

4.0000
5.0000

Precio S/.

36.78
28.09
21.96
19.73

45.00

219.16
519.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.5000

1.0000
4.0000

5.0000

Precio S/.
36.78

21.96
19.73

119.27

27.36
27.36

147.37
Parcial S/.

54.71
54.71

92.66
92.66

1,602.05
Parcial S/.

73.56
112.36
175.68
157.84
519.44

180.00
180.00

876.64
25.97
902.61

125.23
Parcial S/.

18.39
21.96
78.92
119.27

5.96
5.96
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LISTADO DE RECURSOS

01010100060001
0101010005
01010100060002
0101010004
0101010002
01010100050001
0101030000
0101010003

0201040001
0210020013
0213010001
0219200018
02040300010022
0258110012
02070100010002
0214010741
0214010823
02070200010002
0270110483
0259010011
0214010744
0270110482
0231010001
0264010009
02902400010061
0292010003
0222140001
02902400010074
0231040001
0203020019
02040100020001
0240020001
0210060002
02040300010001
02041200020003
0231050001
0204010011
0213030006
0292020007
0204260020
02221600010012
02010500010004
02100500020011
02100400010001

0301170008

03011800020003
03012200040006
03012200040010
03012200050005
03011600010024

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

MANO DE OBRA

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh
PEON hh
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh
OFICIAL hh
CAPATAZ hh
PEON - VIGIA hh
TOPOGRAFO hh
OPERARIO hh
MATERIALES
PETROLEO D-2 gal
GEOTEXTIL DE 400GR/M2 m2
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
Cerco perimétrico de Obra m
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m und
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3
TUBERIA HDPE D=900mm m
Tuberia HDPE Corrugado de 1000 mm m
ARENA GRUESA m3
REJILLA METALICA 1.60x1.50m und
ALMACEN PROVISIONAL mes
TUBERIA HDPE D=600mm m
REJILLA METALICA 1.20x1.50m und
MADERA TORNILLO p2
MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes
CARPA COMEDOR (CAMPO) mes
MATERIALES (VARIOS) %mt
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal
CONTENEDOR DE OFICINAS mes
ESTACAS DE MADERA und
FLETE DE TRANSPORTE DE TUBERIA HDPE de 1000mm m
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
PINTURA ESMALTE gal
WATER STOP DE 6" m
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m var
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg
TRIPLAY pin
ALAMBRE NEGRO #8 kg
YESO BOLSA 20 KG bol
IMPRESION DE BANNER/GIGANTOGRAFIA DE 3.60x2.40 und
ANCLAJES und
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza
ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal
POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1"D=10KG/M3 PL 1.22X2.44m und
TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pin
EQUIPOS

EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 PARA ROCA hm
VOLQUETE DE 15 m3 hm
CAMION CISTERNA (5000 GLNS.) hm
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm

- OHLA CcONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

6,572.2295
9,027.3482
5,038.2300
3,717.1679
1,933.5200
2,033.8395

652.1799

766.3680

64,502.3095
16,421.0400
2,002.7063
300.0000
4,621.6800
1.0000
190.7088
18.2050
19.5077
132.4738
1.0000
3.0000
21.2850
1.0000
1,941.4514
3.0000
3.0000

47.6650
6.0000
676.5000
19.5077
220.0800
24.0800
15.7100
27.0800
95.3300
41820
48.3620
12.0200
1.0000
4,0000
2.6308
2.9640
2.5313
1.4925

3,436.1953
1,094.6418
1,751.0317
1,523.0631
1,570.4810

737.9486

3531
19.73
29.66
21.96
36.78
19.73
39.46
28.09

19.54
8.43
27.62
93.58
5.73
23,719.63
114.50
1,103.65
926.13
114.50
14,210.39
4,368.00
605.23
12,472.04
6.01
3,000.00
2,730.00

104.83
705.00
5.74
95.89
8.30
35.28
45.60
25.29
6.33
110.00
8.30
19.66
217.04
45.00
56.90
25.00
16.42
17.00

218.72
222.41
136.44
121.44
11121
231.25

232,065.42
178,109.58
149,433.90
81,629.01
71,114.87
40,127.65
25,735.02
21,527.28

799,742.73

1,260,375.13
138,429.37
55,314.75
28,074.00
26,482.23
23,719.63
21,836.16
20,091.95
18,066.67
15,168.25
14,210.39
13,104.00
12,882.32
12,472.04
11,668.12
9,000.00
8,190.00
6,924.21
4,996.72
4,230.00
3,883.11
1,870.59
1,826.66
849.54
716.38
684.85
603.44
460.02
401.40
236.31
217.04
180.00
149.69
74.10
41.56
25.37

1,717,456.00

751,564.64
243,459.28
238,910.77
184,960.78
174,653.19
170,650.61
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LISTADO DE RECURSOS

03011000060011

0301200004
03014000040003
03010400030005
0301010006
03011700020012
0301350024
0301000158
03012500010010
0301100001
03012200060002
03012900030001
0301140025
03011000060004
03012900010005
0301330004

0424010001
04240100010003
0402010021
0427010013

0411240008

0402010046
04230600010039
0427050014
0427050013
0427010014
0427050015
0433010099
0433010306
0417010023
0417010035
0433010011

- OHLA CcONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10- hm
12 ton
MOTONIVELADORA 140K hm
ZARANDA ESTATICA hm
MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm
MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb
GPS hm
GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
CAMION GRUA 10 TON hm
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm
MOTOSIERRA hm
SUBCONTRATOS
SC MOVILIZACION DE EQUIPOS glb
SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb
SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales ~ mes
no peligrosos
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m  und
SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb
ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto
Tratamiento de residuos mes
MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto
MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto
SC COMPUERTA METALICA, incluye instalacién und
SERVICIO DE INTERNET mes
SERVICIO DE TELEFONIA mes
BARANDA METALICA m

871.9050

430.1304
693.2139
599.0420

104.6679
1.0000
652.1799
640.0000
400.5354
40.0000
204.7815
43.8240
56.9860
143.7075
9.4286

1.0000
1.0000
1.0000
3.0000

1.0000

1.0000
3.0000
6.0000
6.0000
3.0000
40000
1.0000
1.0000
3.0000
3.0000
4.0000

111.21

214.40
57.51
46.33

121.74
10,530.00
15.80
13.90
18.85
127.04
15.35
59.49
31.49
11.55
27.36

181,600.00
176,700.00
49,050.00
15,227.00

34,053.21

32,700.00
10,900.00
5,428.00
4,632.00
6,540.00
2,616.00
6,540.00
4,250.00
1,092.00
1,092.00
785.62

96,964.56

92,219.96
39,866.73
27,753.62
18,600.78
12,742.27
10,530.00
10,304.44
8,896.00
7,550.09
5,081.60
3,143.40
2,607.09
1,794.49
1,659.82
257.97

2,104,172.09

181,600.00
176,700.00
49,050.00
45,681.00

34,053.21

32,700.00
32,700.00
32,568.00
27,792.00
19,620.00
10,464.00
6,540.00
4,250.00
3,276.00
3,276.00
3,142.48

663,412.69
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OBRA: DEFENSA RIBERENA : RIO SAN DAMIAN

Peri
ENSAYOS DE MATERIALES - DIQUES SECHIN
#E Costo Unitari Costo Subtotal
Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m®) A osto Taltario 0st0 SUbLota
(und) S/. S/.
Excavaciones y/o
ASTM D 422 6 segl 3 Cant
Granulometria osegun | 1cada1000m"de _-antera 18,675.37 19 350.00 6,650.00
EETT material Para Diques y Respaldo
del Enrocado
Excavaciones y/o
3
Cant
Limite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m" de _-antera 18,675.37 19 60.00 1,140.00
material Para Diques y Respaldo
del Enrocado
. . Excavaciones y/o
Contenido de Material 3
ontenido de Viateria MTCE 118 1 cada 1000 m" de Cantera 18,675.37 19 220.00 4,180.00
Organico material .
Para Diques
1 cada 1000 m® d Excavaciones y/o
Abrasién Los Angeles ASTM C 131 cada LU0 m - de Cantera 18,675.37 9 100.00 900.00
material .
Para Diques
Relacién Densidad ASTM D157 1 cada 1000 m* d
Homodad ASTM D 4253 tca .al m . Z En campo Para Diques 17,512.56 18 150.00 2,700.00
Conformacién de Dique ASTM D 4254 material compactado
¢ i6 3
ompactacion Base y ASTM D 1556 1 cada 250 m° de En campo 17,512.56 18 120.00 2.160.00
Cuerpo ASTM D 5030 material compactado Para Diques
Excavaciones y/o
1 cada 1000 m3 d
y CBR corona ASTM D 1883 cada 2P0 mS de Cantera 1,162.81 1 220.00 220.00
Conformacion de material )
Para Diques
Corona 1 cada 250 m* En campo
Compactacién Corona ASTM D 2922 cada 2>0m-de mp 1,162.81 3 200.00 600.00
material compactado Para Diques
Descripcién Origen Volumen (m?) | 7Totals). | 1855000 |
Conformacion de Cantera
Dique Excavacion 17,512.56 | Mensuals/. | 618333 |
Corona Cantera 1,162.81
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

0 H L A OBRA: DEFENSA RIBERENA : RIO SAN DAMIAN

R

Perd
Cronograma de Equipos de Construccion
. . EQUIPOS A MOVILIZAR
2. rulEerelly Abr24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 Ago-24
1 EQUIPOS - COSTE DIRECTO
1.01 CAMION CISTERNA 5000 GAL 3 3 3
1.02 |CAMION GRUA 10 TON 1 1 1
1.03 CAMION VOLQUETE 15 M3 3 3 3
1.04 |CAMION VOLQUETE 15 M3 - ROCA 3 3 3
1.05 CARGADOR FRONTAL CAT 966 2 2 1
1.06 |EXCAVADORA 336 6 6 6
1.07 MOTONIVELADORA 1 1 1
1.08 |[RODILLO 2 TON 1 1
1.09 RODILLO 10 TON 1 2 2
1.10 [TRACTOR D6 2 2 2
1.11 ZARANDA ESTATICA 2 2 1
2 EQUIPOS - COSTE INDIRECTO
2.01 Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 4 4 4 1
2.02 |Ambulancia 1 1 1
2.03 Cama Baja + Tracto remolcador 1 1 1
2.04 |Cisterna de combustible 1 1 1
2.05 Custer de 24 pasajeros CD y GG 3 4 3
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Histograma de Mano de Obra




0 H LA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: DEFENSA RIBERENA : RiO SAN DAMIAN

IR

Perd

Cronograma de Personal

. . PERSONAL A MOVILIZAR
ITEM CATEGORIA

May-24| Jun-24 Jul-24 Ago-24

1.00|Mano de obra directa 55 67 55

1.01|CAPATAZ 4 5 4

1.02|OPERARIO 2 3 2

1.03|OFICIAL 7 8 7

1.04|PEON 16 20 16

1.05|PEON VIGIA 2 5 2

1.06|OP. EQ. PESADO 10 12 10

1.07|OP. EQ. LIVIANO 9 13 11

1.08| TOPOGRAFO 1 1 1

1.09|TECNICO 2

1.10|CHOFER

2.00|Mano de obra indirecta 36 41 40 7.5

2.01|DIRECCION

2.01.01|Residente de Obra 1 1 1 0.5

2.02|SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

2.02.01|Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 05

2.02.02|Supervisor SSOMA

2.02.04|Especialista de Medio Ambiente 0.5

— ==~
— ==~

2.02.05|Enfermero ocupacional

2.03|OFICINA TECNICA Y CALIDAD

2.03.01|Jefe de Oficina Técnica 0.5

2.03.02|Jefe de Topografia 0.5

2.03.03|Dibujante Cadista 0.5

2.03.04|Ingeniero de Planeamiento y costos 0.5

2.03.05|Jefe de Calidad 0.5

2.03.06| Técnico de campo

—_ == ===~
—_ === ]=]=]=

2.03.08|Asistente de campo

2.04|APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO

2.04.02|Supervisor de Dique

2.04.03|Supervisor de procesamiento de materiales

2.04.04|Jefe de Equipos

2.04.05|Mecanicos

—_ ===~
wlw|—~]|~=]~
wlw ==~

2.04.06|Ayudantes mecanicos

2.05|GESTION SOCIAL

2.05.01|Asistente en asuntos sociales 1 1 1

2.06|ADMINISTRACION

2.06.01|Administrador de Obra 0.5

2.06.02|Comprador 0.5

2.06.04|Asistente de RRHH

2.06.05|Responsable de Servicios Generales

2.06.06|Mantenimiento y Limpieza 0.5

— ===~~~
— ===~~~

2.06.07|Encargado/Resp de Almacén 0.5

2.07|APOYO GENERAL A LA OBRA

2.07.01|Tareadores 0.5

2.07.02|Vigilancia

2.07.03|Choferes de Camionetas

2.07.04|Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador

[N SN B S
EoN A BN SN
[N SN B S

2.07.05|Choferes de Minivan, Coaster y Bus

TOTAL 91 108 95 75
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Coste Movilizacion
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: DEFENSA RIBERENA : RiO SAN DAMIAN

Perd
COSTOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
CAPACIDAD DE CANTIDAD DE | NUMERO DE COSTO TOTAL| MOVILIZACION | DESMOVILIZACI
CANTIDAD EQUIPO UCN?::;S (I?ril) UNIDADES VIAJES COSTO FLETE (S/) ESCOLTA (s/) (s/) ON (5/.)
EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 197,900.00 101,400.00 96,500.00
6 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR |CAMA BAJA 40 6.00 1.00 7,000.00 1,300.00 99,600.00 49,800.00 49,800.00
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR |CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,900.00 19,600.00 9,800.00 9,800.00
2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR  CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,900.00 19,600.00 9,800.00 9,800.00
1 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR  CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,900.00 1,300.00(  12,400.00 6,200.00 6,200.00
2 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,900.00 19,600.00 9,800.00 9,800.00
1 RODILLO 1 TON PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,900.00 9,800.00 4,900.00 4,900.00
1 ZARANDA PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,900.00 1,300.00 12,400.00 6,200.00 6,200.00
2 MATERIALES PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 0.00
EQUIPOS MENORES 9,800.00 4,900.00 4,900.00
1 GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 2,450.00 4,900.00 2,450.00 2,450.00
1 GRUPO ELECTROGENO 50 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 2,450.00 4,900.00 2,450.00 2,450.00
EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 62,400.00 31,200.00 31,200.00
3 CAMION VOLQUETE 15M3 3.00 1.00 150.00 12.00 10,800.00 5,400.00 5,400.00
3 CAMION VOLQUETE 15M3 - ROCA 3.00 1.00 150.00 12.00 10,800.00 5,400.00 5,400.00
1 Plataforma 1.00 1.00 150.00 12.00 3,600.00 1,800.00 1,800.00
3 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 3.00 1.00 150.00 12.00 10,800.00 5,400.00 5,400.00
1 CAMION GRUA 10 TON 1.00 1.00 150.00 12.00 3,600.00 1,800.00 1,800.00
4 CAMIONETA 4x4 4.00 1.00 150.00 12.00 14,400.00 7,200.00 7,200.00
1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 12.00 3,600.00 1,800.00 1,800.00
1 Custer de 24 pasajeros - M.O Indirecta 1.00 1.00 150.00 4.00 1,200.00 600.00 600.00
3 Custer de 24 pasajeros - M.O Directa 3.00 1.00 150.00 4.00 3,600.00 1,800.00 1,800.00
CAMPAMENTO hm 88,200.00 44,100.00 44,100.00
3 Oficinas CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,900.00 29,400.00 14,700.00 14,700.00
1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,900.00 9,800.00 4,900.00 4,900.00
1 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,900.00 9,800.00 4,900.00 4,900.00
300m Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,900.00 19,600.00 9,800.00 9,800.00
2 Movilizacién de mobiliario CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,900.00 19,600.00 9,800.00 9,800.00
OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00
MOVILIZACION MAQUINARIA 137,500.00 132,600.00
MOVILIZACION INSTALACIONES 44,100.00 44,100.00
TOTAL 181,600.00 176,700.00
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Combustible Indirecto
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OBRA: DEFENSA RIBERENA : RiO SAN DAMIAN

COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

UNIDAD| CANTIDAD D?SQZSN :o‘:r:; Hr totales C(;:‘:;";‘)’ fc‘:tglst';‘::)
1 TRANSPORTE DE PERSONAL
Transporte interno
Custer de 24 pasajeros (Mano de Obra Indirecta) und 1 5 390 24 936
Custer de 24 pasajeros (Mano de Obra Directa) und 1 5 910 24 2184
2 MAQUINARIAY EQUIPOS INDIRECTOS
Vehiculos menores / camionetas
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta mes 12.75 1 5 1657.5 1.8 2983.5
Cama Baja + Tracto remolcador mes 1 4 312 3.8 1185.6
Cisterna de combustible mes 1 4 312 3.2 998.4
Ambulancia mes 2 4 624 4.2 2620.8
PETROLEO |[TOTAL (03 MESES) 10,908.30
MENSUAL 3,636.10
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Costo de Mano de obra

CONSTRUCCIONDE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN RiO HUARMEY



PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

= gH LA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN
. CATEGORIA (S/.)
ITEM DESCRIPCION =
CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEON
1 Jornal Basico - Periodo 2021 - 2022 S/. 96.59 | S/. 7430 | S/. 58.45|5/. 52.50
2 Bonificaciones S/. 170.06|S/. 123.57|5/. 98.00 | S/. 88.98
3 COSTO TOTAL POR DIA - JORNAL 8 HORAS -1 turno S/. 266.65|S/. 197.87|S/. 156.45|S/. 141.48
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO S/. 33.33|5S/. 24.73 | S/. 19.56 | S/. 17.69
5 BONIFICACION POR DESTAQUE Y RELEVO S/. 3.45|5/. 3.36|5/. 2.40|5/. 2.05
6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - INC. BONIFICACION S/. 36.78 | S/. 28.09 | S/. 21.96 | S/. 19.73
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Calculo de Transportes

CONSTRUCCIONDE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN RiO HUARMEY
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CALCULO DE TRANSPORTES

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN

Material Propio Afirmado Material Excedente ROCA Acopio

Interno

<1KM > 1KM <1KM > 1KM <1KM > 1KM <1KM > 1KM 0.5KM
JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5
VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 12 10 12 8
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 10 12 10 12 10 12 10 12 8
TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 5 0 5 0 7 0 5
TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 3 0 3
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25 1.5 1.5 1.25
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 15 15 15 15 15 15 15
N2 DE VOLQUETES und 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 20 10 20 10 20 10 22 10 16
CICLOS X JORNADA und 20 41 20 41 20 41 19 41 26
RENDIMIENTO m3-km/jor 250.00 512.50 250.00 512.50 240.00 492.00 190.00 410.00 312.00
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Tuberia HDPE corrugado D=1000mm




Tecnologia de Materiales S.A.

Alm. Los Horizontes 905 - Urb Huertos de Villa - Chorrillos 150 500 1%
T D M Lima - Peru BUREAU VeRITAS | -

Telf.: (61-1) 6174700
GRUPO RUC: 20123531389

COTIZACION N°140-04-24-OHLA

Lima, 3 de Abril de 2024

Sefior(es) :
OHLA

Presente.-

ATT. : Estefani Zapata
Telefono:
Correo: esthefani.zapata@ohla-peru.pe

REF. : Tuberias

Estimado(s) sefior(es) :
Mediante la presente, le(s) hacemos llegar nuestra propuesta econdémica por lo siguiente:

P.UNIT. PARCIAL
ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD US$ US$
1.00 |TUBO CORR. DRENPRO INFRA DN 1000MM UNION C/E UND. 14.63 1,307.760 19,133.84
Dimensiones: 4,877M
V.VENTA US$ 19,133.84
IGV (18%) 3,444.09
TOTAL US$ 22,577.93

OBSERVACIONES
* Oferta en Dolares Americanos

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO : CREDITO, Y DE ACUERDO AL ESTADO FINANCIERO EN LAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DE OHLA

LUGAR DE ENTREGA : EN NUESTROS ALMACENES DE LIMA
OFERTA VALIDA HASTA: 5 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,
Cuentas Bancarias:

Moneda Nacional:

I =
_"14-' .
e Moneda Extranjera:

¢ BCP: 193-1161107-0-52 CCI:002-193-001161107052-12

BBVA: 0119-1070-0100088964 CCIl:011-210-000100088964-70

LUIS ALBERTO MONTANEZ DIAZ
INGENIERO DE VENTAS
993574377/ -
Imontanez@idm.com.pe

Alameda Los Horizontes 905 Los Huertos de Villa - Chorrillos Lima 09 Pert Telf.: (511) 617-4700 / Fax: 617-4701

BCP: 193-1164501-1-45 CCIl:002-193-001164501145-10
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Calculo de % de desperdicio de tubo

Longitud por unidad de tubo HDPE (DN=1000 mm) 4.877|m
Longitud requerida en la planilla 152|m
Nro de tubos a comprar 4| und
Longitud de tubo comprado 19.508| m
Desperdicio de tubo (19.508/ 15.20) 1.2834
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FICHA TECNICA: TUBO CORRUGADO HDPE CAMPANA-ESPIGA
DRENPRO

Alcance

El presente documento detalla la especificacion del tubo doble pared (interna lisa y externa corrugada)
de polietileno de alta densidad (PEAD / HDPE) de unidn flexible Campana-Espiga, desde el diametro de
100 a 250 mm bajo la norma AASHTO M252 y 300 a 1500 mm bajo la norma AASHTO M294 / ASTM
F2306.

Norma

e AASHTO M252: Especificacién estdndar para tuberia de drenaje de polietileno corrugado.

e AASHTO M294: Especificacion estandar para tuberia de polietileno corrugado, de 300 a 1500 mm
(12 a 60 pulg.) de didametro.

e ASTM F2306: Especificacion estandar para tuberias y accesorios de polietileno (PE) de pared de
perfil corrugado anular de 300 mm a 1500 mm (12 a 60 pulg.) para aplicaciones de drenaje
subterrdneo y alcantarillado pluvial de flujo por gravedad sin presion.

Propiedad del material

Los tubos son fabricados con resina de polietileno de alta densidad que cumple con los requisitos de
la norma ASTM D3350 vy la clasificacion de celda de 424420C para los didmetros de 100 a 250 mm vy
435400C para los diametros de 300 a 1500 mm, con excepcién del contenido de negro de carbdn que
no debe exceder el 4% cuando se prueba de acuerdo con la norma ASTM D4218.

Dimensidn y Rigidez

., Diametro Diametro Rigidez minima del tubo
Diametro . . . Espesor de pared .. .
. interior exterior . .| al 5% de deflexion segtin
nominal . . interna promedio "
promedio promedio norma
mm pulg mm mm mm KPa SN
100 4 103 121 0.6 340 SN8
150 6 151 177 0.7 340 SN8
200 8 199 233 0.9 340 SN4
250 10 248 290 0.9 340 SN4
300 12 308 366 1.2 345 SN4
375 15 383 446 1.4 290 SN4
450 18 459 539 1.8 275 SN4
600 24 614 717 2.0 235 SN4
750 30 773 898 2.1 195 SN4
900 36 915 1044 2.6 150 SN4

www.grupotdm.com
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1000 40 1000 1148 2.8 141 SN4
1200 48 1201 1369 2.9 125 SN2
1500 60 1526 1650 3.6 95 SN2

* Método de prueba ASTM D2412

Junta o unidn

- Lostubos se acoplan mediante un sistema integrado de unién Campana-Espiga.

- La hermeticidad de la junta se logra mediante el uso de sellos (anillos) elastoméricos en la espiga
(instalados en fabrica), el cual cumple con la especificacion de producto de la norma ASTM F477.

- La campana en didmetros igual o mayores a 300 mm, cuenta con cinta de refuerzo cerdmico
compuesto de fibra de vidrio y polietileno que funciona como abrazadera, manteniendo estable el
perimetro de la campana durante eventos de presién o expansién térmica.

- La junta cumple con los requisitos del ensayo de hermeticidad establecidos en la norma ASTM
D3212.

e Campana-Espiga de tubo de 100 a 250 mm: 1 anillo/sello

Elastomérico de valle

Elastomérico ASTM F477

Campana

FATATAY

H H H 1~

LEE N ) UFU-U_U_U-

-u
Valle —»

f

Campana Americana

www.grupotdm.com




e Campana-Espiga de tubo de 300 a 375 mm: 1 anillo/sello y 1 cinta ceramica

Cinta de Refuerzo

Elastomeérico, ASTM F477
Campana

Valle—s| Corruga
™ | '
—Carruga
1| Reduada
WAWRWE ANE

www.grupotdm.com




Campana-Espiga de tubo de 450 a 1500 mm: 2 anillos/sellos y 2 cintas ceramicas
Cintas de Refuerzos

Elastoméricos, ASTM F477
Campana :

A +—Cormuga
1 * [ Corruga
A . Reducida
WAWAWAS A

Aplicacion

- Conduccidén de agua a flujo gravitacional

- Alcantarillado Pluvial

- Drenaje de suelos en general

- Alcantarillas Viales (Carreteras, Ferrocarriles, Aeropuertos)
- Canalizaciones agricolas

Beneficios

- Liviano

- Facil de instalar

- Norequiere mano de obra especializada

- Elevada resistencia estructural y al impacto

- Durabilidad superior: excelente resistencia a la abrasidn, a agentes quimicos, entre otros
- Sistema de unién hermético y confiable

Instalacién
La instalacién serd de acuerdo con la norma ASTM D2321 y los lineamientos de instalacién publicados,
con la excepcion de la cubierta minima en areas de trafico debera ser de un pie (0.30 m).

www.grupotdm.com
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Compuertas, Rejilla metalica, y Baranda metalica




ACEROS FAEM & INGENIEROS SAC

A RUC: 20607248169 @ AMPP \AWS\ American Welding Saciety

@ ACEROS Planta: Av. Riva Agiiero 065 — El Agustino — Lima — Peru

FHEM . 01303 4087 American AEDW
AP

Cel.: 921 603 206 - 936 207 415 Member of: lpme:lrnoﬁ:m -ull’
www.acerosfaem.com.pe ' Member

PROPUESTA Ne 1838/24/AF

Senores: OBRASCON HUARTE LAIN S.A.SUC.DEL PERU Ruc: 20425123115
Direccion: Av. 28 de Julio Nro. 150 Dpto. 7mo Rev.: 1

Atencion: Nancy Quiulla Modelo: |DIVCM
Referencia: Barandas Metalicas Div: DIVCM-CM
Vendedor: Francisco Enriquez Fec.Emisi |1/04/2024 16:05
Correo: ingenieria@acerosfaem.com.pe Propuesta|POT-1838/24/AF
Celular: 936207415 Telefonos 921603206

Por medio de la presente.
De acuerdo a lo solicitado, tenemos el agrado de cotizar lo siguiente:

PROYECTO “Defensas Riberefias de San Damidn”

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Baranda Metalica:

Medida Maxima: 4.0X0.90m
Materiales:

1 -Tubo Neg Red LAC 1.1/2" x 3.0mm x 6..mts UND 1 $ 1,237.33| ¢ 1,237.33
(d.ext.48.3mm)

-Perno de expansion zincado NC G°2 5/8"X8"
-Proceso de pintura segun especificacion
tecnica

Compuerta Tipo ARMCO 1.00m x 1.00m
Material: ASTM A36

2 No incluye mecanismo para futura motorizacion UND 1 S 9,873.00| $ 9,873.00
solo timon para izaje vertical de compuerta.

Compuerta Antirretorno Tipo Clapeta D=0.90m

3 Material: ASTM A36 UND 1 S 6,887.00 | $ 6,887.00

Rejilla metdlica 1.20 x 1.50m

4 Material: AlS| 304 UND 1 S 3,616.00 | $ 3,616.00

Rejilla metdlica 1.60 x 1.50m

5 Material: AlSI 304 UND 1 S 4,120.00 | $ 4,120.00
VALOR DE VENTA S 25,733.33

IGV $ 4,632.00

PRECIO TOTAL S 30,365.33
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mailto:ingenieria@acerosfaem.com.pe

Condiciones Generales

Valores:
Materiales:

Cond. De Venta:
Lugar de entrega:

Plazo de entrega:
Normas:

Nota:

Oferta Valida:

Cuentas Bancarias:

Cuenta Detraccion:

DOLARES AMERICANOS

ACERO ESTRUCTURAL Y ACERO INOXIDABLE

FACTURA A 30 DIAS

ALMACEN ACEROS FAEM Y INGENIEROS SAC - AV RIVA AGUERO 65

20 A 30 DIAS UTILES

ASTM,AISC,AWS, UL

Cotizacion seguin EETT - ACABADO DE PINTURA SEGUN EETT 12 MILSS DE ESPESOR
PROCESOS DE SOLDADURA HOMOLOGADOS

ENTREGA DE DOSSIER DE CALIDAD
2 dias

BCP(SOLES): 193-4197153-0-83 (A NOMBRE DE ACEROS FAEM Y INGENIEROS SAC)

CCl: 002 193 004197153083 11

BCP(DOLARES): 193-4197149-1-52 (A NOMBRE DE ACEROS FAEM Y INGENIEROS SAC

CCl: 002 193 004197149152 11

INTERBANK(SOLES): 200-300-323-1923 (A NOMBRE DE ACEROS FAEM & INGENIEROS SAC)
CCl: 003-200-003003231923-35

INTERBANK(DOLARES): 200-300-509-6402 (A NOMBRE DE ACEROS FAEM & INGENIEROS SAC)
CClI: 003-200-003005096402-39

BANCO DE LA NACION: 00-058-393371

En espera de cubrir sus expectativas y vernos favorecidos con su orden, quedamos de ud.

Atentamente:

/%

FRANCISCO ABEL ENRIQUEZ MEZA
GERENTE GENERAL
ACEROS FAEM & INGENIEROS S.A.C.
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Poliestireno expandido




i1y Venta telefénica & JTEIEIED Venta por whatsapp © EETEFHS

L
Ve 16 AQors Tad
( At Q Pmin s ok, inicka swsidel

21 PROMART ;
HOMEGEMNTER Lima, Ate
— Todaslss categorias - B ovrey B Soticts tutaeta ont m dert; ~ o L - @ Casainteligente > 3" Servicios

A mop Al verta empresa

Promart > Construccién > Alslantes > Polestirenc expandido

Poliestireno expandido de 1" 1.20 x 2.40 metros

B o
Compartic =g

520"

Precio lists

- Métados de entrega

ARG

Despacho express Despacho programads Retiro en tenda y

e o 3 the abril & oiros puntos
partir de 5/4.99 Desde ¢ 3 de abril Gratis
Calcylar > Ve tienddas >

i toddas las ofortas disponibhes en L web!

m {Solicita tu tatjots oht y scced
(Eiidels agul T4

Precio con IGV =S/ 20.90

Preciosin IGV S/ 17.71
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Impresion de Banner para cartel de Obra




Impresion de Afiches, Revistas, Tripticos, Disefio

i m P re nign e n Gréfico, Isotipos, Logotipos Impresiones B/N - Full

Color, Gigantografias, Serigrafia, Papeleria en General

Jr. Santa Rosa O-11 Zarzuela - Santiago
RPC: 974 275512

Email: publicidadferbac@gmail.com

SRCioRuar | pNOATEE oy S

SENOR Obrascon Huarte Lain SA Sucursal del Peru

DIRECCION:

R.U.C.: 20425123115 FECHADE EMISION: 02 04 2024
CANT. DESCRIPCION P.U. TOTAL
1]l Impresidn de Banner S/.240.00

Tamafio 3.6m x 2.4m
Impresion a fulll color

Acuenta: Saldo: TOTAL SI. S/.240.00

Fecha de Entrega: Hora:

NOTA:

- Todo trabajo se realiza con el 50% de adelanto

- Las cotizaciones tienen validez sélo por 10 dias

- No se acepta ninguna devolucion una realizado el contrato.

-Precios no Incluyen |.G.V. p.- YADAFER IMPRESIONES Recibi Conforme
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DEFLACTACION DE PRECIOS




DEFLACTACION DE PRECIOS DE NUEVOS RECURSOS O INSUMOS A LA FECHA DEL PRESUPUESTO INICIAL - SAN DAMIAN

PD
o Cotizacién Cotizacién | Cotizacion | Fecha de T.C e PA Tl Area 02 Area 02 Deflactado
Descripcion und 22.04.22 Cotizacion | Cotizacion | Unificado Abr -22 Abr -24 Abr -22

S/. US$/und US$/m Cotizaciéon | Sunat-venta | Sunat-venta S/. S/.
Tuberia HDPE Corrugado de 1000 mm (1und =4.877m) ml 1,307.76 268.15( 03/04/2024 3.701 3.726 999.13 30 627.09 676.52 926.13
Compuerta antirretorno tipo clapeta @ 0.90 m und 6,877.00 01/04/2024 3.701 3.721 25,589.32 30 627.09 676.52 23,719.63
Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 9,873.00 01/04/2024 3.701 3.721 36,737.43 30 627.09 676.52 34,053.21
Rejilla metalica 1.20m X 1.50 m und 3616 01/04/2024 3.701 3.721 13,455.14 30 627.09 676.52 12,472.04
Rejilla metdlica 1.60 m X 1.50 m und 4120 01/04/2024 3.701 3.721 15,330.52 30 627.09 676.52 14,210.39
Baranda metdlica ml 1237.33 206.22| 01/04/2024 3.701 3.721 767.34 51 505.32 493.56 785.62
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pin 17.71 45383 17.71 30 627.09 676.52 16.42
Impresion de Banner / Gigantografia und 240 240 39 513.96 568.33 217.04
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Formulacion y Actualizacion del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional, aprobada mediante Resolucién
de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-
2017/CEPLAN/PCD y modificada por Resolucion
de Presidencia de Consejo Directivo N° 00009-
2021/CEPLAN/PCD; la Guia para el Planeamiento
Institucional, aprobada mediante Resolucién de
Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/
CEPLAN/PCD y modificatorias; el Decreto Legislativo
N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico, y en uso de las facultades otorgadas en el
Reglamento de Organizacién y Funciones del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 046-2009-PCM;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional
(POIl) Multianual 2023-2025 del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico - CEPLAN, que como anexo
forma parte de la presente resolucion.

Articulo 2°.- Disponer el cumplimiento del Plan
Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025, por
todos los 6rganos del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico — CEPLAN, bajo responsabilidad.

Articulo 3°. - Disponer que la Oficina General de
Administracién gestione la publicacion de la presente
resolucion en el Diario Oficial ElI Peruano, asi como la
publicacion de su respectivo anexo en el portal institucional
(www.gob.pe/ceplan).

Registrese, comuniquese y publiquese.

GIOFIANNI DIGLIO PEIRANO TORRIANI
Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN

2067959-1

Designan Asesor 2 de la Gerencia General
de PROMPERU

RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 065-2022-PROMPERU/PE

Lima, 17 de mayo del 2022

VISTOS: EI Informe N° 202-2022-PROMPERU/GG-
ORH de la Oficina de Recursos Humanos y el Informe
N° 240-2022-PROMPERU/GG-OAJ de la Oficina de
Asesoria Juridica; vy,

CONSIDERANDO:

Que, el literal h) del articulo 13 del Texto Integrado del
Reglamento de Organizacion y Funciones de la Comision
de Promocion del Peru para la Exportacion y el Turismo
— PROMPERU, aprobado por Resolucién de Presidencia
Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERU/PE, establece como
una de las atribuciones del Presidente Ejecutivo, la de
designar y remover a los funcionarios de confianza;

Que, conforme al Cuadro para Asignacion de Personal
Provisional — CAP Provisional de PROMPERU, aprobado
por Resoluciéon Ministerial N° 107-2020-MINCETUR 'y
reordenamientos, el cargo de Asesor 2 de la Gerencia
General de PROMPERU es un cargo de confianza;

Que, encontrandose vacante el cargo antes
mencionado, es pertinente designar a la persona que
ejercera dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en el literal h) del
articulo 13 del Texto Integrado del Reglamento de

Organizacion y Funciones de la Comisién de Promocién
del Pert para la Exportacién y el Turismo — PROMPERU
aprobado por Resolucion de Presidencia Ejecutiva N°
060-2019-PROMPERU/PE y la Resolucién Ministerial N°
049-2021-MINCETUR;

Con el visto bueno de la Gerencia General y la Oficina
de Recursos Humanos;

SE RESUELVE:

Articulo Unico. - Designar a la sefiora Agripina Beatriz
Acurio Usca, en el cargo de Asesor 2 de la Gerencia
General de Ia Comisién de Promocién del Peru para la
Exportacién y el Turismo — PROMPERU, a partir del 18
de mayo de 2022.

Registrese, comuniquese y publiquese.

AMORA DIANA MARIA AUSCARIA CARBAJAL
SCHUMACHER
Presidente Ejecutivo

20681731

Aprueban Indices Unificados de Precios
de la Construccién para las seis (6) Areas
Geograficas, correspondientes al mes de
abril de 2022

RESOLUCION JEFATURAL
N° 104-2022-INEI

Lima, 17 de mayo de 2022
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena
Disposicion Complementaria y Transitoria del Decreto
Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivacion
y disolucion al Consejo de Reajuste de Precios de la
Construccion;

Que, asimismo la Undécima Disposicion
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley,
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica (INEI) las funciones de elaboraciéon de los
Indices de los elementos que determinen el costo de las
Obras;

Que, la Direccion Técnica de Indicadores Econdmicos
ha elaborado el Informe N° 02-04-2022/DTIE, referido a
los Indices Unificados de Precios de la Construccion para
las Areas Geograficas 1, 2, 3, 4, 5y 6, correspondientes
al mes de Abril de 2022 y que cuenta con la conformidad
de la Comision Técnica para la Aprobacion de los
indices Unificados de Precios de la Construccién, por
lo que resulta necesario expedir la Resoluciéon Jefatural
correspondiente, asi como disponer su publicacién en el
Diario Oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadistica;
de la Direccion Técnica de Indicadores Econdémicos y de
la Oficina Técnica de Asesoria Juridica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo
6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organizacion
y Funciones del Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica.

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar los indices Unificados de
Precios de la Construccion (Base: julio 1992 = 100,0)
para las seis (6) Areas Geograficas correspondientes
al mes de Abril de 2022, que se indican en el cuadro
siguiente:
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AREASGEOGRAFICAS

cod. | 1 2 3 4 5 | 6 | ced | 1 2 3 4 5 6
01 16412 116412 116412 116412 116412 116412 02 81926 81926 81926 81926 81926 819,26
03 90809 90809 90809 90809 90809 90809 04 66970 109380 121106 62079 358,11 856,08
05 50081 257,06 46312 616,17 ") TAT70 06 150705 1507.05 1507,05 150705 1507,05 1507,05
07 101622 101622 101622 101622 101622 101622 08 128293 128293 128293 128293 128293 128293
09 39528 39528 39528 39528 39528 39528 10 60065 60065 600,65 60065 600,65 600,65
1 27580 27580 27580 27580 27580 27580 12 33779 337,79 337,79 337,79 337,79 337,79
13 361815 361815 361815 361815 361815 361815 14 31200 31200 31200 31200 31200 312,00
17 80940 103198 91568 99078 92212 104128 16 37578 37578 37578 37578 37578 37578
19 119333 119333 119333 119333 119333 119333 18 51033 51033 51033 51033 51033 510,33
2 52400 48623 50323 48686 50323 48454 20 447559 447550 447559 447559 447559 447559

23 49140 49140 49140 49140 49140 49140 22 ) ) ) ) ) )
27 75775 75775 75175 757,75 757,75 757,75 24 30132 30132 301,32 30132 30132 301,32
3 40288 402,88 40288 402,88 40288 40288 26 408,15 40815 40815 40815 40815 408,15
33 92186 921,86 92186 921,86 92186 92186 28 71134 71134 7134 62882 71134 711,34
37 39587 30587 39587 39587 39587 39587 30 627,00 62709 627,09 627,09 627,09 627,09
39 5139 51396 51396 51396 51396 51396 32 51336 51336 51336 51336 51336 513,36
M 70272 70272 70272 70272 70272 70272 34 77266 77266 77266 77266 77266 77266
43 92080 99413 118732 86063 131657 120479 38 51861 118832 102805 577,30 ) 73341
45 42401 42401 42401 42401 42401 42401 40 40654 604,42 45769 36031 272,89 33141
47 65044 65044 65044 65044 65044 65044 42 43367 43367 43367 43367 43367 43367
49 39372 30372 39372 39372 39372 39372 44 49944 49944 49944 49944 49944 49944
51 50532 50532 50532 50532 50532 50532 46 59342 59342 59342 50342 59342 59342
53 104908 104908 104908 104908 104908 104908 48 40145 40145 40145 40145 40145 40145
55 689,97 689,97 68097 689,97 68997 689,97 50 73889 73889 73889 738,89 73880 738,89
57 79047 79047 79047 79047 79047 79047 52 41559 41559 41550 41559 41550 41559
59 26104 261,04 26104 261,04 26104 26104 54 50599 50599 50599 50599 50599 505,99
61 38538 38538 38538 38538 38538 38538 56 112544 112544 112544 112544 112544 112544
65 32351 32351 32351 32351 32351 32351 60 46632 46632 466,32 46632 46632 46632
69 39093 327,82 42887 48852 26939 45151 62 52855 52855 52855 52855 52855 52855
1 66029 66029 66029 66029 66029 66029 64 39618 39618 39618 39618 39618 396,18
73 86594 86594 86594 86594 86504 86594 66 108669 108660 108669 108669 108669  1086,69
77 41284 41284 M284 41284 41284 41284 68 46204 46204 46294 46204 46294 462,04
70 21825 21825 21825 21825 21825 21825
72 69729 69729 69720 697,29 69729 697,29
78 59427 50427 59427 59427 59427 59427
80 11593 11593 11593 11593 11593 11593

(*) Sin Produccion

Nota: El cuadro incluye los indices unificados de codigo: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolucion Jefatural N° 093-2022-INEI.

Articulo 2.- Las Areas Geograficas a que se refiere el articulo 1, comprende a los siguientes departamentos:

Area 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martin.

Area 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.

Area 3: Huanuco, Pasco, Junin, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
Area 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
Area 5: Loreto.
Area 6: Cusco, Puno, Apurimac y Madre de Dios.

Articulo 3.- Los Indices Unificados de Precios de la Construccién, corresponden a los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construccion, agrupados por elementos similares y/o
afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fabrica incluyendo los impuestos de ley
y sin considerar fletes.

Registrese y comuniquese.

VICTOR ANIBAL SANCHEZ AGUILAR

Jefe (e)

2068131-1
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Que, el articulo 4 de la Ley N° 30570, Ley General de
la Biblioteca Nacional del Peru, sefala que la Biblioteca
Nacional del Peru tiene entre sus fines esenciales difundir
el patrimonio bibliografico y lo mas representativo de la
cultura universal que se encuentre en cualquier lugar
del territorio nacional; asi como, crear y promover la
multiplicacion de espacios fisicos donde las personas
puedan acceder a recursos relevantes y pertinentes de
informacion y conocimiento para su desarrollo personal
durante toda la vida y el de su comunidad;

Que, el articulo 5 de la Ley N° 30570, Ley General de
la Biblioteca Nacional del Peru, dispone que la Biblioteca
Nacional del Peru tiene entre sus funciones esenciales
ejercer rectoria nacional, conducir, normar, ejecutar
acciones de difusion y promocién del patrimonio cultural
documental-bibliografico de la nacién; promover, ejecutar,
apoyar y difundir acciones de estudio, investigacion y
puesta en valor del patrimonio bibliografico y documental
que favorezca la identidad cultural, la investigacion
cientifica y el desarrollo tecnolégico; asi como, brindar
servicios bibliotecarios especializados a los investigadores
y comunidad académica;

Que, el articulo 30 de la Secciéon Primera del
Reglamento de Organizacion y Funciones de la Biblioteca
Nacional del Peru, aprobado por Decreto Supremo N° 002-
2024-MC, sefala que la Direccion del Acceso y Promocion
de la Informacioén es el 6rgano encargado de brindar y
promover los servicios de acceso a la informacion, al
material bibliografico documental en todos sus soportes,
incluyendo el patrimonio cultural bibliografico documental
de la nacién y los servicios especializados;

Que, a través de la Resolucion Jefatural N° 000040-
2022-BNP, se aprobo el Protocolo denominado “Servicio
de atencion en las salas de lectura y de estudio de la
Biblioteca Nacional del Peru - sede San Borja” Version 02;

Que, mediante el Memorando Mdltiple N°
000007-2024-BNP-J-DAPI, la Direccién del Acceso y
Promocién de la Informacion propuso y sustent6 dejar sin
efecto el Protocolo denominado “Servicio de atencion en
las salas de lectura y de estudio de la Biblioteca Nacional
del Pert - sede San Borja” Versién 02; y, aprobar el
Protocolo denominado “Servicio de atencion en las salas
de lectura y de estudio de la Biblioteca Nacional del Peru
- sede San Borja” Version 3, sefialando que se considera
oportuna su actualizacion para la implementacion vy
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad;

Que, el Protocolo propuesto por la Direccion del
Acceso y Promocion de la Informacién tiene por objetivo
establecer las pautas que permitan brindar el servicio
de atencion en las salas de lectura y de estudio de la
Biblioteca Nacional del Peru - sede San Borja, a fin de
promover el acceso a la lectura e informacion en beneficio
de las personas;

Que, la propuesta realizada por la Direccion del Acceso
y Promocion de la Informacion cuenta con las opiniones
técnicas favorables de la Direccidon de Proteccion de las
Colecciones, la Oficina de Administracién, la Oficina de
Tecnologias de la Informacion; asi como, de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto;

Que, mediante el Informe Legal N° 000070-2024-BNP-
GG-OAJ y el Informe N° 000017-2024-BNP-GG-OAJ, la
Oficina de Asesoria Juridica emitié opinién en el marco
de sus competencias, recomendando la emision del
respectivo acto resolutivo;

Con el visado de la Gerencia General, la Direccion del
Acceso y Promocion de la Informacion, la Direccion de
Proteccion de las Colecciones, la Oficinade Administracion,
la Oficina de Tecnologias de la Informacion, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto; y, la Oficina de Asesoria
Juridica;

De conformidad con la Ley N° 30570, Ley General de
la Biblioteca Nacional del Peru y la Seccion Primera del
Reglamento de Organizacion y Funciones de la Biblioteca
Nacional del Pert, aprobado por Decreto Supremo N°
002-2024-MC;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- DEJAR SIN EFECTO el Protocolo
denominado “Servicio de atencién en las salas de lectura

y de estudio de la Biblioteca Nacional del Peru - sede San
Borja” Version 02, aprobado con Resolucién Jefatural N°
000040-2022-BNP.

Articulo 2.- APROBAR el Protocolo denominado
“Servicio de atencion en las salas de lectura y de estudio
de la Biblioteca Nacional del Peru - sede San Borja”
Version 3, que como anexo forma parte integrante de la
presente Resolucion.

Articulo 3.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias
de la Informacion la publicacion de la presente Resolucion
y su anexo en el portal web institucional (www.bnp.
gob.pe), el mismo dia de la publicacion de la presente
Resolucion en el Diario Oficial El Peruano.

Registrese, comuniquese y publiquese.

BORIS GILMAR ESPEZUA SALMON
Jefe Institucional

2289503-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

Aprueban los indices Unificados de Precios
de la Construccién para las seis (6) Areas
Geograficas correspondientes al mes de
abril de 2024

RESOLUCION JEFATURAL
N° 126-2024-INEI

Lima, 16 de mayo de 2024

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena
Disposicion Complementaria y Transitoria del Decreto
Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivacion
y disoluciéon al Consejo de Reajuste de Precios de la
Construccion;

Que, asimismo la  Undécima  Disposicion
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley,
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadistica e
Informética (INEI) las funciones de elaboracion de los
Indices de los elementos que determinen el costo de las
Obras;

Que, la Direccién Técnica de Indicadores Econdmicos
ha elaborado el Informe N° 02-04-2024/DTIE, referido a
los Indices Unificados de Precios de la Construccion para
las Areas Geograficas 1, 2, 3, 4, 5y 6, correspondientes
al mes de abril de 2024 y que cuenta con la conformidad
de la Comision Técnica para la Aprobacion de los
Indices Unificados de Precios de la Construccion, por
lo que resulta necesario expedir la Resoluciéon Jefatural
correspondiente, asi como disponer su publicacion en el
Diario Oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadistica;
de la Direccion Técnica de Indicadores Econémicos y de
la Oficina Técnica de Asesoria Juridica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo
6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organizacion
y Funciones del Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica.

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar los indices Unificados de Precios
de la Construccion (Base: julio 1992 = 100) para las seis
(6) Areas Geograficas correspondientes al mes de abril de
2024, que se indican en el cuadro siguiente:
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AREAS GEOGRAFICAS

Cod. 1 2 3 4 5 | 6 |cod | 1 2 3 4 5 6
01 130867 130867 130867 130867 130867 130867 02 86361 86361 86361 86361 86361 86361
03 89311 89311 89311 89311 89311 89311 04 68418 112578 1247,71 68813 34302 919,63
05 51076 25852 479,92 64713 () 77536 06 139723 139723 139723 139723 139723  1397,23
07 98316 98316 98316 98316 983,16 98316 08 117671 117671 117671 117671 17671 176,71
09 41894 41894 41894 41894 41894 41894 10 59778 507,78 597,78 59778 597,78 597,78
M 26584 26584 26584 26584 26584 26584 12 33838 33838 33838 33838 338386 338,38
13 328335 328335 328335 328335 328335 328335 14 33523 33523 33523 33523 33523 33523
17 69685 859,38 84158 99363 827,56 102685 16 37840 37840 37840 37840 37840 37840
19 107844 107844 107844 107844 107844 107844 18 456,77 45677 45677 45677 45677 456,77
2 58145 56478 599,13 54334 59913 49238 20 371759 371759 371759 371750 371759 3717,59

23 59355 50355 59355 59355 59355 59355 22 ) ) *) ) ) )
27 85280 85280 852,80 852,89 85280 85289 24 28719 2879 28719 287,19 28719 28719
M 44031 44031 44031 44031 44031 44031 26 43934 439,34 43934 43034 43934 43934
33 89214 89214 892,14 89214 89214 89214 28 75578 75578 75578 62554 75578 75578
37 37832 37832 37832 37832 37832 37832 30 67652 67652 67652 67652 67652 67652
39 56833 56833 568,33 56833 56833 56833 32 55597 55597 55597 55597 55597 55597
M 69391 69391 69391 69391 69391 69391 34 68572 68572 68572 68572 68572 68572
43 90868 96941 117805 83072 150969 113911 38 51409 120589 107969 646,02 * 767,88
45 421 42121 4T A1 42121 42121 40 42660 61409 45769 42049 27289 33141
47 74230 74239 74239 74239 74239 74239 42 38605 38605 38605 38605 38605 386,05
49 43346 43346 43346 43346 43346 43346 44 51080 51080 51080 51080 51080 510,80
51 49356 49356 49356 49356 49356 49356 46 61589 61589 61580 61589 61589 61589
53 115107 151,07 115107 15107 151,07 115107 48 40273 40273 40273 40273 40273 40273
55 81893 81893 81893 81893 81893 81893 50 102945 102045 102945 102945 102945 102945
57 50877 50877 50877 50877 50877 50877 52 42096 42996 42996 42996 42996 429,96
59 28367 28367 28367 28367 28367 28367 54 56914 569,14 56914 56914 569,14 569,14
61 25655 25655 25655 25655 25655 25655 56 709,81 70981 70081 709,81 70981 709,81
65 29612 29612 29612 29612 20612 29612 60 467,50 46750 46750 467,50 467,50 467,50
69 39074 32782 42887 48852 26939 44488 62 58251 58251 58251 58251 58251 58251
7 66029 66029 66029 66029 66029 66029 64 39618 396,18 39618 39618 39618 396,18
73 7577 75177 T80T 75077 75177 TSU7T 66 927,79 92779 927,79 92779 92779 927,79
7T 43161 43161 431,61 43161 43161 43161 68 43130 431,30 43130 43130 43130 43130
70 21825 21825 21825 21825 21825 21825
72 59284 59284 502,84 59284 50284 592,84
78 64265 64265 642,65 64265 64265 642,65
80 12917 12017 12917 12947 12917 12847

(*) Sin Produccién

Nota: El cuadro incluye los indices unificados de codigo: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolucion Jefatural N° 116-2024-INEI.

Articulo 2.- Las Areas Geograficas a que se refiere el articulo 1, comprende a los siguientes departamentos:

Area1:
Area2:
Area 3:
Area 4 :
Area5:
Area 6 :

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martin.
Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
Huanuco, Pasco, Junin, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
Arequipa, Moquegua y Tacna.

Loreto.
Cusco, Puno, Apurimac y Madre de Dios.

Articulo 3.- Los indices Unificados de Precios de la Construccién, corresponden a los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construccion, agrupados por elementos similares y/o
afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fabrica incluyendo los impuestos de ley
y sin considerar fletes.

Registrese y comuniquese.

PETER ABAD ALTAMIRANO

Jefe (e)

2289276-1
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