Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RIO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA

Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial S/.
MANO DE OBRA
CAPATAZ HH 38,609.60 32.92 1,271,028.20
OPERARIO HH 28,240.44 27.43 774,635.39
OFICIAL HH 71,452.86 21.64 1,546,239.95
PEON HH 180,811.15 19.56 3,536,666.02
OFICIAL CONTROLADOR HH 16,878.43 21.64 365,249.28
VIGIA HH 54,600.00 19.56 1,067,976.00
8,561,794.83
MATERIALES
ACCESORIOS TUBERIA HDPE M 187.67 100.00 18,767.00
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 KG 20,626.82 5.00 103,134.08
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 1,125.10 4.50 5,062.95
CEMENTO PORTLAND TIPO | BLS 7,165.26 25.42 182,167.63
COMBUSTIBLE PETROLEO GLN 1,403,059.98 19.60 27,499,975.61
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 GR/M2 M2 177,663.01 6.63 1,177,905.78
GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 GR/M2 M2 143,176.19 3.28 469,045.19
GEOMALLA TENSOR MULIAXIAL M2 38,979.81 8.15 317,724 .42
GEOCELDA 200 MM M2 38,979.81 30.30 1,181,205.15
IMPRIMANTE PARA SELLANTE ELASTICO GLN 192.52 105.00 20,215.08
PINTURA BITUMINOSA GLN 96.01 76.00 7,296.83
SELLO ELASTOMERICO GLN 43.17 80.00 3,453.80
TECKNOPORT E= 1/2" M2 1,426.12 2.16 3,080.41
TUBERIA HDPE CORRUGADA @=1000MM M 69.98 1,261.10 88,255.10
TUBERIA HDPE CORRUGADA @=600MM M 31.92 460.44 14,697.11
TUBERIA HDPE CORRUGADA @=900MM M 23.89 1,047.23 25,015.70
TUBERIA HDPE CORRUGADA @=750MM M 71.26 690.65 49,218.39
WATER STOP PVC DE 6" M 89.91 16.00 1,438.55
WATER STOP PVC DE 8" M 525.71 22.00 11,565.55
31,179,224.32
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 428,089.74 428,089.74
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 210 HP A 245 HP HM 42,387.66 201.60 8,545,351.54
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 260 HP A 280 HP HM 4,329.72 215.25 931,972.58
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 280 HP A 300 HP HM 14,764.43 242.55 3,581,112.98
CISTERNA DE AGUA 5,000 MIL GLN. HM 33,143.01 138.33 4,584,782.74
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 150 HP A 180 HP HM 7,859.63 213.30 1,676,460.08
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240 HP A 295 HP HM 41,459.93 242.55 10,056,106.70
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 265 HP CON PICOTON HM 343.04 364.30 124,970.67
GRUA 12 TN HM 230.66 283.50 65,391.17
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 HM 660.01 13.50 8,910.09
MINICARGADOR CAT 246, 74 HP HM 4,862.60 80.70 392,412.11
MOTOBOMBA 34 HP 8" HM 9,909.31 54.60 541,048.53
MOTONIVELADORA DE 140 HP HM 10,379.85 197.70 2,052,095.65
RETROEXCAVADORA HM 1,438.38 109.95 158,150.40
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10-12 TN. HM 2,866.38 106.05 303,979.16
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 20 TN. HM 12,209.84 137.25 1,675,800.01
RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 15-35 HP 2.5-4 TN. HM 2,708.01 72.90 197,413.79
TRACTOR SOBRE ORUGAS 200 HP HM 1,427.65 271.92 388,206.95
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4"-2" HM 3,184.51 8.00 25,476.11
VIBROAPISONADOR HM 1,438.38 35.00 50,343.47
VOLQUETES DE 6X4 18 M3 HM 43,372.33 217.20 9,420,470.22
VOLQUETES DE 6X4 ROQUERO 18 M3 HM 33,022.63 232.80 7,687,667.84

52,896,212.55
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Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
SUBCONTRATOS
SC ALQUILER DE ENCOFRADO METALICO M2 - DIA 15,048.15 3.50 52,668.53
SC BOMBEO DE CONCRETO M3 6,954.37 38.50 267,743.06
SC CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 M3 21.19 468.60 9,929.35
SC CONCRETO PREMEZCLADO F'C=140 KG/CM2 M3 210.81 515.46 108,665.57
SC CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 M3 3,558.05 622.80 2,215,955.28
SC CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 M3 1,680.02 618.55 1,039,182.27
SC CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2 M3 1,035.81 1,484.29 1,537,439.68
SC COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 M X 0.60 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UND 2.00 25,200.00 50,400.00
SC COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 M X 0.75 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UND 6.00 39,375.00 236,250.00
SC COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 M X 1.00 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UND 6.00 70,000.00 420,000.00
SC COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UND 2.00 44,532.18 89,064.36
SC REJILLA METALICA 1.20 M X 1.50 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UND 2.00 3,500.00 7,000.00
SC REJILLA METALICA 1.35 M X 1.50 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UND 6.00 4,000.00 24,000.00
SC REJILLA METALICA 1.60 M X 1.50 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UND 6.00 4,500.00 27,000.00
SC BARANDA METALICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION) M 17.40 650.00 11,310.00
SC REUBICACION DE POSTE DE ENERGIA UND 2.00 15,000.00 30,000.00
SC EVALUACION Y RESCATE DE ESPECIES UND 1.00 45,000.00 45,000.00
SC DISPOSICION DE RESIDUOS MES 18.50 8,500.00 157,250.00
SC MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE UND 12.00 5,000.00 60,000.00
SC MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO UND 20.00 5,000.00 100,000.00
SC MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA UND 8.00 5,000.00 40,000.00
SC MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO UND 2.00 5,000.00 10,000.00
6,538,858.10
Total S/. 99,176,089.80




