CO-PE-1PE324
FORMATO C4- PLAZO DE PAGO
= OH LA Revisiéon 0
= Perd "CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA”
PAQUETE 4 Fecha: 11/04/2023
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RIO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA

Proyecto: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RIO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA
Rio: HUARMEY

N° del Paquete: PAQUETE 4

Referencia: TDR-Anexo 13

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacidn y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo de
Pago", luego de la presentacién de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar “ CONSTRUCCION DE DEFENSAS
RIBERENAS EN EL RIO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA”

De acuerdo a nuestra evaluacidon técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 dias,
Luego de la presentacion de la Factura Comercial, siendo el plazo minimo de 30 dias calendario.
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Alejandro fello Paldcios Jaime Arias Medina
Represgntante Legal Representante Legal
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Altesa Confratistas Generales S.A Conar Movimiento de Tierras S.A.C
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