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Referencia: TDR-Anexo 13

Proyecto: Entrega de las Defensas Riberefias de los Rios Chicama y Viru

“PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRU

Paquete: Y CHICAMA — DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” - SOLUCIONES INTEGRALES RIOS CHICAMA Y VIRU.

Rio: Chicama

Cliente: OHLA

Postor: LIDERA EHSQ S.A.C.

Lugar: Lima

Plazo: 730 dias calendario
Fecha de oferta: 31/05/2023

Fecha de inicio para la ejecucién:

ONn w>

F

. TOTAL COSTO DIRECTO 456,150.00
. GASTOS GENERALES 167,770.00
. UTILIDAD

. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 623,920.00
. IGV (18% D) 18.00% 112,305.60

. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 736,225.60
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Proyecto: Entrega de las Defensas Riberefias de los Rios Chicama y Viru
Rio: Chicama
N° del Paquete: 09 R-06
Nombre del “PLAN INTEGRAL P;i\RA EL ('EONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS
Paquete: CUENCAS DE LOS RIOS VIRU Y CHICAMA - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” - SOLUCIONES
INTEGRALES RIOS CHICAMA Y VIRU.
Referencia: TDR Anexo 13
PLANILLA DE COSTO DIRECTO
L . P.U. Total
Item Descripcion Unidad Total /) /)
1.00. MONITOREO AMBIENTAL CUI - 3
1.01. Monitoreo Ambiental de Agua Visita 8.00 4,310.00 34,480.00
1.02. Monitoreo Ambiental de Aire x 05 dias Visita 1.00 52,450.00 | 52,450.00
1.03. Monitoreo Ambiental de Aire x 24 horas Visita 7.00 16,920.00 | 118,440.00
1.04. Monitoreo Ambiental de Ruido Visita 8.00 800.00 6,400.00
2.00. MONITOREO AMBIENTAL CUI - 4
2.01. Monitoreo Ambiental de Agua Visita 9.00 3,420.00 30,780.00
2.02. Monitoreo Ambiental de Aire x 05 dias Visita 1.00 59,600.00 | 59,600.00
2.03. Monitoreo Ambiental de Aire x 24 horas Visita 8.00 18,350.00 | 146,800.00
2.04. Monitoreo Ambiental de Ruido Visita 9.00 800.00 7,200.00

COSTO DIRECTO

456,150.00
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Proyecto: Entrega de las Defensas Riberefias de los Rios Chicama y Viru
Rio: Chicama
N° del Paquete: 09 R-06

“PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS VIRU Y CHICAMA — DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD” - SOLUCIONES INTEGRALES RIOS CHICAMA Y VIRU.

Nombre del Paquete:

Referencia: TDR Anexo 13

PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTION

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor debera llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando su personal clave, personal administrativo, personal indirecto de todas las areas y los
gastos no contemplados en el costo directo de suministro y construccidn, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuacion puede modificarse de acuerdo a las premisas que el Postor
considere necesarias, las mismas que deben estar especificadas por drea y con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere evitar costos globales y verificar que los

gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.

GASTOS VARIABLES

GASTOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO

COSTO DIRECTO

456,150.00 |

Item Descripcion Unidad Pers.o.nas X Tiempo (dias) x visita Cantid.at.:i By Costo unitario (S/) | Costo parcial (S/)
visita visitas)

1.00 Viaticos (alojamiento y alimentacién) x visita x (Monitoreo de 05 dias) pers *dias 7.00 9.00 2.00 150.00 18,900.00
2.00 Viaticos (alojamiento y alimentacion) x visita (Monitoreo de 24 horas) pers *dias 7.00 5.00 15.00 150.00 78,750.00
3.00 Viaticos (alojamiento y alimentacion) del Analista de Agua x visita pers *dias 1.00 3.00 17.00 150.00 7,650.00
4.00 Elaboracidn de Informe Ambiental x visita Unidad - - 17.00 1,200.00 20,400.00
5.00 Envio de Informe Ambiental x visita Unidad - - 17.00 50.00 850.00
6.00 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) x visita pers 13.00 - 17.00 60.00 13,260.00
7.00 EMOS pers 13.00 - 2.00 420.00 10,920.00
8.00 Seguro de Responsabilidad Extracontractual Unidad - - 2.00 1,000.00 2,000.00
9.00 Carta Fianza Unidad - - 2.00 3,250.00 6,500.00
10.00 EPPs Unidad 13.00 - 2.00 250.00 6,500.00
11.00 |Envio de muestras Unidad - - 17.00 120.00 2,040.00

SUB TOTAL S/ 167,770.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/

167,770.00




