

	FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA	CO-PE-1PE326-CM-HA-004
		Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"	Fecha: 09/03/2022 Página 1 de 3

Referencia: TDR-Anexo 13

Proyecto:	Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú		
Paquete:	"PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS VIRÚ Y CHICAMA – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - SOLUCIONES INTEGRALES RIOS CHICAMA Y VIRU.		
Río:	Chicama		
Cliente:	OHLA		
Postor:	LIDERA EHSQ S.A.C.		
Lugar:	Lima		
Plazo:	730	días calendario	
Fecha de oferta:	31/05/2023		
Fecha de inicio para la ejecución:			

A. TOTAL COSTO DIRECTO		456,150.00
B. GASTOS GENERALES		167,770.00
C. UTILIDAD		
D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)		623,920.00
E. IG V (18% D)	18.00%	112,305.60
F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IG V (D+E)		736,225.60

	FORMATO C1: PROPUESTA ECONÓMICA	CO-PE-1PE326-CM-HA-004
		Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"	Fecha: 09/03/2022
		Página 2 de 3

Proyecto: [Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú](#)
 Río: [Chicama](#)
 N° del Paquete: [09 R-06](#)
 Nombre del Paquete: ["PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS VIRÚ Y CHICAMA – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - SOLUCIONES INTEGRALES RIOS CHICAMA Y VIRU.](#)
 Referencia: TDR Anexo 13

PLANILLA DE COSTO DIRECTO

Item	Descripción	Unidad	Total	P.U. (S/)	Total (S/)
1.00.	MONITOREO AMBIENTAL CUI - 3				
1.01.	Monitoreo Ambiental de Agua	Visita	8.00	4,310.00	34,480.00
1.02.	Monitoreo Ambiental de Aire x 05 días	Visita	1.00	52,450.00	52,450.00
1.03.	Monitoreo Ambiental de Aire x 24 horas	Visita	7.00	16,920.00	118,440.00
1.04.	Monitoreo Ambiental de Ruido	Visita	8.00	800.00	6,400.00
2.00.	MONITOREO AMBIENTAL CUI - 4				
2.01.	Monitoreo Ambiental de Agua	Visita	9.00	3,420.00	30,780.00
2.02.	Monitoreo Ambiental de Aire x 05 días	Visita	1.00	59,600.00	59,600.00
2.03.	Monitoreo Ambiental de Aire x 24 horas	Visita	8.00	18,350.00	146,800.00
2.04.	Monitoreo Ambiental de Ruido	Visita	9.00	800.00	7,200.00
	COSTO DIRECTO				456,150.00

	FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA	CO-PE-1PE326-CM-HA-004
		Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"	Fecha: 09/03/2022
		Página 3 de 3

Proyecto: **Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú**

Río: **Chicama**

N° del Paquete: **09 R-06**

Nombre del Paquete: **"PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS VIRÚ Y CHICAMA – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - SOLUCIONES INTEGRALES RIOS CHICAMA Y VIRU.**

Referencia: TDR Anexo 13

PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando su personal clave, personal administrativo, personal indirecto de todas las áreas y los gastos no contemplados en el costo directo de suministro y construcción, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuación puede modificarse de acuerdo a las premisas que el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar especificadas por área y con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere evitar costos globales y verificar que los gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.

GASTOS VARIABLES

COSTO DIRECTO	456,150.00
----------------------	-------------------

GASTOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Personas x visita	Tiempo (días) x visita	Cantidad (veces / visitas)	Costo unitario (S/)	Costo parcial (S/)
1.00	Viáticos (alojamiento y alimentación) x visita x (Monitoreo de 05 días)	pers *días	7.00	9.00	2.00	150.00	18,900.00
2.00	Viáticos (alojamiento y alimentación) x visita (Monitoreo de 24 horas)	pers *días	7.00	5.00	15.00	150.00	78,750.00
3.00	Viáticos (alojamiento y alimentación) del Analista de Agua x visita	pers *días	1.00	3.00	17.00	150.00	7,650.00
4.00	Elaboración de Informe Ambiental x visita	Unidad	-	-	17.00	1,200.00	20,400.00
5.00	Envío de Informe Ambiental x visita	Unidad	-	-	17.00	50.00	850.00
6.00	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) x visita	pers	13.00	-	17.00	60.00	13,260.00
7.00	EMOS	pers	13.00	-	2.00	420.00	10,920.00
8.00	Seguro de Responsabilidad Extracontractual	Unidad	-	-	2.00	1,000.00	2,000.00
9.00	Carta Fianza	Unidad	-	-	2.00	3,250.00	6,500.00
10.00	EPPs	Unidad	13.00	-	2.00	250.00	6,500.00
11.00	Envío de muestras	Unidad	-	-	17.00	120.00	2,040.00
SUB TOTAL S/							167,770.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/	167,770.00
----------------------------------	-------------------