
Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú

Río: Chicama
N° del Paquete: 09 R-06

Referencia: TDR-Anexo 13

Partida GLB

Código Descripción Recurso Unidad Días Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

ANALISTA DE CAMPO Día 3.0000 1.0000 250.00 750.00

750.00

Análisis

PARÁMETROS DE CAMPO (T°, OD, pH Y CONDUCTIVIDAD) und 4.0000 80.00 320.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE ACEITES Y GRASAS und 4.0000 55.00 220.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE ANIONES und 4.0000 220.00 880.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE COLIFORMES FECALES und 4.0000 65.00 260.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO) und 4.0000 55.00 220.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE ESCHERICHIA COLI und 4.0000 65.00 260.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE HUEVOS DE HELMINTOS und 4.0000 130.00 520.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE METALES TOTALES und 4.0000 220.00 880.00

3,560.00
4,310.00

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 09/03/2022

Nombre del Paquete:

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis de 

precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo 

muestra una plantilla de guía para el postor.

MONITOREO AMBIENTAL DE AGUA

“PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

VIRÚ Y CHICAMA – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” - SOLUCIONES INTEGRALES RIOS CHICAMA Y VIRU.



Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: Chicama
N° del Paquete: 09 R-06

Referencia: TDR-Anexo 13

Partida GLB

Código Descripción Recurso Unidad Días Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
COORDINADOR DE SERVICIO Día 7.0000 1.0000 250.00 1,750.00

ANALISTA DE CAMPO Día 7.0000 4.0000 250.00 7,000.00

CONDUCTOR Día 7.0000 2.0000 150.00 2,100.00

AGENTE DE SEGURIDAD Día 5.0000 4.0000 200.00 4,000.00
14,850.00

Equipos

ESTACIÓN METEREOLOGICA Día 5.0000 4.0000 150.00 3,000.00

GRUPO ELECTROGENO Día 5.0000 4.0000 210.00 4,200.00

CAMIONETA 4X4 Día 8.0000 2.0000 500.00 8,000.00

15,200.00

Análisis - Monitoreo de aire

ANALISIS DE LABORATORIO DE FILTRO PM 10 und 5.0000 4.0000 350.00 7,000.00

ANÁLISIS DE LABORATORIO FILTRO PM 2.5 und 5.0000 4.0000 350.00 7,000.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE SOLUCIÓN CAPTADORA DE SO2 und 5.0000 4.0000 100.00 2,000.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE SOLUCIÓN CAPTADORA DE NO2 und 5.0000 4.0000 100.00 2,000.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE SOLUCIÓN CAPTADORA DE H2S und 5.0000 4.0000 100.00 2,000.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE SOLUCIÓN CAPTADORA DE CO und 5.0000 4.0000 120.00 2,400.00

22,400.00
52,450.00

Nombre del Paquete:
“PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

VIRÚ Y CHICAMA – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” - SOLUCIONES INTEGRALES RIOS CHICAMA Y VIRU.

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis 

de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, 

sólo muestra una plantilla de guía para el postor.

MONITOREO AMBIENTAL DE AIRE x 05 DÍAS

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 09/03/2022



Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: Chicama
N° del Paquete: 09 R-06

Referencia: TDR-Anexo 13

Partida GLB

Código Descripción Recurso Unidad Días Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
COORDINADOR DE SERVICIO Día 4.0000 1.0000 250.00 1,000.00

ANALISTA DE CAMPO Día 4.0000 4.0000 250.00 4,000.00

CONDUCTOR Día 4.0000 2.0000 150.00 1,200.00

AGENTE DE SEGURIDAD Día 1.0000 4.0000 200.00 800.00
7,000.00

Equipos

ESTACIÓN METEREOLOGICA Día 1.0000 4.0000 150.00 600.00

GRUPO ELECTROGENO Día 1.0000 4.0000 210.00 840.00

CAMIONETA 4X4 Día 4.0000 2.0000 500.00 4,000.00

5,440.00

Análisis - Monitoreo de aire

ANALISIS DE LABORATORIO DE FILTRO PM 10 und 1.0000 4.0000 350.00 1,400.00

ANÁLISIS DE LABORATORIO FILTRO PM 2.5 und 1.0000 4.0000 350.00 1,400.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE SOLUCIÓN CAPTADORA DE SO2 und 1.0000 4.0000 100.00 400.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE SOLUCIÓN CAPTADORA DE NO2 und 1.0000 4.0000 100.00 400.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE SOLUCIÓN CAPTADORA DE H2S und 1.0000 4.0000 100.00 400.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE SOLUCIÓN CAPTADORA DE CO und 1.0000 4.0000 120.00 480.00

4,480.00
16,920.00

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 09/03/2022

Nombre del Paquete:

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis 

de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, 

sólo muestra una plantilla de guía para el postor.

MONITOREO AMBIENTAL DE AIRE x 24 HORAS

“PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

VIRÚ Y CHICAMA – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” - SOLUCIONES INTEGRALES RIOS CHICAMA Y VIRU.



Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú

Río: Chicama
N° del Paquete: 09 R-06

Referencia: TDR-Anexo 13

Partida

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Análisis

RUIDO DIURNO und 5.0000 80.0000 400.00

RUIDO NOCTURNO und 5.0000 80.0000 400.00

800.00

800.00

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 09/03/2022

Nombre del Paquete:

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las 

partidas de su análisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. 

El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo muestra una plantilla de guía para el postor.

MONITOREO AMBIENTAL DE RUIDO

“PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS 

CUENCAS DE LOS RÍOS VIRÚ Y CHICAMA – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” - SOLUCIONES 


