



FORMATO C3: PLAZO DE PAGO

CO-PE-1PE326-CM-HA-007

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022

"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Proyecto: Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de la cuenca del río Virú – Departamento de La Libertad” y “Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de la cuenca del río Chicama – Departamento de La Libertad”

Río: CHICAMA Y VIRU

N° del Paquete: 9R-06

Nombre del Paquete: DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU

Referencia: TDR-Anexo 06

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo de Pago", luego de la presentación de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra.

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 días, Luego de la presentación de la Factura Comercial, siendo el plazo mínimo de 30 días calendario.

Atentamente;

SEGURIDAD & PROTECCIÓN ELITE S.R.L.

CPCC: Jesús Isabela Acosta Toribio
GERENTE GENERAL

Nombre y Firma del Representante legal