
Proyecto: 9R-06 Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: Chicama
N° del Paquete: 08 y 09

Referencia: TDR-Anexo 11

Partida

Rendimiento m3/dia MO. 300.0000 EQ. 300.0000 129.33

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

M0-001 Vigía / Cuadrador hh 3.0000 0.0800 22.40 1.79

1.79

Equipos

Herramientas Manulaes %MO 3.00% 1.79 0.05
EQ-001 Excavador CAT 336 hm 0.2000 0.0053 340.00 1.81
EQ-002 Cargador Frontal hm 0.5000 0.0133 200.00 2.67
EQ-003 Volquetes hm 15.0000 0.4000 210.00 84.00

88.53

Subcontratos

SC-001 Disposicion Final ton 1.5000 26.00 39.00

SC-002 Valorización ton 0.0000 24.00 0.00

SC-003 Reaprovechamiento ton 0.0000 24.00 0.00

39.00

Nombre del Paquete:
Subcontratación del Servicio de Carguío, Transporte, Valorización, Reaprovechamiento 
y/o Disposición Final de Residuos Sólidos no peligrosos de áreas degradadas – Proyecto 
03 – Río Chicama

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en 
cada una de las partidas de su analisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operado, con combistible y todos los 

costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es solo referencial, solo muestra una plantilla de guia para el postor.

CARGUIO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA DISPOSICION FINAL

Costo unitario directo por : Und

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05
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