

	FORMATO B1: EXPERIENCIA DEL POSTOR			CO-PE-IPE326-CM-HA-001
				Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"			Fecha: 09/03/2022

Proyecto:

"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Cuenca/Río:

RIO CHICAMA

N° del Paquete:

PAQUETE 9R-06

Nombre del Paquete:

LIBERACIÓN DE ÁREAS AUXILIARES EN PREDIOS DE TITULARES PRIVADOS, MEDIANTE LA NEGOCIACIÓN DE CESIÓN DE USO TEMPORAL O ALQUILERES CON PROPIETARIOS O POSESIONARIOS, INCLUYENDO LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS, Y LOS PROCEDIMIENTOS DE AFECTACIÓN EN USO ANTE LA SBN, DE ÁREAS AUXILIARES QUE RECAEN EN PREDIOS ESTATALES - CUENCA RÍO CHICAMA - CUI 3: 2501802 Y CUI 4: 2509655, que forman parte del Paquete 9 (R-06) de Soluciones Integrales Ríos Virú y Chicama

Referencia: Anexo 11

NOMBRE DE LA EMPRESA:

GEO CONSULTING INGENIEROS S.A.C

TELÉFONO:

981000480

CONTACTO:

MIGUEL ANGEL CARHUATOCTO LOPEZ

CORREO ELECTRÓNICO:

contacto@geocisac.com

DIRECCIÓN:

1. Esta compañía ha estado comprometida en el negocio de contrataciones bajo su nombre actual por 06 años.
2. La experiencia en trabajos de similar naturaleza en tipo y magnitud según lo estipulado en el Paquete de Licitación se extiende por un periodo de 06 años.
3. Los contratos adjudicados han sido satisfactoriamente completados, a excepción de los siguiente (Indicar todas y cada una de las excepciones y razones, adjuntar páginas adicionales, de ser necesario).
4. Los siguientes contratos, similares en tipo y magnitud según lo estipulado en el cuadro "Criterios de evaluación de experiencia del postor (B1)" de los TDR, han sido completados satisfactoriamente dentro de los últimos 10 años o están actualmente en ejecución para los siguientes propietarios o contratistas principales.
5. Se lista experiencia nacional e internacional.
6. Notas para llenar el siguiente cuadro:

a. Descripción del Trabajo: Describir el alcance y luego indicar si es/fue contrato o subcontrato.

b. Inicio/Fin: Indicar la fecha de inicio y finalización o finalización programada (indicar mes/año, ej.: Ene '19 / Set '21).

c. Para el caso de consorcio cada una de las empresas deberá presentar individualmente un formato B1 indicando su experiencia.

d. En la columna J, cada empresa deberá indicar el (los) criterio(s) de evaluación A, B, C para el listado de contratos, según lo descrito en el cuadro "Criterios de evaluación de experiencia del postor" (B1) de los TDR.

Item	Nombre del Cliente, Dirección, Representante y No. de Telf..	Descripción del Trabajo	Ubicación	Valor (en moneda de contrato)	Valor (Soles S/)- FACTURADO	Fecha Inicio	Fecha Fin	DIAS	Criterios de evaluación de experiencia del postor. (Indicar criterio A y/o B y/o C según cuadro "Criterios de evaluación de experiencia del postor" (B1) - TDR)	ESTADO
1	"LAS ASOCIACIONES" DEL V TERRITORIO DEL DISTRITO VILLA EL SALVADOR - LIMA	REAJUSTE INTEGRAL DE ZONIFICACIÓN DE LAS ASOCIACIONES QUE FORMAN PARTE DEL V TERRITORIO DEL DISTRITO DE VILLA EL SAVADOR	LIMA	S/ 324,500.00	S/ 324,500.00	7/12/2015	10/06/2019	1,282	CRITERIO B: LExperiencia en Servicios por monto de contratación de Liberación de Predios en los últimos 07 años.	COMPLETADO
2	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES NACIONALES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEP PREDIO ESTATAL CON EL CUS 37175 UBICADO EN EL DISTRITO DE PUNTA HERMOSA – LIMA, PARA SU INCORPORACIÓN AL PORTAFOLIO INMOBILIARIO	LIMA	S/ 4,130.00	S/ 4,130.00	1/03/2016	4/03/2016	4	-	COMPLETADO
3	CONSORCIO SAN ISIDRO	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DE LOS COMPONENTES DEL 1 AL 8 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	LIMA	S/ 14,500.00	S/ 14,500.00	21/10/2017	20/11/2017	31	-	COMPLETADO
4	DRRP SAC	LEVANTAMIENTYO TOPOGRAFICO PARA REPLANTEAR LOS PISOS 21 Y 22 EN SANTIAGO DE SURCO- LIMA	LIMA	S/ 1,416.00	S/ 1,416.00	18/01/2019	19/01/2019	2	-	COMPLETADO
5	ARQ. KARINA GAMARRA	1.PROYECTO VIAL CARRETERA DV IMPERIAL –PAMPAS (PROGRESIVA: KM.00+000 – KM36+289) 2.PROYECTO VIAL N° 5 TRAMO ANCON-PUENTE CHANCAY (SERPENTIN PASAMAYO) PROGRESIVAS KM 43+650 AL KM 66+400 3. LIMITE CONSTRUCTIVO EN ANDAHUAYLAS, ANCON Y PAMPAS Y LEVANTAMIENTO DE	LIMA	S/ 8,750.00	S/ 8,750.00	15/02/2018	15/06/2018	121	-	COMPLETADO
6	GADE SOLUCIONES SAC	DERECHO DE VÍA DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGRO MAYO-OSCOLLO-IMATA, DV. IMATA-OSCOLLO-NEGRO MAYO Y COLOCACIÓN DE 14 PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN "C"	JULIACA	S/ 38,643.00	S/ 38,643.00	1/01/2019	22/06/2019	173	-	COMPLETADO
7	GADE SOLUCIONES SAC	PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: NEGROMAYO – YAURI - SAN GENARO Y COLOCACIÓN DE 16 PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN "C"	PUNO	S/ 48,120.42	S/ 48,120.42	15/01/2021	22/06/2021	159	-	COMPLETADO
8	LEGACORP SAC	PROYECTO: SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 18 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	CALLAO	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	23/06/2019	27/07/2019	35	CRITERIO A: Experiencia en Servicios de Liberación de Predios en los últimos 07 años	COMPLETADO
9	CONSORCIO GADE-CLEMENTE	PROYECTO: SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA-PUENTE QUIROZ-TAUCA-CABANA-HUANDOVAL-PALLASCA, TRAMO: TAUCA-PALLASCA, SUB TRAMO: KM 44+787 AL 55+619, EN SUS FASES I, II Y III	ANCASH	S/ 36,000.00	S/ 36,000.00	28/07/2019	31/12/2019	96	CRITERIO A: Experiencia en Servicios de Liberación de Predios en los últimos 07 años	COMPLETADO
10	GADE SOLUCIONES SAC	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS LEGALES EN EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: NEGROMAYO – YAURI - SAN GENARO	PUNO	S/ 38,000.00	S/ 38,000.00	16/11/2019	15/07/2020	243	CRITERIO A: Experiencia en Servicios de Liberación de Predios en los últimos 07 años	COMPLETADO
11	CONSORCIO 4 VIAS HUANUCO	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA VIA REGIONAL – TRAMO PUENTE HUANCACHUPA, DISTRITO DE PILCOMAYO-LA ESPERENZA DISTRITO DE AMARILES Y COLOCACION DE 6 PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN "C" DEPARTAMENTO DE HUANUCO.	HUANUCO	S/ 48,768.92	S/ 48,768.92	2/12/2019	20/01/2020	50	CRITERIO A: Experiencia en Servicios de Liberación de Predios en los últimos 07 años	COMPLETADO
12	ABG. LUIS ANGEL MONTALICO CASTILLO	SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DESDE LAS PROGRESIVAS DEL KM. 000+00 AL KM. 78+127 UBICADO EN LA CARRETERA EMPALME R1B BUENOS AIRES - CANCHAQUE, EN SUS SIGUIENTES FASES: I, II Y III. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CON DRONES DE 78 KM Y COLOCACIÓN DE 16 PUNTOS DE ORDEN "C".	PIURA	S/ 52,002.07	S/ 52,002.07	5/10/2020	1/02/2021	120	CRITERIO A: Experiencia en Servicios de Liberación de Predios en los últimos 07 año CRITERIO B: LExperiencia en Servicios por monto de contratación de Liberación de Predios en los últimos 07 años.	COMPLETADO
	ABG.JAFET GIOVANNI IRRIBARREN	SERVICIO PARA LA ADQUISICION DE LOS INMUEBLES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CALEMAR, SAN PEDRO DE MOLLEPATA Y BAMBAMARCA, AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIA POR LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR – ABRA EL NARANJILLO, FASES I, II Y III- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CON DRONES DE 12 KM DE CARRETERA, COLOCACIÓN DE 6 PUNTOS GPS DE ORDEN "C".	LAMBAYEQUE	S/ 50,200.00	S/ 50,200.00	15/01/2021	14/04/2021	90	CRITERIO A: Experiencia en Servicios de Liberación de Predios en los últimos 07 año CRITERIO B: LExperiencia en Servicios por monto de contratación de Liberación de Predios en los últimos 07 años.	COMPLETADO
	AMAYA CONSULTORES S.A.C	LEVANTAMIENTO GEODESICO, TOPÓGRAFICO Y FOTOGRAMETRICO CON DRONES PARA GENERACIÓN DE ORTOFOTOS CON FINES DE MODELACIÓN DIGITAL DE TERRENO CON CURVAS DE NIVEL.	LAMBAYEQUE	S/ 42,165.76	S/ 42,165.76	1/07/2020	28/07/2021	231	CRITERIO A: Experiencia en Servicios de Liberación de Predios en los últimos 07 año CRITERIO B: LExperiencia en Servicios por monto de contratación de Liberación de Predios en los últimos 07 años.	COMPLETADO
	LQ P-PREDIAL Y SOCIAL S.A.C	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PROYECTO LIBERACION DE TIERRAS Y GESTION DE SERVIDUMBRES DE LA CENTRAL HODROELECTICA LLUCLLA-INLAND ENERGY.	CUSCO	S/ 21,207.09	S/ 21,207.09	15/10/2021	22/12/2021	69	CRITERIO A: Experiencia en Servicios de Liberación de Predios en los últimos 07 año CRITERIO B: LExperiencia en Servicios por monto de contratación de Liberación de Predios en los últimos 07 años.	COMPLETADO
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA	SERVICIO DE MODELAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO, MODELADO DIGITAL DEL TERRENO Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE DESCOLMATACIÓN DEL RIO PONTE – SECTOR SANTA RITA Y SANTA ELENA	CAJAMARCA	S/ 2,450.62	S/ 2,450.62	9/08/2021	20/08/2021	12	CRITERIO A: Experiencia en Servicios de Liberación de Predios en los últimos 07 año CRITERIO B: LExperiencia en Servicios por monto de contratación de Liberación de Predios en los últimos 07 años.	COMPLETADO
	CONSORCIO LOS MUROS	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, REPLANTEO DE EJES,Y MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38755 DEL CENTRO POBLADO NATIVIDAD- DISTRITO DE PICHARI- LA CONVENCION-CUSCO,CUI N° 2197024.	CUSCO	S/ 535,425.00	S/ 535,425.00	02/03/2021 18/05.2021 01/06/2021	16.04.2021 01.06.2021 31.03.2022	330	CRITERIO A: Experiencia en Servicios de Liberación de Predios en los últimos 07 año CRITERIO B: LExperiencia en Servicios por monto de contratación de Liberación de Predios en los últimos 07 años.	COMPLETADO
	CONSTRUCTORA COPAO S.A.C.	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, REPLANTEO DE EJES,Y MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS DE TAMBO DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI- PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARAMENTO DE CUSCO.CUI N° 2490857.	CUSCO	S/ 356,950.00	S/ 356,950.00	23/02/2022	28/09/2022	218	CRITERIO A: Experiencia en Servicios de Liberación de Predios en los últimos 07 año CRITERIO B: LExperiencia en Servicios por monto de contratación de Liberación de Predios en los últimos 07 años.	COMPLETADO

	CONSORCIO ASOCIACIÓN TECHNIPLAN–LANDE–DEMISON,	LEVANTAMIENTO GEODESICO TOPOGRAFICO ENTRE MICROCUENCAS: MICROCUENTA TANCARPAYA, CACHIMAYO Y SAPHY PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUZCO, PERU	CUSCO	S/ 590,527.26	S/ 590,527.26	4/03/2022	7/11/2022	249	CRITERIO A: Experiencia en Servicios de Liberación de Predios en los últimos 07 año CRITERIO B: LExperiencia en Servicios por monto de contratación de Liberación de Predios en los últimos 07 años.	COMPLETADO
	CONSORCIO BESALCO STRACON	Servicio de Acompañamiento, Escaneo , trabajos LIDAR y Control Topográfico de Construcción para Proyecto Defensas Ribereñas Río Tumbes – Paquete 02 - Construcción Quebrada Corrales. El control de movimiento de tierras se ha dado a través de Es	TUMBES	S/ 1,258,900.00	S/ 1,258,900.00	16/12/2022	16/08/2023	244	CRITERIO A: Experiencia en Servicios de Liberación de Predios en los últimos 07 año CRITERIO B: LExperiencia en Servicios por monto de contratación de Liberación de Predios en los últimos 07 años.	EN EJECUCION
TOTAL				S/ 3,475,656.14	S/ 3,475,656.14			TOTAL DIAS	3,759	
								TOTAL AÑOS	10.4	

