
HITOS FECHA*

Invitación a Postores 11/01/2023

Apertura de Etapa de Consultas 11/01/2023

Cierre de Etapa de Consultas hasta las 18:00h 13/01/2023

Absolución de consultas 18/01/2023

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 23:59h 23/01/2023

Negociación de propuestas (short list)* 27/01/2023

Presentación de propuesta técnico/económico final 30/01/2023

Envío de Carta de Adjudicación 16/02/2023

Suscripción del Subcontrato 27/02/2023

Inicio de Obra 1/03/2023

(*) Estas fechas estan sujetas a cambios.

“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama

– Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS OFICINAS DE CHICLÍN Y VIRÚ DE LA EMPRESA OHLA

CALENDARIO DE LICITACIÓN


