

VISITA TÉCNICA GUIADA

LICITACIÓN DEL PROYECTO 3 – RÍO CHICAMA

PAQUETE 7 – km 30+000 a km 45+000

DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO

Paquete 09 - R06: Soluciones integrales ríos Chicama y Virú



1. INTRODUCCIÓN


La presente visita forma parte de la licitación para la construcción de obras del **Proyecto 03 - Paquete 07 – Río Chicama – Descolmatación y encauzamiento del tramo 2 (km 30+000 a km 45+000)**.

2. OBJETO DE LA VISITA

Conocer el área de emplazamiento donde se realizará la construcción de las defensas ribereñas y descolmatación para la mitigación de daños por inundaciones y movimientos de masa en los centros poblados de Quemazón, Sausal y áreas agroindustriales.

Además del reconocimiento de las área auxiliares del Proyecto en mención.

1. Punto de inicio de visita (PUNTO CERO).



DATOS PUNTO CERO

Lugar: Plaza La Pascona

Fecha: 11/08/2022

Hora: 9:00 a. m.




2. Programa y puntos de reunión

Descripción	H. Inicio (hrs)	H. Fin (hrs)	Duración (hrs)
Visita Técnica Guiada			
Traslado hacia Chicama (PUNTO CERO)	07:00	08:30	01:30
Reunión de inicio (PUNTO CERO)	08:30	08:45	00:15
Traslado hacia: Punto Reunion N° 01	08:45	09:15	00:30
Punto Reunión 01: 1er Acceso - M. Izquierda	09:15	09:20	00:05
Verificación de acceso y Punto Agua: PA-01	09:20	10:10	00:50
Traslado hacia: Punto Reunion N° 02	10:10	10:35	00:25
Punto Reunión 02: 2do Acceso - M. Izquierda	10:35	10:40	00:05
Verificación de acceso - DME 7.4 y DMO 7.2	10:40	11:30	00:50
Traslado hacia: Punto Reunión N° 03	11:30	11:50	00:20
Punto Reunión 03: Acceso a cantera Nuevo Alto Perú 3	11:50	11:55	00:05
Verificación: Plataforma de acopio y acceso	11:55	12:55	01:00
Traslado hacia Chiclin (Almuerzo)	12:55	13:25	00:30
Almuerzo	13:25	14:55	01:30
Traslado hacia: Punto Reunión N° 04	14:55	15:25	00:30
Punto Reunión 04: 2do Acceso - M. Derecha	15:25	15:30	00:05
Verificación: Acceso, DME 7.1 y PA 7.5	15:30	16:20	00:50
Traslado hacia: Punto Reunión N° 05	16:20	16:45	00:25
Punto Reunión 05: 1er Acceso - M. Derecha	16:45	16:50	00:05
Verificación: Acceso, DMO 7.1.	16:50	17:40	00:50
Fin de visita	17:40	17:45	00:05



3. Áreas a Visitar




DME's y DMOs.

Ítem	Descripción	Material	Área (Ha)
1	DMO 7.1-C	Orgánico	0.34
2	DMO 7.2-C	Orgánico	2.84
3	DME 7.1-C	Excedente	13.49
4	DME 7.2-C	Excedente	11.75
5	DME 7.3-C	Excedente	13.37
6	DME 7.4-C	Excedente	17.21
7	DME 7.5-C	Excedente	7.75

Puntos de agua.

Ítem	Descripción	Referencia
1	P.A 7.1-C - Bocatoma La Barranca - Km 44+900	Km 44+900
2	P.A 7.2-C - Río Chicama - Km 40+700	Km 40+700
3	P.A 7.3-C - Río Chicama - Km 36+500	Km 36+500
4	P.A 7.4-C - Canal de bocatoma Chicamita - Km 31+000	Km 31+000
5	P.A 7.5-C - Canal de bocatoma Roma - Km 33+500	Km 33+500

4. Cantera a visitar



Ítem	Descripción	Material	Área (Ha)
1	Cantera Calvayunque	Roca y agregados	4.51
2	Cantera Nuevo Alto Perú 3	Roca	50.00
3	Cantera Ascope	Roca	153.00
4	Cantera San Bartolo	Roca	184.30





www.ohla-group.com