



TRANSPORTE HACIA DME/DMO/DMD				
ITEM	PK RIO	CODIGOS	MARGEN	LONGITUD (Km)
1	19+500	DME 8.2-C	MD	4.356
2	21+500	DME 8.2-C	MD	1.347
3	22+500	DME 8.2-C	MD	1.262
4	25+500	DME 8.2-C	MD	3.842
5	26+500	DME 8.2-C	MD	5.538
6	22+500	DME 8.3-C	MD	2.145
7	25+500	DME 8.3-C	MD	4.723
8	25+500	DME 8.5-C	MD	0.926
9	23+500	DMD 8.1-C	MD	0.704
10	24+500	DMD 8.1-C	MD	1.471
11	23+500	DMD 8.2-C	MD	5.050
12	26+500	DMD 8.2-C	MD	2.227
13	27+500	DMD 8.2-C	MD	1.159
14	28+500	DMD 8.2-C	MD	0.454
15	29+500	DMD 8.2-C	MD	1.473
16	25+500	DMO 8.1-C	MD	4.905
17	26+500	DMO 8.2-C	MD	3.145
18	27+500	DMO 8.2-C	MD	3.422
19	28+500	DMO 8.2-C	MD	4.440
20	29+500	DMO 8.2-C	MD	5.458

TRANSPORTE HACIA DME/DMO/DMD				
ITEM	PK RIO	CODIGOS	MARGEN	LONGITUD (Km)
1	21+500	DME 8.2-C	MI	2.298
2	22+500	DME 8.2-C	MI	1.614
3	23+500	DME 8.2-C	MI	2.010
4	24+500	DME 8.2-C	MI	3.047
5	19+500	DME 8.3-C	MI	4.172
6	15+900	DME 8.4-C	MI	1.673
7	16+500	DME 8.4-C	MI	2.425
8	17+500	DME 8.4-C	MI	3.572
9	18+500	DME 8.4-C	MI	4.822
10	20+500	DME 8.4-C	MI	4.378
11	25+500	DME 8.4-C	MI	10.582
12	26+500	DME 8.4-C	MI	9.596
13	27+500	DME 8.4-C	MI	10.894
14	28+500	DMD 8.2-C	MI	0.254
15	29+500	DMD 8.2-C	MI	1.235
16	27+500	DMO 8.2-C	MI	3.601
17	28+500	DMO 8.2-C	MI	4.259
18	29+500	DMO 8.2-C	MI	5.239

TRANSPORTE HACIA CAMPAMENTO				
ITEM	CAMPAMENTO	CODIGOS	MARGEN	LONGITUD (Km)
1	PM-OF 8.1-C	DMO 8.1-C	MD	0.877

RECONSTRUCCIÓN

REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

☐ A. ACEPTADO

☐ B. ACEPTADO CON COMENTARIOS

☐ C. RECHAZADO

FIRMA: _____

FECHA: _____

UBICACIÓN

ESCALA GRÁFICA

ESCALA GRÁFICA

RO3	10.2023	EMITIDO PARA APROBACIÓN	J.S.M.	R.E.
RO2	08.2023	EMITIDO PARA APROBACIÓN	J.S.M.	R.E.
RO1	06.2023	EMITIDO PARA APROBACIÓN	J.S.M.	R.E.
RO0	04.2023	EMITIDO PARA APROBACIÓN	J.S.M.	G.M.

REV. N° FECHA DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN REVISADO DIRECTOR

DISEÑO:	Ing. Jorge Medina	FECHA	11.10.2023	FIRMA	
DIBUJO:	Edgar Mamani	FECHA	11.10.2023	FIRMA	
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DISEÑO:	Ing. Jorge Santa Marina	FECHA	11.10.2023	FIRMA	
APROBACIÓN:	Ing. Jose Luis Oblitas	FECHA	11.10.2023	FIRMA	
DIRECTOR DE PROYECTO:	Ing. Ricardo Echegaray	FECHA	11.10.2023	FIRMA	

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

SOLUCIONES INTEGRALES ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS RÍO CHICAMA Y RÍO VIRÚ - LA LIBERTAD (PAQUETE 9R-06)

PLANO

DISTANCIAS DE TRANSPORTES PK 25+400 - 30+000

ESPECIALIDAD :

CIVIL

USO :

503-DEFENSAS RIBEREÑAS-PARTE 3 RÍO CHICAMA

ZONA :

CHICAMA-ASCOPE-LA LIBERTAD

ESCALA :

1:5000

FECHA :

11.10.2023

REV :

RO3

CÓDIGO DEL PLANO :

400195-OHL001-503-XX-DR-CV-001934