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FICHA RUC : 20538717127
CORPORACION TRANE S.A.C.
Número de Transacción : 645757034

CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social : CORPORACION TRANE S.A.C.
Tipo de Contribuyente : 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción : 05/01/2011
Fecha de Inicio de Actividades : 05/01/2011
Estado del Contribuyente : ACTIVO
Dependencia SUNAT : 0023 - INTENDENCIA LIMA
Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO
Emisor electrónico desde : -
Comprobantes electrónicos : -

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial : -
Tipo de Representación : -

Actividad Económica Principal : 7490 - OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
N.C.P.

Actividad Económica Secundaria 1 : 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

Actividad Económica Secundaria 2
:

5221 - ACTIVIDADES DE SERVICIOS VINCULADAS AL TRANSPORTE
TERRESTRE

Sistema Emisión Comprobantes de Pago : MANUAL
Sistema de Contabilidad : MANUAL
Código de Profesión / Oficio : -
Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD
Número Fax : -
Teléfono Fijo 1 : 1 - 4890701
Teléfono Fijo 2 : -
Teléfono Móvil 1 : - - 930657736
Teléfono Móvil 2 : 1 - 930657736
Correo Electrónico 1 : cneyra1402@gmail.com
Correo Electrónico 2 : -

Domicilio Fiscal

Actividad Economica
:

7490 - OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
N.C.P.

Departamento : LIMA
Provincia : LIMA
Distrito : SAN JUAN DE LURIGANCHO
Tipo y Nombre Zona : A.H. EL SAUCE SEGUNDO
Tipo y Nombre Vía : CAL. LOS CLAVELES
Nro : -
Km : -
Mz : E
Lote : 20
Dpto : -
Interior : -
Otras Referencias : ALTURA PARADERO EDIFICIO
Condición del inmueble declarado como Domicilio
Fiscal

: ALQUILADO

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP : 03/01/2011
Número de Partida Registral : 12598816
Tomo/Ficha : -
Folio : -
Asiento : -
Origen del Capital : NACIONAL
País de Origen del Capital : -

Registro de Tributos Afectos

Tributo Afecto desde Exoneración



7/9/23, 14:19 Datos de Ficha RUC- CIR(Constancia de Información Registrada)

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?pestana=*&agrupacion=* 2/2

Marca de
Exoneración Desde Hasta

IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 05/01/2011 - - -

RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 01/01/2017 - - -

Representantes Legales

Tipo y Número
de Documento Apellidos y Nombres Cargo Fecha de

Nacimiento Fecha Desde Nro. Orden de
Representación

DOC. NACIONAL
DE IDENTIDAD

-41186839

NEYRA MOREYRA CARLOS
ITAMAR GERENTE GENERAL 14/02/1982 21/04/2021 -

Dirección Ubigeo Teléfono Correo
URB. LAS FLORES 78 AV. LOS

JARDINES ESTE 259
LIMA LIMA SAN JUAN

DE LURIGANCHO
15 -

930657736 cneyra1402@gmail.com

Otras Personas Vinculadas

Tipo y
Nro.Doc. Apellidos y Nombres Vinculo Fecha de

Nacimiento Fecha Desde Origen Porcentaje

DOC.
NACIONAL

DE
IDENTIDAD
-41186839

NEYRA MOREYRA CARLOS ITAMAR SOCIO 14/02/1982 23/04/2021 - 41.670000000

Dirección Ubigeo Teléfono Correo

- - - - - - -

Tipo y
Nro.Doc. Apellidos y Nombres Vinculo Fecha de

Nacimiento Fecha Desde Origen Porcentaje

DOC.
NACIONAL

DE
IDENTIDAD
-23557414

NEYRA MOREYRA CLEOFE NERITA SOCIO 09/04/1974 23/04/2021 - 33.330000000

Dirección Ubigeo Teléfono Correo

- - - - - - -

Tipo y
Nro.Doc. Apellidos y Nombres Vinculo Fecha de

Nacimiento Fecha Desde Origen Porcentaje

DOC.
NACIONAL

DE
IDENTIDAD
-77270260

NEYRA NAVARRO EDISON GIOVANNI SOCIO 26/08/1995 23/04/2021 - 25.000000000

Dirección Ubigeo Teléfono Correo

- - - - - - -

 

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y
demás

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las
notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Para ir a su Buzón Electrónico Ingrese Aquí

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:07/09/2023
Hora:14:19

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?exe=buzon
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FICHA RUC : 20537323052
INGCONSA S.A.C.

Número de Transacción : 645758670

CIR - Constancia de Información Registrada

Incorporado al Régimen de Buenos Contribuyentes (D. Leg 912) a partir del 01/02/2017

Mediante Resolución N° 0230050176744

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social : INGCONSA S.A.C.
Tipo de Contribuyente : 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción : 03/09/2010
Fecha de Inicio de Actividades : 21/10/2010
Estado del Contribuyente : ACTIVO
Dependencia SUNAT : 0023 - INTENDENCIA LIMA
Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO
Emisor electrónico desde : 02/05/2018
Comprobantes electrónicos : FACTURA (desde 02/05/2018),BOLETA (desde 28/09/2018)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial : -
Tipo de Representación : -
Actividad Económica Principal : 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

Actividad Económica Secundaria 1 : 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

Actividad Económica Secundaria 2 : 7020 - ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
Sistema Emisión Comprobantes de Pago : MANUAL
Sistema de Contabilidad : MANUAL
Código de Profesión / Oficio : -
Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD
Número Fax : -
Teléfono Fijo 1 : 1 - 6914798
Teléfono Fijo 2 : -
Teléfono Móvil 1 : 1 - 996355455
Teléfono Móvil 2 : -
Correo Electrónico 1 : gestion@ingconsa.pe
Correo Electrónico 2 : -

Domicilio Fiscal

Actividad Economica : 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
Departamento : LIMA
Provincia : LIMA
Distrito : SAN JUAN DE LURIGANCHO
Tipo y Nombre Zona : URB. LAS FLORES 78
Tipo y Nombre Vía : AV. LOS JARDINES ESTE
Nro : 259
Km : -
Mz : -
Lote : -
Dpto : -
Interior : -
Otras Referencias : ESPALDA DE HIPERMERCADOS METRO-PROC
Condición del inmueble declarado como Domicilio
Fiscal

: ALQUILADO

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP : 18/08/2010
Número de Partida Registral : 12531088
Tomo/Ficha : 0492
Folio : -
Asiento : -
Origen del Capital : NACIONAL
País de Origen del Capital : -

Registro de Tributos Afectos
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Tributo Afecto desde
Exoneración

Marca de
Exoneración Desde Hasta

IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 21/10/2010 - - -

IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS 01/03/2017 - - -

RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES 01/05/2015 - - -

RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 01/02/2011 - - -

RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 01/06/2017 - - -

ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 01/02/2011 - - -

SNP - LEY 19990 01/02/2016 - - -

SENCICO 21/10/2010 - - -

Representantes Legales

Tipo y Número
de Documento Apellidos y Nombres Cargo Fecha de

Nacimiento Fecha Desde Nro. Orden de
Representación

DOC. NACIONAL
DE IDENTIDAD

-22247932

HUAROTO YAGUILLO JOSE LUIS GERENTE GENERAL 11/10/1962 15/08/2022 -

Dirección Ubigeo Teléfono Correo
URB. VISTA HERMOSA Mz P Lote

21
LA LIBERTAD TRUJILLO

TRUJILLO
13 -

999489807 hyjluis@hotmail.com

Otras Personas Vinculadas

Tipo y
Nro.Doc. Apellidos y Nombres Vinculo Fecha de

Nacimiento Fecha Desde Origen Porcentaje

DOC.
NACIONAL

DE
IDENTIDAD
-22247932

HUAROTO YAGUILLO JOSE LUIS SOCIO 11/10/1962 31/03/2018 - 42.500000000

Dirección Ubigeo Teléfono Correo

- - - - - - -

Tipo y
Nro.Doc. Apellidos y Nombres Vinculo Fecha de

Nacimiento Fecha Desde Origen Porcentaje

DOC.
NACIONAL

DE
IDENTIDAD
-18198063

JURADO RIOS YOLANDA SOCIO 08/02/1977 18/08/2010 - 15.000000000

Dirección Ubigeo Teléfono Correo

- - - - - - -

Tipo y
Nro.Doc. Apellidos y Nombres Vinculo Fecha de

Nacimiento Fecha Desde Origen Porcentaje

DOC.
NACIONAL

DE
IDENTIDAD
-10125866

NEYRA MOREYRA GREGORIO
MAGNO SOCIO 03/09/1963 31/03/2018 - 42.500000000

Dirección Ubigeo Teléfono Correo

- - - - - - -

Establecimientos Anexos

Código Tipo Denominación Ubigeo Domicilio Otras
Referencias Cond.Legal

0001 SUCURSAL -
LA LIBERTAD

TRUJILLO
TRUJILLO

URB. VISTA HERMOSA Mz P Lote 21 - ALQUILADO

 

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y
demás

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las
notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Para ir a su Buzón Electrónico Ingrese Aquí

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:07/09/2023
Hora:14:25

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?exe=buzon
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EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CUMPLIMIENTO TERMINOS DE REFERENCIA



Señores

OHLA - PERÚ

Licitación para la Contratación de Adquisición Expropiación y Liberación de Predios para el Río Cañete



Presente. –

	

De nuestra consideración:



Mediante el presente, se detalla como experiencia de la empresa para el cumplimiento de los términos de referencia.



		Nº

		CLIENTE

		OBJETO DEL SERVICIO

		N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO 

		FECHA DE INICIO Y TERMINO

		DURACION 

		Nº FILIO



		EXPERIENCIA NACIONAL: Adquisición de Predios, Transferencia Interestal

		

		



		1

		OHL-Autopista del Norte

		Servicio de Apoyo para el Monitoreo del Proceso de Liberación y Adquisición del Tramo 2 y 4 de la Red Vial Nº 4: Pativilca – Santa - Trujillo  

		Constancia de Conformidad de Servicio

		15.04.2015

08.02.2016

		300 días calendario

		



		2

		OHL-Autopista del Norte

		Servicio de Apoyo para el Monitoreo del Proceso de Liberación y Adquisición del Tramo 1, Incluido Óvalos Chavimochic y Morín de la Red Vial Nº 4: Pativilca – Santa - Trujillo  

		Constancia de Conformidad de Servicio

		15.05.2015

08.05.2016

		360 días calendario

		



		3

		OHL-Autopista del Norte

		Servicio de Apoyo para el Monitoreo del Proceso de Liberación y Adquisición del Derecho de Vía del Evitamiento Casma - Red Vial Nº 4: Pativilca – Santa – Trujillo y Dv. Salaverry – Empalme R01N  

		Constancia de Conformidad de Servicio

		16.12.2015

09.12.2016

		360 días calendario

		



		4

		OHL-Autopista del Norte

		Elaboración de Planes de Saneamiento para la Transferencia Interestatal Evitamiento Chimbote

		Constancia de Conformidad de Servicio

		15.02.2017

14.06.2017

		120 días calendario

		



		5

		OHL-Autopista del Norte

		Servicio de Seguimiento del Proceso de Liberación y Adquisición del derecho de Vía del Tramo 2: Santa – Casma y Tramo 4: Huarmey – Pativilca que forma parte de la Red Vial Nº 4: Pativilca – Santa – Trujillo y Dv. Salaverry – empalme R01N.

		Constancia de Conformidad de Servicio

		02.03.2016

28.08.2016

		180 días calendario

		



		6

		OHL-Autopista del Norte

		Servicio de Gestión de Sede Central para las Acciones de Liberación y Adquisición de áreas Afectadas por el Derecho de Vía de la Red Vial Nº 4: Pativilca – Santa – Trujillo y Dv. Salaverry – Empalme R01N

		Constancia de Conformidad de Servicio

		05.11.2016

30.10.2017

		360 días calendario

		



		7

		OHL-Autopista del Norte

		Servicio de Apoyo para el Monitoreo del Proceso de Liberación y Adquisición del Derecho de Vía del Evitamiento Huarmey - Red Vial Nº 4: Pativilca – Santa – Trujillo y Dv. Salaverry – Empalme R01N  

		Constancia de Conformidad de Servicio

		04.02.2016

28.01.2017

		360 días calendario

		



		8

		Provias Nacional

		Servicio de Gestión para la Adquisición o Expropiación de Predios Obra Longitudinal de la Sierra, Tramo Cochabamba – Cutervo – Santo Domingo La Capilla – Chiple.  

		Contrato de Locación de Servicio Nº 055-2018-MTC/20.15

		28.02.2018

28.05.2018

		90 días calendario

		



		9

		Provias Nacional

		Servicio de Gestión para la Adquisición o Expropiación de Predios Obra Longitudinal de la Sierra, Tramo Cochabamba – Cutervo – Santo Domingo La Capilla – Chiple.  

		Contrato de Locación de Servicio Nº 061-2018-MTC/20.15

		12.03.2018

12.06.2018

		90 días calendario

		



		10

		Provias Nacional

		Saneamiento Físico Legal de Predios Afectados por el Derecho de Vía de la Carretera Ramiro Prialé – Carretera Central

		Contrato de Locación de Servicio Nº 149-2015-MTC/20

		15.12.2015

15.07.2016

		210 días calendario

		



		11

		Provias Nacional

		Servicio de Elaboración y Gestiones para la aprobación de Expedientes con fines de Transferencia Interestatal de Áreas Afectadas de los Tramos Continuos 01, 02, 03, y Ev. 02, 03, y 04 y Cruces a Desnivel Autopista del Sol.

		Contrato de Locación de Servicio Nº 124-2014-MTC/20

		13.11.2014

28.03.2015



		135 días calendario

		



		EXPERIENCIA NACIONAL: Liberación de Predios Proyectos de inversión pública

		

		



		1

		OHL-Autopista del Norte

		Servicio de Liberación de los Tramo Viales 1: Trujillo – Santa – Casma de la Red Vial Nº 4, Evit. Huarmey, Evit. Casma y Óvalos Paramonga Ovalo Dv. Huaraz  

		Constancia de Conformidad de Servicio

		12.08.2014

08.04.2015

		240 días calendario

		



		2

		OHL-Autopista del Norte

		Servicio de Apoyo para el Seguimiento y Monitoreo del Proceso de Liberación y Adquisición del Derecho de Vía del Evitamiento Casma 

		Constancia de Conformidad de Servicio

		20.12.2016

31.08.2017

		255 días calendario

		



		3

		OHL-Autopista del Norte

		Servicio de Apoyo para el Seguimiento y Monitoreo del Proceso de Liberación y Adquisición del Derecho de Vía del Evitamiento Huarmey

		Constancia de Conformidad de Servicio

		21.07.2017

20.08.2017

		212 días calendario

		



		EXPERIENCIA NACIONAL: Elaboración de Diagnósticos Físicos Legales y Expedientes Técnicos Legales.

		

		



		1

		OHL-Autopista del Norte

		Servicio de Elaboración de Diagnostico Técnico Legal y de Expedientes Individuales con fines de Tasación de los Predios Afectados por el Derecho de Vía del Evitamiento Chimbote 

		Constancia de Conformidad de Servicio

		21.09.2016

19.03.2017

		180 días calendario

		



		2

		OHL-Autopista del Norte

		Servicio de Elaboración de Diagnostico Técnico Legal y de Expedientes Individuales con fines de Tasación de los Predios Afectados por el Derecho de Vía del Evitamiento Virú

		Constancia de Conformidad de Servicio

		18.08.2016

30.12.2016

		135 días calendario

		



		3

		OHL-Autopista del Norte

		Servicio de Adecuación según Normativa Vigente de los Expedientes Individuales de los Predios Afectados por el Derecho de Vía de los Evitamientos Huarmey y Casma – condición jurídica: Posesionarios y Propietarios – D.L. 1192 

		Constancia de Conformidad de Servicio

		28.04.2016

12.05.2016

		15 días calendarios

		



		4

		OHL-Autopista del Norte

		Servicio de Adecuación según Normativa Vigente de los Expedientes Individuales de los Predios Afectados por el Derecho de Vía de los Sectores Tabón y Huambacho – condición jurídica: Posesionarios y Propietarios – D.L. 1192 

		Constancia de Conformidad de Servicio

		28.04.2016

12.05.2016

		15 días calendarios

		



		5

		Provias Nacional

		Servicio de Actualización de Expedientes Individuales con Fines de Tasación o Transferencia Interestatal y Gestión de la Adquisición o Expropiación, Reconocimiento de Mejoras  de Áreas Afectadas por el Grupo I del Tramo 3: Puente Inambari – Puente Iñapari del IIRSA SUR.

		Contrato de Locación de Servicio Nº 041-2018-MTC/20.15

		24.01.2018

24.04.2018

		120 días calendario

		



		6

		Provias Nacional

		Servicio de Actualización de Expedientes Individuales con Fines de Tasación o Transferencia Interestatal y Gestión de la Adquisición o Expropiación, Reconocimiento de Mejoras  de Áreas Afectadas por el Grupo II del Tramo 4: Inambari – Azángaro del IIRSA SUR.

		Contrato de Locación de Servicio Nº 037-2018-MTC/20.15

		24.01.2018

		120 días calendario

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		T   O   T   A   L

		77 meses 

		







Lima, 12 de febrero del 2018











PROVIAS NACIONAL



Segunda Convocatoria - Proceso de Contratación >A100MSH400MS N° 01-2017-MTC/20.15-BASES
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OFICINA TÉCNICA DE ATENCIÓN Y CONSULTAS EN LA ZONA DE TRABAJO





Señores

OHLA - PERÚ

Licitación para la Contratación de Adquisición Expropiación y Liberación de Predios para el Río Cañete



Presente. –



	

De nuestra consideración:



Mediante el presente, detallamos la experiencia de la empresa para el cumplimiento de los términos de referencia, en lo referido a la apertura de una oficina de Atención Consultas en la zona de trabajo (Rio Cañete), para la atención a los afectados de predios e interferencias del proyecto a ejecutarse.



En ese sentido, mi representada cuenta con una amplia experiencia de trabajo con afectados en las zonas de trabajo; tal es asi, que desde el 2011 a la fecha hemos instalado más 15 oficinas de atención en diversos proyectos a nuestro cargo. Esta son algunas de nuestras oficinas instaladas para la atención y consultas de los afectados.



		

		CLIENTE

		PROYECTO

		LUGAR Y AÑO

		TIEMPO DE DURACIÓN



		1

		OHL-Autopista del Norte

		Autopista del Norte, Tramos vial 1 y 2

		Oficina Casma 2014 -2015

		240 días



		2

		OHL-Autopista del Norte

		Autopista del Norte, Tramo vial 1

		Oficina Casma      2015 -2016

		360 días



		3

		OHL-Autopista del Norte

		Autopista del Norte, Tramos vial 2 y 4

		Oficina Casma y Paramonga        2015 -2016

		300 días



		4

		OHL-Autopista del Norte

		Autopista del Norte, Evitamiento Casma

		Oficina Casma         2015 -2016

		360 días



		5

		OHL-Autopista del Norte

		Autopista del Norte, Tramos Viales 2 y 4

		Oficina Casma y Huarmey

 2016 -2016

		180 días



		6

		OHL-Autopista del Norte

		Autopista del Norte, Evitamiento Huarmey

		Oficina Huarmey         2016 -2017

		360 días



		7

		OHL-Autopista del Norte

		Autopista del Norte, Evitamiento Huarmey

		Oficina Huarmey         2017 -2017

		212 días



		8

		OHL-Autopista del Norte

		Autopista del Norte, Evitamiento Casma

		Oficina Casma         2016 -2017

		255 días



		9

		OHL-Autopista del Norte

		Autopista del Norte, Evitamiento Virú

		Oficina Virú         2016 -2016

		135 días



		10

		OHL-Autopista del Norte

		Autopista del Norte, Evitamiento Chimbote

		Oficina Guadalupito         2016 -2017

		180 días



		11

		OHL-Autopista del Norte

		Autopista del Norte, Oficina Sede Central Gestión de pago

		Oficina Lima         2016 -2017

		360 días



		12

		Provias Nacional

		Carretera Ramiro Prialé – Carretera Central

		Oficina Lima

2015-2016

		210 días



		13

		Provias Nacional

		Carretera Longitudinal de la Sierra

		Oficina Cutervo

2018 - 2018

		90 días



		14

		Provias Nacional

		Carretera Otuzco – Callacuyan 

		Oficina Ayallpampa

2015 - 2015

		210 días



		15

		Provias Nacional

		Autopista Evitamiento Chimbote

		Oficina Nuevo Chimbote

2017 - 2018

		180 días



		16

		Provias Nacional

		Autopista Evitamiento Virú

		Oficina Virú

2017 – 2018 

		150 días



		17

		Provias Nacional

		Autopista Evitamiento Huarmey

		Oficina Huarmey

2017 -2018

		180 días



		18

		Provias Nacional

		Autopista Evitamiento Casma

		Oficina Casma

2017 -2018

		180 días







En cuanto a personal que está a cargo de la atención en nuestras oficinas, son profesionales de amplia experiencia en atención de afectados de predios o interferencias, asi como en la edición de planos y visitas de campo para resolver las inquietudes de los solicitantes.

[bookmark: _GoBack]

Oficina con personal especialista en las diferentes facetas del proyecto para procesamiento de todos los 

datos generados, con amplia experiencia en edición de planos, recopilación de información para

adquisición de predios con presencia en proyectos de envergadura en los últimos 5 años.





























EXPERIENCIA DEL POSTOR 





























































 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS














PROCESO DE CONTRATACIÓN REGIMEN ESPECIAL N° 005-2018-MTC/20.15



PRIMERA CONVOCATORIA

 





“Servicio de Atención de Consultas y Reclamos de Afectados y Autoridades, Evitamiento Chimbote (Km. 00+000 al Km. 39+688) de la Red Vial 4: Pativilca - Santa - Trujillo - Dv. Salaverry - Empalme R01N”.







PROPUESTA ECONÓMICA







POSTOR: INGCONSA SAC
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