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Proyecto: SUBCONTRATACION DE SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACION DE POTENCIAL ARQUEOLOGICO (PEA) - Soluciones Integrales Rios C
Paquete: N° 07
Rio: Rio Vira
Cliente: OHLA
Postor: QETZAL SAC
Lugar: TRUIJILLO-LA LIBERTAD
Plazo: 89 dias calendario
Fecha de oferta: 9/06/2023
Fecha de inicio para la ejecucion:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 240,300.00

B. GASTOS GENERALES 6.24% 15,000.00

C. UTILIDAD 5.00% 12,015.00

D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 267,315.00

E. IGV (18% D) 18.00% 48,116.70

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 315,431.70
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Proyecto: SUBCONTRATACION DE SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACION DE POTENCIAL ARQUEOLOGICO (PEA) — Soluciones Integrales Rios Chicama y
Rio: R Vird
N° del Paquete: N° 07

Nombre del Paquete: 9 R-06
Referencia: TDR Anexo 13
COSTOS DETERMINADOS - SERVICIO MONITOREO ARQUEOLOGICO

Costo Empresa / Total IMPORTE TOTAL

(B) -
(soles / mes) G

Tiempo (meses)
(A)

DESCRIPCION Unidad

COSTE DETERMINADO 240,300.00
01 PROFESIONALES Y GASTOS ASOCIADOS 377,600.00
PROFESIONALES 161,300.00
Arquedlogo Director pers*mes 3.00 10,200.00 30,600.00
Arqueologo Monitor (7 arquedlogos) pers‘mes 1.00 8,500.00 59,500.00
Aucxiliares de Arqueologia (14 auxiliares) pers*mes 1.00 3,800.00 53,200.00
Supervisor de Seguridad pers‘mes 1.00 8,500.00 8,500.00
Topégrafo pers*mes 1.00 4,500.00 4,500.00
Cadista pers‘mes 1.00 4,000.00 4,000.00
GASTOS ASOCIADOS 38,000.00
Gastos Asociados Arquedlogo Director pers*mes 2.00 2,000.00 4,000.00
Gastos Asociados Arqueologo Monitor (7 arquedlogos) pers‘mes 1.00 14,000.00 14,000.00
Gastos Asociados Auxiliares de Arqueologia (14 auxiliares) pers*mes 1.00 1,000.00 14,000.00
Gastos Asociados Supervisor de Seguridad pers‘mes 1.00 2,000.00 2,000.00
Gastos Asociados Topégrafo pers*mes 1.00 2,000.00 2,000.00
Gastos Asociados Cadista pers*mes 1.00 2,000.00 2,000.00
02 OFICINAS Y CONSUMIBLE DE OFICINA 10,000.00
02.01 OFICINAS ( Incluye Alquileres + Servicios ) 10,000.00
Oficina Chicama ( Alquileres, Servicios, limpieza, consumibles, Vigilancia, etc) mes -
Oficina Vira ( Alquileres, Servicios, limpieza, consumibles, Vigilancia, etc) mes 2.00 5,000.00 10,000.00
03 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS INDIRECTOS 31,000.00
03.01 VEHICULOS PARA TRASLADO DE PERSONAL 31,000.00
Camioneta 4x4 Cabina doble; incluye chofer, combustible (Chicama) mes -
Camioneta 4x4 Cabina doble; incluye chofer, combustible (Vir() (2 movilidades) mes 2.00 15,500.00 31,000.00

Gastos Asociados:
Incluye Traslado de Personal, Implementos de seguridad, gastos Covid, Alimentacion, Hospedaje, Herramientas y Materiales de Campo
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Proyecto: SUBCONTRATACION DE SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACION DE POTENCIAL ARQUEOLOGICO (PEA) — Soluciones Integrales Rios Chicama y Viru.
Rio: Rios Viru
N° del Paquete: N° 07

Nombre del Paquete: 9 R-06

Referencia: TDR Anexo 13
PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTION

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor debera llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando su personal clave, personal administrativo, personal indirecto de todas
las dreas y los gastos no contemplados en el costo directo de suministro y construccion, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuacién puede modificarse de acuerdo a
las premisas que el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar especificadas por area y con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere

evitar costos globales y verificar que los gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.

GASTOS VARIABLES COSTO DIRECTO | 240,300.00 |
SUB TOTAL S/ 15,000.00

Item Descripcion Plazo P. U. (S/) Total (S/)
1.00 Administrativos 2.00 5000 10,000.00
2.00 Pélizas y Seguro 2.00 1000 2,000.00
3.00 Carta Fianza por Fiel Cumplimiento 6.00 500 3,000.00

4.00 Otros gastos financieros o tasas (detallar)
SUBTOTAL S/ 15,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/ 15,000.00|
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