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Trujillo, 21 de mayo de 2025 

 
 
 
 
Sres. 
Postores Invitados 
 
 
 
Asunto:  EXTENSIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

TÉCNICA – ECONÓMICA POR LA SUBCONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE OBRA PAQUETE 02 Y 04 DIQUES DE RETENCIÓN Y 
ENCAUZAMIENTO PROYECTO 4 – RÍO VIRÚ 

 
Referencia:  Proyecto: Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú. 

 

 
De mi consideración, 
 
Mediante de la presente les saludamos cordialmente y les informamos que, en coordinación con 

la Entidad Contratante (ANIN), se ha tomado la decisión de extender el plazo para la presentación 

de propuestas para la subcontratación del servicio del asunto. La nueva fecha límite será el lunes 

09 de junio de 2025, con el objetivo de brindar mayores facilidades para una adecuada 

elaboración y presentación de sus propuestas Técnico – Económicas. 

 

Atentamente,  
 
 
 

 
Obrascón Huarte Laín S.A., Sucursal del Perú 

      


