
SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL ARQUEOLOGICO (PEA) – Soluciones Integrales Ríos Chicama y Virú.

Ríos Chicama y Virú

N° 07 

 9 R-06

Referencia: Anexo 12

NOMBRE DE LA EMPRESA: QETZAL SA.C. TELÉFONO: 949438060

CONTACTO: NOVER HORNA GALVEZ CORREO ELECTRÓNICO:qetzalsac@yahoo.com

DIRECCIÓN: JR. DIEGO DE ALMAGRO N° 545 INT. 224

1. Esta compañía ha estado comprometida en el negocio de contrataciones bajo su nombre actual por 19 años.

2. La experiencia en trabajos de similar naturaleza en tipo y magnitud según lo estipulado en el Paquete de Licitación se extiende 

por un periodo de 6 años 9 meses 

3. Los contratos adjudicados han sido satisfactoriamente completados, a excepción de los siguiente (Indicar todas y 

cada una de las excepciones y razones, adjuntar páginas adicionales, de ser necesario):

4. Los siguientes contratos, similares en tipo y magnitud según lo estipulado en el cuadro "Criterios de evaluación de experiencia del postor (B1)" de los TDR, han sido completados satisfactoriamente

 dentro de los últimos 10 años o están actualmente en ejecución para los siguientes propietarios o contratistas principales.

5. Se lista experiencia nacional e internacional.

6. Notas para llenar el siguiente cuadro:

a. Descripción del Trabajo: Describir el alcance y luego indicar si es/fue contrato o subcontrato.

b. Inicio/Fin: Indicar la fecha de inicio y finalización o finalización programada (indicar mes/año, ej.: Ene ‘19 / Set ’21).

c. Para el caso de consorcio cada una de las empresas deberá presentar individualmente un formato B1 indicando su experiencia. 

d. En la columna J, cada empresa deberá indicar el (los) criterio(s) de evaluación A, B, C para el listado de contratos, según lo descrito en el cuadro "Criterios de evaluación de experiencia del postor" (B1)  de los TDR.

Item Descripción del Trabajo Ubicación 

Valor

(en moneda de 

contrato)

Valor

(millones Soles

 S/)

Fecha 

Inicio

Fecha

Fin

Criterios de evaluación de 

experiencia del postor.

(Indicar criterio A y/o B y/o C

según  cuadro "Criterios de 

evaluación de experiencia del 

postor" (B1) - TDR)

1

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA LA INSTALACIÓN Y

OPERACIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR DE

LA PLANTA PARACAS Y EXPEDICIÓN DEL CIRA ÁREAS ANEXAS

PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLANTA

DESALINIZADORA PARACAS

PARACAS, 

PISCO, ICA
$ 29,442.53 111,292.76S/            20.04.2022 21.03.2023

Contratos y copias simples de 

comprobantes de pago

2

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA) PARA EL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS

DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL N° 283 JUANA

ALARCO DE DAMMERT, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE

CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI

CALLERÍA, 

CORONEL 

PORTILLO, 

UCAYALI

 S/       30,350.27  S/              25,720.56 28.02.2022 25.07.2022
Contratos y copias simples de 

comprobantes de pago

3

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICOARQUEOLOGICO PARA

LABORES DE CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES MINEROS

PARA EL PROYECTO “EXPLORACIÓN MINERA CATEGORÍA I -

QORI”, DISTRITO DE OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS,

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

OTOCA, 

LUCANAS, 

AYACUCHO

$ 13764.93 52,031.44S/              10.08.2021 21.01.2022 Certificado de conformidad

4
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO:

AMPLIACIÓN PLANTEL 289- GRANJA TOSHI

VEGUETA Y 

HUAURA, 

HUAURA, LIMA

 S/       14,667.40  S/              14,667.40 01.10.2019 31.01.2020 Certificado de conformidad

5

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO: VIVERO

UNACEM Y SALA DE INTERPRETACIÓN BIOLÓGICA Y

ARQUEOLÓGICA

PACHACAMAC, 

LIMA, LIMA
110,327.40S/      110,327.40S/            23.05.2019 18.12.2019 Certificado de conformidad

Fecha: 09/03/2022

Nombre del Cliente, Dirección, 

Representante y No. de Telf..

FORMATO B1: EXPERIENCIA SIMILARES INTERNACIONALES Y NACIONALES
CO-PE-1PE326-CM-HA-001

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Nombre del Paquete:

N° del Paquete:

Cuenca/Río:

Proyecto:

GCM PERÚ LTDA S.A.C, Av. las Camelias Nro. 877 Int. 302 

Santa Cruz, San Isidro, Lima, Darío Perez, 01 4412498

CONSORCIO EDUCATIVO UCAYALI,  Av. La Marina 211, 

Pueblo Libre-Lima, Katherin Díaz, 945778115

NEWMONT PERÚ S.R.L, Av. La Paz 1049 int. 401, Miraflores, 

Lima, Janeth Alejandro, 965986965

GRANJA TOSHI S.A, Av. Petit Touars 4653 ofic. 404, 

Miraflores, Lima, Fredy Marín, 01 444-3100

UNACEM S.A.A, Av. Atocongo 2440, Villa María del Triunfo, 

Lima, Merilyn Chumpitaz, 981171252

 

mailto:qetzalsac@yahoo.com


6

SERVICIO DE LA ELABORACIÓN LÍNEA BASE ARQUEOLÓGICA Y

PROPUESTA DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESTRUCTURA

DEL VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN,

MEJORAMIENTO Y CONTRUCCIÓN DE LA CARRETERA RUTA: PE-

04: EMP. PE -1N (EL CRUCE)- EMP. PE-1 NJ (OLMOS)

OLMOS, 

LAMBAYEQUE
10,072.61S/        10,072.61S/              03.12.2018 10.02.2019 Certificado de conformidad

7

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE ARQUEOLÓGICA

Y PROPUESTA DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESTRUCTURA

DEL VALOR REFERENCIA DEL PROYECTO “EVALUACIÓN

AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP) DEL PROYECTO: VÍA

EVITAMIENTO CIUDAD DE SAN MARCOS - CAJAMARCA

SAN MARCOS, 

CAJAMARCA
11,899.49S/        11,899.49S/              16.10.2018 20.04.2019 Certificado de conformidad

8

ELABORACION DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN

ARQUEOLOGICA (PEA) Y OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DE

INEXISTENCIAS DE RSTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA)

VEGUETA Y 

HUAURA, 

HUAURA, LIMA

 S/     198,300.15  S/            198,300.15 22.01.2018 09.05.2019 Certificado de conformidad

9

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO EN EL SITIO

IDENTIFICADO EN EL EVITAMIENTO CASMA: MANCHÁN, UBICADO

EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE

ANCASH.- CONSOLIDACIÓN PERFIL OESTE (SECTOR A) Y PERFIL

ESTE (SECTOR B) DEL SITIO IDENTIFICADO EN EL EVITAMIENTO

CASMA: MANCHÁN, UBICADO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE

CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH: PROPUESTA DE

CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

CASMA, CASMA, 

ANCASH
 S/     332,349.99  S/            332,349.99 04.07.2017 30.11.2017 Certificado de conformidad

10

PROYECTO DE RESCATE ARQUEOLÓGICO (PR A) EN EL SITIO

DENOMINADO “MANCHÁN” UBICADO EN EL EVITAMIENTO CASMA

DE LA RED VIAL NO.4, Y OBTENER CIRA

CASMA, CASMA, 

ANCASH
 S/  2,884,243.71  S/         2,884,243.71 06.06.2016 06.03.2017 Certificado de conformidad

11

SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO

ARQUEOLÓGICO DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE EN LAS

QUEBRADAS CERRO VERDE, LA GLORIA.

ASIENTO 

MINERO CERRO 

VERDE, 

UCHUMAYO, 

AREQUIPA

 S/     439,748.74  S/            439,748.74 15.02.2015 14.02.2016 Certificado de conformidad

 S/   4,190,654.25 TOTAL

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE, Av. Alfonso Ugarte 

304, Arequipa, 54 381515

GRANJA TOSHI S.A, Av. Petit Touars 4653 ofic. 404, 

Miraflores, Lima, Fredy Marín, 01 444-3100

AUTOPISTA DEL NORTE, Av. 28 de Julio 150 Piso 4, 

Miraflores, Lima, Marina Galarreta 996677139

AUTOPISTA DEL NORTE , Av. 28 de Julio 150 Piso 4, 

Miraflores, Lima, Marina Galarreta 996677139

ECOCEL SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C., Cal. Elvira 

Garcia y Garcia Nro. 429 Dpto. 806D; Urb.Las Quintanas, 

Jaime Guevara, 980654200

ECOCEL SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C., Cal. Elvira 

Garcia y Garcia Nro. 429 Dpto. 806D; Urb.Las Quintanas, 

Jaime Guevara, 980654200

 


