
1 TRABAJOS PRELIMINARES 20,121.00

Movilización y desmovilización de equipos de perforación Und. 1 20,121.00 20,121.00

2 TRABAJO DE CAMPO

2.10 Investigacion geofísicas 27,720.00

ml 870 12.84 11,170.80

MASW -2D ml 480 12.91 6,196.80

MASW Und 4 1,321.06 5,284.24

MAM Und 4 1,267.04 5,068.16

2.20 Perforación Diamantina 260,472.72

Accesos a puntos de perforación

Accesos de puntos de perforación 02 accesos con metrado total de 1548 ml Und. 2 124.86 193,278.88

Cambio de puntos de perforación Und. 1 2,993.16 2,993.16

Sondajes ml 70 917.15 64,200.69

2.30 Ensayos de Laboratorio de Mecanica de Rocas 36,652.46

Propiedades físicas (Gravedad especifica, absorción y densidad) Und. 4 2,687.10 10,748.40

Estudio petrográfico de la roca Und. 2 1,672.03 3,344.06

Ensayo de compresión simple (UCS) Und. 6 1,120.11 6,720.66

Und. 6 1,412.48 8,474.88

Durabilidad Und. 6 1,227.41 7,364.46

A. SUB  TOTAL 1.0 + 2.0 S/ 344,966.18

B. GASTOS GENERALES Y UTILIDADES (%) (S/.) 160,485.00

C. SUB TOTAL A+B (S/.) 505,451.18

D. IGV (18%) (S/.) 90,981.21

E.TOTAL (S/.) 596,432.39

Refraccion Sismica 

Ensayo de Abrasion (incluye rotura)

PROPUESTA ECONÓMICA VIRU: CERRO BLANCO 3

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GEOFISICA Y PERFORACIÓN DIAMANTINA

EN CANTERAS DE CERRO BLANCO 3. VIRÚ

Ítem Actividad Unidad Cantidad
Precio

(S/)

Sub Total

(S/)

Total

(S/)



Proyecto: Subcontratación del Servicio de Investigación Geofísica y Perforación Diamantina

Río: Río Virú

N° del Paquete: Paquete 1C - Cantera Virú

Referencia: TDR-Anexo 13

Partida

Rendimiento ml/DIA MO. 363.0000 EQ. 363.0000 12.84

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010012 ESPECIALISTA EN INSTRUMENTACIÓN hh 2.0000 0.0441 36.20 1.60

0101010013 OFICIAL hh 1.0000 0.0220 18.61 0.41

0101010014 OPERARIO hh 1.0000 0.0220 22.18 0.49

0101010015 PEON hh 6.0000 0.1322 16.95 2.24

4.74

Materiales

010451010108 HERRAMIENTAS %mo 5% 4.74 0.24

0.24

Equipos

010321010302 SISMÓGRAFO EN NODOS (SMARTSOLO) hr 2.0000 0.0441 142.50 6.28

010321010303 GPS DIFERENCIAL hr 1.0000 0.0220 72.00 1.59

7.87

ml

Refraccion Sismica 

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de 

las partidas de su analisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operado, con combistible y todos los costos que el postor 

considere. El ejemplo mostrado es solo referencial, solo muestra una plantilla de guia para el postor.

Nombre del Paquete: Canteras de Roca de los Ríos Chicama y Virú 

CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"



Proyecto: Subcontratación del Servicio de Investigación Geofísica y Perforación Diamantina

Río: Río Virú

N° del Paquete: Paquete 1C - Cantera Virú

Referencia: TDR-Anexo 13

Partida

Rendimiento ml/DIA MO. 363.0000 EQ. 363.0000 12.91

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010012 ESPECIALISTA EN INSTRUMENTACIÓN hh 2.0000 0.0441 36.20 1.60

0101010013 OFICIAL hh 1.0000 0.0220 18.61 0.41

0101010014 OPERARIO hh 1.0000 0.0220 22.18 0.49

0101010015 PEON hh 6.0000 0.1322 16.95 2.24

4.74

Materiales

010451010108 HERRAMIENTAS %mo 5% 4.74 0.24

0.24

Equipos

010321010302 SISMÓGRAFO EN NODOS (SMARTSOLO) hr 2.0000 0.0441 144.10 6.35

010321010303 GPS DIFERENCIAL hr 1.0000 0.0220 72.00 1.59

7.94

Costo unitario directo por : ml

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 09/03/2022

Nombre del Paquete: Canteras de Roca de los Ríos Chicama y Virú 

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de 

las partidas de su analisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operado, con combistible y todos los costos que el postor 

considere. El ejemplo mostrado es solo referencial, solo muestra una plantilla de guia para el postor.

MASW -2D



Proyecto: Subcontratación del Servicio de Investigación Geofísica y Perforación Diamantina

Río: Río Virú

N° del Paquete: Paquete 1C - Cantera Virú

Referencia: TDR-Anexo 13

Partida

Rendimiento Und/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 1,321.06

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010012 ESPECIALISTA EN INSTRUMENTACIÓN hh 1.0000 5.3333 36.20 193.07

0101010013 OFICIAL hh 1.0000 5.3333 18.61 99.25

0101010014 OPERARIO hh 0.0000 0.0000 22.18 0.00

0101010015 PEON hh 2.0000 10.6667 16.95 180.80

473.12

Materiales

010451010108 HERRAMIENTAS %mo 1% 473.12 4.73

4.73

Equipos

010321010302 SISMÓGRAFO EN NODOS (SMARTSOLO) hr 0.7000 3.7333 153.86 574.41

010321010303 GPS DIFERENCIAL hr 0.7000 3.7333 72.00 268.80

843.21

Costo unitario directo por : Und

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 09/03/2022

Nombre del Paquete: Canteras de Roca de los Ríos Chicama y Virú 

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de 

las partidas de su analisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operado, con combistible y todos los costos que el postor 

considere. El ejemplo mostrado es solo referencial, solo muestra una plantilla de guia para el postor.

MASW



Proyecto: Subcontratación del Servicio de Investigación Geofísica y Perforación Diamantina

Río: Río Virú

N° del Paquete: Paquete 1C - Cantera Virú

Referencia: TDR-Anexo 13

Partida

Rendimiento Und/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 1,267.04

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010012 ESPECIALISTA EN INSTRUMENTACIÓN hh 1.0000 5.3333 36.20 193.07

0101010013 OFICIAL hh 1.0000 5.3333 18.61 99.25

0101010014 OPERARIO hh 0.0000 0.0000 22.18 0.00

0101010015 PEON hh 2.0000 10.6667 16.95 180.80

473.12

Materiales

010451010108 HERRAMIENTAS %mo 1% 473.12 4.64

4.64

Equipos

010321010302 SISMÓGRAFO EN NODOS (SMARTSOLO) hr 0.7000 3.7333 142.50 532.00

010321010303 GPS DIFERENCIAL hr 0.6700 3.5733 72.00 257.28

789.28

Costo unitario directo por : Und

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 09/03/2022

Nombre del Paquete: Canteras de Roca de los Ríos Chicama y Virú 

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de 

las partidas de su analisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operado, con combistible y todos los costos que el postor 

considere. El ejemplo mostrado es solo referencial, solo muestra una plantilla de guia para el postor.

MAM



Proyecto: Subcontratación del Servicio de Investigación Geofísica y Perforación Diamantina

Río: Río Virú

N° del Paquete: Paquete 1C - Cantera Virú

Referencia: TDR-Anexo 13

Partida

Rendimiento ml/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 124.86

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010010 SUPERVISOR hh 1.0000 0.0267 32.40 0.86

0101010011 CAPATAZ hh 0.0000 0.0000 24.08 0.00

0101010013 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 18.61 0.50

0101010014 OPERARIO hh 4.0000 0.1067 22.18 2.37

0101010015 PEON hh 4.0000 0.1067 16.95 1.81

5.53

Materiales

010451010201 PICO 2.0000 0.0533 149.00 7.95

010451010202 LAMPA 2.0000 0.0533 159.00 8.48

010451010108 HERRAMIENTAS %mo 5% 5.53 0.28

16.70

Equipos

010321010304 EXCAVADORA 320 A ORUGAS hr 8.0000 0.2133 325.02 69.34

010321010305 EXCAVADORA 320 A LLANTAS hr 3.0000 0.0800 312.02 24.96

010321010306 CISTERNA DE COMBUSTIBLE hr 2.0000 0.0533 156.01 8.32

102.62

Costo unitario directo por : ml

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 09/03/2022

Nombre del Paquete: Canteras de Roca de los Ríos Chicama y Virú 

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de 

las partidas de su analisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operado, con combistible y todos los costos que el postor 

considere. El ejemplo mostrado es solo referencial, solo muestra una plantilla de guia para el postor.

ACCESOS DE PUNTOS DE PERFORACIÓN



Proyecto: Subcontratación del Servicio de Investigación Geofísica y Perforación Diamantina

Río: Río Virú

N° del Paquete: Paquete 1C - Cantera Virú

Referencia: TDR-Anexo 13

Partida

Rendimiento Und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 2,993.16

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010011 CAPATAZ hh 1.0000 8.0000 24.08 192.64

0101010013 OFICIAL hh 0.0000 0.0000 18.61 0.00

0101010014 OPERARIO hh 2.0000 16.0000 22.18 354.88

0101010015 PEON hh 6.0000 48.0000 16.95 813.60

1,361.12

Materiales

010451010108 HERRAMIENTAS %mo 1% 1,361.12 13.61

13.61

Equipos

010321010307 CAMIÓN GRÚA HIAB 477 hr 4.0000 359.65 1,438.60

010321010306 PLATAFORMA METÁLICA hr 1.0000 179.83 179.83

1,618.43

Costo unitario directo por : Und

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 

9R-06)"
Fecha: 09/03/2022

Nombre del Paquete: Canteras de Roca de los Ríos Chicama y Virú 

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en 

cada una de las partidas de su analisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operado, con combistible y todos los 

costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es solo referencial, solo muestra una plantilla de guia para el postor.

CAMBIO DE PUNTOS DE PERFORACIÓN



Proyecto: Subcontratación del Servicio de Investigación Geofísica y Perforación Diamantina

Río: Río Virú

N° del Paquete: Paquete 1C - Cantera Virú

Referencia: TDR-Anexo 13

Partida

Rendimiento ml/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 917.15

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010010 SUPERVISOR hh 1.0000 0.5000 32.40 16.20

0101010011 CAPATAZ hh 0.0000 0.0000 24.08 0.00

0101010013 OFICIAL hh 0.0000 0.0000 18.61 0.00

0101010014 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 22.18 22.18

0101010015 PEON hh 4.0000 2.0000 16.95 33.90

72.28

Materiales

010451010301 CAJA DE MUESTRAS 3M unid 2.00 23.35 46.70

010451010302 ANILLO TOPE “ANILLO DE ACERO” (LANDING RING) unid 3.0000 1.5000 6.14 9.22

010451010303 TUBO EXTERIOR “BAREL” (OUTER TUBE) unid 3.0000 1.5000 14.55 21.83

010451010304 TUBERÍA CAISING PQ unid 3.0000 1.5000 15.90 23.86

010451010305 BUJE INDICADOR - BUSHING unid 6.0000 3.0000 7.66 22.97

010451010306 COJINETE DE RETENCIÓN unid 6.0000 3.0000 4.30 12.91

010451010307 RESOTE DE RETENCIÓN unid 6.0000 3.0000 5.11 15.34

010451010308 ARANDELAS DE SEPARACIÓN WASHERS unid 12.0000 6.0000 7.75 46.52

010451010309 VÁLVULAS DE CIERRE - GOMAS SHUT unid 3.0000 1.5000 4.23 6.35

010451010310 ACEITE DE MOTOR gl 0.3000 0.1500 2.73 0.41

010451010108 HERRAMIENTAS %mo 2% 72.28 1.45

207.55

Equipos

010321010400 PERFORADORA DIAMANTINA CS14C hr 1.0000 0.5000 343.36 171.68

010321010401 TUBERÍA HQ PARA RECUPERACIÓN DE MUESTRA hr 3.0000 1.5000 49.51 74.27

010321010402 BARRA DIAMANTINA PQ 1.5 M 101.6 MM hr 4.0000 2.0000 107.13 214.27

010321010403 COPLA-CANDADO (LOCKING COUPLING) hr 2.0000 1.0000 50.38 50.38

010321010404 ADAPTADOR DE COPLACANDADO (ADAPTER COUPLING) hr 2.0000 1.0000 46.72 46.72

010321010405 ANILLO CENTRADOR “ANILLO DE BRONCE” (INNER-TUBE STABILIZER) hr 4.0000 2.0000 13.38 26.75

010321010406 BOMBA AGUA REXROTH 172 BAR - 21GPM hr 1.0000 0.5000 3.06 1.53

010321010407 CONECTORES DE AGUA hr 2.0000 1.0000 2.97 2.97

010321010408 EXCAVADORA 330 hr 0.3000 0.1500 325.00 48.75

637.32

Costo unitario directo por : ml

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 09/03/2022

Nombre del Paquete: Canteras de Roca de los Ríos Chicama y Virú 

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas 

de su analisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operado, con combistible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo 

mostrado es solo referencial, solo muestra una plantilla de guia para el postor.

SONDAJES PQ HASTA 100 M.


