


	FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA	CO-PE-1PE326-CM-HA-004
		Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"	Fecha: 09/03/2022
		Página 1 de 3

Referencia: TDR-Anexo 11

Proyecto:	"PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DE LOS RÍOS VIRÚ Y CHICAMA - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		
Paquete:	PAQUETE 9R-06		
Río:	CHICAMA		
Cliente:	OHLA SUCURSAL PERÚ		
Postor:	CORPORACIÓN TRANE SAC		
Lugar:	LA LIBERTAD		
Plazo:	210	días calendario	
Fecha de oferta:	11 de setiembre de 2023		
Fecha de inicio para la ejecución:			



JOSÉ LUIS HUAROTO YAGUILLO
Gerente General
INGCONSA S.A.C.

A. TOTAL COSTO DIRECTO		1,115,419.17
B. GASTOS GENERALES	5.87%	65,450.00
C. UTILIDAD	5.00%	55,770.96
D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)		1,236,640.13
E. IGV (18% D)	18.00%	222,595.22
F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E)		1,459,235.35



Carlos Itamar Neyra Moreyra
Gerente General
CORPORACIÓN TRANE S.A.C.

	FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA		CO-PE-1PE326-CM-HA-004
			Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"		Fecha: 09/03/2022
			Página 2 de 3


Proyecto: "PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DE LOS RÍOS VIRÚ Y CHICAMA - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 Río: CHICAMA
 N° del Paquete: PAQUETE R9-06
 Nombre del Paquete: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ
 Referencia: TDR Anexo 11

PLANILLA COSTO DIRECTO

Item	Descripción de Liberación por Tipo de Predio	Unidad	Total	P.U. (S/)	Total (S/)
1	Predio privado	Und	157.00	5,494.61	862,653.77
2	Afectación en uso al estado	Und	46.00	5,494.90	252,765.40
TOTAL COSTO DIRECTO					1,115,419.17



 Carlos Itamar Neyra Moreyra
 Gerente General
 CORPORACIÓN TRANE S.A.C.



 JOSÉ LUIS HUAROTO YAGUIELLO
 Gerente General
 INGCONSA S.A.C.

	FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA "ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"	CO-PE-IPE326-CM-HA-004
		Revisión 0
		Fecha: 09/03/2022
		Página 3 de 3

Proyecto: "PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DE LOS RÍOS VIRÚ Y CHICAMA - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Río: CHICAMA
N° del Paquete: PAQUETE 9R-06
Nombre del Paquete: SERVICIO DE LIBERACION DE ÁREAS AUXILIARES Y PROCEDIMIENTOS DE AFECTACIÓN EN USO TEMPORAL ANTE LA SBN
Referencia: TDR Anexo 11

PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, y todos los gastos no contemplados en el costo directo, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuación puede modificarse de acuerdo a las premisas que el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar especificadas con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere evitar costos globales y verificar que los gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.


GASTOS VARIABLES

Item	Descripción	Unidad	Plazo	P. U. (\$/)	Total (\$/)
01	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
01.02	Administrativos	mes	7.00	6,500.00	45,500.00
01.03	Pólizas y Seguro	mes	7.00	990.00	6,930.00
01.04	Carta Fianza por Fiel Cumplimiento	mes	7.00	1,860.00	13,020.00
01.05	Otros gastos financieros o tasas (detallar)	mes	7.00	-	0.00
				SUBTOTAL \$/	65,450.00

TOTAL GASTOS GENERALES \$/					65,450.00
-----------------------------------	--	--	--	--	------------------



Carlos Itamar Neyra Moreyra
 Gerente General
CORPORACIÓN TRANE S.A.C.



JOSÉ LUIS HUAROTO YAGUIELLO
 Gerente General
INGCONSA S.A.C.