FORMATO B1: EXPERIENCIA DEL POSTOR

HA-001

Rovision 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE 9R-06)"

Focha: 0910312022

Proyecto: Proyecto 03
Cuenca/Rio: Rio Chicama
N del Paquete: Paquete 07

Nombre del Pauete: Tramo 02 (30+000 - 45+000) - Descolmatacién y encauzamiento

Referencia: Anexo 12

El presente formulario B-1 se debe enviar con la declaracion de experiencia de los siguientes proveedores o subcontratistas

NOMBRE DE LA EMPRESA: Consorcio INMAC TELEFONO: 711-8500
CONTACTO: Fany CORREO ELECTRONICO:
DIRECCION: Av. Dionisio Derteano 184 Ed. ICHMA, Piso 8, San Isidro - Lima
1. Esta compaiiia ha estado comprometida en el negocio de contrataciones bajo su nombre actual por 16 afios.
2. La experiencia en ‘raba]us de similar naturaleza en tipo y magnitud segun lo estipulado en el Paquete de Licitacion se extiende
por un periodo de 8 a
3.Los < do se han sido a excepcion de los siguiente (Indicar todas y
ceca e da las excendlones y rezones, adjantr pagings adilonsles, do ser ecasario)
4. Los siguientes contratos, similares en tipo y magnitud segun lo estipulado en el Paquete de Licitacion, han sido completados satisfactoriamente
dentro de los tltimos 10 afios o estan actualmente en ejecucion para los siguientes propietarios o contratistas principales.
5. Se lista experiencia en PERU.
6. Notas para llenar el siguiente cuadro
Descripcién del Trabajo: Describir el alcance y luego indicar si esffue contrato o subcontrato.
b Inicio/Fin: Indicar la fecha de inicio y finalizacicn o finalizaciin programada (indicar mes/afio, ej.: Ene 19/ Set 21).
c. Programa y Presupuesto: Indicar ya sea "por encima del", "en”, o "por debajo del" programa y presupuesto.
Nombre del Cliente, Direccion, Valor
Item Representante y No. de Telf. Descripcién del Trabajo Ubicacion (MILLONES Fecha Inicio/Fin
SOLES §/)
iencia en trabajos de en obras similares en los wltimos 10 afios.
. 8 s . - . S - 5 - . Febrero 2022 /
Cliente: Autoridad para Reconstruccién con Cambios Defensas Ribereiias del Rio Olmos y del Rio Zaria (Paquete R-08) ingenieria y Construcion de defensas riberefias Olmos y Zaia 339.20 En ejovucion
Servvcm de mgemeria suministro, fabricacion, transporte, construccién, instalacion,
pre ado, comisionado, asistencia a la puesta en marcha y pruebas de|
Cliente: Pluspetrol Perd Corporation A Fendimionts (performance test) del muovo fowino (LOOP) 0 24" de aproximadamente
X PPC-SUM-88/56-EPC-16-254: 30.48 km para el transporte de gas desde el yacimiento Cashiriari 1 hasta la planta de Enero 2018 /
Nombre contacto: Elias Lavado / Rafael Vela o . " anta €01 Lote 88 153.54
eetono, 01411100 | Anexo $763 EPC Flowiine entre Cashiriari 1y Malvinas. lgas Malvinas. La construccion del nuevo flowiine requiere atravesar dos de los rios mas Enero 2020
elefono: nexo importantes de la zona: el rio Cashiriari y el rio Purocari. También incluye el tendido de|
un cable de fibra Gptica para transmitir las sefiales de instrumentacion a través de todol
el recorrido.
Mantenimeito Vial:
“Carpeta de rodadura
Cliente: Pluspetrol Norte S.A. [PPN-SUM-8-OYM-14-068 :(E)biras i Abril 2015 / Ei
Nombre contacto: Rafael Castillo -SUM-8-OYM-14- i structuras Lote 8 299.25 e
N Mantenimiento Vial e Industrial - Operativo e Inversiones - Lote 8 Mantenimiento Industrial: ejecucion
Cargo: Administrador de Contrato *Ductos
“Obras Civiles
“Obras mecénicas
iencia en movimiento de tierras y/o con contratos en los ltimos 05 afios.
Servicio de ingenieria, suministro, fabricacion, transporte, construccion, instalacion,|
precomisionado, comisionado, asistencia a la puesta en marcha y pruebas del
Cliente: Pluspetrol Perd Corporation SA rendimiento (performance test) del nuevo flowiine (LOOP) o 24" de aproximadamente
o PPC-SUM-88/56-EPC-16-254: 30.48 km para el transporte de gas desde el yacimiento Cashiriari 1 hasta la planta de Enero 2018 /
Nombre contacto: Elias Lavado / Rafael Vela N " i Lote 88 153.54
o 014117100 o EPC Flowiine entre Cashiriari 1y Malvinas. lgas Malvinas. La construccion del nuevo flowiine requiere atravesar dos de los rios més| Enero 2020
Teléfono: 01-4117100 / Anexo 7 importantes de la zona: el rio Cashiriari y el rio Purocari. También incluye el tendido de|
un cable de fibra Gptica para transmitir las sefiales de instrumentacion a través de todol
el recorrido
Experiencia en defensas riberefias y/o presas de ylo i ylo i6n de bordos de rios o cauces o quebradas, con contratos terminados en los ultimos 05 afios.
“OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES Y URBANO”. pé?‘:g‘? de Enero 2017/
1| Cliente: Agencia Cérdoba de Inversion y Financiamiento Sociedad de Economia Mixta |LIMPIEZA, MEJORA Y PROTECCIONES SECTORIZADAS DE “LIMPIEZA Y MEJORA DEL CAUCE DEL RIO CUARTO ENTRE LA CARLOTA Y A” SALADILLO" | 228 11.03 i 2018
LA MARGEN DEL RIO CUARTO DE LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA “PROTECCION SEC TORIZADA CONTRA EROSIONES DE LA Argentina
MARGEN SUR DEL RIO CUARTO".

NOTA:
En caso de Consorcio, se calificaré la experiencia de cada postor, considerando el porcentaje de participacion que tiene en el Consorcio.

En caso que cada postor del Consorcio presente experiencia como "Consorcio", se considerara la participacion individual de acuerdo al pocentaje de participacin en el *Consorcior.




