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Trujillo, 19 de marzo de 2025 

 
 
 
 
 
 
Sres. 
Postores Invitados 
 
 
 
Asunto:  EXTENSIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

TÉCNICO - ECONÓMICA POR LA SUBCONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE PROYECTO DE RESCATE ARQUEOLÓGICO (PRA) – 
PAQUETE 5 - RÍO VIRÚ. 
 

Referencia:  a) Contrato NEC3-F: Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú. 
 

 
 
 
De mi consideración, 
 
 

Mediante la presente le expreso un cordial saludo, y a la vez, informar que en coordinación con 

nuestro cliente (ANIN) se ha tomado la decisión de ampliar por única vez el plazo de presentación 

de la propuesta técnico-económica inicial en la Plataforma Tenderbill hasta las 23:59 horas del 

viernes 21 de marzo de 2025 con la finalidad de que su representada pueda remitir su propuesta 

de acuerdo con los Términos de Referencia. 

 

 
 
Atentamente,  
 
 

 
Obrascón Huarte Laín S.A., Sucursal del Perú 

      


