

	B.2 FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL		CO-PE-1PE326-CM-HA-008
			Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"		Fecha: 10/10/2022
NOMBRE DE LA EMPRESA:	KILLA URPI S.A.C. Y KILLA INTI E.I.R.L.	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:	CARMEN ELENA GOYCOCHEA DIAZ
NÚMERO RUC:	20601201560 Y 20521844281	PROFESIÓN U OCUPACIÓN:	ARQUEOLOGO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PROFESIONAL:	JUAN JOSE MARTINEZ FIESTAS	FECHA DE TITULACIÓN:	29/4/1999
CARGO PARA EL QUE POSTULA:	ARQUEOLOGO ASISTENTE	REG.PROFESIONAL:	11/3/1988

CONTRATO O PROYECTO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	CARGO DESEMPEÑADO	MONTO DEL CONTRATO S/.	FECHA DE INICIO*	FECHA DE TÉRMINO*
"Proyecto de Investigación Arqueológica con Fines de Conservación y Puesta en Valor del Acceso 1 y Estructuras Adyacentes del Sitio Arqueológico de Kuelap, Región Amazonas" Directoral N° 319-2018/DGPA/VMPCIC (26/07/2018). Resolución que aprueba el Informe Final del Proyecto: Resolución Directoral N° 067-2019/DGPA/VMPCIC/MC. 12.1.02.2019.	CONSORCIO KUELAP	PLAN COPESCO NACIONAL	DIRECTOR	NO PRECIA	1/8/2018	15/12/2018
"Proyecto de Investigación Arqueológica Zaña – Lambayeque con Excavaciones en el sitio de Cojal del Complejo Songoy Cojal – Valle medio de Zaña – Lambayeque". Resolución que autoriza el Proyecto: Resolución Directoral N°240-2015-DGPA-VMPCIC/MC. Resolución que aprueba el Informe Final del Proyecto: Resolución Directoral N° 321-2016/DGPA/VMPCIC/MC.	MUSEO NACIONAL SICAN	MUSEO NACIONAL SICAN	DIRECTOR	NO PRECIA	22/6/2015	22/9/2015
"Proyecto de Investigación Arqueológica Jotero – Jayanca – Lambayeque" (Temporada 2011). Auspiciado por Unidad Ejecutora 111 – Proyecto Especial Naylamp Lambayeque. Resolución que autoriza el Proyecto: Resolución Viceministerial N° 543-2011-VMPCIC-MC. Resolución que aprueba el Informe Final del Proyecto: Resolución Directoral N° 116-2013/DGPA/VMPCIC/MC.	NO PRECIA	NO PRECIA	DIRECTOR	NO PRECIA	13/5/2011	12/5/2012
"Proyecto de Investigación Arqueológica Jotero – Jayanca – Lambayeque" (Temporada 2010). Auspiciado por Unidad Ejecutora 111 – Proyecto Especial Naylamp Lambayeque. Resolución que autoriza el Proyecto: Resolución Directoral Nacional N° 029/INC. Resolución que aprueba el Informe Final del Proyecto: Resolución Directoral N° 080-2011/DGPA/VMPCIC/MC.	NO PRECIA	NO PRECIA	DIRECTOR	NO PRECIA	8/1/2010	8/1/2011

KILLA URPI S.A.C.

 Carmen Elena Goycochea Diaz
 Gerente General

KILLA INTI E.I.R.L.

 Carmen Elena Goycochea Diaz
 GERENTE GENERAL