CURRICULUM VITAE

Soy una persona responsable, con iniciativa; ordenada y capaz
de realizar trabajo bajo presion, tanto a nivel individual como en
grupo. Poseo la capacidad para realizar eficaz y eficientemente
las tareas encomendadas manteniendo una adecuada
comunicacion.

Licenciada en arqueologia con RNA: AA-1301 y COARPE N*:
041544; cuento con habilitacién y con experiencia en elaboracién

y tramitacion de expedientes, conocimiento del RIA, direccion y
gjecucion de Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueolégicos (CIRAS), Planes de Monitoreo Arqueoldgico
\ (PMA), Proyectos de Rescate Arqueolégico (PRA) y como
Arquedloga de campo en Proyectos de Investigacion y Puesta en
Valor (PIAS).

DATOS DE CONTACTO

NOMBRES COMPLETOS: Sindy Elena Aguilar Anticona.
DNI: 45633691

FECHA DE NACIMIENTO: 19 de febrero de 1989

EDAD: 34 anos

DIRECCION: Calle Perii 01 Cond. Centro Poblado Salamanca del Distrito de Magdalena de
Cao, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad.

LINKED IN: https://www.linkedin.com/in/sindy-aguilar/

CORREO ELECTRONICO: sindyaguilaranticona@gmail.com/an sindy@hotmail.com

HABILIDAD: Activa hasta diciembre 2023.

EDUCACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

2007 - 2011
Licenciada en Arqueologia. Escuela Académico Profesional de Arqueologia. Facultad de

Ciencias Sociales.

CERTIFICADOS



mailto:sindyaguilaranticona@gmail.com/an_sindy@hotmail.com

Participacion en el Curso-Taller: I JORNADA DE MUSEOS SOCIEDAD Y TURISMO,
ORGANIZADO POR LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA DE TACNA.
JUNIO 2013

Participacion en el Curso-Taller: IX SEMINARIO BINACIONAL PERUANO - ARGENTINO.
FEBRERO 2013

Participacién en el Curso-Taller: “DETRAS DE LOS TRAMITES: FUNCIONES Y
PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE ARQUEOLOGIA” ENERO 2013

EXPERIENCIA PROFESIONAL

UNIDAD EJECUTORA 036-001634 “FONDO SIERRA AZUL”

MARZO 2023

SERVICIO DE ELABORACION Y EJECUCION DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DE
SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN LA REGION DE ANCASH, CUI: 2499115

ECOLOGIA, TECNOLOGIA AMBIENTAL SAC con CUMBRA INGENIERIA S.A-
GASNORP

26 DE MARZO DEL 2021 - 28 DE FEBRERO DEL 2023

ARQUEOLOGA RESIDENTE PARA EL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

PROYECTO SISTEMA DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL POR RED DE
DUCTOS EN LA REGION PIURA

CONSORCIO MARCO POLO

06 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 26 DE JULIO DEL 2022.

ARQUEOLOGA DIRECTORA Y EJECUTORA DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE “MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL CA-666: EMP PE-04 C (CRUCE PUENTE) - EMP. CA-666
(CRUCE LANCHEMA) DE LOS DISTRITOS DE COLASAY Y JAEN, DE LA
PROVINCIA DE JAEN, DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

UNIDAD EJECUTORA 036-001634 “FONDO SIERRA AZUL”
DICIEMBRE 2020

SERVICIO DE ELABORACION DEL INFORME PARA LA OBTENCION DEL CIRA
(CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS) DE 01
PROYECTO DE OPTIMIZACION DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN LA
REGION PASCO

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - NUCLEO EJECUTOR
12 DE AGOSTO DE 2020 - 31 DE ENERO DE 2021
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ARQUEOLOGA DE CAMPO DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103
CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA UP N° 049C —
ANEXO FLOR DE CONGONA DEL CASERIO SUCCHURAN - CODIGO SNIP 280513”

UNIDAD EJECUTORA 036-001634 “FONDO SIERRA AZUL”

JUNIO - AGOSTO 2020.

SERVICIO DE ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO (PMA) DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE CAPTACION
SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) 02 UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS
SISTEMAS DE RIEGO SAN ANTONIO DE CHINCHUBAMBA - TOMAY KICHWA -
AMBO Y SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE 08 DE OCTUBRE, DISTRITO
DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION,
DEPARTAMENTO PASCO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2019

ARQUEOLOGA RESIDENTE DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
“AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL Y
ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA; DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

21 AGOSTO - 30 SETIEMBRE 2019

ARQUEOLOGA ASISTENTE DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
“MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS VERDES DE LA BERMA
CENTRAL DE LA AV. LA CULTURA DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
TACNA”.

COORPORACION QUIUNTI SAC

26 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 10 DE JULIO DEL 2019.

ARQUEOLOGA DIRECTORA Y EJECUTORA DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE “INSTALACION DE
BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL
DE LA REGION LIMA, CLUSTER 3 Y 4 - PRIORIDAD 2018”

KILLA URPI SAC

MAYO - AGOSTO 2018

ARQUEOLOGA RESIDENTE DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL MORRO
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CALZADA, DISTRITO DE CALZADA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN — SNIP 259317”.

KILLA URPI SAC

05 - 26 ABRIL 2018

ARQUEOLOGA RESIDENTE DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL
PROYECTO DE EXPLORACION Y EJECUCION MINA JUSTA, DISTRITO DE SAN
JUAN DE MARCONA, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA.

KILLA URPI SAC
17 MARZO - 04 ABRIL 2018

ARQUEOLOGA RESIDENTE PROYECTO DE EVALUACION ARQUEOLOGICA
CON EXCAVACIONES RESTRINGIDAS CON FINES DE DELIMITACION EN EL
AREA DE EXPANSION DE LA 6TA MODIFICACION DEL PROYECTO MINA JUSTA,
DISTRITO DE SAN JUAN DE MARCONA, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO
DE ICA.

COORPORACION QUIUNTI SAC

28 DE AGOSTO DE 2019 - 06 DE NOVIEMBRE DE 2019

ARQUEOLOGA DIRECTORA Y EJECUTORA DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO “EBC “MANTENCION”, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA
DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

PROYECTO ESPECIAL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN
JULIO - DICIEMBRE 2017

ARQUEOLOGA ASISTENTE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (PIP)
RESTAURACION DE LOS MUROS DEL CUADRANGULO DEL CONJUNTO
MARTINEZ DE COMPANON DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN,
TEMPORADA 2017 CHAN CHAN - DIRECTOR ARQL? ARTURO PAREDES.

ECOLOGIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL SAC con GMI S.A. INGENIEROS
CONSULTORES.

OCTUBRE- DICIEMBRE 2016

ARQUEOLOGA DE CAMPO DEL “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
PROYECTO DE BENEFICIO SAN JUAN DE MARCONA, ICA”.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIAS

JULIO 2016

ARQUEOLOGA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ELABORACION DE
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
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CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL ANEXO PUCUSHUYO,
DISTRITO DE PIAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD.

ASE CONSULTORES
MARZO - JULIO 2016

ARQUEOLOGA DE CAMPO DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA
EL PROYECTO MEJORAS A LA SEGURIDAD ENERGETICA DEL PAIS Y
DESARROLLO DEL GASODUCTO SUR PERUANO.TRAMO SELVA KP 004000 AL
KP 183 + 106. DEPARTAMENTO DE CUSCO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

FEBRERO 2016

ARQUEOLOGA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ELABORACION DE
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS DEL
PROYECTO DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE
CHUGURPAMPA, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN”

UNIDAD EJECUTORA 006 NAYLAMP LAMBAYEQUE
26 DE OCTUBRE DE 2015 - 25 DE OCTUBRE DE 2015

SERVICIO COMO TECNICO EN CONSERVACION PARA EL COMPONENTE DE
INVESTIGACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO SALTUR- META 24: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO SALTUR ZANA

DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA DE TACNA

JUNIO - AGOSTO 2015

ARQUEOLOGA DE LA SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO
CULTURAL, INDUSTRIAS CULTURALES E INTERCULTURALIDAD

DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA DE PIURA

17 DE NOVIEMBRE 2014 - 31 DE MARZO 2015

LOCACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PREVENCION
ENSO 2014-2015, EN LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DE NARIHUALA Y CHAQUIRA.
DISTRITO CATACAOS, PROVINCIA PIURA - DEPARTAMENTO PIURA.

SACRUN SAC

01 DE AGOSTO 2014 - 30 DE SETIEMBRE 2014

ARQUEOLOGO DE GABINETE EN EL PROYECTO “PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO LA QUERENDOSA”; DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA
DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

SACRUN SAC
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05 DE MAYO DE 2014 - 30 DE JULIO DE 2014

ARQUEOLOGO DE GABINETE EN EL PROYECTO “PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO LINGA”; DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
22 DE ENERO DE 2014 - 30 DE ABRIL DE 2014

ARQUEOLOGA ASISTENTE EN EL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE
LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE LA CARRETERA: AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TAMBOBAMBA, DISTRITO DE
TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE
APURIMAC”

QETZAL S.A.C

16 DE MAYO DE 2013 - 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ARQUEOLOGA MONITOR EN LA OBRA PLAN DE MONITOREO PARA LA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NIVEL DE TROCHA
CARROZABLE TRAMO: TARICA, NINO CRUZ, DISTRITOS DE CUSCA Y
YURACMARCA, PROVINCIAS DE CORONGO Y HUAYLAS - REGION ANCASH.

CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE WROCLAW- POLONIA Y MONDAY EIRL.
MARZO - ABRIL DEL 2013

ASISTENTE DE CAMPO Y GABINETE PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE
LA REHABILITACION DE ANDENERIA Y PUESTA EN VALOR DEL SECTOR DE
VIVIENDAS DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE CHURAJON, DISTRITO DE
POLOBAYA, AREQUIPA

PROYECTO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN - UNIDAD EJECUTORA 110.

ABRIL DEL 2012 - FEBRERO DEL 2013

CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ARQUEOLOGO ASISTENTE PARA LA
UNIDAD DE EXCAVACION D2 DEL PROYECTO RESTAURACION DEL AREA DE
DEPOSITOS EN MUROS HASTIALES DEL CONUNTO AMURALLADO
XLLANGCHIC-AN

PROGRAMA ARQUEOLOGICO COMPLEJO EL BRUJO

28 DE MARZO DEL 2011 - 10 DE DICIEMBRE DEL 2011

PRACTICANTE EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION Y ANALISIS DE GABINETE
DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.
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: Direccion Geperal
{1 de Patrimonio Cultural
|

"Afio de Ia Inversién para el Desarrollo Rural y Ia Seguridad Alimentaria”

REGISTRO NACIONAL DE
ARQUEOLOGOS PROFESIONALES

N 1251

NOMBRES : SINDY ELENA

APELLIDOS: AGUILAR ANTICONA

DE LA CONDICION DEL PROFESIONAL

GRADO z BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

TITULO : LICENCIADA EN ARQUEOLOGIA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

DE LA EVALUACION DE LA INSCRIPCION:

DE LA APLICACION DEL ARTICULO 13° DEL REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES
ARQUEOLQGICAS (R.S. N° 004-2000-ED).

SE CONCLUYE:

OTORGAR EL CODIGO DE INSCRIPCION EN EL

REGISTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGOS PROFESIONALES

N° AA - 1301

Lima, 08 de Enero del 2013,

P
“’éiﬁ LECRIcepdic/f.

Av. Jander Prado Este M® 2485, San Bora, Lima 41 - Pend, Teléf {511) 476-9333
WA SR 0D o




COLEGIO PROFESIONAL
DE ARQUEOLOGOS DEL PERU

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

(\('I:R TFICADO DE INSCRIPCION Y I‘I.‘\lill.lD.—\D}

EL DECANO DEL COLEGIO PROFESIONAL PE ARQUECLOGOS PEL PERO. EN UsO
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LECONFIERE EL ESTATUTO:

CERTIFICA it e PYVETOPRF

QUELAEL PROFESIONAL EN ARQUEOLOGIA

SINDY ELENA AGUILAR ANTICONA
anscrmaoatasoreconar. Sede Norte - Trujillo
REGISTRO DE MATRICULA DeLcoARPEN 41944 HHl

DE CONFORMIDAD CON LA LEY N 24575 ¥ BL ESTATUTO DEL COLEGIL PROFESIONAL DE ARQUEOLOGOS
DECTERU (NS N OH-ED) LAVEL CITARA PROFESKINAL SE ENCUENTRA EN' ESTARC HARIL Y EN CONSE
CUENCLA ESTA AUTORIZADAL PARA EfERCER LA PROFESION DE ARQUEGEOGAU A NIVEL NACKINAL

EL PRESENTECERTIFICARG
TIENE VIGENCIA HASTA 31 de diciembre del 2023
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i de A ativa

Médulo de Logistica

Versién 22.05.01

UNIDAD EJECUTORA : 036 UN
NRO. IDENTIFICACION : 001634

ORDEN DE SERVICIO N°

N° Exp. SIAF :

IDAD EJECUTORA 036 - 001634 "FONDO SIERRA AZUL"

Pagina: 1de2

f 1. DATOS DEL PROVEEDOR

2. CONDICIONES GENERALES

Sefior(es) : AGUILAR ANTICONA SINDY ELENA

Direccién : CALLE PERU 01 COND. CENTRO POBLADO SALAMANCA
LA LIBERTAD / ASCOPE / MAGDALENA DE CAO
RUC : 10456336910 Teléfono : Fax :

N° Cuadro Adquisic: 000162
Tipo de Proceso: ASP

CCl: 00257019703744407306 N° Contrato :

Moneda : S/ TIC:

Concepto : GE-PMA-ARQ: SERVICIO DE ELABORACION Y EJECUCION DEL INFORME FINAL DEL PMA CUI 2499115-ANCASH

Cédigo Unid. Med. Descripcion T;I‘::ws,
071100380355 SERVICIO |SERVICIO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 4,000.00
*DEPENDENCIA SOLICITANTE:
Unidad de obras-Oficina de Gestién de Proyectos de la unidad ejecutora
036-001634 "FONDO SIERRA AZUL".
*ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:
De acuerdo con lo sefialado en el numeral 7 del TDR
*LUGAR Y PLAZO DEL SERVICIO:
-LUGAR: de acuerdo al Numeral 10 del TDR
-PLAZO: el plazo del servicio tendra una duracién de hasta 30 dias calendario
contabilizados desde el dia siguiente que el proveedor reciba la comunicacién
de inicio, via correo electrénico u otro medio por parte de la Oficia de
Gestién de Proyectos de la UEFSA.
*ENTREGABLES :
de acuerdo al numeral 13 de los TDR
*CONFORMIDAD DE SERVICIO:
La conformidad del servicio estard a cargo de la Oficina de Gestién de
Proyectos de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul.
*FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
De acuerdo al numeral quince (15) del TDR.
*PENALIDADES :
Se aplicara de acuerdo con el numeral 18 del TDR
"EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A CUMPLIR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DE
AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 4,000.00
Meta/ Monto
Mneménicd Cadena Funcional FF/IRb| Clasif. Gasto s/
0038 10.025.0050.0042.2499115.6000028 5-18| 26.8 1.4 3 4,000.00
Facturar a nombre de : UNIDAD EJECUTORA 036 - 001634 "FONDO SIERRA AZUL" 7]
ireccion - JR. DOMENICO MORELLI N°344 - SAN BORJA / JESUS MARIA - LIMA - LIMA // RUC : 20600943996
" ELABORADO POR ' ORDENACION DEL SERVICIO - Th CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ZEBALLOS, M‘N‘,SDTEEIOI' o MINISTERIO DE DESARROZLO AGRARIO Y RIE
CATACORA, SlEfitA 4/|  UNIDAD EJECUTORAFONDO SIERRA
cAroLIA ROV 2 T e
. ANG: 3 )
Especialista h;\:%cl)esnw,'A CJPECF oel f’éﬁc&&ﬁ'ﬁgg | Fecha
Dia_Mes Afo
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES RESPON?%%P}EU’)‘:G%E'M'ENTO
NOTA IMPORTANTE : ]
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento




ECOLOGIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A.C, con RU.C. N° 20109453057
certifica que la Sra. AGUILAR ANTICONA SINDY ELENA, indentificada con Doc.
Nacional de Identidad Nro. 45633691, trabajo en nuestra empresa desde el 25 de
Marzo de 2021 hasta el 28 de Febrero de 2023, siendo el ditimo cargo
ARQUEOLOGO RESIDENTE.

Se expide el presente a solicitud de la interesada, para los fines gue estime

conveniente.

Lima, 28 de Febrerc de 2023

PONCE MOZA ALBERTO AUGUSTO
Apoderado
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Cajamarca, 06 de Diciembre del 2021
RESOLUCION DIRECTORAL N° 000428-2021-DDC CAJMC

VISTOS:

El pedido de autorizacion de plan de monitoreo arqueckdgico formulado mediante
Expediente N* 2021-0104772, el Informe N° 000371-2021-DDC CAJ-DCC/MC, &
Informe N* 000306-2021-DDC CAJ-AMQMC; y,

CONSIDERANDO

Que2, mediante Decreto Supremo N° 025-2021-SA, s€ promoga 3 partir del 03 de
sstiembre de 2021, por un plazo de clento ochenta (180) dias calendaro, la
emergencia sanitana declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, promogada por
los Decretos Supremos N® 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N® 031-2020-SA y N*° 009-
2021-SA.

Que, mediante Decreto Supremo N* 174-2021-PCM, publicado el 28 de noviembre de
2021 en & Diario Oficial *El Peruano” se promoga & Estado de Emergencia Nacional
declarado medianie Decreto Supremo N* 184-2020-PCM, prorogado por Decreto
Supremo N* 201-2020-PCM, Decreto Supremo N* 003-2021-PCM, Decreto Supremo
N* 035-2021-PCM, Decreto Supremo N* 058-2021-PCM, Decreto Supremo N* 076-
2021-PCM, Decreto Supremo N* 105-2021-PCM, Decreto Supremo N* 123-2021-
PCM, Decreto Supremo N° 131-2021-PCM, Decreto Supremo N* 149-2021-PCM,
Decreto Supremo N® 152-2021-PCM y Decreto Supremo N* 167-2021-PCM, por &
plazo de weiniz y un (31) 0las calendaro, 3 partr del miércoles 1 de dickembra e
2021, por l3as graves circunsianclas gque afectan 1@ vida de l3s personas a
CONSECUENca de i3 COVID-18;

Que, por Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, se aprueba @ *Reanudacin de
Actividades™ conforme 3 Ia estrasegla efaborada por e Grupo de Tradajo Multisectorial
conformado mediante I3 Resolcion Ministerial N* 144-2020-EF/15, |a cual consta de
cuatro (04) fases para su implementacion.

Que, madiante Resolucion Ministerial N* 125-2020-MC, s2 3pruedan ks “Lineamientos
para reguiar el uso de |3 Piataforma Virtua de Atencion 3 13 Cludadania y Casllia
Elecronica de Ministario de Cuitura.

Que, 3 través del Decreto Supremo N* 005-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013, s2
aprobd & Reglamenio de Organizacion y Funclones del Ministerio de Cutura,
estableciendo en el Articuio 54. Que i3 Direccion de Certificaciones tiene 13s funcionas
espacificas siguienies: °(..) 64.2 Revisar, aprobar y superdsar s Pianes oe
Monkoreo Argueciogicos™ y en el Aniculo 93° gel citado Decreto Supramo, s2
delegaron Mversas funciones y responsadiidaces a 1as Direcciones Desconcentracas
de Cultura, en¥s 135 cuales, se encuentra la responsabilidad de revisar, aprodar,
ejecutar y supervisar 0s proyectos que determinen los Organos competentes gel
Ministerio ge Cuktura.

xta Ut copls abertics irpomybie de un docurents electrcico srchiviada por & Minketerls de Cuttera, agiicanda o dspamers por of
At 2% de D5 ON0-2005-PCM v & Teroera Dicponiciin Comrplementari Fingl del D5 O3G-2016-P0OM. Su nutenticians « I eagrichd pusden
- S g . trwn o - wntents Seaccin el
P/ Arnm s docamentario cufters gob e A A L wikiadorDocaveatalfinicio /detalie 2 » i grmando b sigubars caee QTF




o P AN A
Minsteno o Hura oW - " -

Looorro de v Puetiat de Uporfoatedes pa's Myares y Hombres ™
‘Afc del Bosstenart dal Fery. 200 wios de hdesendencie”
Fevu Supune Page Paleks Nerspe. peye pataks [ egwegtesd marwiekn®

-

Que, el numeral 11.5 del Articuo 11" del Reglamento de Inlervenciones
Arqueoldgicas, aprodado mediante Decrato Supremo N* 003-2014-MC, seflala que
“Los Planes de Monkoreo Arqueciogico (PMA): Son Intervenciones argueoldgicas
destingaas & Implementar medidas pars prevent, evitar, controlar, reducir y miigar ios
posbies Impsctos negathos sobre  vestigios  prehispanicos, historicos o
paleontologicos y demas blenss Intagrantes def Patrimonio Cultural de 3 Nacion, en &f
marco de gjecucion de obvas de Infraestruciva y servicios, a5/ como en el desamoio
de proyecios producthos y extractivos, que Impiiguen odras bajo supermncie;

Que, & Reglamento de Intenienciones Arqueoidgkas, en su Articulo 12°, establece
que Para realizar una ntervencion arqueoicgica en cualgulera 08 sus modaldades u
obtener una cenmcackon, sea en espacks pubicos o Privados, se debe contar con 12
autonizacion del Ministenc de Cuftura. Estas deben tramitarse ante i3 Sede Central 0
ias Direcciones Desconcentradas de Cutura, Segun el 3mbEo de SuS competencias.
En ningon caso estas seran oforgadas en vias de reguianzacion. (..) Las
autorizaciones para la ejecucion de Intervenclones arqueciogkas podran ser
OlOMYadas a favor 08 PErsonas nalwrales o personas Juridkas. (.5

Que, el tercer pama® del Ariculo 17° del Reglamento de Intervenciones
Arqueokigicas, seflala que B plazo por el qQue se oforga autorizackn pars IS
ejecucion de un Plan de Monforso Arqueoiogico, esfd supedtsdo & cronograms de
efecucion de iz obra que hvolucre ! movimiento de tienas;

Que, el Anticulo 21° del Regiamento de Intervencionas Arqueciigicas, safiaa que 1a
direcclon de una Mfervencion argueoldgica esfara 3 cargo Oe un profeslonal en
arqueciogla. E! arector elabora, disefa y formula fa infervencion arqueciogica, siendo
responsabie 02 diigh, ejecutar y supenvisar &l plan de irabajo, Conforme a 1as nomas
de iz matera. Las Intervenclones anqueologicas podran confar con mas de un director,
con I35 MIsmas responsabiidades y tibuUCones;

Que, asimismo, & Anlculo 58° oel cltadgo dispositvo legal sefiaa que €/ Pian de
Monkores Arqueologico establece I35 acciones para prevent, evivar, controlar, reauc
¥ mitigar fos posibies Impactos neganvos, antss y dwante is fase de gjecucion de
obras de un proyecto de 0esamoiio y/u obras chiies, que podrian afectar jos blenes
integrantes del Patrimonio Cukural de la Nacion™. Asimismo, en sus Articuios 02° y 64°
reguia Jos requistos para obfener i3 autorzacion del PMA y I3 Informacion que deberd
contener éste, raspectivamente;

Que, mediante Decrato Supremo N* 002-2021-MC, pubikcado el 11 de fedrero de 2021
se dispons |3 promoga por el periodo ge 15 odas calendario, del piazo de Ios
procadmientos de 3uorzZacion de pan de MONtOre0 AMqUACKOQICO QuUe S tramien
duranie |a Emergencia Sankaria; disponiéndose 3demas que dicha prorroga aplica
para los procedimientos que 52 encueniren en ramee;

Que, mediante Resolicion Directoral N° S564-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 19 o2
diclembra del 2014, se 3prodd el *Plan de Monltoreo Arqueokigico” que forma parte
del proc2so Informatizado para Ia autorizacion de Intervencionas arqueologlcas enia
modalidad del Pian de Monitoreo Argueciogico; &f mismo que tiene por finalidad guiar
al arector del pian de MoNitore0 arqueciogico, a fin de garantizare una apicabiidad
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praciica y ailigenis en el desarrolio del mismo, estabieciendo acclones y planses oe
Mitigacion para 1as difersntes 1pos de obras a ejecutar. Bl ctado pian ge monitoreo
arqueoitgico tambien se apica en &l presente c3s0;

Que, con Resolucion Ministerial N* 282-2017-MC se aprobo I3 Guia N* 001-2017-MC,
denominada “Guia metodologica para 1a identifcacion de los iMpacios arqueokgicos y
las medidas de miigackn en el marco de ios Proyectos de Evaluacin Arqueoiogica
(PEA), Proyectos de Rescate Arqueoiogico (PRA) y Planes de MonRoreo Arquaoiogico
(PMA), conforme a jo esiablecido en el Reglamento ge Intervenciones Arqueoligicas”

Que, mediante Resolcion Ministerial N° 233-2017-MC se 3probo la Direciva N°
0012017- MC, genominada “Directiva que establece [os criterios de poiencialidad de
los bienes arqueoiogicos en & marco de Proyectos de Evaluacien Arquaoidgica (PEA)
y de Pianes de Montoreo Argueologico (PMA), as! como establece preciksionss al
procadmiento de 3prodackn de proyecios de rescate argueoicgico (PRAY

Que, mediante Resolcion Directoral N° 010-2017-DGPA-VMPCIC/MC del 11 d2
enero del 2017, se Incluyo 1a *Ficha 02 Monkoreo Arqueoidgico” al *Plan de Monitoreo
Arqueoldgico” aprodado mediante  Resoluckn Direcioral N°  S84-2014-
DGPAVMPCIC/MC;

Que, medgiante Expediente N°* 2021-0104772, del 08 de noviembre de 2021, ef
acminisirado, AGUILAR ANTICONA SINDY ELENA, presenta I3 sofcitud de
autorzackon para 13 ejecucion d2l PLAN DEL MONITOREO ARQUEOCLOGICO (PMA)
- PLAN DE MONITOREC ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA
PREEXITENTE PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINC VECINAL CA-565:
EMP PE-04 C (CRUCE PUENTE) - EMP. CA-566 (CRUCE LANCHEMA) DE LOS
DISTRITOS DE COLASAY Y JAEN, DE LA PROVINCIA DE JAEN, DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA PARA LA OBRA. "MEJORAMIENTC DEL
CAMINO VECINAL CA-566: EMP PE-D4 C (CRUCE PUENTE) - EMP. CAS6E
(CRUCE LANCHEMA) DE LOS DISTRITOS DE COLASAY Y JAEN, DE LA
PROVINCIA DE JAEN, DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", precisando que &
Titular de Ia Intervencidn es el CONSORCIO MARCO POLO.

Asimismo, se presenta como drector de 13 Intervencion arqueoiogiea a Ia Licenciaca
SINDY ELENA AGUILAR ANTICONA, con RNA N° AA 1301.

Que, mediante Informe N° 000354-2021-DDC CAJ-DCCMC, de fecha 24 de
noviembre de 2021, se adviene observaciones a PLAN DEL MONITOREO
ARQUECLOGICO (PMA) - PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON
INFRAESTRUCTURA PREEXITENTE PARA LA CBRA: “MEJORAMIENTO DEL
CAMINC VECINAL CA-566: EMP PE-04 C (CRUCE PUENTE) - EMP. CA-566
{CRUCE LANCHEMA) DE LOS DISTRITOS DE COLASAY Y JAEN, DE LA
PROVINCIA DE JAEN, DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA PARA LA OBRA:
*MEJORAMIENTO DEL CAMINOG VECINAL CA-565. EMP PE-04 C (CRUCE
PUENTE) — EMP. CA-666 (CRUCE LANCHEMA) DE LOS DISTRITOS DE COLASAY
Y JAEN, DE LA PROVINCIA DE JAEN, DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA";
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por o que 3 través del Oficio N* 001123-2021-DDC CAJMC, de fecha 26 de
noviembre de 2021, se 2 solickia 3l recumenie levaniar Ias observaciones.

Que, con fecha 02 de diciembre gde 2021, 3 traveés del Proveido N* 005239-2021-DOC
CAJMC, se derva al arquediogo calificador el ievantamiento de observaciones para
§U respactiva evauacion.

Que, 3 traves del Informe N° 000371-2021-DDC CAJ-DCC/MC, de fecha 02 de
diciembre de 2021, se Indica gue De ja revision efectusds al Plan de Monftoreo
Argueoidgico con Infraestructura Preexistents para ia obra: Mejoramiento de! Caming
Vecinal CA-666: EMP PE-04 C (Cruce Puents) — EMP. CA-865 (Cruce Lanchema) de
los Distrtos de Colasay y Jaén, de K Provincls de Jaén, del Depariamento de
Cajamarca’, a cargo de i3 Lic. Sindy Elena Aguliar Anticona, con R.N. A N* AA-1301,
se conclye que SI CUMPLE con o dispuesto en el TRwo VI del Ar. 59° dei
Reglamento de Intervenclones Arqueciogicas, aprobada mediante Decretc Supremo
N® 003- 2014-MC dei 04.10.2014 respectc 3 la presentacion de los Planes de
Monkoreo Argusoidgico. En este sentido, recomienda a Ia Direccion Desconcantrada
de Cutura de Calamarca, autorice lo solicitado por un perisdo de 216 dias, &
ejecutarse con ls sigulents Area Tofal, Perimetro Total, longitud y servidumbre. AREA
D 14485002 m2 (14.40 Ha) PERIMETRO : 6,551.49 m SISTEMA : WGS-54 Longitud
Total : 27,533.00 m y una Franja 0= Servidumbre de 40 m (20 m a cada /ado de!l eje).

Que, asimismo cabe precisar gue, durante 13 ejecucion del PLAN DEL MONITCREC
ARQUECLOGICO (PMA) - PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON
INFRAESTRUCTURA PREEXITENTE PARA LA CBRA: "MEJORAMIENTO DEL
CAMINC VECINAL CA-566: EMP PE-D4 C (CRUCE PUENTE) - EMP. CAS6E
{CRUCE LANCHEMA) DE LOS DISTRITOS DE COLASAY Y JAEN, DE LA
PROVINCIA DE JAEN, DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA PARA LA OBRA:
*MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-6656: EMP PE-04 C (CRUCE
PUENTE) — EMP. CA-€66 (CRUCE LANCHEMA) DE LOS DISTRITOS DE COLASAY
Y JAEN, DE LA PROVINCIA DE JAEN, DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", s&
dederan obeervar 1as disposiciones seflaladas en & Decreto Supremo N* 080-2020-
PCM, Nomas compiementanas y modincaionas.

Que, mediante Informe N°® 000306-2021-DDC CAJ-AMQMC, del 6 de diciembre de
2021, 2l area kegal concluys que conforme a lo seflalado en & Informe N° DDO371-
2021-DDC CAJ-DCCMC, comesponde 3 13 Direccion Desconcentrada de Cultura
Cajamarca, emitir 13 resolucion Autorizando al CONSORCIO MARCO POLO, en
calidad de Titular de 13 Intervencion Argueoiogica, 13 ejecucion a2l Pian de Monitoreo
Arqueoidgico con Infrasstructura Praexistents para la obra: “Mejoramiento del Camino
Vecha CA-665: EMP PE-04 C (Cruce Puente) — EMP. CA-666 (Cruce Lanchema) de
los Disirios de Colasay y Jaén, de |3 Provincla de Jaen, del Departamento oge
Cajamarca”, bajo 13 Direccion de 3 Licenciada SINDY ELENA AGUILAR ANTICONA,
con R.N. A N* AA-1301, por un periodo de DOSCIENTOS DIECISEIS (216) DIAS DE
AUTORIZACION, con fecha de hiclo desde el dia siguiente de notficado con I3
presente Resolucion, 3 ejecutarse con I3 sigulente Area Total, Perimetro Total,
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longiud y servidumdre. AREA: 144,859.02 m2 (14.49 Ha) PERIMETRO: 6,551.49 m
SISTEMA: WGS-84 Longhud Total: 27,533.00 m y una Franja de Servidumbre de 40 m
{20 m a cada lado del eje).

De conformidad con el Texto Unko Ordenado de 1a Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Adminisiratvo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS; el Reglamenio de Intervenciones Arqueoitgicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° D03-2014-MC; e Reglamento de Organizacion y Funciones del
Ministerio de Culiura, aprobado mediante Decreto Supremo N* 005-2013-MC;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR & CONSORCIO MARCO POLO, en caldad de
Tiular de 1@ Intervencidn Arqueciogica, @ elecucion del Pian de Monkoreo
Arqueokdgico con Infraestructura Preexistente para Ia obra: “Mejoramiento del Camino
Vecha CA-665: EMP PE-04 C (Cruce Puente] — EMP. CA-666 (Cruce Lanchema) de
los Disirios de Colasay y Jaen, de |a Provincia de Jaen, del Departamento ce
Cajamarca®, bajo 1a Direccion de 1a Licenciada SINDY ELENA AGUILAR ANTICONA,
con R.N. A N* AA-1301, por un pesiodo de DOSCIENTOS DIECISEIS (216) DIAS DE
AUTORIZACION, con fecha de Inicio desde el dia siguiente de notficado con Ia
presemie Resolucion, 3 ejecutarse con I3 sigulente Area Total, Perimetro Total,
longliud y servidumbre. AREA: 144,855.02 m2 (14.43 H3) PERIMETRO: 6,551.49 m
SISTEMA: WGS-84 Longhud Total: 27,533.00 m y una Franja de Servidumbre de 40 m
(20 m acada lado del ef2).

PRECISAR que 13 autorizacien del plan de monioreo arquaciogico, se circunscribe
UNICAMENTE 3 135 |aboras expu2stas por &l administrado, con i fin de salvaguardar 2|
patrmonio cultural que pudiera enconirarse en el ambito del referido proyecto

arqueoiogico.

ARTICULO SEGUNDO. -PRECISAR que |3 presente autorizacion no constituye bajp
ningon supuesto ficencla de obras /o construccion, no convallda cualquier autorizacion
de dicha naturaleza, no Impica 13 convalidacion g2 Igon derecho real s00re 2l area
reconockda, asl como tampoco constituye medo de prusba para agon ramite que
pretanaa la fomnalizacion g2 |a propledad ants 13 autondad estata competants.

ARTICULO TERCERO. - ESTABLECER como objetivos def precitado plan de moniorzo
argueoitgico, los sigulentes:

- Presarvar, proteger y conservar & patimonio arqueoidgico, histdrico o
p3eontoiogico idgentificado en el area autorizada, en el marco del cumpimiento
de 1a legisiacion vigente.

- Ejecutar i@ melodoiogla adecuada para responder en forMa COMLNG y eficaz
ante 13 ocumencla de un halazgo arquecidgico, r2portando todos s eventos e
Inzkenclas que se puedan presantar.

- Cumpir 13s medicas de pravencion y mitigacion para prevenir, avitar, controlar y
reducir 1a incidencla e Impactos negatvos sodre ks vestigios que podrian
nalarse de manera fonuta en 2l area del proyecio, gurants 135 Mversas etapas
de 13 obra que Implquen remockon de susios.
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- Coordinar ias acclones necesarias con el inspector que designe el Ministerio de
Culkura, afin de ll2var a buen émino el PMA de i3 obra.

ARTICULO CUARTO. - PRECISAR que I3 Licencliada SINDY ELENA AGUILAR
ANTICONA, s& desempefiara también como arqueoiogo rasidente de 1 Ntervencion
arqueolegica, par 10 que su pemManancia &5 odligatora durante I3 totalidad de 13 fase de
trabajo de campo, de conformidad con ef cuarto pamafo del Articulo 21° del Reglamento
de Intervenciones Arquesiogicas.

El citado licenciado, no podra transferk 1a responsabiidad a terceros, de modo convrark
el Ministerio de Cultura podra disponer |a suspension © Ia finalizacion del citado plan de
monitoreo arquediogico.

PRECISAR que, gurante 13 gjecucion def pian de monitorso arquaoidgico, &l direcior ge
I3 Int2rvencion arqueoiogica debera tener en cuenta @ NoMmatva emitida por & sector
comespondienie para el control de 13 propagaciken del COVID-18.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que de conformidad con fo estipulado en &l Articuio
§4° gel Reglamento de Imervenclones Arqueoidgicas, 1a Licenciada SINDY ELENA
AGUILAR ANTICONA y el CONSORCIO MARCO POLO, apiigue de manera ooiigatona,
durante |a ejecucion de fa obra, &l “Plan de Monitoreo Arqueoiogico” aprodado mediante
la Resolucion Directoral N* 554-2014-DGPA-VMPCICMC de facha 12 de diciembre de!

2014 (Disponible en |3 web: y&a Sutura gob pe), D30 responsablidad.
Asimismo, deberan cumpir 135 sigulentes Ingicaciones:

- Tomar |35 medidas de mRIgacion Necesarias que como mINimo comprenderan &
encihtado preventivo y 1as sefidizacknes para |a proteccion de los vestigios
arqueoiogicos, duranie 106 trabajos de ramocion e Temas.

- Ante el halazgo de vestigios prehispanicos, historicos y paleontoiogicos
subyacentes duranie 3 gjecucion del Pian de Monhoreo Argueoiegico autorzado,
52 suUSpEnCeran mediataments 135 0bras en el area especifica gel hallazgo,
dedlendo comunicar sobre el mismo al Ministero de Cutura 3 mas tardar al 413
siguiente del hallazgo. £n funcion gel tipo ge hallazgo, &l direcior del Plan de
Monitoreo Arqueckigico debera proceder de acusrdo 3@ b estadlecido en &
Arliculo 51" del Reglament de Intervenciones Arqueokigicas.

- La extension y geimiacion o2 13s areas arqueologicas registradas gurants os
Tabajos de montoreo deberan cOMErobarse técnikcaments, 3 aves o2 13
realizackn de excavaciones restrmgdas. Dichos trabajos tambdlén seran
comunicados y supenvisados por el Ministerno de Cultura.

- Se realizara la programacion pemanente de charlas de induccion, cumplisndo 2l
distanciamiento social de acuerdo 3 1o establecido en e D.S. N 094-2020-PCM y
nomas compiementarias; dichas Inducciones se& realzaran 3l persona de 13
empresa efecutora de I3 obra, por parte de i3 Likenciada SINDY ELENA
AGUILAR ANTICONA, con relacion a ia conservacikin y proteccion del Patrimonio
Cukural en &l presente plan de monitorso, como minkmo una vez 3 1a semana La
Direccion del monkored dedbera presentar en el Informe final [3s fichas de as
chanas o2 Inducckén suscrtas por &l personal operano, &l Ingeniero responsable
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de 13 obra y & direcior del PMA.

- Se reallzara & control permanents de Ias obras 02 Ingenleria por parte de I3
Licenciada SINDY ELENA AGUILAR ANTICONA, deblendo aplicar 1a ficha de
monitoreo arqueoiogico, aprodada mediante Resoluckon Directoral N* 010-2017-
DGPAVMPCIC/MC, i35 que deberan ser fitnadas por el arqueciogo direcior del
plan de monkoreo y presentadas en el Informe final.

- De ser & caso, observar 13s Msposkionas de 13 "Guia metodologica para 13
identificacion de ios Impactos arqueoiogicos y 1as medidas de mitigacion en el
marco de los Proyectos de Evaluacion Arqueoidgica (PEA), Proyectos de
Rescate Arqueciogico (PRA) y Planes de Monitoreo Arqueoidgico (PMA),
conforme 3 o estadlecido en &f Regiamento de Intervenciones Arqueciogicas” y
de la “Direcilva gue establece s crterios de potencialidad de los bienes
argueoitgicos en el marco de Proyectos de Evaluacikn Amueoiogica (PEA) y de
Planes de Monkores Arqueciogico (PMA), asl como esiablecs precisiones al
procedimiento de aprodacin de Proyecios de rescate arqueoiogico (PRAY.

- El compromiso del CONSCRCIO MARCO PCLO, como responsable de i3 obra,
de comunicar y aplcar 2l citado Plan g2 Monitorso Arqueoidglco 3 1odas 1as
obras y actividades de inganieria 3 cargo de sus CONtratisias y sudbcontratistas y
olras entdades vincUiaoas a dicha obra.

- Coordinar con la Direccion Desconcenyraca de Cuktura Cajamarca def Ministerio
de Curura 13 Inspeccion pariddica a los trabajes de monltoreo argueoiegico, para
su conformidad comesponaents.

- Toda obra o 13bores que se proyecten fuera del area comprendida en & precitado
Plan de Monitoreo Arqueciogico deberan contar con I3 autorizaclon
commespondiente gel Ministerio de Culura.

- L3 inspeccion de campo dedera de ser solicitada 3 Ia Direccion Desconcantrada
de Cultura C3amarca del Ministerio de Culiura af menos cinco (05) dlas hablies
de anticipacitn 3 su desamollo y en ella debera estar presente el director de 1a
intesvencién argueologica; en caso contrario no se dara conformidad a 13
ejecucion de los Irad30s 3 MONOrear y por ende no 5& 3orodara el Informe final’.

ARTICULO SEXTO. - DISPONER que, una vez fnalzado 2l piazo sefialado en &
articuio primero del presente acto resolutivo, 13 Licenciada SINDY ELENA AGUILAR
ANTICONA, presente por duplicado, en version digital, en formato PDF, y en un piazo
maximo de sais (05) mesas, el Informe nal de 13 Inrvencion argueoiogica, detaliando
los rabajos efectuados y conteniendo COMO MINMO 05 PUADS 2SPEciicados en e
Ariculs 535° del Reglamento de Intervenciones Arquaciogicas.

Debera hcuk e mapa comespondients y los respectivos plancs de 13s obras
programadas a3 escaa convenlente, COn SUS Cuadros técnlcos en un Rem
commespondiente, debidamente georreferenciados (UTM). sistema Datum (WGS 84) y
zona Qaografica; asimismo I3 escala numérica presentada en los planos debera

" Articale 267 dol Reglwmareo do Intarvemcicnes Arqueclogicas: Por cady inspeccion w0 debera absbonyr
o st uwm Ay Indormatzady do 3 que serd FscTEa sl mapector, ¢l drector & I
mtarvencicn (..). El Aca madh do mapeccion tieme range de miteme tcnico y su ehboracca
sara condicien nacesana para b aprobacicn dal mforme fimal do b mtenvencion.

s M ura © w:: sxiotics norimbie de un docements sechriekn srchivado por o Minkterka de Cuiturs, aplicando 1o dapumto por of

Arz, 25 de D5 070-20L-PCM v » Tercera Dipotkcidn Comglementaris Fingl Sel 0.5 GG 2016-POM. Sy sutarsician s » Peagrchd puscen
oot wetaZm travim de E] dpsenty Shwecidn wels

WJﬁﬂﬂmmﬂn al-n.pb padlal Do fdetalie Jet v izprmands i viguenis clrwe QAT
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Al del Boartenar cel Ferd 200 efor de hdepandence”
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concordar con 1as coordenadas UTM del grilado.

En caso e encontrarse materiales arqueocidgicos en el marco del referido Plan de
Monitoreo Arqueoiogico, el director de 13 Intervencion dedera coordinar con I3 Direccion
Desconcantra de Culiura Cajamarca el Ministerio de Cultura, el lugar y 1a forma de
entrega de los mismos.

El documento gue acredite 13 entrega de dichos matenales dedbera ser remiido a i3
Direccion Desconcentrada de Culiura Cajamarca del Ministerio de Cultura al momento
de 13 presentacion del informe final.

PRECISAR que en caso la Licenciada SINDY ELENA AGUILAR ANTICONA no
cumpliera en presentar el nforme fnal dentro del plazo sefalago, para futuras

Intervenciones anqueoidgicas resuliara de aplicacion o dispuesto en el lciso a) cel
Articuio 14" dei Reglamen® de intervenciones Amqueobgicas’.

ARTICULO SEPTIMO. - DISPONER que el direcior del Plan de Monioreo Arqueciogico
autornzado coordine con 1@ Dieccion Desconcentrada de Cultura Capmatca del
Ministerio de Cultura Ia realizacion de una (01) inspeccion arqueokdgka durante ks
U'aba]osoeremoclonoeuen'aoquuesemloerenecesanaselhspeaordela
Intervencion zqueologlca. Las Inspecciones deberan ser coordinadas al menos con 0S5
dias de anticpacion, 13l como se precisa en el aticwio quinio del presente ack
resolutivo, siendo dicha Inspeccion Independiente 3 1as que se realicen en c¢aso de
hallazgos fortultos 0 a 1as Inspecciones de oficlo que desamolie el Ministerio de Cuitura.

El Inspecior del citado monioreo verificara que s& ajecuts & MONoreo anqueciogico
confome lo determinado en i3 presente Resolucion. El Inspector recomendara o
necesaro 3 dwvector del presents monlioreo arqueoiogico, skempre gue dichas
recomendaciones 0 apreclaciones S8 chCunscridan 3 mismo. AJEemas, COMmUNIcara en
forma Inmedata 13 constatackn de cualquier circunstancla durante la ejecucion del
proyacto, que pudiera causar pelgro o perjuicio grave de Impositie o difick reparacion al
Patrmonio Cukural de |3 Nackn, 3 efecios de proceder a suspender 1a ejecucion del
Plan de Montoreo Argueciégico autorizado, conforme a Lay.

Cuziquier modificacion a3l Plan ge Monltorso Arquecidgico dederd ser previaments
coordinada con 13 Direccion Desconcentrada o Cuitura Cajamarca o2l Ministerio de
CuRUra Para su procedencia.

ARTICULO OCTAVO.- PRECISAR que de producirse 13 afeciacion & Pafrimonio
Arqueoidgico en el marco de |3 obra, 583 por omitk I3 realzackn de ks fradbajos de
monitoreo arqUECIOgICO Yio por N0 COMUNICAr 3l Ministerio de Cultura el hallazgo fortuko
de evidencias arqueoiogicas, devendra en el inkclo de I3s acciones agminisirativas y
penales correspondientas, conira 13 Licenclada SINDY ELENA AGUILAR ANTICONA, el
CONSORCIC MARCC POLO, y ks responsables gque s adviertan, quienss

* No groceds i amorizacion 3 parsonas nataies © Jridicas para realizyr TAGneacions: IGueologicas i
ol sobcitaats esniose incune o2 por B manos uno de bos s :3) No aceditr b

3l Maizario de Cal &l'iwﬁnl& 8 WM) o, "‘Pl
dextro ol plazo sstablecido w I respectina rescincion de autorzacion.

Cxta ax Una copl mtdnticn brpeimi bie de 1 documents slectrdeken archivads por o Minkzecka de Cuftars, splcando lo dpumsn por of
Art. 2% de D5 OV0-0LE-PCM v s Teroera Dhombkcitn Corglementari Fiasl oel DS 026-2016-FOM. Su suteanticiie g o eagridad pusden
- oo ey im . trave de ] Upiests Sewccidn welr
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responderan en forma soldaria.

ARTICULO NOVENO. - NOTIFICAR &l prasente acto agminisrativo al soicitante, para
conocimiento y demas fines.

Reglstrass, comuniquess (publiquess/notifiquess) y cumplass.

Documeanto frado dighaimants

ROXANA JUDITH PADILLA MALCA
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CAJAMARCA

Ea=a o n copls sadevtics brgeiniBie de un docaments slschenicn srrhivada por of Mikcteria de Cufturs, aplioando o depuseso por of
Ar. 2% de 05 O0-0LPCM v B Teroers Dipokeiin Comglameantard Flagl g D5 036 2016-P0M. 50 mmerticides o e agrichd puncien
- e 2t 1) 2 trav e Se ) 'f‘"" Shraccién wol
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ORDEN DE SERVICIO N° 0002726

: 036 UNIDAD EJECUTORA 036 - 001634 "FONDO SIERRA AZUL"
: 001634

Pagina :

1de 2

1. DATOS DEL PROVEEDOR

2. CONDICIONES GENERALES

Sefor(es) :
Direccion :

RUC :

AGUILAR ANTICONA SINDY ELENA
CALLE PERU 01 COND. CENTRO POBLADO SALAMANCA
LA LIBERTAD / ASCOPE / MAGDALENA DE CAOQ cci:

10456336910 Teléfono :

N° Cuadro Adquisic: 002762
Tipo de Proceso : ASP

N*® Contrato :
Fax :

Monada : S/ TIC:
Concepto : SERVICIO DE SEGUIMIENTO DEL CERTIFIGADO DE INEXISTENGIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) DE 01 PROYEGTO DE OPTIMIZAGION
DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN LA REGION DE PASCO
codigo Unid. Med. Descripcién T‘:lems:
071100387408 SERVICIO |SERVICIO DE ELABORACION DEL INFORME PARA LA OBTENCION DEL CIRA (CERTIFICADO DE 4.000.00
INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS)
DEPENDENCIA SOLICITANTE :
Oficina de Gestidn de Proyecros de la Unidad Ejecutora Fondo arra Azul
ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Servicio de seguimiento del certificado de inexistencia de restos
arqueologicos (CIRA) DE 01 PROYECTO DE OPTIMIZACION DE SLIEMBRA Y COSECHA DE
AGUA EN ELA REGTON PASCO
La prestacién del servicio se detalla en el numeral 7 del TDR
PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO:
El plazo de sjecucién del serv © tiene una duracidén de hasta 23 dias
calendarios en el marco del estado de emergencia nacional decretada por =1
gobierno el inicio del computo del plazo de la ejecucién de la respectiva
orden de servicio serd desde el dia siguiente que el consultor reciba la
comunicacién de inicio, via correo electrénico, por parte de la Oficina de
GESTION DE Proyecto de la UEFSA
LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIO!
El lugar de la prestacién ean el departamento de PASCO Provincia Pasco
Distrito Paucartambo
CONFORMIDAD:
la supervisién y conformidad del servicio estari a cargo de la oficina do
gestién de proyectos de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul
L | lsorRMA ¥ CONDICTIONES DE PAGO: |
AFECTAGION PRESUPUESTAL [Van . 4,000.00 |
Mota/ Monto
Cadena Funcional FF/Rb| Clasif. Gasto 7
0002 10.025.0050.0042.2001621.6000032 1-00[ 26.8 1.2 1 4.000.00 Total 4.000.00
Ret. Imp. Rta : 320.00
Valor Neto 3.680.00

Facturar a nombre do - UNIDAD EJEGUTORA 036 - 001634 "FONDO SIERRA AZUL"

Diraccion - JR. BRIGADIER MATEO PUMACAHUA 1158

/ JESUS MARIA - LIMA - LIMA

RUG . 20800943996

ELABORADO POR.

| ORDENACION DEL SERVICIO N

CONEORMIDAD DEL SERVICIO.

LEONARDO
REYES, SHIRLE

ISTERIO DE AGRI

Mi
UNIDAD EJECUTORA ~FSKBB"§‘E»¥

EC
ESp)

Fecha
Dia_Mes AN

NOTA IMPORTANTE :

- El Provesdor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.

- El Gontrat

2 (Proveador) se obliga a cumplir 1as obligacionas qua le correspondan, bajo sancion de quadar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento




—
Ministerio .'N.SU

PERU| de Vivienda, Construccién Ksonnalale
y Saneamiento haneatien o

b

"Aio de la Lucha contra la Crrupelon e Impunidad®

CONSTANCIA DE TRABAJO

Los que suscriben Representantes del Ncleo Ejecutor del Proyecto: “INSTALACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA -
HUANCABAMBA - PIURA UP N° 049C — ANEXO FLOR DE CONGONA DEL CASERIO
SUCCHURAN" — Cddigo SNIP 280513.

CERTIFICAN

Que, la Srta. SINDY ELENA AGUILAR ANTICONA, identificada con D.N.I. N® 45633691, prestd
servicios en la Ejecucién del Proyecto con el Cargo de ARQUEOLOGA DE CAMPO, realizado
entre el 12 de agosto del 2020 al 31 de diciembre del 2020, demostrando durante el tiempo de

su permanencia eficiencia, responsabilidad y compromiso en sus labores.
Se extiende la presente constancia a solicitud de la parte interesada.
t/ gty L Sew=
48 "*,)’ 2049 )/ /ﬁ 7 (i//.. (7
PRESID ?L £ DENUCLED EJECUTOR TESORERO DE NUCLEO EJECUTOR

Alfonso Chlnchay Santos Enemias Padilla Cruz
DNIN° 47194230 DNIN® 45900333

/4 Mxm@/ AV Rorcd

SECRETARIO DENIZLEO EJECUTOR F\IS"OktBENmB EJECUTOR
Ananias Yajahuanca Cruz Natividad Huaman Maldonado
DNIN°® 73320863 DNIN® 43105179

T Percy Jzhin Carrosco-Pochico ing f}g',f,’g"?;g Spe Perez

e NE SNIP 28058 UP 043¢ ANEXO
NE SNIP 280513 UP 049C ANEXO FLOR DE CONG y 33\' UCCHURAN
FLOR DE CONGONA CASERIO S HURAN A
?, : .




de Gestion i rativa

Maédulo de Logistica

Version 20.01.01

ORDEN DE SERVICIO N°

N°® Exp. SIAF 0000000623

UNIDAD EJECUTORA : 036 UNIDAD EJECUTORA 036 - 001634 "FONDO SIERRAAZUL"
NRO. IDENTIFICACION : 001634

Pagina : 1de2

(Dia [des [ Ao )
(22 [ 05 | 2020

1. DATOS DEL PROVEEDCR 2. CONDICIONES GENERALES
Sefor(es) : AGUILAR ANTICONA SINDY ELENA N Cuadro Adquisic: 000489
Direccién : CALLE PERU 01 COND. CENTRO POBLADO SALAMANCA Tipo de Proceso :  ASP
LA LIBERTAD / ASCOPE / MAGDALENA DE CAO ccl: N° Contrato :
RUC : 10456336910 Teléfono : Fax : Moneda : S/ TIC :
Concepto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) PERSONAL PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MONIT
—
Valor
Cadigo Unid. Mﬁd‘ Descripcién % - Total Si
071100380355 SERVICIO [SERVICIO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 7,250.00
SERVICIO DE ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA)
DE LOS PROYECTOS DE OPTIMIZACION DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN LA REGION DE
PASCO, CUT 2471225
-~OFICINA SOLICITANTE
Oficina de Gestidn de Proyectos de la UEFSA
-PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO:
El plazo de ejecucién del servicio tiene una duracién de hasta 60 dias
calendarios, en el marco del estado de emergencia nacional, decretada por el
Goblierno, el inicio del cédmputo del plazo de la ejecucién de la respectiva
Orden de Servicio sera desde el dia siguiente que el Consultor reciba la
comunicacién de inicio, via correo electrénico, por parte de la Oficina de
Gestién de Proyectos de la UEFSA.
-ENTREGABLES :
PRIMER ENTREGABLE: Hasta los 15 dias calendarios, el cual empieza a regir a
partir del dia siguiente de la notificacién de la orden de servicio.
SEGUNDO ENTREGABLE: Hasta los 35 dias calendarios, el cual empieza a regir a
partir del dia siguiente de la notificacién de la orden de servicio.
TERCER ENTREGABLE: Hasta los 60 dias calendarios, el cual empieza a regir a
partir del dia siguiente de la notificacién de la orden de servicio.
~CONFORMIDAD DE SERVICTO:
La supervisién y conformidad del servicio estard a cargo de la Oficina de
AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 7,250.00 |
Meta/ Monto
Mneménicd Cadena Funcional FF/Rb| Clasif. Gasto S/
0115 10.025.0050.0042.2471225.6000028 5-18| 26.8 1.4 3 7,250.00 Total . 7,250.00
Ret. Imp. Rta : 580.00
Valor Neto 3 6,670.00
[ Faclurar a nembre de - UNIDAD EJECUTORA 036 - 001634 "FONDO SIERRAAZUL"
raccion - 1 JESUS I LIMA - LIMA ——
ELABORADQ FOR ORDENACION DEL SERVICIO [ CONFORMIDAD DEL SERVICIO

BENITES PEREZ,
MARCOS

E AGRICULTURA Y RIEGO
NH&EJDEE.{?CBMA FONDO SIERRA AZUL

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

Fecha
Dia Mes Afio
| Dia Mes Afio |

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiente




AGUILAR ANTICONA SINDY ELENA RULC. 10456336910

ANTROPOLOGED. ARQUECLOGO ¥ ETNOLOGD RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
CAL. PERU NRO. 1 CF. SALAMANCA LA LIBERTAD - ASCOFE - MAGDALENA MNro: E001- 68

DE CAQ

TELEFOMO: -

Recibi de: BEMITES MORALES MATHALY MYRCEA IRENE

ldentificado com RUC namers 10458220886

Domiciliado en  MZA. G LOTE. 37 URB. SANTA TERESA TACHA - TACHA - TACNA
La suma TRES MIL ¥ 00/100 SOLES
Por concepto de ARQUEGLOGO ASISTENTE EN EL PLAM DE MOMITOREQ ARQUEOLOGICO PROYECTC: MEJORAMIENTO DE LOS

ESPACIOS PUBLICOS VERDES DE LA BERMA CENTRAL DE LA AV. LA CULTURA DEL DISTRITO DE CORONEL
GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - FROVINCLA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TAC NA.

Observacion -

Inciso A DEL ARTICULD 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
Fecha de emision 14 de Moviembre del 2012

Total por honorarios: 3,000.00
Retencion (& %:) IR: (0.00)

Total Heto Recibido: 3,000.00 SOLES




15| QuiUNT

El que suscribe, en representacion de
COORPORACION QUIUNTI SAC, con RUC N2 20538929736

CONSTANCIA

Que, la Lic. SINDY ELENA AGUILAR ANTICONA, identificado con D.N.l. N¢
45633691, ha laborado como Arquedloga Directora de:

- PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE
“INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION LIMA, CLUSTER 3 y 4 — PRIORIDAD 2018".
LIMA. Fecha de inicio: 26/10/2018, Fecha de finalizacion: 10/07/2019

Durante las labores la Lic. SINDY ELENA AGUILAR ANTICONA ha demostrado
puntualidad, eficiencia, honestidad y dedicacion en las labores encomendadas.
Se expide el presente documento, de acuerdo a Ley, para los fines que el
interesado crea conveniente.

Lima, 25 de noviembre del 2019

CONSTANCIA No :066-2019

Amazonas Lima

info@quiunti.com info@quiunti.com

(041) 631 822 (051-1) 727 7220

Jr. Grau 629 Oficina 203 Call Avellanas Mz_N Lt. 20
Chachapoyas Urb. La Portada de Ceres. Santa Anita
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LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Conste por el presente documento, el Contrato de Locacion de Servicios, que celebran de una
parte KILLA URPI S.A.C. con RUC N° 20601201560 debidamente representada por su
representante legal Carmen Elena Goycochea Diaz, identificado con DNI N° 17888017, con
domicilio en la calle Las Torcazas N°150, oficina 801, Surquillo - Lima, a quien en adelante se le
denominara "KILLA URPI"; y por otra parte el (la) Sr (a) AGUILAR ANTICONA SINDY ELENA,
identificado con DNI. N" 45633691, con Registro Unico de Contribuyentes (RUC) N°
10456336910, con domicilio en calle Peri 01 cond. Centro poblado Salamanca distrito
Magdalena de Cao, Provincia Ascope, Departamento La Libertad, quien en lo sucesivo se
denominara "LOCADOR"; en los términos contenidos en las clausulas siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERA. — KILLA URPI es una persona juridica de derecho privado constituida bajo el
régimen de la sociedad anénima cerrada, cuyo objeto social principal es dedicarse a la
Elaboracién y Ejecucion de Proyectos en el Area de Arqueologia, Elaboracién de Certificados
de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA), Evaluacién Arqueoldgica entre otros.

SEGUNDA. — EL LOCADOR es una persona natural de profesion Arqueologo, que se dedica
habitualmente al ejercicio de su profesién en forma individual e independiente.

OBJETO DEL CONTRATO:

TERCERA. — Por el presente contrato, EL LOCADOR se obliga a prestar sus servicios
profesionales como ARQUEOLOGO RESIDENTE para el Servicio de PROYECTO DE
EVALUACION ARQUEOLOGICA de la Obra: “PROYECTO DE EVALUACION
ARQUEOLOGICA CON EXCAVACIONES RESTRIGIDAS CON FINES DE DELIMITACION
EN EL AREA DE EXPANSION DELA 6TA MODIFICACION DEL PROYECTO MINA JUSTA,
UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MARCONA, PROVINCIA NASCA,
DEPARTAMENTO DE ICA.” en favor de KILLA URPI, a titulo de locacion de servicios y en los
términos pactados en este contrato. Por su parte, KILLA URPI se obliga a pagar a EL
LOCADOR el monto de los honorarios profesionales pactados en la cldusula séptima, en la
forma y oportunidad de pago.

RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES

CUARTA. — EL LOCADOR esta obligado a cumplir con lo establecido en el perfil del candidato,
en los siguientes aspectos:

* Demostrar habilidad, eficiencia y confidencialidad en el desempefio de sus funciones.

« El Arquetlogo Residente debera estar de manera presencial en todas las supervisiones que se
realicen por parte de Marcobre, y acompariar al Arquedlogo Director durante las Supervisiones
realizadas por la Direccién Desconcentrada de Cultura — Mina Justa.

«  Coordinar con el Arqueélogo Director la elaboracién y envio de los reportes diarios al Area de
Proyectos, indicando el avance de la obra.

«  Apoyar con la elaboracién de los reportes diarios, informes mensuales e informe Final, para que
sea presentado en las fechas indicadas por el 4rea de Proyectos. Asi como con la subsanacién de
las observaciones que se realicen por la misma area.

« Entregar al Arquetlogo Director el procesamiento de la informacién para la elaboracién de los
informes Mensuales y Finales.

e El Arquedlogo Residente debera encontrase en su area de trabajo de manera permanente, en
caso de requerir permiso laboral, este debera ser informado y coordinado previamente a via email
y telefénicamente a la Coordinadora de Proyectos 6 Gerente General.

e El Arquedlogo Residente debera coordinar con el Arquedlogo Director para el dictado de las
charlas de capacitacion e induccién sobre Patrimonio Arqueolégico a los trabajadores, los cuales
deberan de realizarse obligatoriamente una vez a la semana.

« Coordinar de forma permanente con el Arquedlogo Director.




5B L/

Killa U’zpé

Respetar y velar por que se cumpla el sistema de trabajo implantado en la empresa.
Tener criterio para resolver problemas, sin complicarlos mas.

Asumir las responsabilidades asignadas.

El estado de &nimo no debe influenciar en las actividades desemperiadas.

Buen trato, tanto al cliente interno como externo.

Sentido de colaboracién en actividades ajenas a su responsabilidad.

Saber escuchar y respetar las opiniones del resto del personal.

CARACTERES Y FORMA DE PRESTAR EL SERVICIO:

QUINTA. - El servicio materia de este contrato sera prestado por EL LOCADOR en forma
permanente, y comprendera el seguimiento de las Obras en Campo a fin de Salvaguardar las
Evidencias Arqueolégicas que puedan Hallarse durante la Remocién de suelos de las Areas de
Ingenieria autorizadas por el Ministerio de Cultura y/o Cualquier actividad encomendada.

SEXTA. — El servicio objeto de la prestacién a cargo de EL LOCADOR tiene caréacter personal,
por lo que este debera realizar dicho servicio sin valerse de auxiliares o sustitutos, ni de ningtn
tipo de colaboracién, salvo que por razones especiales lo autorice expresamente y por escrito
KILLA URPI.

HONORARIOS: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO:

SEPTIMA. - Las partes acuerdan que el monto de los honorarios que pagaréa KILLA URPI en
calidad de contraprestacion por los servicios prestados por EL LOCADOR, asciende a la suma
de S/ 1,633.33 (Mil seiscientos treinta y tres con 33/100 soles) mensuales, los mismos que se
cancelaran con Deposito en Cuenta el ultimo dia cada mes. Dicho pago esta incluido los
impuestos de ley; asimismo el pago estara condicionado a la aprobacién de la clausula Decima
quinta de este contrato.

OCTAVA. - Si surgieran a propdsito de estos otros aspectos que requieran los servicios de EL
LOCADOR y este estuviera en condiciones de brindarlos, ambas partes pactaran los honorarios
profesionales correspondientes.

NATURALEZA DEL CONTRATO:

NOVENA. - El presente contrato es de naturaleza civil, por lo tanto queda establecido que
EL LOCADOR, no esta sujeto a relacion de dependencia frente al KILLA URPI, este contrato
no genera ninguna relacion laboral entre las partes y en consecuencia EL LOCADOR no tendra
derechos laborales como pago por horas extras, aguinaldos, bonificaciones, incremento de
honorarios, derecho a pago o descaso vacacional, asi como tampoco pago de beneficios
sociales. En tal sentido EL LOCADOR tendra libertad para elegir la forma como realizar sus
servicios, procurando cumplir de manera cabal con las prestaciones a que se obliga.

PLAZO DEL CONTRATO:

DECIMA. — El presente contrato tiene vigencia de 18 dias, contados a partir del 17 de marzo
al 04 de abril de 2018; fecha en la cual vencera indefectiblemente.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

UNDECIMA. — KILLA URPI esta obligada a pagar los honorarios profesionales de EL
LOCADOR, en la forma y oportunidad pactadas en la clausula sexta de este contrato.

DUODECIMA. — Del mismo modo, KILLA URPI se obliga a abonar o reembolsar, segun el
caso, el monto de los gastos en que se incurra durante la prestacion de los servicios
contratados.
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DECIMA TERCERA. - KILLA URPI se compromete a entregar oportunamente a EL
LOCADOR todos los documentos e informacién que este necesite para la prestacion de sus
servicios, asi como a prestar su colaboracién y participacion en el desarrollo de estos cada vez
que EL LOCADOR lo requiera.

En caso que la documentacion o informacién proporcionada por KILLA URPI no sea veraz por
razones atribuibles a esta, el contrato quedara resuelto de pleno derecho, para lo cual bastara
comunicacion notarial de EL LOCADOR. Sin embargo, KILLA URPI quedara obligada a pagar
integramente los honorarios pactados en la clausula sétima.

DECIMO CUARTA. — EL LOCADOR, por su parte, se obliga a ejecutar la prestacion a su
cargo en la forma mas diligente posible.

DECIMO QUINTA. — EL LOCADOR esta obligado a informar a KILLA URPI sobre el desarrollo
de los servicios contratados, cuando menos una vez por semana.

GASTOS Y TRIBUTOS:

DECIMO SEXTA. — Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que se generen como
consecuencia de la celebracion y ejecucion de este contrato, seran de cargo de KILLA URPI,
salvo que por ley correspondan a EL LOCADOR. Asimismo, KILLA URPI hara las retenciones
tributarias de ley correspondiente.

CONFIDENCIALIDAD
DECIMO SEPTIMA. -

i.  Por medio del presente contrato, las partes quedan obligadas a mantener bajo estricta
confidencialidad y en calidad de secreto profesional, toda informacién que reciban o
lleguen a conocer como consecuencia de la celebracién, cumplimiento y ejecucién del
contrato, asi como cualquier otra que pudiera derivarse de la relacion comercial entre las
partes, asi como el contenido del contrato (en lo sucesivo ‘LA INFORMACION®). En ese
sentido, queda expresamente estipulado que las partes no podran utilizar en provecho
propio ni de terceros, ni difundir o divulgar en forma alguna LA INFORMACION. EI
compromiso de confidencialidad que por el presente acto asumen las partes es extensivo
a todos sus empleados, dependientes y contratistas, debiendo responder ante la otra
parte del perjuicio que el incumplimiento de estos pueda ocasionar.

ii. En caso de que LA INFORMACION llegara a hacerse del conocimiento de terceras
personas ajenas por dolo, descuido, negligencia o mala fe imputable a alguna de las
partes o su personal, la parte a la que sea imputable sera responsable de los dafos y
perjuicios ocasionados a la otra parte, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones
legales aplicables en materia de propiedad intelectual y revelacién de secretos.

iii. El compromiso de confidencialidad que por el presente acto asumen las partes
permanecera vigente hasta por 5 afos después del vencimiento del contrato o su
terminacion anticipada por cualquier causa, siempre y cuando la informacién mantenga
el caracter de confidencial a criterio de la parte interesada.

iv.  Las partes se obligan a devolver integramente a peticién de la parte propietaria de la
informacion en cuestién y dentro de los 20 (veinte) dias calendario siguientes a la
recepcion del requerimiento por escrito correspondiente, toda la informacién que les
hubiere sido proporcionada ya fuera en documentos, medios electrénicos o magnéticos,
discos opticos, microfilmes peliculas y otros instrumentos similares y/o distintos, que se
deriven o lleguen a relacionarse con el contrato.

v.  Sialguna de las partes recibe un requerimiento de autoridad competente para divulgar
LA INFORMACION, debera dar aviso a la otra parte de manera inmediata y oportuna, a
fin de que realice lo que a su derecho convenga.

COMPETENCIA TERRITORIAL:
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DECIMO OCTAVA. — Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la
celebracion y ejecucion de este contrato, las partes se someten a la competencia territorial de
los jueces y tribunales del Per.

DOMICILIO:

DECIMO NOVENA. — Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las
partes, con motivo de la ejecucidon de este contrato, ambas sefalan como sus respectivos
domicilios los indicados en la introduccién de este documento. El cambio de domicilio de
cualquiera de las partes surtira efecto desde la fecha de comunicacion de dicho cambio a la
otra parte, por cualquier medio escrito.

APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY:

DECIMO VIGESIMA. — En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se
someten a lo establecido por las normas del Cédigo Civil y demas del sistema juridico que
resulten aplicables.

En senfal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Lima a los 17
dias del mes de marzo del 2018.

A
GOYCOCHEA DIAZ CARMEN ELENA AGUHZAR ANTICONA SINDY ELENA
DNI 17888017 DNI 45633691
REPRESENTANTE LEGAL ARQUEOLOGO RESIDENTE




LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Conste por el presente documento, el Contrato de Locacion de Servicios, que celebran de una
parte KILLA URPI S.A.C. con RUC N° 20601201560 debidamente representada por su
representante legal Carmen Elena Goycochea Diaz, identificado con DNI N° 17888017, con
domicilio en la calle Las Torcazas N°150, oficina 801, Surquillo - Lima, a quien en adelante se
le denominarg "KILLA URPI"; y por otra parte el (la) Sr (a) AGUILAR ANTICONA SINDY
ELENA, identificado con DNI. N" 45633691, con Registro Unico de Contribuyentes (RUC) N°
10456336910, con domicilio en calle Peri 01 cond. Centro poblado Salamanca distrito
Magdalena de Cao, Provincia Ascope, Departamento La Libertad, quien en lo sucesivo se
denominara "LOCADOR"; en los términos contenidos en las clausulas siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERA. - KILLA URPI es una persona juridica de derecho privado constituida bajo el
régimen de la sociedad andnima cerrada, cuyo objeto social principal es dedicarse a la
Elaboracién y Ejecucidn de Proyectos en el Area de Arqueologia, Elaboracién de Certificados
de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA), Evaluacién Arqueolégica entre otros.

SEGUNDA. — EL LOCADOR es una persona natural de profesién Arquedlogo, que se dedica
habitualmente al ejercicio de su profesion en forma individual e independiente.

OBJETO DEL CONTRATO:

TERCERA. — Por el presente contrato, EL LOCADOR se obliga a prestar sus servicios
profesionales como ARQUEOLOGO RESIDENTE para el Servicio de PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO de la Obra: “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO
DE EXPLORACION Y EJECUCION MINA JUSTA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN
JUAN DE MARCONA, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA.” en favor de KILLA
URPI, a titulo de locacién de servicios y en los términos pactados en este contrato. Por su
parte, KILLA URPI se obliga a pagar a EL LOCADOR el monto de los honorarios
profesionales pactados en la clausula séptima, en la forma y oportunidad de pago.

RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES

CUARTA. - EL LOCADOR esta obligado a cumplir con lo establecido en el perfil del
candidato, en los siguientes aspectos:

e Demostrar habilidad, eficiencia y confidencialidad en el desempefio de sus funciones.

« El Arquedlogo Residente debera estar de manera presencial en todas las supervisiones que se
realicen por parte de Marcobre, y acompanar al Arquedlogo Director durante las Supervisiones
realizadas por la Direccién Desconcentrada de Cultura — Mina Justa.

e Coordinar con el Arquedlogo Director la elaboracion y envio de los reportes diarios al Area de
Proyectos, indicando el avance de la obra.

e Apoyar con la elaboracién de los reportes diarios, informes mensuales e informe Final, para que
sea presentado en las fechas indicadas por el drea de Proyectos. Asi como con la subsanacién
de las observaciones que se realicen por la misma area.

« Entregar al Arquedlogo Director el procesamiento de la informacién para la elaboracién de los
informes Mensuales y Finales.

e El Arquedlogo Residente debera encontrase en su érea de trabajo de manera permanente, en
caso de requerir permiso laboral, este debera ser informado y coordinado previamente a via
email y telefénicamente a la Coordinadora de Proyectos ¢ Gerente General.

e El Arquedloga Residente debera coordinar con el Arquedlogo Director para el dictado de las
charlas de capacitacion e induccion sobre Patrimonio Arqueolégico a los trabajadores, los cuales
deberan de realizarse obligatoriamente una vez a la semana.

e Coordinar de forma permanente con el Arquedlogo Director.

e Respetary velar por que se cumpla el sistema de trabajo implantado en la empresa.

«  Tener criterio para resolver problemas, sin complicarlos mas.
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Asumir las responsabilidades asignadas.

El estado de animo no debe influenciar en las actividades desempeniadas.
Buen trato, tanto al cliente interno como externo.

Sentido de colaboracién en actividades ajenas a su responsabilidad.
Saber escuchar y respetar las opiniones del resto del personal.

CARACTERES Y FORMA DE PRESTAR EL SERVICIO:

QUINTA. - El servicio materia de este contrato sera prestado por EL LOCADOR en forma
permanente, y comprendera el seguimiento de las Obras en Campo a fin de Salvaguardar las
Evidencias Arqueoldgicas que puedan Hallarse durante la Remocién de suelos de las Areas
de Ingenieria autorizadas por el Ministerio de Cultura y/o Cualquier actividad encomendada.

SEXTA. - El servicio objeto de la prestacion a cargo de EL LOCADOR tiene caracter
personal, por lo que este debera realizar dicho servicio sin valerse de auxiliares o sustitutos, ni
de ningun tipo de colaboracion, salvo que por razones especiales lo autorice expresamente y
por escrito KILLA URPI.

HONORARIOS: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO:

SEPTIMA. - Las partes acuerdan que el monto de los honorarios que pagaréa KILLA URPI en
calidad de contraprestacién por los servicios prestados por EL LOCADOR, asciende a la
suma de S/ 2,333.34 (Dos mil trescientos treinta y tres con 34/100 soles) mensuales, los
mismos que se cancelaran con Deposito en Cuenta el ultimo dia cada mes. Dicho pago esta
incluido los impuestos de ley; asimismo el pago estara condicionado a la aprobacion de la
clausula Decima quinta de este contrato.

OCTAVA. - Si surgieran a proposito de estos otros aspectos que requieran los servicios de
EL LOCADOR vy este estuviera en condiciones de brindarlos, ambas partes pactaran los
honorarios profesionales correspondientes.

NATURALEZA DEL CONTRATO:

NOVENA. - El presente contrato es de naturaleza civil, por lotanto queda establecido que
EL LOCADOR, no esté sujeto a relacion de dependencia frente al KILLA URPI, este contrato
no genera ninguna relacién laboral entre las partes y en consecuencia EL LOCADOR no
tendréd derechos laborales como pago por horas extras, aguinaldos, bonificaciones,
incremento de honorarios, derecho a pago o descaso vacacional, asi como tampoco pago de
beneficios sociales. En tal sentido EL LOCADOR tendra libertad para elegir la forma como
realizar sus servicios, procurando cumplir de manera cabal con las prestaciones a que se
obliga.

PLAZO DEL CONTRATO:

DECIMA. — El presente contrato tiene vigencia de 21 dias, contados a parfir del 05 de abril al
26 de abril de 2018; fecha en la cual vencera indefectiblemente.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

UNDECIMA. — KILLA URPI est4 obligada a pagar los honorarios profesionales de EL
LOCADOR, en la forma y oportunidad pactadas en la clausula sexta de este contrato.

DUODECIMA. — Del mismo modo, KILLA URPI se obliga a abonar o reembolsar, segtn el
caso, el monto de los gastos en que se incurra durante la prestacién de los servicios
contratados.

DECIMA TERCERA. - KILLA URPI se compromete a entregar oportunamente a EL
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LOCADOR todos los documentos e informacion que este necesite para la prestacién de sus
servicios, asi como a prestar su colaboracion y participacion en el desarrollo de estos cada
vez que EL LOCADOR lo requiera.

En caso que la documentacion o informacion proporcionada por KILLA URPI no sea veraz
por razones atribuibles a esta, el contrato quedara resuelto de pleno derecho, para lo cual
bastara comunicacion notarial de EL LOCADOR. Sin embargo, KILLA URPI quedara obligada
a pagar integramente los honorarios pactados en la clausula sétima.

DECIMO CUARTA. — EL LOCADOR, por su parte, se obliga a ejecutar la prestacion a su
cargo en la forma mas diligente posible.

DECIMO QUINTA. — EL LOCADOR esta obligado a informar a KILLA URPI sobre el
desarrolio de los servicios contratados, cuando menos una vez por semana.

GASTOS Y TRIBUTOS:

DECIMO SEXTA. — Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que se generen
como consecuencia de la celebracion y ejecucion de este contrato, seran de cargo de KILLA
URPI, salvo que por ley correspondan a EL LOCADOR. Asimismo, KILLA URPI hara las
retenciones tributarias de ley correspondiente.

CONFIDENCIALIDAD
DECIMO SEPTIMA. -

i. Por medio del presente contrato, las partes quedan obligadas a mantener bajo estricta
confidencialidad y en calidad de secreto profesional, toda informacién que reciban o
lleguen a conocer como consecuencia de la celebracion, cumplimiento y ejecucion del
contrato, asi como cualquier otra que pudiera derivarse de la relacién comercial entre
las partes, asi como el contenido del contrato (en lo sucesivo “LA INFORMACION"). En
ese sentido, queda expresamente estipulado que las partes no podran utilizar en
provecho propio ni de terceros, ni difundir o divulgar en forma alguna LA
INFORMACION. El compromiso de confidencialidad que por el presente acto asumen
las partes es extensivo a todos sus empleados, dependientes y contratistas, debiendo
responder ante la otra parte del perjuicio que el incumplimiento de estos pueda
ocasionar. K )

ii. En caso de que LA INFORMACION llegara a hacerse del conocimiento de terceras
personas ajenas por dolo, descuido, negligencia o mala fe imputable a alguna de las
partes o su personal, la parte a la que sea imputable sera responsable de los dafios y
perjuicios ocasionados a la otra parte, sin perjuicio de las responsabilidades y
sanciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual y revelaciéon de
secretos.

iii. El compromiso de confidencialidad que por el presente acto asumen las partes
permanecera vigente hasta por 5 afios después del vencimiento del contrato o su
terminacion anticipada por cualquier causa, siempre y cuando la informacién mantenga
el caracter de confidencial a criterio de la parte interesada.

iv.  Las partes se obligan a devolver integramente a peticion de la parte propietaria de la
informacién en cuestion y dentro de los 20 (veinte) dias calendario siguientes a la
recepcion del requerimiento por escrito correspondiente, toda la informacién que les
hubiere sido proporcionada ya fuera en documentos, medios electronicos o
magnéticos, discos opticos, microfimes peliculas y otros instrumentos similares y/o
distintos, que se deriven o lleguen a relacionarse con el contrato.

V. Si alguna de las partes recibe un requerimiento de autoridad competente para divulgar
LA INFORMACION, debera dar aviso a la otra parte de manera inmediata y oportuna,
a fin de que realice lo que a su derecho convenga.
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COMPETENCIA TERRITORIAL:

DECIMO OCTAVA. — Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la
celebracion y ejecucion de este contrato, las partes se someten a la competencia territorial de
los jueces y tribunales del Per.

DOMICILIO:

DECIMO NOVENA. — Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las
partes, con motivo de la ejecuciéon de este contrato, ambas sefialan como sus respectivos
domicilios los indicados en la introduccién de este documento. El cambio de domicilio de
cualquiera de las partes surtird efecto desde la fecha de comunicacion de dicho cambio a la
otra parte, por cualquier medio escrito.

APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY:
DECIMO VIGESIMA. — En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se
someten a lo establecido por las normas del Cédigo Civil y demas del sistema juridico que

resulten aplicables.

En sefal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Lima a los 05
dias del mes de abril del 2018.

GOYCOCHEA DIAZ CARMEN ELENA CONA SINDY ELENA
DNI 17888017 DNI 45633691
REPRESENTANTE LEGAL ARQUEOLOGO RESIDENTE




LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Conste por el presente documento, el Contrato de Locacion de Servicios, que celebran de una
parte KILLA URPI S.A.C. con RUC N° 20601201560 debidamente representada por su
representante legal Carmen Elena Goycochea Diaz, identificado con DNI N° 17888017, con
domicilio en la calle Las Torcazas N°150, oficina 801, Surquillo - Lima, a quien en adelante se
le denominara "KILLA URPI"; y por otra parte el (la) Sr (a) AGUILAR ANTICONA SINDY
ELENA, identificado con DNI. N" 45633691, con Registro Unico de Contribuyentes (RUC) N°
10456336910, con domicilio en Calle Perd 01 Cond. Centro Poblado Salamanca distrito
Magdalena de Cao, Provincia Ascope, Departamento La Libertad, quien en lo sucesivo se
denominara "LOCADOR"; en los términos contenidos en las clausulas siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERA. - KILLA URPI es una persona juridica de derecho privado constituida bajo el
régimen de la sociedad anonima cerrada, cuyo objeto social principal es dedicarse a la
Elaboracion y Ejecucion de Proyectos en el Area de Arqueologia, Elaboracién de Certificados
de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA), Evaluacién Arqueolégica entre otros.

SEGUNDA. — EL LOCADOR es una persona natural de profesién Arquedlogo, que se dedica
habitualmente al ejercicio de su profesion en forma individual e independiente.

OBJETO DEL CONTRATO:

TERCERA. — Por el presente contrato, EL LOCADOR se obliga a prestar sus servicios
profesionales como Arquedlogo Residente para el Servicio de PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO de la Obra: “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL MORRO
CALZADA, DISTRITO CALZADA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE
SAN MARTIN - SNIP 259317.” en favor de KILLA URPI, a titulo de locacion de servicios y en
los términos pactados en este contrato. Por su parte, KILLA URPI se obliga a pagar a EL
LOCADOR el monto de los honorarios profesionales pactados en la clausula séptima, en la
forma y oportunidad de pago.

RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES

CUARTA. — EL LOCADOR esta obligado a cumplir con lo establecido en el perfil del
candidato, en los siguientes aspectos:

o Demostrar habilidad, eficiencia y confidencialidad en el desempefio de sus funciones.

e El Arquedlogo Residente debera estar de manera presencial en todas las supervisiones
que se realicen por parte de Plan Copesco Nacional, y acompafiar al Arqueologo
Director durante las Supervisiones realizadas por la Direccion. Desconcentrada de
Cultura — San Martin.

e Coordinar con el Arquedlogo Director la elaboracion y envio de los reportes diarios al
Area de Proyectos, indicando el avance de la obra.

e Apoyar con la elaboracion de los reportes diarios, informes mensuales e informe Final,
para que sea presentado en las fechas indicadas por el area de Proyectos. Asi como
con la subsanacién de las observaciones que se realicen por la misma area.

e Entregar al Arqueologo Director el procesamiento de la informacién para la elaboracion
de los informes Mensuales y Finales.

e El Arquedlogo Residente deberd encontrase en su éarea de trabajo de manera
permanente, en caso de requerir permiso laboral, este debera ser informado y
coordinado previamente a via email y telefénicamente a la Coordinadora de Proyectos
6 Gerente General.




e El Arquedlogo Residente debera coordinar con el Arquedlogo Director para el dictado
de las charlas de capacitacién e inducciéon sobre Patrimonio Arqueologico a los
trabajadores, los cuales deberan de realizarse obligatoriamente una vez a la semana.
Coordinar de forma permanente con el Arqueélogo Director.

Respetar y velar por que se cumpla el sistema de trabajo implantado en la empresa.
Tener criterio para resolver problemas, sin complicarlos mas.

Asumir las responsabilidades asignadas.

El estado de @animo no debe influenciar en las actividades desempefiadas.

Buen trato, tanto al cliente interno como externo.

Sentido de colaboracion en actividades ajenas a su responsabilidad.

Saber escuchar y respetar las opiniones del resto del personal.

CARACTERES Y FORMA DE PRESTAR EL SERVICIO:

QUINTA. - El servicio materia de este contrato sera prestado por EL LOCADOR en forma
permanente, y comprendera el seguimiento de las Obras en Campo a fin de Salvaguardar las
Evidencias Arqueologicas que puedan Hallarse durante la Remocion de suelos de las Areas
de Ingenieria autorizadas por el Ministerio de Cultura y/o Cualquier actividad encomendada.

SEXTA. — El servicio objeto de la prestacion a cargo de EL LOCADOR tiene caracter
personal, por lo que este debera realizar dicho servicio sin valerse de auxiliares o sustitutos, ni
de ningun tipo de colaboracién, salvo que por razones especiales lo autorice expresamente y
por escrito KILLA URPI.

HONORARIOS: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO:

SEPTIMA. - Las partes acuerdan que el monto de los honorarios que pagara KILLA URPI en
calidad de contraprestacion por los servicios prestados por EL LOCADOR, asciende a la
suma de S/ 3,500.00 (Tres Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los mismos que se
cancelaran con Deposito en Cuenta el ultimo dia cada mes. Dicho pago esté incluido los
impuestos de ley; asimismo el pago estard condicionado a la aprobacion de la clausula
Decima quinta de este contrato.

OCTAVA. - Si surgieran a proposito de estos otros aspectos que requieran los servicios de
EL LOCADOR vy este estuviera en condiciones de brindarlos, ambas partes pactaran los
honorarios profesionales correspondientes.

NATURALEZA DEL CONTRATO:

NOVENA. - El presente contrato es de naturaleza civil, por lo tanto queda establecido que
EL LOCADOR, no esta sujeto a relacion de dependencia frente al KILLA URPI, este contrato
no genera ninguna relacién laboral entre las partes y en consecuencia EL LOCADOR no
tendré derechos laborales como pago por horas extras, aguinaldos, bonificaciones,
incremento de honorarios, derecho a pago o descaso vacacional, asi como tampoco pago de
beneficios sociales. En tal sentido EL LOCADOR tendra libertad para elegir la forma como
realizar sus servicios, procurando cumplir de manera cabal con las prestaciones a que se
obliga.

PLAZO DEL CONTRATO:

DECIMA. — El presente contrato tiene vigencia de 3 meses, contados a partir del 16 de mayo
al 13 de agosto de 2018; fecha en la cual vencera indefectiblemente.




OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

UNDECIMA. — KILLA URPI esta obligada a pagar los honorarios profesionales de EL
LOCADOR, en la forma y oportunidad pactadas en la clausula sexta de este contrato.

DUODECIMA. — Del mismo modo, KILLA URPI se obliga a abonar o reembolsar, segtn el
caso, el monto de los gastos en que se incurra durante la prestacion de los servicios
contratados.

DECIMA TERCERA. - KILLA URPI se compromete a entregar oportunamente a EL
LOCADOR todos los documentos e informacion que este necesite para la prestacion de sus
servicios, asi como a prestar su colaboracion y participacién en el desarrollo de estos cada
vez que EL LOCADOR lo requiera.

En caso que la documentacion o informacion proporcionada por KILLA URPI no sea veraz
por razones atribuibles a esta, el contrato quedara resuelto de pleno derecho, para lo cual
bastara comunicacion notarial de EL LOCADOR. Sin embargo, KILLA URPI quedara obligada
a pagar integramente los honorarios pactados en la clausula sétima.

DECIMO CUARTA. — EL LOCADOR, por su parte, se obliga a ejecutar la prestacion a su
cargo en la forma mas diligente posible.

DECIMO -QUINTA. — EL LOCADOR est4 obligado a informar a KILLA URPI sobre el
desarrollo de los servicios contratados, cuando menos una vez por semana.

GASTOS Y TRIBUTOS:

DECIMO SEXTA. — Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que se generen
como consecuencia de la celebracion y ejecucion de este contrato, seran de cargo de KILLA
URPI, salvo que por ley correspondan a EL LOCADOR. Asimismo, KILLA URPI hara las
retenciones tributarias de ley correspondiente.

CONFIDENCIALIDAD
DECIMO SEPTIMA. -

i Por medio del presente contrato, las partes quedan obligadas a mantener bajo estricta
confidencialidad y en calidad de secreto profesional, toda informacion que reciban o
lleguen a conocer como consecuencia de la celebracién, cumplimiento y ejecucién del
contrato, asi como cualquier otra que pudiera derivarse de la relacién comercial entre
las partes, asi como el contenido del contrato (en lo sucesivo “LA INFORMACION"). En
ese sentido, queda expresamente estipulado que las partes no podran utilizar en
provecho propio ni de terceros, ni difundir o divulgar en.forma alguna LA
INFORMACION. El compromiso de confidencialidad que por el presente acto asumen
las partes es extensivo a todos sus empleados, dependientes y contratistas, debiendo
responder ante la otra parte del perjuicio que el incumplimiento de estos pueda
ocasionar. .

ii. En caso de que LA INFORMACION llegara a hacerse del conocimiento de terceras
personas ajenas por dolo, descuido, negligencia o mala fe imputable a alguna de las
partes o su personal, la parte a la que sea imputable sera responsable de los dafios y
perjuicios ocasionados a la otra parte, sin perjuicio de las responsabilidades y
sanciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual y revelacion de
secretos.

ii. El compromiso de confidencialidad que por el presente acto asumen las partes
permanecera vigente hasta por 5 afios después del vencimiento del contrato o su
terminacion anticipada por cualquier causa, siempre y cuando la informacion mantenga
el caracter de confidencial a criterio de la parte interesada.




iv. Las partes se obligan a devolver integramente a peticién de la parte propietaria de la
informacién en cuestion y dentro de los 20 (veinte) dias calendario siguientes a la
recepcién del requerimiento por escrito correspondiente, toda la informacion que les
hubiere sido proporcionada ya fuera en documentos, medios electronicos o
magnéticos, discos Opticos, microfiimes peliculas y otros instrumentos similares y/o
distintos, que se deriven o lleguen a relacionarse con el contrato.

v.  Sialguna de las partes recibe un requerimiento de autoridad competente para divulgar
LA INFORMACION, debera dar aviso a la otra parte de manera inmediata y oportuna,
a fin de que realice lo que a su derecho convenga.

COMPETENCIA TERRITORIAL:

DECIMO OCTAVA. — Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la
celebracién y ejecucién de este contrato, las partes se someten a la competencia territorial de
los jueces y tribunales del Peru.

DOMICILIO:

DECIMO NOVENA. — Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las
partes, con motivo de la ejecucion de este contrato, ambas sefialan como sus respectivos
domicilios los indicados en la introduccion de este documento. El cambio de domicilio de
cualquiera de las partes surtira efecto desde la fecha de comunicacion de dicho cambio a la
otra parte, por cualquier medio escrito.

APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY:

DECIMO VIGESIMA. — En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se
someten a lo establecido por las normas del Codigo Civil y demas del sistema juridico que
resulten aplicables.

En sefial de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Lima a los 16
dias del mes de mayo del 2018.

KILLA URPI SAC

R -
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GOYCOCHEA DIAZ CARMEN ELENA AGUILAR ANTICONA SINDY ELENA
DNI 17888017 DNI 45633691
REPRESENTANTE LEGAL ARQUEOLOGO RESIDENTE




bl I CORPORACION QUIUNTI SAC
|

CERTIFICADO N* 0102018

CERTIFICADO DE TRABAJO

Quien suscribe, Jeff Rocky Contreras Sota, Gerenete General de CORPORACION QUIUNTI
SAL, con RUC 20529929736 con domicillo legal y oficima ecologica em k2 Call. Venc.
Batatalla Higas Urco 240 Chachapoyas - Amazonas y oficina administrativa en calle
Avellamas, Mz N. Lt 20 Urb. Portada de Ceres, Santa Anita - Lima.

CERTIFICA:

Que la Srta SINDY ELENA AGUILAR ANTICONA tdentificado con DNI N* 45633691 de la
Untversidad Naclonal De Tryjlllo, de la espectalidad de arqueclogia, labord eficlentemente
como Arquecioga Directora desde el 15 de diclembre del 2017 al 12 de febrero del 2018
en ¢l Proyecto “EBC *Mamtencién®, distrito de Tocache, provincla de Tocache,
departamento de San Martin®, demostrando durante su permanencia respoasabilidad,
honestidad y dedicacion en las labores que le fueron encomendadas.

Se expide la presente a solicitad del Interesado, para leos fies que estime conveniente.

Lima, 19 de marzo del 2018

Call Avellanas M2, N L1 20 bio@accrppe
Urls. La Portade de Cores. Santa Anita (051-1) 727 7220
UMA - PERU WWW.QCOrp.pe (053) 944 272 588




=" Wédulo de Logistica
Versién 17.02.00 ORDEN DE SERVICIO N° | 0000750
0000001223 )
UNIDAD EJECUTORA  : 008 MC - LA LIBERTAD 2017 |
NRO. IDENTIFICACION : 001622
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Sefior{es) | AGUILAR ANTICONA SINDY ELENA N* Cuadro Adquisic: 000742
Direccidn ; CAL PERUNRO. 1 CP. SALAMANCA co; Tipe de Proceso :  ASP
13 07 04 - LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAD N* Contrato -
RUC : 10458336810 Telétono : Fax : Moneds : S/, e :
Lt:«mupm: Contratacion del sarvicio de asiEtencia tecnica &n rabiald 06 anguediogin y consarvacion (Awel
Valor
Cotigo | Unid. Med | Total Si.
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNGA EN TRABAJOS DE ARQUECLOGIA Y CONSERVACION 1158333

250600040129 | SERVICIO

155 dias (10/07/

RN R

SERV.ASISTENCIA TECKITA TRANOS ARQUEOLOOIA Y CORSERVACION.
servicio de asistencia en trabic de arquecicgia y coaservacidn (AUXILAR 3
para el Proywcte “Restauracion de los murcs delcuadrangulio del Conjunto

Martines de Corpaficn del Cospleje Arguecléglico Chan Chan®,

Contratucién del

por el plazo &e

bk s v e v+ (ONCE XIL OSMOCLENTOS DCHENTA Y TESS ¥ 33/100 SOLES) & o o & & & ¢ @

[ AFECTACION PRESUPUESTAL | TOTAL S/, 11,883.33 |
Metal
Mnemonicd Cadena Funcional 81
D011 | 21,045 0099.8002 2030451 4000142 1188333 Total 11,883.33
Ret. Imp. Ria © 0.00
Vialor Neto 11,883.33

[ B ;ZZL’;‘W 7

PP TS
Daracoas Das

sdeRRue

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveesor debe aduriar & b Faciur copa o s OE

- Exta Orden o5 nola mn s frmas y Sellos reglamentancs 0 SUnzacce.
L ECcﬂmlulW:uWaWI-mmhmwmuwmw'wumﬂdEmnmoanwm




ORDEN

DE SERVICIO

Proveedor: 104

RUC: 104

ECOLOGIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL S A. C
AV. REPURLICA OE PANAMA NRO. 3030 URs.

EAN ISIDRO, LIMA, PERU

Teléfono: (51-1) 2135600

Fax: (51-1) 4440373

Web: www.ecotec.com.pe

ECOTEC

56336910 - AQUILAR ANTICONA SINDY ELENA
Direccidn: CAL.PERU NRO. 1 C.P. SALAMANCA LA LIBERTAD - ASCOPE - MAGD Fecha Emision:10/11/2016

56336910

Pago: COUNTED

N* Orden:ECO 05001278

Genarado por:

PEDIDO INTERNO

MUJICA DUFFO, ALEJANDRA

Sotes Drpmriantae

weew

Poktiica Asisornge it

MANIA LILIANA

.- Eeta ONIEN OF CONFEA tiems valiSes Aaets 1a fecta indlcads mwo "7 Betrage Provestn:” ir me Is fechs pecusds. T Juesars AFTAX

2. AL mmmctn de omtregar el profuro we metco KNS, uxnu:u.a:-us.uaum r‘:wuwoxuamﬁfl 01 fsescopos de la CGEIRK IS CNGEA y cocoe e
SAETAfizance eclicilade AT MMt TCimests (Mo cASIicie, ojie de garascis Bons RS [ s omDlin S setDe IeGRlestie, Al prnducts mooeesd Iwcisdo.

Lo FACTUNA DSUCSA pe sctiwGiid S Muibers GEmjEia S Copla SME, 3% Petocopis de ONUA 0N EBOILION y Ef Sctomgpia e La SEnew B OORMEA

o A igeharin smirihir wn La Faulars A1 imeen de Coles B Shaprs ¢ owi ddmeen G Duie de Semimiie.

T resepe it S meta Traen Be Comped gt dam Te weepriaciin ¥ oomlarmided fe ioe Lirmimes y medicies de setow Satmmerioe ¥ Ae e g ases

Prrws parts integrioke Se swis Socmente (e Codicimee Swwcales de Cottraacife 770 Lae Conticiowes Sarticzisree & Sopeee ¥ e o Preveecite tn
Lisezs y OaseiSe ADiarci] pE3 AT SUITOLIZTIELIS © (SRS Se seTYiCie.
7, Aniziems al Brovestss Saciany tuter Ledss y acopist Tegizem, -qp..—qx.«.a:u :uu:;na-un.:x Al Chdizy @ Coomcea, el Frocccois de Seo del Sual Bios y la

Descripcitn: oonrrato: 10456336910-0353-799 MONITOREO ARQUEOLOGICO AL PROYECTO DE BENEFICIO
SAN JUAN DE MARCONA ICA
Proyecto: 000353 - GMI - MONITOREO ARQUEOLOGICO AL PROYSCTO DE BENEFICIO SAN JUAN DE
MARCONA ICA
CANTIDAD | DESCRIPCION | TOTAL
1 Subcontratos servicios da proyectos s/ 3,500.00
SUB TOTAL: 5/  3,500.00
16V: s/ 0.00
SANCHEZ CHAQON. DESCUENTO: S/ 0.00
TOTAL: s/ 3,500.00

Sel Enps Gzafs y Rmiacrs, S peaciiame

Bl e 2 oom gu 1igad piciyl sevs

o am S s 13 piging del Srupe Safts y Mostess.




AGUILAR ANTICONA SINDY ELENA R.U.C. 10456336910

CAL. PERU NRO. 1 C.P. SALAMANCA LA LIBERTAD - ASCOPE - MAGDALENA RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
DE CAO

= Nro: E001- 22
TELEFONO: -

Recibide: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIAS

Identificado con RUC nimero 20201201057

Domiciliado en CAL. MARIA NATIVIDAD NRO. 101 PIAS -PLAZA DE ARMAS LA LIBERTAD - PATAZ - PIAS
Lasuma  CINCO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de LOCAClON.DE SERVICIOS PARA ELABORACION DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS X
ARQUEOLOGICOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE DESAGUE EN EL ANEXO PUCUSHUYO, DISTRITO DE PIAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD

Observacion =

Inciso A DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
Fecha de emision 18 de Julio del 2018

Total por honorarios:  5,500.00
Retencion (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 5,500.00 SOLES
No olvide registrar el pago de sus recibos por honorarios, para ello debe

utilizar la opcidn “Registro de pagos”, disponible en SUNAT Operaciones en Linea
0 a través del APP SUNAT: opcidén Recibo por Honorarios Electrdénicos




CONSTANCIA LABORAL

Por el presente documento dejamos constancia gue la Srta. Sindy E. Aguilar Anticona,
identificada con DNI N® 45633691.

Licenciada de la Universidad Macional de Trujillo se desempefo como Arguedloga de
Campo, en el siguiente proyecto:

“pLAN DE MONITOREC ARQUEOLOGICO PARA EL PROYECTO MEJORAS A LA
SEGURIDAD EMNERGETICA DEL PAIS Y DESARROLLO DEL GASODUCTO SUR
PERUANO.TRAMO SELVA KP 00+000 AL KP 183 + 106. DEPARTAMENTO DE CUSCO"
Entre los meses de Marzo — Julio del 2016.

Se deja constancia que la Srta. Sindy Aguilar Anticona, cumplio sus funciones de
manera eficiente y este documento se expide a su solicitud para los fines pertinentes.

Lima, 01 de Agosto del 2016

Asesoria & Servicios Especializados s.a.
Oficina: Ca. Las Palomas 321 Surquillo, Lima 35 — Perd § T: (511) 422 0989




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Creada por ley N* 25261 del 19 de Junio de 1990
REGION LA LIBERTAD

CONTRATD DE SERVICIDS DE CONSULTORIA PARA LA OBTENCION Y ENTREGA DE
mmmwmmwmmmﬁmmmmw

Canste por el presente documento, la contratacin del servicio te CONSULTORIA PARA LA DBTENCION Y
ENTREBA DE _“ZERTIFCADD OF INEVSTENCU DE RESTUS ARGUELLOREDS O PROYECTD DF
SANEAMIENTD OF AGUA PUTUBLE DEL CASERID DE CHUGURPAMPY, DISTRITD 0 JULLAK, PROVINGU
D€ JULLAN - L4 LIBERTAD" que celebed de una porve, la MUNICIPALIOAD PROVINCIAL OF JULCAN o
RUC 20202851392 con domici legal en Ay, Cesar Valljn NO 100 L5 Libertad - Julcan, debidsmente
representada por su Gerente Municigal. C.P.C. MONTDYA TERRONES VICTOR ANDRES: identifizada con ONI
N® 1BIS81Z0), can faculades delegadss para suscrbin ontato ¢ nte. Resolucin de Alcaldia N° 003-
2085-PU/ALE e erha DS do o dat 2015 g o el 2 i enominand LA MUMICIALIOAD. 6o

WA oo RUC NE 045633690 con dumicily fogol

ot perte of Aruncloge AGUILAR ANTICANA SINOY ELENA o

en [alle Pml‘lﬂ?swps 9~ Ascope - tene de Lao, quien-on agelante se o
dencinerd EL CONSULTOR e s rmionsy eonficionessgt

CLAUSULA PRIMERA: Pl

LA MUNICIPALIOAD PROVINCIAL ) Mum trgana-di gobigematfocal emagade de fa voluntad

ASUMOs que San de sy cmumm‘ Al pera esta J contratos administrativos
para &l mejor desempadio de Sds huncianies que fe son inherentes e i 8 I previst en |5 Constitucion
Pulitica del Pard y la Loy iunica d W i-} -
llve con informe NO IIB-ZOIE-MCS)_GﬁUK};{ N%sas‘l_i‘ i ponirEtacion de un consultor pars LA
OBTENCION Y ENTREGA DE: | CERTIFIADD D€ 1 2 ARBUEGLOGICDS DL
J | e ENTD D ABUA_POTABLE DEL L E LHUGURPAMPL,_DISTRITY OF
{J - LA Y 3 tretacidn dg o consultor para la
. eiaborscidn de dicho estudiy Q)
CLAUSULA SEGUNDA: DBJETD CA
” Ef presente contrsto tiene por phieta ls it de un consul LA OBTENCION Y ENTREGA
‘8 DE: “CERTIFICADD OF RESTOS ARGUEDLOBICDS DL JE SANEAMIENTD DF
LISTRITD OF PROVINCH bE -l

LIBERTAG" corforme @ los Termings de Referencia descritos en el requenimiento par la Gerencia de

Qa,g g AGUA POTABLE DEL CASERYD OF
5‘ Uasarrulf Urbano y Rursl, documentos que-se adjuntan y que forme parte integral del presentz Contrstn,

1 ;‘ CLAUSULA TERCERA: MONTD CONTRACTUAL
B to total del presente contratn asciende a 5,300 00 Soles
¥ste monto comprende el costn del servicia SeQuras v impuestas, asf comu todo squello que sea necesarip

v
. \« a4 s cormacts ejecucitn de la prestacion mataria del presents oontraty
B S

=

“Qutedn capital de la Agicaltana g el Comercio”

César Vallejo N° 100 - JULCAN www.munijulcan.gob.pe

gerencia mpj@munijulcan.gob.pe




MINISTERIO DE CULTURA N DA MES ARO
UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE 2200 | 26 | 10 | 2008
CALLE PIMENTEL 165 - URB. SANTA VICTORIA - CHICLAYO TLF: 499523 EXP. SIAF N° 3728
( ORDEN DE SERVICIO

Sud Gerencia de Abastecimiento

[ (es): AGUILAR ANTICONA SINOY ELENA RUC 10456336910
DIRECCION ! CALPERU NRO, 1 C.P. SALAMANCA LA LIBERTAD - ASCOPE - MAGDALENA DE CAC

ARTICULOS VALOR
DETALLES DEL SERVICIO Unitario 8. |  TOTAL 8.,
282478 PORLOS SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO EN CONSERVACION PARA EL COMPONENTE 3,600.00 3.500.00

OE INVESTIGACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL COMPLEJO ARQUELDGICO SALTUR

PLAZO DEL SERVICIO: 01 MES

FECHA DE INICIO: 2711072015

SE PRESENTARAN INFORME DE ACTIVIDADES UNA VEZ CULMINADO EL SERVICIO.

META: 24 . PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO SALTUR - ZANA

CERTIFICACION: 370-2018

SON: TRES MIL QUINIENTOS CON 06/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/ 3,500.00
Girsdo por
ORDENACION DEL TRABAJO - AFECTACION PRESUPUESTAL
Fle Da Financ.
Identificac. Pre tal
Jote de Adquisiciones
Numero de Comp
NOTA:
- Eata orden &5 nula s |3 firma da del Resp. de A > Recibl Conforme
y Pairmonic Fiscal y ol Resp le de A
- Cada orden de seevicio 58 debe 1churar por sepando, en ongnal y 2 caplas
y remitidas @ la ofic. De contablidad y tesoceria DIA MES. ARO
. Nos reservamos &l darecho de sbservar &l Irabaja que no esié de acuerdo Jefe deo Adquisiciones
con pecificack




ANEXO 2 DEL CONTRATO N° 0266-2015-MC

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS
CODIGO N°210-2015-MC

SERVICIOS DE UN ARQUEOLOGO PARA LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA
TACNA

* Reallznr Imipecciones de sitios atuenloglooy integrantes del Potrimonio Cultut il de s Natlidn a fin do
.‘Eﬂ'— car O constar .”rrl.l'cl.;; oe Il'l‘v:h:c,nr'.t: COMD parte oe L_'- F_’!GDJ due acciones de supervision,
investigacion, vigilancia y fiscalizacidn peevias al inicio del procedimiento administrativy sancionador,

zlaharanda los Informas raspectivos

* Feahizar el peritaje en sivos aroeeoldgicos Integrantes del Fatrimonia Cultural deda Nacidn ¢

reguerimianto de la fiscalis vy procuraduna para procesos penales, Flaborando informes respoctives

* Investigacion de antecedentes de la infraceldn |, situacion Juridica v legal 42! bian inmuehlz, sus
condioionas antes de s infraccion , |3 idenudad de los pealbles infractores, & tipo y nivel deinfraccion, |a
axtansicn il afin 0 altoracion, fos AeNUANRS O ARTAVATTES an Cata casD

* Apoyoa |3 oficing ¢e Asesorss Legal en 2 intarpretacion ¥ analiss técmico de los informes vinculados a Iz
labiares arquealogicas

* Coordinaciones.can las 4

reat tecnNicas, arThivos & INtItuCIones externas, para fas -v'.'es-‘-.-gaci:nes de sy
competencia, asl come proponer medidas proventivas @ cautelsres on caso de Infraccidn duranto

irsgecciones © constataciones ge denuncias

N\* ftarticipar en as acciones. legalas correspondlentes para la proteccion dal patrimonle cultual anta

Elabarar 1as informes 1€enicos parn el inicio de o no del procedimianto adminkstrativa sancionador

Otros gie ssigne la Diveteidn Descancentrada de Cultura d2 Taons

A ~— — —

: ‘FIRMA
Yseszeq!
166 I3

-
N

10

Av. Javier Prada Esta N* 2485, San Béqa, Lima 41 - (eféfopa (511) 476-8933




@ PERLY | Mitsisteric: de Cistura

‘Ao de la Diversheatkin Producliva y dal Forlalecmients de da Educacian’

ADENDA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 0266-2015-MC

AGUILAR ANTICONA SINDY ELENA

Conste por el presente documenio i3 Adenda al Contrato Administrativo-de Servicios N* 0266-2015-MC que
ceksbran de una pare &f Ministerio de Cultura con RUC N 20537630222, can domiciio en Av. Javier Prado
Este 2465, en o distito de San Bora, ciudad de Lima, representada por Dofia ELIZABETH DEL ROSARIO
ROJAS RUMRRILL. identficada con DNI N* 06002009, en su caldad de Directors del Ssiema Administrativo
[V - Directora Genaral de fa Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Cullira. en virtud de Ja
Rasolucion Ministerial N* 208-2015-MC publicada el 20 de junio de 2015, quien procede  an yso de iss
facultades previstss en el Articulo 15° del Decreto Supremo 055-2041-PCI publicads el 27 de jubo de 2011, &
quisn se ke denominara LA ENTIDAD y de & otra parte, Danlfia) SINDY ELENA AGUILAR ANTICONA a
quien en adelante se le denominara EL TRABAJADOR. en ies lérminos y condiciones siguientes.

ANTECEDENTES:

11 Mediante Ley N* 29585 se cred el Ministerio de Cultura como organsmo d&l Poder Eecuthvo, con
personeria juridica de derecho pubdco y constituyendo phego presupuestat dal Estado.

12 Mediante el Ariculo 5° del Capitulo |IF del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, se indica que el Contrato
peede s2r prorogado o renovado cuantas veces considere |3 entidad contratants en funcidn @ sus
necesiiades. Cada promoga 0 rancvacion no puade exceder el afio fiscal

13 Mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, s& aprabb ol Replaments de Organizacion y Funciones
{ROF), esiableciendose 13 estructura orgamca del Ministerio de Cultura, asimismo con Rasolucion
Ministerial N° 177-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013 ca establece of cuadro de equivalersias da
Grganos del Minsterio de Cultura.

1.4 Con fecha 05 de junio de 2015 se suscribid ef Contrato Adminsstrativa de Senvicios N° 0255-2015-MC. en
adelante EL CONTRATO, mediante el cual LA ENTIDAD contratd los servkios de Don(fia) SINDY
ELENA AGUILAR ANTICONA, para que praste sus servicios con = fmalidad de dar cumplimiento a las
metas y objetivos trazadas por el Ministario de Cullura.

15 Estando proximo el vencimiento de EL CONTRATO, y consierando la subsistencia de Iz necesidad del
area usuaria respecto al servich brindado por EL TRABAJADOR, la Oficing General de Recurses
Humanos ha soficitzdo la renovacion del Contrato Administrativo de Szrvicios sefalada.

CLAUSULA PRIMERA:

LA ENTIDAD prorroga i vigercia de EL CONTRATO, por el periodo comprendido enfre &l 01 de agosto de
2015 &l 31 de sgosto da 2015 | para la conlinuacion de los sericos contratados en ellla) DIRECCION
DESCONCENTRADA DE CULTURA TACNA.

La retibucion economica maleris de |a presente Adends es igual a la establecida en EL CONTRATO
primigenio y ascierde & fa suma fotal de DOS MIL SEISCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S1.2,600.00),
¢l mismo que sera abonado en 01 armads mensual de DOS MIL SEISCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES
(81.2,600.00)

CLAUSULA SEGUNDA:
ewy,  Quedan subsistentes lac demds dausulas sefatadas en EL CONTRATO en todo aquelio que 10 se oponga &
b [0'seflaiado en la presante Adenda

/ Las partes contratanies suscriben la presente Adenda, en dos ejemplares de jgual comendo y vakor, en ia
ciudad de Lims, &l 20 dé julo de 2015,

Minjsterio de Cultu

Av. Jiner Prado Este N* 2465, San Boga, Lima 41 - teléfona (511) 4769833




- -

£
’ . . Direccion Desconcentrada de
t -
W PERL) | Ministerio de Cultura Cultura de Plura

*Afio de |a Diversificacion Productiva y del Fortaleciméento de la Educacion”
CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 006-2015

Por medio del presente, dejamos Constancia que la Sefonta SINDY ELENA
AGUILAR ANTICONA, .»Oenliﬁcado con DNI N°45633691, prestd Servicios bajo la
modalidad de LOCACION DE SERVICIOS en laz Direccidn Desconcentrada de la
Cultura de Piura — en el Marca del Programa de Prevencion ENSQ 2014-2015. en los
Sitios Arqueoiogicos de Narihuald y Chaquira, durante el periado dei 17 de noviembre
del 2014 al 31 de Marzo del 2015, como Asistente en Arqueologia de! Proyecto.

Se expide la presente para ios fines que estime convenientes, dejandose conslancia

que cualquier correccion o enmendadura en el texto, invalida este documento eén su
totalidad

Piura, 22 de Mayo del 2015. / ¢

Dz'msi no de Cul!ura

celon (.l
|
' ’

/
--——

¥ S
Marco Anlomo ‘
/) Director M' <]

Jr. Procer Mendiburo N* 1170 Piura » Toléfono: (073) 322307
piura@cultura.gob.pe
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CERTIFICADO DE TRABAID

El gerente de SACRUN SAC Lig, Richard Ochoa Pefia
Hace constar:

Que el Srta, Sindy Elena Agullar Anticona con DN 45633601 ha laborado en
nuestra empresa  con el cargo de AROUEOLOGD DE GABINETE en el proyecto “Plan
Monitoreo Arqueoligico Lo Querendosa” Distrito dé  Yarabamba, Provincla de Arequipa,
Departamentc de Arequipa, desde el 01 de agosto del 2014 hasta el 30 de setlembre ded
1014,

5e ewplde la presente a solicitud del Interesado para los fines gue estime

conveniente.

Arequipa, 03 de Octubre del 2014 /,f
v : ’ .f, .




Wﬂ"‘ SACRUN SAC

CERTIFICADO DE TRABAIO

El gerente de SACRUN SAC Lic. Richard Ochoa Pefia:
Hace constar:

Que el Srta. Sindy Elena Aguitar Anticona con DNI 45633691 ha laborado en
nuestra empresa  con el cargo de ARQUEOLOGO DE GABINETE en el proyecto “Plan
Monitoreo Argueciégico Linga” Distrito de Yarabambs, Provincia de Arequipa, Departamento

de Arequipa, desde el 05 de mayo del 2014 hasta ¢l 30 de julio del 2014

Se expide la presente 3 solicitud del Interesado para los fines que estime

conveniente.

Arequipa, 03 de Octubre del 2014
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GOBIERNO REGIONAL DE APUNIMAL

CERTIFICADO DE TRABAJO

Quien suscribe, el ingeniero JOSE MANUEL LOPEZ PISCONTE, en calidad de ingeniero
residente Por medio de la presente se hace constar que:

SINDY ELENA AGUILAR ANTICONA, identificada con DNI N° 45633691 ha
participado en calidad de ASISTENTE DE CAMPO, para la ejecucion del Plan de
Monitoreo Arqueoldgico de la obra denominada: “CONSTRUCCION DE LA
CARRETERA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS,
DEPARTAMENTO DE APURIMAC” por un periodo de

tiempo desde el 22 de Enero del 2014 hasta el 30 de Abril del 2014.

Se extiende la presente constancia, a solicitud de la interesada y para los fines que
convenga.

AATT.

- + “d7 1\
S SE MANWENLOPEZ PISCONT
NGENIERC CiVIL
SiF. AS517A




“ARo de Ia Pr i6n de 1a In Responsable y del Compr
Climético™

CERTIFICADO DE TRABAJO

QUIEN SUSCRIBE, GERENTE TITULAR DE QETZAL S.A.C., CERTIFICA
QUE:

A la Arql. SINDY ELENA AGUILAR ANTICONA, se ha desempefiado como
Arqueéloga Monitor en ¢l “Plan de Monitoreo Arqueoldgico para la rehabilitacion y
mejoramiento de la carretera a nivel de trocha carrozable tramo: Tarica-Niio Cruz,
distritos de Cusca y Yuracmarca, provincias de Corongo y Huaylas, respectivamente
region de Ancash”; durante el periodo del 16 de Mayo al 31 de Diciembre del afio
2013.

Asimismo, dejamos constancia de la responsabilidad y empefio demostrado en el
desarrollo de sus funciones.

Se extiende el presente documento a solicitud de la interesada, para los fines que se
estime conveniente.

Trujillo, 16 de Enero de 2014

RNA NAW 0319

Ce. Archivo QETZALS.AC

Oficina orincigal: . Diego de Almagro N° 545, Of. N° 224, "CENTRO EMPRESARIAL LA MARQUESA * E
- LaLibertad - Poréi  RPM:*251315/ *782668

E-mail: qetzaisac2yahoo.com
Trugitio RPC: 942710874 { 980509572
Telefax: 044-222511 Cal, 044-947537880 [ 044-949178241/ 044-3994,
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SOLUCIORES EX ABGUZOLOGIA - MEDID AMBIENTE - [RQENIERLA
Weh sis; wAYW. Mondayanquecs.com

CONSTANCIA DE TRABAJO

Quien suscribe hace constar:

Que la Lic. SINDY AGUILAR AN'I'ICONA, partcipo
en calidad de ASISTENTE DE CAMPO Y
GABINETE, durante los meses de Marzo y Abril del
2013 en el ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA
REHABILIATACION DE ANDENERIA Y PUESTA
EN VALOR DEL SECTOR DE VIVIENDAS DLL
SITIO ARQUEOLOGICO DE  CHURAJON,
DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA, Convenio
entre 1a Universidad de Wroclaw- Polonia y MONDAY
EIRT.

Debemos recalcar que su participacién fue destacada,
mosirandose comoe una profesional responsable ¥
proactiva.

Se¢ expide la presenic para los fines que estime
conveniente.




“Viceministeriode -

Patelmonio Culturat :

ANEXO 1: TERMINOS DE REFERENCIA

10.
1.

12,

13,
14.

OBJETO: Servicio.

CANTIDAD: Cuatro (04).

DESCRIPCION DEL OBJETO: Contratacion del Servicio de un arquedloge asistente para la
unidad de excavacion D1 del proyecte Restauracion del Area de Depositos con Muros Hastiales
del Conjunto Amurallade Xllangchic-An (Ex Uhle).

FINALIDAD PUBLICA: Recuperar las condiciones actuales de los elementos conformantes del
area de depositos del Conjunto Amurallado XLLANGCHIC-AN.

TERMINOS DE REFERENCIA

Asistir en las actividades realizadas en la unidad de excavacién Depoésito (D1), del Proyecto de
Restauracién del Area de Depositos con Murcs Hastiales del Conjunto Amurallado Xilangchic-An
(Ex Uhle), asi como llevar el registro detallado de todo el proceso de intervencion de acuerdo a la
normatividad vigente y a lo descrito en el Expediente Técnico.

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO DEL PERSONAL

° Titulo universitario de Licenciado en Arqueologia.

° Inscrito en el Registro Nacional de Arquedlogos.

° Experiencia en labores de arqueologia, minimo de 06 meses.

PLAZO DE EJECUCION: tres (03) meses.

LUGAR DE PRESTACION: Sector ubicado en el Complejo Arqueoldgico de Chan Chan, Distrito
de Huanchaco, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

COSTO TOTAL DEL SERVICIO: S/. 8,308.46 Nuevos Soles.

‘FORMA DE PAGO: mensual, después de otorgada la conformidad del Servicio.
-CONFORMIDAD: Residente de Obra, Supervisor de Obra, Supervisor de Planta, Departamento de

Conservacion y Puesta en Valor.

PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: un (01) afio contado a partir de
la conformidad otorgada por la Entidad.

SISTEMA DE CONTRATACION: Suma Alzada.

REAJUSTE DE PAGOS: No habra reajuste de pagos.

Angdit Gutisriez Trgose

ING. CIVIL ING. CivIL
CiP. 88529 C.LP. 52182
veB® B°
RESIDENTE DE OBRA DE OBRA
/ 4 ZSpeciai
n Ehai 2%0 Chasn Chan
r

7 Ve 'Bo 1 \V°B°
SUPERVXéOR DE PLANTA JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y
PUESTA EN VALOR
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: % | Mo o Patrimonio Cuitural de Chan Chan

ANEXO 1; TERMINOS DE REFERENCIA

1. OBJETO: Senvicio.

2. CANTIDAD: Cuatro (04).

DESCRIPCION DEL OBJETO: Confratacién del Senrvicio de un arquedioge asistente para fa
unidad de excavacién D2 del proyecto Restauracion del Area de Depdsitos con Muros Hastiales
del Cenjunto Amuraliado Xilangchic-An (Ex Uhle).

4, FINALIDAD PUBLICA: Recuperar las condiciones actuales de los elementos conformantes del
area de depositos del Conjunto Amurallado XLLANGCHIC-AN.

TERMINOS DE REFERENCIA

Asistir en las actividades realizadas en la unidad de excavacion Deposito {D2}, del Proyecto de
Restauracion del Area de Depositos con Muros Hastiales del Conjunto Amurailado Xilangchic-An
(Ex Unle), asi como llevar el registro detaliado de todo €l proceso de infervencién de acuerdo a la
nermatividad vigente y a lo descrito en ef Expediente Técnico.

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO DEL PERSONAL

° Titulo universitario de Licenciado en Arqueclogia.

. Inscrito en el Registro Nacional de Arqueciogos.

3 Expenencia en labores de arqueologia, minimo de 06 meses.

PLAZO DE EJECUCION: cuatro {04) meses,

LUGAR DE PRESTACION: Sector ubicado en el Complejo Argueclogice de Chan Chan, Distrito
de Huanchaco, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

COSTO TOTAL DEL SERVICIO: S/. 8 411.28Nuevos Scles.
FORMA DE PAGO: mensual, después de otorgada la conformidad del Servicio.

11.  CONFORMIDAD: Residente de Obra, Supervisor de Obra, Supervisor de Planta, Departamento de
Conservacién y Puesta en Valor.

12, PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: un (01) afic contado a partir de
la conformidad otorgada por la Entidad.

13.  SISTEMA DE CONTRATACION: Suma Alzada.
14, REAJUSTE DE PAGOS: No habra reajuste de pagos.

P e
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W' pROGRAMA ARQUEOLGGICO COMPLEIO EL BRUIO | 5 s
FUNDACION  Convenio Fundacién Wiese — Ministerio de Cultura

WIESE

CONSTANCIA DE PRACTICA

EL DIRECTOR DEL PROGRAMA ARQUEOLGGICO COMPLEJO EL BRUJO
CERTIFICA:

Que la Srta. Sindy Elena Aguilar Anticona; identificada con D.N.I 45633691, ha
participado de los trabajos de investigacion arqueolégica (Campo y Gabinete). dentro
del Programa Arqueolégico Complejo El Brujo, en la modalidad de précticas pre-
profesionales en el sector de Anexo Este en el sitio de Huaca Cao Vigjo del Complejo
Arqueolégico El Brujo, entre los dias 28 de marzo del 2011 hasta el 10-de diciembre del
2011.

Esta Direccion agradece a la suscrita por la labor desempeifiada y realizada a
satisfaccion; asi como extenderle un reconocimiento al aprovechamiento instructivo

impartido.

Se extiende el presente documento a solicitud de la interesada para los fines que crea

conveniente.
El Brujo. 17 de enero del 2012
gty
¢ @ ' BIRECCION | 3
Arql’R"’ o Franco Jordan ) L
Director PACEB-Museo Cao
FUNDACION AUGUSTO N. WIESE. ' . MINISTERIO DE CULTURA. o
Av. Canaval y Moreyra N“522 San Isidro - Lima ir. Independencia N°572

Telf. 01-611-4344 Telf. 044-202708




