

	FORMATO B1: EXPERIENCIA SIMILARES INTERNACIONALES Y NACIONALES	CO-PE-1PE326-CM-HA-001
		Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"	Fecha: 09/03/2022

Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CHICAMA, TRAMO DE LA DESEMBOLCADURA AL OCEANO PACÍFICO HASTA EL PUENTE PUNTA MORENO, DISTRITO DE ASCOPE, CHICAMA, MAGDALENA DE CAO, CASA GRANDE, SANTIAGO DE CAO Y SAN BENITO, DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI 2501802 (proyecto 3) Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS ASCOPE , EL OSO , ALTO PERÚ, PAMPA HERMOSA QUIRRIPANO Y SANTANERO,VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LOS DISTRITOS DE ASCOPE Y CHIUAMA DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y EN EL DISTRITO DE SAN BENITO DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2509655 (proyecto 4)

Cuenca/Río: RÍO CHICAMA
N° del Paquete: 9R-06
Nombre del Paquete: PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ
Referencia: Anexo 11 Anexo 11

NOMBRE DE LA EMPRESA: CEORZA S.A.C TELÉFONO: 962 390 880
CONTACTO: KEYDI DIANIRA BECERRA ALVARADO CORREO ELECTRÓNICO: contacto@ceorza.com
DIRECCIÓN: PASAJE JOSÉ ANTONIO DE ZELA 131, CAJAMARCA

- Esta compañía ha estado comprometida en el negocio de contrataciones bajo su nombre actual por 6 años.
- La experiencia en trabajos de similar naturaleza en tipo y magnitud según lo estipulado en el Paquete de Licitación se extiende por un periodo de 2 años.
- Los contratos adjudicados han sido satisfactoriamente completados, a excepción de los siguiente (Indicar todas y cada una de las excepciones y razones, adjuntar páginas adicionales, de ser necesario):
- Los siguientes contratos, similares en tipo y magnitud según lo estipulado en el cuadro "Criterios de evaluación de experiencia del postor (B1)" de los TDR, han sido completados satisfactoriamente dentro de los últimos 10 años o están actualmente en ejecución para los siguientes propietarios o contratistas principales.
- Se lista experiencia nacional e internacional.
- Notas para llenar el siguiente cuadro:
 - Descripción del Trabajo: Describir el alcance y luego indicar si es/fue contrato o subcontrato.
 - Inicio/Fin: Indicar la fecha de inicio y finalización o finalización programada (indicar mes/año, ej.: Ene '19 / Set '21).
 - Para el caso de consorcio cada una de las empresas deberá presentar individualmente un formato B1 indicando su experiencia.
 - En la columna J, cada empresa deberá indicar el (los) criterio(s) de evaluación A, B, C para el listado de contratos, según lo descrito en el cuadro "Criterios de evaluación de experiencia del postor" (B1) de los TDR.

Item	Nombre del Cliente, Dirección, Representante y No. de Telf.	Descripción del Trabajo	Ubicación	Valor (en moneda de contrato)	Valor (millones Soles S/)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Criterios de evaluación de experiencia del postor. (Indicar criterio A y/o B y/o C según cuadro "Criterios de evaluación de experiencia del postor" (B1) - TDR)
1	GOLDFIELDS LA CIMA S.A., Cerro Corona, Hualgayoc, Cajamarca, Jorge Salvatierra, 943447202	SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE FORESTACIÓN - LA HIERBA	Cerro Corona, GoldFields La Cima	S/ 40,236.69	0,040	Nov '22	Feb '23	B1
2	GOLDFIELDS LA CIMA S.A., Cerro Corona, Hualgayoc, Cajamarca, Jorge Salvatierra, 943447202	REPLANTE DE ESPECIES FORESTALES - MAYO 23	Cerro Corona, GoldFields La Cima	S/ 29,983.80	0.029	May '23	May '23	B1
3	GOLDFIELDS LA CIMA S.A., Cerro Corona, Hualgayoc, Cajamarca, Jorge Salvatierra, 943447202	PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE POLYLEPSIS. RACEMOSA Y SUPERVISIÓN DE PLANTACIÓN PARA 50 ha.*	Cerro Corona, GoldFields La Cima	S/236,815.50	0.236	Jun '23	May-24	B1
4	GOLDFIELDS LA CIMA S.A., Cerro Corona, Hualgayoc, Cajamarca, Jorge Salvatierra, 943447202	REUBICACIÓN DE PLANTONES (20 - 40)	Cerro Corona, GoldFields La Cima	S/1,979.45	0.0001	Jun '23	Sep '23	B1

MONTO TOTAL S/309,015.44

Nota: se adjunta en el ANEXO A12 (CARPETA A) las órdenes de servicio con su conformidad (HEA-Orden de Entrada de Servicios), factura y valorización (en ese orden)
*. Esta orden de servicio cuenta con varias facturas, pues la ejecución del servicio fue en etapas. Para mayor comprensión, se adjunta a la orden de servicio y la propuesta técnica por parte de CEORZA al Cliente (GoldFields), y además se adjunta cada HEA, Factura y Valorización.



Firmado digitalmente por:
BECERRA ALVARADO KEYDI
DIANIRA FIR 71031101 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/11/2024 21:55:56-0500