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Referencia: TDR-Anexo 13

Proyecto:

Paquete:

Rio:
Cliente:
Postor:

Lugar:

Plazo:

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecucion:

Entrega de las Defensas Riberefias de los Rios Chicama y Viru

“PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS VIRU
Y CHICAMA — DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” - SOLUCIONES INTEGRALES RIOS CHICAMA Y VIRU.

VIRU
OHLA
SOLUCION INTEGRAL EN MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L

Distrito de Viru, provincia de Virt, Departamento La Libertad

21/02/2025

A la probracion de contrato o Orden de servicio

OO0 w>

m

-

FORMA DE PAGO:

. TOTAL COSTO DIRECTO 642,051.32

. GASTOS GENERALES 222,240.00

. UTILIDAD (12 %) 103,714.96

. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 968,006.28

. IGV (18% D) 18.00% 174,241.13

. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 1,142,247.41
CONDICIONES:
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Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereiias de los Rios Chicama y Viru
Rio: Vira
N° del Paquete: 09 R-06
Nombre del
Paquete:
Referencia: SOLUCION INTEGRAL EN MINERIA 'Y CONSTRUCCION E.I.LR.L
PLANILLA DE COSTO DIRECTO
e . P.U. Total
Item Descripcion Unidad Total s/) s/)
1.00. MONITOREO AMBIENTAL - PROYECTO 01
1.01. Monitoreo Ambiental de Agua Visita 3.00 10,650.00 | 31,950.00
Monitoreo Ambiental de Agua y Vibraciones (Personal y logistica) Visita 3.00 7,985.00 23,955.00
1.02. Monitoreo Ambiental de Aire Visita 3.00 42,800.00 | 128,400.00
1.03. Monitoreo Ambiental de Ruido Visita 3.00 1,200.00 3,600.00
Monitoreo Ambiental de Aire y Ruido (Personal y logistica) Visita 3.00 33,735.00 | 101,205.00
1.04. Monitoreo Bioldgico Visita 3.00 19,548.72 58,646.16
Monitoreo Biologico (Personal y logistica) Visita 3.00 17,560.00 | 52,680.00
1.05. Monitoreo Ambiental de Vibraciones Visita 4.00 2,040.00 8,160.00
Monitoreo Ambiental Vibraciones inicial (Personal y logistica) Visita 1.00 4,880.00 4,880.00
2.00. MONITOREO AMBIENTAL - PROYECTO 02
2.01. Monitoreo Ambiental de Agua Visita 3.00 1,650.00 4,950.00
Monitoreo Ambiental de Agua (Personal y logistica) Visita 3.00 4,880.00 14,640.00
2.02. Monitoreo Ambiental de Aire Visita 6.00 3,120.00 18,720.00
2.03. Monitoreo Ambiental de Ruido Visita 6.00 800.00 4,800.00
Monitoreo Ambiental de Aire y Ruido (Personal y logistica) Visita 6.00 9,280.00 55,680.00
2.04. Monitoreo Bioldgico Visita 3.00 14,061.72 | 42,185.16
Monitoreo Biologico (Personal y logistica) Visita 3.00 29,200.00 | 87,600.00

COSTO DIRECTO

642,051.32
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Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereias de los Rios Chicama y Viru
Rio: Viru
N° del Paquete: 09 R-06

Nombre del Paquete:

Referencia:

SOLUCION INTEGRAL EN MINERIA'Y CONSTRUCCION E.I.R.L
PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTION

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberd llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando su personal clave, personal administrativo, personal indirecto de todas las
areas y los gastos no contemplados en el costo directo de suministro y construccidn, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuacion puede modificarse de acuerdo a las
premisas que el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar especificadas por area y con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere evitar

costos globales y verificar que los gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.

GASTOS VARIABLES [ costoDIRECTO | 642,051.32 |
GASTOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO
Item Descripcion Unidad % incidencia Cantidad Costo unitario (S/) | Costo parcial (S/)
CUl1l
1.00  |Alimentacion Unidad 100.00% 492.00 65.00 31,980.00
2.00  |Alojamiento Unidad 100.00% 492.00 60.00 29,520.00
3.00 Elaboracion de Informe Ambiental Unidad 100.00% 3.00 1,500.00 4,500.00
4.00 Elaboracion de Informe Biolégico Unidad 100.00% 3.00 4,500.00 13,500.00
5.00 Impresién de Informe Ambiental Unidad 100.00% 3.00 800.00 2,400.00
6.00 EMOS personal Persona 100.00% 13.00 605.00 7,865.00
6.00 EMOS conductor Persona 100.00% 2.00 615.00 1,230.00
7.00 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Unidad 100.00% 63.00 50.00 3,150.00
8.00 |Carta Fianza Unidad 100.00% 1.00 6,000.00 6,000.00
Péliza de Responsabilidad civil 100.00% 1.00 3,000.00 3,000.00
Honorarios planificacion y documentacion durante el Servicio 100.00% 1.00 11,100.00 11,100.00
Seguimiento a OS, facturacion y envio de informes en Lima 100.00% 1.00 850.00 850.00
9.00 |EPPs Global 100.00% 0.00




Cul 2

10.00 |Alimentacion Visita 100.00% 426.00 65.00 27,690.00
11.00 |Alojamiento Visita 100.00% 426.00 60.00 25,560.00
12.00 |Elaboracion de Informe Ambiental Unidad 100.00% 3.00 1,500.00 4,500.00
13.00 |Elaboracién de Informe Biolégico Unidad 100.00% 3.00 4,500.00 13,500.00
14.00 |Impresion de Informe Ambiental Unidad 100.00% 3.00 800.00 2,400.00
15.00 EMOS personal Persona 100.00% 13.00 605.00 7,865.00
15.00 |EMOS conductor Persona 100.00% 2.00 615.00 1,230.00
7.00  |Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Unidad 100.00% 69.00 50.00 3,450.00
17.00 |Carta Fianza Unidad 100.00% 1.00 6,000.00 6,000.00
Péliza de Responsabilidad civil 100.00% 1.00 3,000.00 3,000.00
Honorarios planificacion y documentacion durante el Servicio 100.00% 1.00 11,100.00 11,100.00
Seguimiento a OS, facturacion y envio de informes en Lima 100.00% 1.00 850.00 850.00

18.00 |EPPs Global 100.00% 0.00
SUB TOTAL S/ 222,240.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/

222,240.00






