
OBRASCON HUARTE LAIN SUC DEL PERU 
RUC 20425123115 
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 – Miraflores – Lima 18 
Teléfono 625 7200 

Página 1 de 13 

 

 

  

CARTA DE 
ADJUDICACIÓN 

 
Rev.00 
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Lima, 05 de julio de 2024 

 

Sres.: JALLPA LLANK’AQ PERU S.A.C. 
RUC: 20454450117 

 
Referencia: SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA Y 
PERFORACIÓN DIAMANTINA EN PAQUETE 1C: CANTERA DE ROCA - VIRÚ Y CHICAMA. 

 
Asunto: ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

 
Por medio del presente me dirijo a ustedes en referencia al Proceso de ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA Y PERFORACIÓN 
DIAMANTINA EN PAQUETE 1C: CANTERA DE ROCA - VIRÚ Y CHICAMA, al respecto 
comunicamos que el proceso en mención ha sido adjudicado a su representada, según los 
precios y plazos de su oferta técnica-económica de fecha 24 de mayo de 2024 mostrada en las 
Tablas N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, los mismos que han sido aceptados por OHLA (el 
“Contratista”) y ANIN (el “Contratante”) para el Proyecto “Entrega de las Defensas Ribereñas 
en los Ríos Chicama y Virú (Paquete R-06)”. 
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Tabla N° 1: DETALLE DE SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA Y PERFORACIÓN 
DIAMANTINA EN CANTERAS DE CERRO BLANCO 1-2 - VIRÚ 

 
 

ÍTEM 

 

ACTIVIDAD 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 
PRECIO 

(S/) 

SUB 
TOTAL 

(S/) 

 
TOTAL 

(S/) 

       

1 TRABAJOS PRELIMINARES     15,000.00 
 Movilización y desmovilización de equipos de 

perforación Und. 1 15000.00 
 

15,000.00 

2 TRABAJO DE CAMPO     362,759.60 

2.10 Investigaciones geofísicas     5,569.60 
 Refracción Sísmica ml 660 4.16 2,745.60  

 MASW -2D ml 480 3.55 1,704.00  

 MASW Und 2 280.00 560.00  

 MAM Und 2 280.00 560.00  

2.20 Perforación Diamantina     351,340.00 
 Accesos de puntos de perforación Und. 2 128,920.00 257,840.00  

 Cambio de puntos de perforación Und. 1 11600.00 11,600.00  

 Sondajes ml 70 1,170.00 81,900.00  

2.30 Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Rocas     5,850.00 
 Propiedades físicas (Gravedad específica, absorción y 

densidad) Und. 4 78.00 312.00 
 

 Estudio petrográfico de la roca Und. 2 234.00 468.00  

 Ensayo de compresión simple (UCS) Und. 6 455.00 2,730.00  

 Ensayo de Abrasión (incluye rotura) Und. 6 234.00 1,404.00  

 Durabilidad Und. 6 156.00 936.00  

A. SUB TOTAL 1.0 + 2.0 377,759.60 
 

B. GASTOS GENERALES (5 % A) 18,887.98 
C. UTILIDAD (5% A) 18,887.98 

 

D. SUB TOTAL (A + B + C) 415,535.56 
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CANTERAS DE ROCA CARABAMBA 1 - VIRÚ 
 

 

ÍTEM 

 

ACTIVIDAD 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 
PRECIO 

(S/) 

SUB 
TOTAL 

(S/) 

 
TOTAL 

(S/) 

       

1 TRABAJOS PRELIMINARES     3,500.00 
 Movilización y desmovilización de equipos de 

perforación 
 

Und. 
 

1 
 

3500.00 
  

3,500.00 

2 TRABAJO DE CAMPO     1,725.60 

2.10 Investigaciones geofísicas     1,725.60 
 Refracción Sísmica ml 210 4.16 873.60  

 MASW -2D ml 240 3.55 852.00  

A. SUB TOTAL 1.0 + 2.0 5,225.60 
 

B. GASTOS GENERALES (5 % A) 261.28 
C. UTILIDAD (5% A) 261.28 

 

D. SUB TOTAL (A + B + C) 5,748.16 
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CANTERAS DE NIÑO BAJO - VIRÚ 
 

 

ÍTEM 

 

ACTIVIDAD 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 
PRECIO 

(S/) 

SUB 
TOTAL 

(S/) 

 
TOTAL 

(S/) 

      

1 TRABAJOS PRELIMINARES     6,000.00 
 Movilización y desmovilización de equipos de 

perforación 
 

Und. 
 

1 
 

6000.00 
  

6,000.00 

2 TRABAJO DE CAMPO     112,155.60 

2.10 Investigaciones geofísicas     3,895.60 
 Refracción Sísmica ml 360 4.16 1,497.60  

 MASW -2D ml 360 3.55 1,278.00  

 MASW Und 2 280.00 560.00  

 MAM Und 2 280.00 560.00  

2.20 Perforación Diamantina     102,410.00 
 Accesos a puntos de perforación      

 Accesos de puntos de perforación Und. 2 8,480.00 16,960.00  

 Cambio de puntos de perforación Und. 1 3550.00 3,550.00  

 Sondajes ml 70 1,170.00 81,900.00  

2.30 Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Rocas     5,850.00 
 Propiedades físicas (Gravedad específica, absorción 

y densidad) Und. 4 78.00 312.00 
 

 Estudio petrográfico de la roca Und. 2 234.00 468.00  

 Ensayo de compresión simple (UCS) Und. 6 455.00 2,730.00  

 Ensayo de Abrasión (incluye rotura) Und. 6 234.00 1,404.00  

 Durabilidad Und. 6 156.00 936.00  

A. SUB TOTAL 1.0 + 2.0 118,155.60 
 

B. GASTOS GENERALES (5 % A) 5,907.78 
C. UTILIDAD (5% A) 5,907.78 

 

D. SUB TOTAL (A + B + C) 129,971.16 
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CANTERAS DE TOMABAL 5 - VIRÚ 
 

 

ÍTEM 

 

ACTIVIDAD 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 
PRECIO 

(S/) 

 
SUB TOTAL 

(S/) 

 
TOTAL 

(S/) 

 

1 TRABAJOS PRELIMINARES     6,000.00 
 Movilización y desmovilización de equipos de 

perforación Und. 1 6000.00 
 

6,000.00 

2 TRABAJO DE CAMPO     345,975.20 

2.10 Investigaciones geofísicas     4,145.20 
 Refracción Sísmica ml 420 4.16 1,747.20  

 MASW -2D ml 360 3.55 1,278.00  

 MASW Und 2 280.00 560.00  

 MAM Und 2 280.00 560.00  

2.20 Perforación Diamantina     335,980.00 
 Accesos a puntos de perforación      

 Accesos de puntos de perforación Und. 2 128,920.00 257,840.00  

 Cambio de puntos de perforación Und. 1 7940.00 7,940.00  

 Sondajes ml 60 1,170.00 70,200.00  

2.30 Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Rocas     5,850.00 
 Propiedades físicas (Gravedad específica, 

absorción y densidad) Und. 4 78.00 312.00 
 

 Estudio petrográfico de la roca Und. 2 234.00 468.00  

 Ensayo de compresión simple (UCS) Und. 6 455.00 2,730.00  

 Ensayo de Abrasión (incluye rotura) Und. 6 234.00 1,404.00  

 Durabilidad Und. 6 156.00 936.00  

A. SUB TOTAL 1.0 + 2.0 351,975.20 
 

B. GASTOS GENERALES (5 % A) 17,598.76 
C. UTILIDAD (5% A) 17,598.76 

 

D. SUB TOTAL (A + B + C) 387,172.72 
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CANTERAS DE CERRO BLANCO 3 - VIRÚ 
 

 

ÍTEM 

 

ACTIVIDAD 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 
PRECIO 

(S/) 

 
SUB TOTAL 

(S/) 

 
TOTAL 

(S/) 

 

1 TRABAJOS PRELIMINARES     5,000.00 
 Movilización y desmovilización de equipos de 

perforación Und. 1 5000.00 
 

5,000.00 

2 TRABAJO DE CAMPO     125,313.20 

2.10 Investigaciones geofísicas     7,563.20 
 Refracción Sísmica ml 870 4.16 3,619.20  

 MASW -2D ml 480 3.55 1,704.00  

 MASW Und 4 280.00 1,120.00  

 MAM Und 4 280.00 1,120.00  

2.20 Perforación Diamantina     111,900.00 
 Accesos a puntos de perforación      

 Accesos de puntos de perforación Und. 2 12,000.00 24,000.00  

 Cambio de puntos de perforación Und. 1 6000.00 6,000.00  

 Sondajes ml 70 1,170.00 81,900.00  

2.30 Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Rocas     5,850.00 
 Propiedades físicas (Gravedad específica, 

absorción y densidad) Und. 4 78.00 312.00 
 

 Estudio petrográfico de la roca Und. 2 234.00 468.00  

 Ensayo de compresión simple (UCS) Und. 6 455.00 2,730.00  

 Ensayo de Abrasión (incluye rotura) Und. 6 234.00 1,404.00  

 Durabilidad Und. 6 156.00 936.00  

A. SUB TOTAL 1.0 + 2.0 130,313.20 
 

B. GASTOS GENERALES (5 % A) 6,515.66 
C. UTILIDAD (5% A) 6,515.66 

 

D. SUB TOTAL (A + B + C) 143,344.52 
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Tabla N° 6: SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA Y PERFORACIÓN DIAMANTINA EN 
CANTERAS DE SAN BARTOLO 1 - CHICAMA 

 

 

ÍTEM 

 

ACTIVIDAD 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 
PRECIO 

(S/) 

 
SUB TOTAL 

(S/) 

 
TOTAL 

(S/) 

 

1 TRABAJOS PRELIMINARES     3,500.00 

 Movilización y desmovilización de equipos de 
perforación 

 
Und. 

 
1 

 
3500.00 

  
3,500.00 

2 TRABAJO DE CAMPO     112,289.60 

2.10 Investigaciones geofísicas     6,689.60 
 Refracción Sísmica ml 660 4.16 2,745.60  

 MASW -2D ml 480 3.55 1,704.00  

 MASW Und 4 280.00 1,120.00  

 MAM Und 4 280.00 1,120.00  

2.20 Perforación Diamantina     99,750.00 

 Accesos a puntos de perforación      

 Accesos de puntos de perforación Und. 2 3,000.00 6,000.00  

 Cambio de puntos de perforación Und. 1 6000.00 6,000.00  

 Sondajes ml 75 1,170.00 87,750.00  

2.30 Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Rocas     5,850.00 

 Propiedades físicas (Gravedad específica, 
absorción y densidad) Und. 4 78.00 312.00 

 

 Estudio petrográfico de la roca Und. 2 234.00 468.00  

 Ensayo de compresión simple (UCS) Und. 6 455.00 2,730.00  

 Ensayo de Abrasión (incluye rotura) Und. 6 234.00 1,404.00  

 Durabilidad Und. 6 156.00 936.00  

A. SUB TOTAL 1.0 + 2.0 115,789.60 
 

B. GASTOS GENERALES (5 % A) 5,789.48 
C. UTILIDAD (5% A) 5,789.48 

 

D. SUB TOTAL (A + B + C) 127,368.56 
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Tabla N° 7: SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA Y PERFORACIÓN DIAMANTINA EN CANTERAS DE 
NUEVO ALTO PERU 3 - CHICAMA 

 

 

ÍTEM 

 

ACTIVIDAD 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 
PRECIO 

(S/) 

 
SUB TOTAL 

(S/) 

 
TOTAL 

(S/) 

 

1 TRABAJOS PRELIMINARES     3,500.00 
 Movilización y desmovilización de equipos de 

perforación Und. 1 3500.00 
 

3,500.00 

2 TRABAJO DE CAMPO     228,179.20 

2.10 Investigaciones geofísicas     12,591.20 
 Refracción Sísmica ml 1,470 4.16 6,115.20  

 MASW -2D ml 720 3.55 2,556.00  

 MASW Und 7 280.00 1,960.00  

 MAM Und 7 280.00 1,960.00  

2.20 Perforación Diamantina     205,500.00 
 Accesos a puntos de perforación      

 Accesos de puntos de perforación Und. 4 3,000.00 12,000.00  

 Cambio de puntos de perforación Und. 3 6000.00 18,000.00  

 Sondajes ml 150 1,170.00 175,500.00  

2.30 Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Rocas     10,088.00 
 Propiedades físicas (Gravedad específica, absorción 

y densidad) Und. 9 78.00 702.00 
 

 Estudio petrográfico de la roca Und. 4 234.00 936.00  

 Ensayo de compresión simple (UCS) Und. 10 455.00 4,550.00  

 Ensayo de Abrasión (incluye rotura) Und. 10 234.00 2,340.00  

 Durabilidad Und. 10 156.00 1,560.00  

A. SUB TOTAL 1.0 + 2.0 231,679.20 
 

B. GASTOS GENERALES (5 % A) 11,583.96 
C. UTILIDAD (5% A) 11,583.96 

 

D. SUB TOTAL (A + B + C) 254,847.12 
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CANTERAS DE NUEVO OSO 3 - CHICAMA 
 

 

ÍTEM 

 

ACTIVIDAD 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 
PRECIO 

(S/) 

SUB 
TOTAL 

(S/) 

 
TOTAL 

(S/) 

 

1 TRABAJOS PRELIMINARES     3,500.00 
 Movilización y desmovilización de equipos de 

perforación Und. 1 3500.00 
 

3,500.00 

2 TRABAJO DE CAMPO     111,288.80 

2.10 Investigaciones geofísicas     7,460.80 
 Refracción Sísmica ml 980 4.16 4,076.80  

 MASW -2D ml 480 3.55 1,704.00  

 MASW Und 3 280.00 840.00  

 MAM Und 3 280.00 840.00  

2.20 Perforación Diamantina     97,900.00 
 Accesos a puntos de perforación      

 Accesos de puntos de perforación Und. 2 5,000.00 10,000.00  

 Cambio de puntos de perforación Und. 1 6000.00 6,000.00  

 Sondajes ml 70 1,170.00 81,900.00  

2.30 Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Rocas     5,928.00 
 Propiedades físicas (Gravedad específica, absorción y 

densidad) Und. 5 78.00 390.00 
 

 Estudio petrográfico de la roca Und. 2 234.00 468.00  

 Ensayo de compresión simple (UCS) Und. 6 455.00 2,730.00  

 Ensayo de Abrasión (incluye rotura) Und. 6 234.00 1,404.00  

 Durabilidad Und. 6 156.00 936.00  

A. SUB TOTAL 1.0 + 2.0 114,788.80 
 

B. GASTOS GENERALES (5 % A) 5,739.44 
C. UTILIDAD (5% A) 5,739.44 

 

D. SUB TOTAL (A + B + C) 126,267.68 
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CANTERAS DE SANTANERO 1 - CHICAMA 
 

 

ÍTEM 

 

ACTIVIDAD 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 
PRECIO 

(S/) 

 
SUB TOTAL 

(S/) 

 
TOTAL 

(S/) 

 

1 TRABAJOS PRELIMINARES     3,500.00 
 Movilización y desmovilización de equipos de 

perforación 
 

Und. 
 

1 
 

3500.00 
  

3,500.00 

2 TRABAJO DE CAMPO     363,062.20 

2.10 Investigaciones geofísicas     4,967.20 
 Refracción Sísmica ml 720 4.16 2,995.20  

 MASW -2D ml 240 3.55 852.00  

 MASW Und 2 280.00 560.00  

 MAM Und 2 280.00 560.00  

2.20 Perforación Diamantina     351,400.00 
 Accesos a puntos de perforación      

 Accesos de puntos de perforación Und. 2 128,920.00 257,840.00  

 Cambio de puntos de perforación Und. 1 11,660.00 11,660.00  

 Sondajes ml 70 1,170.00 81,900.00  

2.30 Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Rocas     6,695.00 
 Propiedades físicas (Gravedad específica, 

absorción y densidad) Und. 4 78.00 312.00 
 

 Estudio petrográfico de la roca Und. 2 234.00 468.00  

 Ensayo de compresión simple (UCS) Und. 7 455.00 3,185.00  

 Ensayo de Abrasión (incluye rotura) Und. 7 234.00 1,638.00  

 Durabilidad Und. 7 156.00 1,092.00  

A. SUB TOTAL 1.0 + 2.0 366,562.20 
 

B. GASTOS GENERALES (5 % A) 18,328.11 
C. UTILIDAD (5% A) 18,328.11 

 

D. SUB TOTAL (A + B + C) 403,218.42 
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Tabla N° 10: SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GEOFISICA Y PERFORACIÓN DIAMANTINA EN 
CANTERAS DE CALVAYUNQUE - CHICAMA 

 

 

ÍTEM 

 

ACTIVIDAD 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 
PRECIO 

(S/) 

SUB 
TOTAL 

(S/) 

 
TOTAL 

(S/) 

 

1 TRABAJOS PRELIMINARES     3,500.00 
 Movilización y desmovilización de equipos de 

perforación Und. 1 3500.00 
 

3,500.00 

2 TRABAJO DE CAMPO     179,777.60 

2.10 Investigaciones geofísicas     7,937.60 
 Refracción Sísmica ml 960 4.16 3,993.60  

 MASW -2D ml 480 3.55 1,704.00  

 MASW Und 4 280.00 1,120.00  

 MAM Und 4 280.00 1,120.00  

2.20 Perforación Diamantina     165,600.00 
 Accesos a puntos de perforación      

 Accesos de puntos de perforación Und. 2 30,000.00 60,000.00  

 Cambio de puntos de perforación Und. 1 12000.00 12,000.00  

 Sondajes ml 80 1,170.00 93,600.00  

2.30 Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Rocas     6,240.00 
 Propiedades físicas (Gravedad específica, 

absorción y densidad) Und. 6 78.00 468.00 
 

 Estudio petrográfico de la roca Und. 3 234.00 702.00  

 Ensayo de compresión simple (UCS) Und. 6 455.00 2,730.00  

 Ensayo de Abrasión (incluye rotura) Und. 6 234.00 1,404.00  

 Durabilidad Und. 6 156.00 936.00  

A. SUB TOTAL 1.0 + 2.0 + 3.0 183,277.60 
 

B. GASTOS GENERALES (5 % A) 9,163.88 
C. UTILIDAD (5% A) 9,163.88 

 

D. SUB TOTAL (A + B + C) 201,605.36 
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Tabla N° 11: RESUMEN DEL MONTO ADJUDICADO POR LA SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA Y PERFORACIÓN DIAMANTINA EN CANTERAS DE ROCA VIRÚ Y 

CHICAMA 
 

ÍTEM ACTIVIDAD SUB TOTAL 
 

1.00 PAQUETE 1C - CANTERAS RIO VIRU 

1.01 CERRO BLANCO 1-2 377,759.60 
1.02 CARABAMBA 1 5,225.60 
1.03 NIÑO BAJO 118,155.60 
1.04 TOMABAL 5 351,975.20 
1.05 CERRO BLANCO 3 130,313.20 

2.00 PAQ 1C - CANTERAS RIO CHICAMA 
2.01 SAN BARTOLO 1 115,789.60 
2.02 NUEVO ALTO PERU 3 231,679.20 
2.03 OSO 3 114,788.80 
2.04 SANTANERO 1 366,562.20 
2.05 CALVAYUNQUE 183,277.60 

A. SUB TOTAL (1+ 2) 1,995,526.60 
 

B. GASTOS GENERALES (5 % A) 99,776.33 

C. UTILIDAD (5% A) 99,776.33 
 

D. SUB TOTAL (A + B + C) 2,195,079.26 

De acuerdo con la reunión de negociación sostenida el pasado 22 de mayo de 2024, se deja expresa 
constancia de que OHLA indicó que, los presupuestos económicos se tratarán de manera independiente, ya 
que tiene la potestad de incrementar o reducir el alcance comunicando previamente. 

Asimismo, las partes dejan expresa constancia de que el ingreso a las canteras antes mencionadas está 
indefectiblemente sujeto a la autorización expresa por parte de ANIN y OHLA pueda gestionar los permisos 
pertinentes. En tal sentido, OHLA comunicará adecuada y oportunamente una vez que cuente con los 
requisitos antes mencionados. 

Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, por medio del presente documento se comunica al Subcontratista 
que las Canteras Nuevo Alto Perú 3 y San Bartolo 1 – río Chicama se encuentran habilitadas y liberadas para 
el inicio de sus trabajos; por lo cual, el Subcontratista movilizará los recursos necesarios para ejecutar el 
alcance detallado en los Términos de Referencia. 
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Finalmente, OHLA en coordinación con el Contratante emitirá una comunicación al Subcontratista con 72 
horas de anticipación para iniciar con los trabajos en las próximas canteras liberadas y necesarias para el 
Proyecto, pudiendo el Contratista reducir el número de canteras indicado en los Términos de Referencia. 

 
PRESUPUESTO ADJUDICADO: 

 
El importe total de adjudicación asciende a S/ 2,590,193.53 Soles (Dos millones quinientos noventa 
mil ciento noventa y tres con 53/100 soles) incluido IGV. 

 
 No se considera Adelanto 
 Forma de pago: La forma de pago de la contraprestación estará sujeta a las siguientes consideraciones: 

 
- 1° Valorización según avance hasta los 15 días calendarios, previa conformidad de OHLA. 
- 2° Valorización a la culminación de la etapa de campo hasta 70%, previa conformidad de OHLA. 
- 3° Valorización del saldo, luego de la aceptación del Informe por parte de ANIN. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 
El plazo de ejecución propuesto es de 59 días calendarios. 

La adjudicación se fundamenta con la Propuesta Técnica-Económica del día 24 de mayo de 2024 
(complementada con la información remitida) y en el entendimiento de que dicha propuesta comercial 
ha incluido todos los requerimientos, términos, condiciones, absolución de consultas y alcances 
solicitados por OHLA, durante la etapa del proceso de licitación. 

 
El desarrollo de los trabajos cumplirá con las fechas de las entregas especiales definidas en su oferta 
técnica-económica presentada en base a los Términos de Referencia que han regido el proceso que 
finaliza con esta adjudicación, a la vez que, de acuerdo a una metodología fast-track, permitirá las 
labores de construcción de acuerdo al plan de trabajos de OHLA. 

 
En cualquier caso, las condiciones técnicas, económicas y comerciales de adjudicación y términos 
pactados serán los regulados en el proceso de licitación. 

 
Finalmente, agradecemos nos devuelvan una copia sellada y firmada por su representante legal 
autorizado en señal de conformidad de la presente carta de adjudicación, en un plazo no mayor de 24 
horas. 

 
Sin otro en particular.  

 
 
 
 
 

RICARDO ECHEGARAY NUÑEZ YAQUELIN COLQUE CHOQUE 
Gerente de Proyecto Representante Legal 
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