

Trujillo, 17 de julio de 2025

Sres.
Postores Invitados

Asunto: **EXTENSIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA – ECONÓMICA POR LA SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OBRA PAQUETE 02 Y 04 DIQUES DE RETENCIÓN Y ENCAUZAMIENTO PROYECTO 4 – RÍO VIRÚ**

Referencia: Proyecto: Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú.

De mi consideración,

Mediante la presente les saludamos cordialmente y les informamos que debido a la actualización de la Lista de Cantidades, se ha tomado la decisión de extender el plazo para la presentación de propuestas para la subcontratación del **SERVICIO DE OBRA PAQUETE 02 Y 04 DIQUES DE RETENCIÓN Y ENCAUZAMIENTO PROYECTO 4 – RÍO VIRÚ**. La nueva fecha límite será el martes 22 de julio de 2025 hasta las 23.59 Hrs., con el objetivo de brindar el tiempo necesario para una adecuada elaboración y presentación de sus propuestas Técnico – Económicas.

Asimismo, de acuerdo al cronograma de obra la fecha tentativa de inicio para acceso al sitio es el 16 de octubre del 2025.

Sin otro particular quedamos atentos de ustedes.

Atentamente,

Obrascón Huarte Lain S.A., Sucursal del Perú