CURRICULUM VITAE

Y sabel Yovana ~Zavaleta Cabanillas

DATOS PERSONALES

Nombre : Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas
Profesion : Arquedloga.

Registro Nacional de Arqueologia : CZ-0978

N° COARPE : 40919

Fecha de nacimiento : 10 de setiembre de 1984.
Nacionalidad : Peruana.

Estado civil : Soltera.

DNI. Ndimero : 42652149

Direccion : Tomas Jefferson # 226 La Perla - Trujillo.
RUC : 10426521496

Teléfono movil movistar : 933443474

Correo electronico : yovanal009@hotmail.com

ysazavaleta@gmail.com

GRADOS Y TITULOS OBTENIDOS

= Titulo / Licenciada en Arqueologia.

= Grado / Grado de Bachiller en Ciencias Sociales.
FORMACION ACADEMICA

2003 - 2007
= Pre Grado /Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela
Profesional de Arqueologia.
2007
=  “Proyecto Arqueoldgico Huaca de la Luna”.
Director : Dr. Santiago Uceda Castillo.



mailto:yovana1009@hotmail.com
mailto:ysazavaleta@gmail.com

Condicién : Participante en trabajos de campo y gabinete.
Duracidn : Desde el 12 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2007.

“Proyecto Arqueoldgico Cerro Oreja - Valle de Moche”.
Director : Lic. Jesus Bricefio Rosario.
Condicién : Participante en trabajos de excavacion.
Duracion : Desde el 23 de septiembre hasta el 24 de octubre de 2005

-2000

1990

Primaria y Secundaria / Institucion Educativa “Javier Heraud N° 81002”

FORMACION ACADEMICA COMPLEMENTARIA

Curso Basico: Auto Cad.
Condicidn : Participante.

Curso: Computacion Windows XP.
Condicién : Participante.

PARTICIPACION EN EVENTOS:
TALLERES, CONFERENCIAS, CONGRESOS Y SEMINARIOS

Conferencia: Magistral de Arqueologia y Conservacion: “Chotuna - Chornancap Templos,
Rituales y Ancestros Lambayeque” y “Moche - Pasado y Presente”.
Condicién : Asistente.

Conferencia: “Los Jueves Arqueoldgicos”.
Condicién : Asistente.

Seminario: “Sociedad Andina: Espacio, Continuidad y Cambios”.
Condicion : Asistente.

Conferencia: “VI Feria Arqueolégica”.
Condicioén : Asistente.

Congreso: XIV Congreso Nacional de Estudiantes de Arqueologia “Rafael Larco Hoyle”.
Condicidn : Asistente.

Conferencia: “Juventud y Desarrollo Regional”.
Condicion : Asistente.



EXPERIENCIA

PROFESIONAL

» “Proyecto de evaluacion arqueolégica con fines de potencialidad para
la construccion del nuevo puente Salas, distrito Jayanca, provincia de
Lambayeque, departamento de Lambayeque (CUI 501225)”, como
marco del Proyecto “Creacion del Servicio de Proteccion ante
Inundaciones en los Distritos de Jayanca, Mérrope, Motupe, Pacora y
Tacume, de la provincia de Lambayeque, departamento de
Lambayeque”.

Condiciéon: DIRECTORA
Periodo: enero 2023 - marzo 2023
Compaiiia: Consorcio Rios del Norte

2021-2022

* “Plan de Monitoreo Arqueoldgico del proyecto parque edlico Wayra
extensiodn, distrito de Marcona, provincia de Nasca, departamento de

»

Ica”.

Condicién: DIRECTORA
Periodo: noviembre 2021 - agosto 20022
Compaiiia: ConsulPatcu E.I.R.L.

= Plan de Monitoreo Arqueolégico Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad
Integral y Desarrollo Social de la Region Moquegua - Nodo MQ_T_0003_TITIRE".

Condicion: DIRECTORA
Periodo: marzo 2021 - abril 2021

Compaiiia: SBA TORRES PERU S.A.

= “Plan de Monitoreo Arqueolégico con Infraestructura Preexistente Estacion Base
Celular PLAZA_CENTER_LURIN".
Condicion: DIRECTORA
Periodo: noviembre - diciembre 2020

Compaiifa: SBA TORRES PERU S.A.



* “Plan de Monitoreo Arqueoldgico con Infraestructura Preexistente
instalaciéon de postes, tendido de cables de fibra éptica y construccion
de canalizacién Barranca - Vegueta”.

Condicion:
DIRECTORA Periodo:
julio - setiembre
2020

Compaiiia: Entel S.A.

= “Plan de Monitoreo Arqueoldgico con Infraestructura Preexistente
Proyecto de Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral
y Desarrollo Social de la region Ica-Tramo IC 02-09-Changuillo”,
ubicado en el distrito de Changuillo, provincia de Nasca, departamento
de Ica.

Condicion: DIRECTORA
Periodo: septiembre - octubre 2020
Compaiiia: GILAT NETWORKS PERU S.A.

= “Plan de Monitoreo Arqueoldgico Instalacion de Banda Ancha para la
conectividad integral y desarrollo social de la Regién Lima - Fibra Optica para el
Nodo Miraflores”.
Condicién: DIRECTORA
Periodo: febrero - marzo 2020

Compafifa: AMERICA MOVIL S.A.C.

= “Plan de Monitoreo Arqueolégico con Infraestructura Preexistente
Estacién Base Celular: PEPIU0O1, PEPIUOO2 Y PEPIU004”.
Condicién: DIRECTORA
Periodo: enero - febrero 2020

Compafiia: TURRIS TELECOM DE PERU S.A.C.

* “Plan de Monitoreo Arqueolégico con Infraestructura Preexistente
Estacion Base Celular LI6357_Leonard_Euler”

Condicién: DIRECTORA

Periodo: agosto - octubre

2019

Compaiiia: Desarrollos Terrestres Peru S.A.

= “Plan de Monitoreo Arqueoldgico con Infraestructura Preexistente
Estacién Base Celular Santa Victoria”

Condicién: DIRECTORA
Periodo: abril - mayo 2019

Compaiifa: ATC Sitios del
Peru S.R.L.



= “Plan de Monitoreo Arqueoldgico con Infraestructura Preexistente
Cluster Centro Histdrico - Cercado de Lima”
Condicién: DIRECTORA
Periodo: enero - marzo
2019

Compaiiia: Entel S.A.

“Plan de Monitoreo Arqueoldgico con Infraestructura Preexistente Estacion Base
Celular ANGELES_HABLADOR (SPM 13)”

Condicién: Arquedlogo Asistente

Periodo: octubre 2018 -

noviembre 2018

Compaiiia: Desarrollos Terrestres Peru S.A.

“Plan de Monitoreo Arqueoldgico de la Obra de Instalacion del Sistema de
Electrificacion en el Sector Pampa de Animas y anexos, Distrito de Santa Maria
-Huarua-Lima”.

Condicién: Arquedlogo
Asistente Periodo: agosto
2018 - octubre 2018
Compainia PROMELEC SAC

* “Plan de Monitoreo Arqueolégico con Infraestructura Preexistente
Estacion Base Celular Muralla Amancaes”

Condicién:
DIRECTORA

Periodo: agosto 2018 - setiembre 2018
Compafiia: TORRES UNIDAS DEL PERU S.R.L.

“Proyecto de Evaluacion Arqueologico con Excavaciones Restringidas con Fines
de EvaluarEl Potencial del Sitio Arqueolégico Marcapunta”.

Condicién:
DIRECTORA

Periodo: mayo 2018 - octubre 2018
Compaiiia: Sociedad Minera El Berrocal S.A.A / KILLA URPI

= “Plan de Monitoreo Arqueoldgico con Infraestructura Preexistente
Estacion Base Celular Simén Bolivar”

Condicién:
DIRECTORA

Periodo: abril 2018 - mayo 2018
Compafiia: TORRES UNIDAS DEL PERU S.R.L.



= “Plan de Monitoreo Arqueoldgico de la creacion del camino vecinal Yerbabuena-
San Francisco de Tintin, Distrito de Santo Tomas - Luya - Amazonas”.

Condicién: Arquedlogo Asistente Campo -
Gabinete
Periodo: febrero 2018 - abril 2018

Compariia: J]NoemiCA /Proyecto Especial Jequetepeque Zafia

= “Plan de Monitoreo Arqueolégico del Proyecto Estacion basica de
telecomunicaciones denominado Tambo del Ene en el Distrito de Rio Tambo,
Provincia de Satipo, Departamento de Junin”.

Condiciéon: DIRECTORA
Periodo: noviembre 2017
Compaiia: AMERICA
MOVIL S.A.C.

= “Plan de Monitoreo Arqueoldgico Preexistente Estacion Base Celular DE
TELECOMUNICACIONES DENOMINADO Pueblo Libre”

Condicion: DIRECTORA
Periodo: setiembre - octubre 2018
Compaiiia: AMERICA MOVIL S.A.C.

= “Plan de Monitoreo Arqueoldgico en el Proyecto de Instalacion de los servicios de
Mediciony Control de Agua para Riego en infraestructura de Riego Mayor y Menor
del Valle de Jequetepeque, Provincia de Chepen, Pacasmayo y Contumaza,
departamentos de la Libertad y Cajamarca”.

Condicién: Arquedlogo Asistente Campo - Gabinete
Periodo: agosto 2017 - setiembre 2017

Compariia J]NoemiCA /Proyecto Especial Jequetepeque Zafia

= “Proyecto de Recate Arqueoldgico de 36 MAPS, Quebrada Palo Redondo, Proyecto
Especial Chavimochic, Distrito de Chao, Provincia de Viri, Region La Libertad”

Condicién: Arquedlogo 1
Periodo: octubre - diciembre 2016
Compaiiia: Proyecto Especial Chavimochic



“Plan de Monitoreo Arqueoldgico para la obra Instalaciones de Electrificacion de
la Urbanizacion II Etapa San Carlos de Murcia, distrito de Chachapoyas, provincia
de Chachapoyas - Amazonas”.

Condicién: Arquedlogo Asistente Campo - Gabinete

Periodo: octubre - noviembre 2016
Compaiifa J]NoemiCA

e “Plan de Monitoreo Arqueoldgico Nodo Shimbillo, distrito de Pucacaca,
provincia de Picota, Departamento de San Martin”

Condicion:
DIRECTORA

Periodo: octubre - noviembre 2016
Compaiiia: AZTECA COMUNICACIONES S.A.C

e “Plan de Monitoreo Arqueolégico Nodo Cumbil”

Condicion:
DIRECTORA

Periodo: febrero - marzo 2016
Compaiiia: AZTECA COMUNICACIONES S.A.C

=  Plan de Monitoreo Arqueolégico Nodo Concepcion”

Condicion:
DIRECTORA

Periodo: febrero - marzo 2016
Compaiiia: AZTECA COMUNICACIONES S.A.C

Plan de Monitoreo Arqueolégico Nodo Higos”

Condicion:

DIRECTORA

Periodo: febrero 2016

Comparifa: AZTECA COMUNICACIONES S.A.C

Plan de Monitoreo Arqueolédgico Implementacién de ATC Infraestructura Pasiva
de telecomunicaciones Villacuri-TM”

Condicion:
DIRECTORA

Periodo: enero - marzo 2016
Compaiiia: ATC Sitios del Peru S.R.L.



2014-2016

* “Plan de Monitoreo Arqueolégico Kimaro Centro Lote 88, Echarati, La
Convencién -Cusco” PLUSPETROL CORPORATION PERU

Compaiiia Killa Inti
Condicién: Arquedloga
Supervisora Periodo:
octubre 2014 - febrero 2016

= “Proyecto Monitoreo Arqueoldgico Sismica 2D - Lote 88, Echarati, La
Convencién - Cusco”’PLUSPETROL CORPORATION PERU

Compaiiia Killa Inti
Condicién: Arquedloga
SupervisoraPeriodo:
Octubre - diciembre 2014

=  “Proyecto de Rescate Arqueoldgico Tsongarentsiato - Lote 56, Echarati, La
Convencién -Cusco” PLUSPETROL CORPORATION PERU

Compaiiia Killa Inti
Condicién: Arquedloga
Supervisora Periodo: diciembre
2011 - febrero 2012.

2011 -2014

= “Plan de Monitoreo Arqueoldgico en los Lotes 56 y 88, Echarati, La
Convencién - Cusco”PLUSPETROL CORPORATION PERU

Compaiiia Killa Inti

Condicién: Arquedloga
Supervisora Periodo: junio 2011
- diciembre 2014

= “Plan de Monitoreo Arqueoldgico Proyecto de Electricidad Rural del Distrito de
Conduri, Provincia del Collao- Puno”
Director: Jessica Jaqueline Ramirez Goicochea
Condicidn: Asistente en los trabajos de campo
Periodo: noviembre 2009



= “Proyecto de Evaluacion Arqueolégica “Chaje”, Distrito de Ichuiia, Provincia de
Sanchez Cerro, Departamento de Moquegua”
Director: Jessica Jaqueline Ramirez
GoicocheaCondicién: Asistente en los
trabajos de campo.
Periodo: octubre - noviembre 2009

* Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica: Identificacion de Sites para la Colocaciéon
de Estaciones Bases de Celular en el sitio denominado: Estacién Repetidora
Leymebamba, Distrito de San Francisco de Yeso, Provincia de Luya,
Departamento de Amazonas.

Director: Jessica Jaqueline Ramirez
Goicochea Condicién: Asistente en
los trabajos de campo

Periodo: setiembre 2009

= “Proyecto Arqueolégico en el Pequefio Sistema Eléctrico Yurimaguas II Etapa,
Provinciade Lamas Departamento de San Martin”.
Director: Jessica Jaqueline Ramirez Goicochea
Condicidn: Asistente en los trabajos de campo
Periodo: julio 2009

PUBLICACIONES

CHIGUALA, Jorge; Jesica CENTURION; Franco VALDEZ; Estrella ESPINOZA;
ErickGUTIERREZ e Ysabel ZAVALETA.
2008 “La Plaza 5 y su Relacién con Las Areas de Produccién del Bloque

Constructivo N2 2 del Nucleo Urbano Moche del Complejo
Arqueologico Huacas del Sol y deLa Luna”. En: Informe Técnico
2008. Proyecto Arqueoldgico Huaca de la Luna,
S. Uceda, R. Morales, editores. Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Trujillo.

Jesica CENTURION; Estrella ESPINOZA, Erick GUTIERREZ, Edward VALDEZ e Ysabel
ZAVALETA.
2007 “La Plaza 5 y su Relacién con Las Areas de Produccién del Bloque
Constructivo N2 2 del Nucleo Urbano Moche del Complejo
Arqueoldgico Huacas del Sol y deLa Luna”. En: Informe de prdcticas
pre-profesionales. Escuela de Arqueologia.Universidad Nacional de
Trujillo.

Confirmo que toda la informacién es exacta y completa.
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Instituto Nacional de Cultura

REGISTRO NACIONAL DE
ARQUEOLOGOS PROFESIONALES

N° 0809

NOMBRES ¢ YSABEL YOVANA

APELLIDOS : ZAVALETA CABANILLAS

DE LA CONDICION DEL PROFESIONAL

GRADO : BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

TITULO : LICENCIADA EN ARQUEOLOGIA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

DE LA EVALUACION DE LA INSCRIPCION:

INFORME N° 3177-2009-MCBM/SDSP/DA/DREPH/INC

DE LA AP!_ICACION DEL ARTICULO 13° DEL REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES
ARQUEOLOGICAS (R.S. N° 004-2000-ED).

SE CONCLUYE:

OTORGAR EL CODIGO DE INSCRIPCION EN EL
REGISTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGOS PROFESIONALES

N° CZ-0878

Lima, 12 de agosto de 2009

“Afc de la Unién Nacional Frente a la Crisis Externa
Av, Javier Prado Este N° 2465, San Borja, Li
www.inc.gob.pe




COLEGIO = PROFESIONAL DE

ARQUEOLOGOS DEL PERU
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

Por Cuanto: Zavaleta Cabanillas Ysabel Yovana
Licenciada en Arqueologia

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la Orden e inscrito en el
Padrén del COARPE con el registro :
040919

1
i

Por Tanto: Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal,
estando autorizad6/conforme a LEY, para ejercer la profesion de Arquedlogo.

Lima, 25 de Febrero _dgl 201,
Dr. RO O PARI'FLORES Lic/ BELKXS REZ LEON
DECANO ICE DECANA




COLEGIO PROFESIONAL
DE ARQUEOLOGOS DEL PERU

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

(CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y HABILIDAD)

EL DECANO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE ARQUEOLOGOS DEL PERU, EN USO
DE LLAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ESTATUTO:

C E RT I F I CA CIH - 2023 ZJEE67iJaW

QUE LA/EL PROFESIONAL EN ARQUEOLOGIA:

apscritao a1a sepEreGionar: Oede Norte - Trujillo

REGISTRO DE MATRICULA DEL COARPE N*: 040919

DE CONFORMIDAD CON LA LEY N* 24575 Y EL ESTATUTO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE ARQUEOLOGOS
DEL PERU (D.S. N° 014-ED), LA/EL CITADA/O PROFESIONAL SE ENCUENTRA EN ESTADO HABIL Y EN CONSE-
CUENCIA ESTA AUTORIZADA/O PARA EJERCER LA PROFESION DE ARQUEOLOGA/O A NIVEL NACIONAL.

EL PRESENTE CERTIFICADO
TIENE VIGENCIA HASTA: 31 de diciembre del 2023

HECTOR AUGUSTO VN\gLDE SALAZAR
DECA

Diseno de habilitacion: Pablo Miguel Enriquez Puma

AV, REPUBLICA DE CHILE N°295 - OFICINA 602 WWW.COARPEORG.PE ICONOGRAFIA / FRONTIS DE LA
URBANIZACION SANTA BEATRIZ, LIMA, LIMA COARPE_LIMA@YAHOOES ESCUELA DE BELLAS ARTES DE LIMA
ZIP 15072 EVENTOSARQUEOLOGIA@COARPEORGPE MANUEL PIQUERAS COTOL




Directora

e, .
% DIRECCION GENERAL DE ) )
PERU | Ministerio de Cultura = patriMoNio ARQUEOLOGICO il ade i DI T e = cto
4 isterio Motivo: Soy el autor del documento
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Mini

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
“Ano de la unidad, la paz y el desarrollo”

RD PEA PUENTE
SALAS
San Borja, 24 de Enero del 2023
RESOLUCION DIRECTORAL N° 000030-2023-DCIA/MC

Vistos, los Expedientes N° 0003859-2023 y N° 0004813-2023 (formularios web)
de fechas 11 y 13 de enero de 2023, respectivamente, correspondientes a la solicitud de
autorizacion para ejecutar el “Proyecto de Evaluacion Arqueolégica con Fines de
Potencialidad para la Construccién del Nuevo Puente Salas, Distrito de Jayanca,
Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque (CUI 501225)”, a cargo de la
licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas (Directora), con COARPE N° 40919,
formulada por el Consorcio Rios del Norte (Titular), representado por el sefior Radl
Hernando Martin Barrios Fernandez Concha; los Informes N° 000014-2023-DCIA-
MLG/MC de fecha 23 de enero de 2023, N° 000015-2023-DCIA-MLG/MC y N° 000038-
2023-DCIA-LRS/MC ambos de fecha 24 de enero de 2023, de la Direccion de
Calificacién de Intervenciones Arqueoldgicas; y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 21° de la Constitucién Politica del Per( establece que los
yacimientos y restos arqueol6gicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos
bibliograficos y de archivo, objetos artisticos y testimonios de valor historico,
expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen
como tales, son Patrimonio Cultural de la Nacion, independientemente de su condicién
de propiedad privada o publica, y dispone que estan protegidos por el Estado;

Que, conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N°
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion, se declara de interés social y
de necesidad publica la identificacién, registro, inventario, declaracion, proteccion,
restauracion, investigacion, conservacion, puesta en valor y difusion del Patrimonio
Cultural de la Nacién y su restitucidén en los casos pertinentes;

Que, mediante Ley N° 29565 se cred el Ministerio de Cultura, y a través de su
articulo 4° se establece entre las areas programaticas de accion del Ministerio, las
vinculadas al Patrimonio Cultural de la Nacién, sobre las cuales ejerce competencia,
funciones y atribuciones;

Que, a través del Decreto Supremo N° 001-2010-MC, modificado por el Decreto
Supremo N° 002-2010-MC, se aprobd la fusién en el Ministerio de Cultura, bajo la
modalidad de absorcién, del Instituto Nacional de Cultura; contemplando que el proceso
de fusién concluia el 30 de septiembre de 2010, por lo que con posterioridad a dicha
fecha toda referencia al Instituto Nacional de Cultura debe entenderse como efectuada
al Ministerio de Cultura;

Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC se aprobd el Reglamento de

Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura, estableciéndose en el articulo 58 que

“La Direccion General de Patrimonio Arqueolégico Inmueble es la unidad organica que

tiene a su cargo la ejecucion de los aspectos técnicos y normativos de la gestion,

g‘; onservacion y proteccion del Patrimonio Arqueolégico en el pais y de la formulacion y
ey Jropuesta de politicas, planes, programas, proyectos, estrategias y normas, asi como la
R 3jecucion y promocion de acciones de registro, investigacion, conservacion, presentacion,

st s BAS " puesta en valor y uso social, asi como difusién del patrimonio arqueoldgico inmueble”,
Motivo: Doy V°

Fecha: 24 61,2023 16:33:46 B§AR es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el
Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden
ser contrastadas a través de la siguiente direccion web:
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente clave: QQLVHXN
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Que, en el articulo 63° del citado Reglamento se indica que la Direccion de
Calificacion de Intervenciones Arqueoldgicas tiene entre sus funciones “(...) 63.1. Emitir
informes técnicos, calificar y aprobar los proyectos de intervencion en sus distintas
modalidades y sus respectivos informes finales, asi como autorizar la custodia de los
bienes arqueolégicos muebles producto de los referidos proyectos”. Asimismo, con
Resolucién Directoral N° 000268-2021-OGRH-SG/MC de fecha 10 de diciembre de
2021, se resolvio designar temporalmente en el puesto de Director de Programa
Sectorial Ill de la Direccion de Calificaciébn de Intervenciones Arqueolbgicas de la
Direccion General de Patrimonio Arqueoldgico Inmueble a la sefiora Magaly Isabel
Pinedo Salas, en adicion a las funciones contenidas en su Contrato Administrativo de
Servicios;

Que, de otro lado, a través del numeral 99.2 del articulo 99 del mencionado
Reglamento se delegaron diversas funciones y responsabilidades a las Direcciones
Desconcentradas de Cultura, entre las cuales se encuentra la responsabilidad de
revisar, aprobar, ejecutar y supervisar los proyectos que determinen los 6rganos
competentes del Ministerio de Cultura;

Que, la Resolucion Ministerial N° 177-2013-MC, en su articulo 1°, resolvid
“Disponer que toda referencia en normas, procedimientos administrativos, resoluciones,
directivas, actos de administracion, actos administrativos y demas documentos, a los
organos contemplados en el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de
Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2011-MC, deberan entenderse referidas
a las Direcciones u Oficinas contempladas en el Reglamento de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC,
conforme al Cuadro de Equivalencias de Organos del Ministerio de Cultura (...)”;

Que, mediante Resolucion Ministerial N° 272-2015-MC se aprobo la Directiva N°
002-2015-MC, denominada ‘Lineamientos para la Inspeccién ocular de bienes
arqueologicos prehispanicos”;

Que, con Resolucion Ministerial N° 282-2017-MC se aprob6 la Guia N° 001-
2017-MC, denominada “Guia metodoldégica para la identificacién de los impactos
arqueoldgicos y las medidas de mitigacion en el marco de los Proyectos de Evaluacién
Argueoldgica (PEA), Proyectos de Rescate Argueoldgico (PRA) y Planes de Monitoreo
Argueoldgico (PMA), conforme a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas”;

Que, mediante Resolucion Ministerial N° 283-2017-MC se aprobd la Directiva N°
001-2017-MC, denominada “Directiva que establece los criterios de potencialidad de los
bienes argueoldgicos en el marco de proyectos de evaluacion arqueolégica (PEA) y de
planes de monitoreo arqueolégico (PMA), asi como establece precisiones al
procedimiento de aprobacion de proyectos de rescate arqueoldgico (PRA)”,

Que, en el numeral 5.2 de las Disposiciones Generales de la Directiva antes
mencionada, se sefiala que el proyecto de evaluacion argueoldgica con fines de
evaluacion del potencial arqueolégico, es la intervencién arqueolégica (evaluacion) que
se efectia al interior de un bien arqueolégico inmueble susceptible de impacto de
caracter ineludible y aquellas declaradas de necesidad y utilidad publica por el Poder
Ejecutivo, con el fin de establecer su potencial arqueoldgico;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Ministerio de Salud declaré
la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y
se dictaron medidas de prevencion y control para evitar la propagacion del COVID-19;
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siendo prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N°
031-2020-SA, N° 009-2021-SA, N° 025-2021-SA, N° 003-2022-SA y N° 015-2022-SA,
estableciendo este Ultimo que es por el plazo de ciento ochenta (180) dias calendario, a
partir del dia 29 de agosto de 2022;

Que, a través de la Resolucion Ministerial N° 000224-2020-DM/MC se aprobé el
“Protocolo Sanitario Sectorial para la implementacion de medidas de vigilancia,
prevencion y control frente al COVID-19 en las intervenciones arqueologicas”,

Que, con Resolucion Viceministerial N° 000171-2020-VMPCIC/MC se aprobo la
Guia denominada “Criterios basicos para la entrega de bienes culturales muebles
procedentes de proyectos de intervencion arqueologica al Ministerio de Cultura”,

Que, a través de la Resolucion Viceministerial N° 000023-2021-VMPCIC/MC se
aprobo la Guia N° 01-2021-VMPCIC/MC, denominada “Guia de acciones a seguir para
la suspension de intervenciones arqueoldgicas autorizadas por el Ministerio de Cultura
en caso de estados de excepcion”,

Que, con Resolucion Viceministerial N° 000063-2021-VMPCIC/MC se aprobo la
Guia N° 02-2021-VMPCIC/MC, denominada “Guia de Excavaciones para Proyectos de
Evaluacion Arqueolbgica (PEA)”,

Que, mediante Resolucién Ministerial N° 000197-2022-DM/MC se aprobaron los
Lineamientos N° 002-2022-SG/MC, ‘Lineamientos para regular el uso de la Plataforma
Virtual de Atencion a la Ciudadania y Casilla Electrénica del Ministerio de Cultura”;

Que, con Resolucién Directoral N° 000106-2022-DGPA/MC se aprobaron los
formatos actualizados de las “Actas Informatizadas de Inspecciones Oculares de los
Proyectos de Evaluacion Arqueoldgica, Proyectos de Rescate Arqueoldgico y Proyectos
de Investigacion Arqueoldgica”;

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2022-MC se aprob6 el Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas;

Que, en ese sentido, su articulo | sefiala que el Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas — RIA, tiene por objeto regular los aspectos técnicos y administrativos
referidos a la ejecucion de intervenciones argueoldgicas a nivel nacional en sus diversas
modalidades, la emisién del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos en
Superficie — CIRAS y la constancia de antecedentes catastrales arqueoldgicos, asi
como la gestion de materiales culturales muebles e inmuebles y la exportacion de
muestras argueoldgicas con fines de investigacion cientifica recuperadas en el ambito
de las intervenciones arqueoldgicas;

Que, asi también, el citado Reglamento en su articulo Il establece, entre otros
aspectos, que: 3) El Ministerio de Cultura, en el ejercicio de sus competencias de
proteccion y conservacion, promocién y difusion de los bienes materiales con valor
arqueoldgico integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacion, es el Unico ente
encargado de regular la condicion de intangible de dichos bienes, y de autorizar toda
intervencion arqueoldgica a través de lo normado en el presente reglamento; 4) Todas
las intervenciones arqueoldgicas que se realicen en territorio nacional se sujetan a los
estandares cientificos, a las leyes y normas de proteccion del patrimonio cultural. Las
intervenciones se ejecutan y cumplen con las acciones de identificacion, registro,
investigacion cientifica, conservacion, proteccion, difusion, y puesta en valor del
Patrimonio Cultural de la Nacion. De igual forma, su articulo Il sefiala que las
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disposiciones contenidas en el presente reglamento, sus modalidades y formalidades,
son de aplicacién obligatoria para las personas naturales y/o juridicas publicas o
privadas, que ejecuten intervenciones arqueoldgicas a nivel nacional en sus diversas
modalidades;

Que, de acuerdo al literal a) del numeral 2.2 del articulo 2 del Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas, los Proyectos de Evaluacién Arqueolégica — PEA:
Comprenden trabajos de reconocimiento arqueolégico al interior del area materia del
proyecto de inversion, publico o privado, metodolégicamente con el objeto de identificar
bienes inmuebles prehispanicos, y elementos arqueolégicos aislados, procediendo a su
registro, estableciendo su extension mediante la delimitacion, sefalizacion, vy
demarcacion fisica, de ser el caso. Asimismo, se realiza excavaciones restringidas con
fines de delimitacion, descarte, muestreo y potencialidad. Estas intervenciones tienen
como finalidad y objetivo identificar, evaluar, medir, prevenir impactos negativos al
Patrimonio Cultural de la Nacion, y con ello, determinar las medidas de mitigacion
necesarias para su salvaguarda; precisando en el numeral 23.9 del articulo 23 que la
Direccion de Calificacion de Intervenciones Arqueolégicas o la autoridad delegada para
dicho efecto otorga la autorizacion de dicha modalidad de intervencién arqueoldgica; vy,
en su numeral 24.2 del articulo 24, que es también dicho despacho el competente para
emitir el acto administrativo que comunica la conformidad del informe de resultados;

Que, por otro lado, el numeral 23.4 del Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas indica, como regla general, que no se autoriza PEA en 1. “El area
delimitada de un bien inmueble prehispanico aprobada mediante acto administrativo
emitido por la autoridad competente”. No obstante, en su humeral 23.5 establece, como
excepciones, que podra autorizarse un PEA: 5. “Al interior de reservas y parques
arqueoldgicos cuando su ejecucién no comprometa a bienes inmuebles prehispéanicos,
previa opinion favorable de la Direccion de Gestion de Monumentos y/o la que haga sus
veces en las Direcciones Desconcentradas de Cultura segun el ambito de sus
competencias”; y, 6. “En bienes inmuebles prehispanicos ubicados al interior de
reservas y parques arqueoldgicos, previa opinion favorable de la Direccion de Gestion
de Monumentos y/o de la que haga sus veces en las Direcciones Desconcentradas de
Cultura, segun el ambito de sus competencias”;

Que, mediante Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter
extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que
dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios; se declara
prioritaria, de interés nacional y necesidad publica la implementacién y ejecucion de un
plan integral para la rehabilitacion, reposicién, reconstruccién y construccién de la
infraestructura de uso publico de calidad incluyendo salud, educacién, programas de
vivienda de interés social y reactivaciébn econémica de los sectores productivos, con
enfoque de gestidn del riesgo de desastres, que incluya intervenciones que en conjunto
tienen alto impacto econémico, social y ambiental, como consecuencia de acciones que
califiguen como nivel de emergencia 4 y 5 en las zonas de riesgo alto y muy alto de
conformidad con la legislacién sobre la materia, asi como las intervenciones de alcance
nacional en dichas zonas;

Que, el Decreto de Urgencia N° 003-2020, Decreto de urgencia que establece
disposiciones extraordinarias para la adquisicion y liberacién de areas necesarias para
el plan nacional de infraestructura para la competitividad y el plan integral de
reconstruccién con cambios; tiene como objeto establecer disposiciones extraordinarias
para la adquisicion y liberacion de &reas necesarias para el Plan Nacional de
Infraestructura para la Competitividad y el Plan Integral de Reconstruccion con Cambios.
Asimismo, su Segunda Disposicion Complementaria Final, declara de necesidad y
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utilidad publica la ejecucion de las obras de infraestructura previstas en el Plan Integral
de Reconstruccion con Cambios;

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2018-MC se aprueba el “Procedimiento
Simplificado de Monitoreo Arqueolégico (PROMA), conjuntamente con las regulaciones
sobre las acciones de Acompafiamiento Arqueoldgico a cargo del Ministerio de Cultura,
aplicables a las intervenciones que se ejecuten el marco del Plan Integral de
Reconstruccion con Cambios”;

Que a través del Expediente N° 0003859-2023 (formulario web) de fecha 11 de
enero de 2023, el Consorcio Rios del Norte (Titular — en adelante, el administrado),
representado por el sefior Raul Hernando Martin Barrios Ferndndez Concha, solicita
autorizacion para ejecutar el “Proyecto de Evaluacion Arqueolbégica con Fines de
Potencialidad para la Construccién del Nuevo Puente Salas, Distrito de Jayanca,
Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque (CUI 501225)”, a cargo de la
licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas (Directora), con COARPE N° 40919;
teniendo como Unico objetivo el de potencial arqueolégico;

Que, posteriormente, con Expediente N° 0004813-2023 (formulario web) de
fecha 13 de enero de 2023, el administrado presenta informacion adicional, a fin de que
sea calificada y anexada al proyecto;

Que, mediante Reporte N° C-037-2023-DCIA-DGPA/MC de fecha 20 de enero
de 2023, el area de ingenieria de la Direccibn de Calificacibn de Intervenciones
Arqueoldgicas, luego de revisar los planos y cuadros técnicos del proyecto, sefiala, entre
otros aspectos, lo siguiente:

«Il. Ubicacién del Area Evaluada

1. Departamento: Lambayeque
2. Provincia: Lambayeque
3. Distrito: Jayanca y Motupe

B. Se realizo la superposicion del &rea en consulta mediante el geoportal SIGDA, la Direccién de Catastro y
Saneamiento Fisico Legal ha visto conveniente proporcionar el geoportal Servicio de Mapas Web del
Sistema de Informacién Geogréfica de Arqueologia - MC/DSFL - Geomatica (http://sigda.cultura.gob.pe/)
para poder realizar la superposicion con los proyectos de intervencién arqueoldgica. Siendo el resultado
de dicha superposicion la siguiente: el &mbito en consulta se superpone parcialmente en la Zona de
Reserva Arqueolégica Complejo Arqueoldgico de Apurlec (estado aprobado).

Area superpuesta aproximadamente con la Zona de Reserva Arqueolégica:

Area Superpuesta basada en la poligonal presente en el SIGDA -Potencialidad

Zona de Reserva Arqueoldgica Area (m?) Perimetro (m)
Complejo Arqueolégico de Apurlec 93107.054 2039.2941
(-.)
Informacién de los sitios arqueoldgicos segun la base de datos catastral y archivo Excel:
N° | Zonade Reserva| Registrado | Declaratorio | N° Resolucion
Arqueoldgica (Punto o (Sl o NO) / Fecha Cadigo de Planos
Poligono)
! Ar Seog;gl?coo de Poligono S RDN N°239 de NN
q A ur?ec 9 (aprobado) | fecha 24 de
P Julio de 1996
()
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A. “El proyecto de evaluacion arqueolégica con fines de potencialidad para la construccion del Nuevo
Puente Salas, distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque (CUI
501225)”, no presenta observaciones técnicas.

B. Se realizé la superposicién del area en consulta mediante el geoportal Servicio de Mapas Web del
Sistema de Informacion  Geografica de  Arqueologia - MC/DSFL - Geomatica
(http://sigda.cultura.gob.pe/) proporcionado por la Direccién de Catastro y Saneamiento Fisico Legal, y
se informa que el ambito en consulta se superpone parcialmente en la Zona de Reserva Arqueolégica
Complejo Arqueolégico de Apurlec (estado aprobado) con RDN N°239 de fecha 24 de Julio de 1996.»;

Que, considerando que el ambito donde se ubica el proyecto se superpone
parcialmente al area del Complejo Arqueoldgico de Apurlec, el cual ha sido declarado
como Reserva Arqueoldgica con Resolucién Directoral Nacional N° 239 96/INC de fecha
24 de julio de 1996, la que ademéas determina los limites de su poligonal y plano
perimétrico, con un area de 25,488.150 ha y un perimetro de 60,420.746 m, se solicita
opinién técnica a la Direccion de Gestién de Monumentos, de acuerdo a lo sefialado en
el numeral 23.5 del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas (Decreto Supremo N°
011-2022-MC).

Que, a través del Memorando N° 000038-2023-DMO/MC de fecha 23 de enero de
2023, la Direccion de Gestion de Monumentos remite el Informe N° 000015-2023-DMO-
VRG/MC de igual fecha, que contiene la siguiente opinién técnica:

«(...)
I.  Andlisis

Respecto a la solicitud de ejecucion del “Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica con Fines de
Potencialidad para la Construcciéon del Nuevo Puente Salas, Distrito de Jayanca, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque (CUI 501225)”, se indica lo siguiente:

o En el Articulo 23.5 del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, respecto a la
excepcionalidad, se podria autorizar un Proyecto de Evaluacién Arqueolégica (PEA), se
indica:

“3. Cuando la categorizacién de bienes inmuebles prehispanicos del Ministerio de Cultura

asi lo permita, previa presentacion del sustento técnico de ingenieria que especifique el

caracter ineludible de la obra, previa opinion favorable de la Direccién de Gestién de

Monumentos o la que haga sus veces en las Direcciones Desconcentradas de Cultura,

segun el &mbito de sus competencias.

4. Cuando sea necesario para la gestién, proteccion y/o promocion del bien inmueble

prehispénico, previa favorable de la direccion de Gestiébn de Monumentos o la que haga sus

veces en las Direcciones Desconcentradas de Cultura, segun el ambito de sus
competencias”.

o El proyecto contempla un cuadro de datos técnicos, del &rea en que se ubicara el nuevo
puente.

o El proyecto tiene como objetivo: “establecer el potencial de monumentos arqueoldgicos
solo cuando sean impactados por obras programadas en el marco de proyectos
productivos, extractivos y/o de servicios”.

o En su metodologia se considera lo siguiente: “excavacion de unidades de potencial. 1 m x
1 my/o2mx1m. Las unidades se dispondran al interior del monumento arqueoldgico,
en aquellos componentes que permitan establecer las caracteristicas cuantitativas y
cualitativas del mismo”. Se plantea realizar 31 unidades de excavacion, en las areas que
se detallan en el plano PP-02, los que se superponen al &rea intangible del Complejo
Arqueoldgico Apurlec. Estas excavaciones se realizaran hasta llegar a la capa estéril y
todo material cultural sera recuperado.

o Respecto a la descripcion detallada de la obra a desarrollarse es donde se sefiala que el
proyecto forma parte de la Autoridad Reconstruccién Con Cambios (ARCC). Este puente
tendra las siguientes caracteristicas:

e Superestructura. Serd conformada por vigas de concreto pretensado y losas de
concreto armado. Los vanos tendran una longitud de 35 metros y la longitud total del
puente sera de 70 metros. Este puente tendrd una calzada de 7.2 metros de ancho, con
una via de ida y otra de retorno, contara con pasarelas peatonales de 1.20 de ancho a
cada lado del puente, que tendrd un ancho maximo de 13.90 metros.

e Subestructura. Tendra dos cabezales sobre los cuales se asentara fia superestructura,
este cabezal tendra una dimensién: 2.15 m de base, 1.80 m de altura y 14.75 metros de
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longitud. Asimismo, se contar& con un pilar central tipo pared con extremos redondeados
de 1.20 metros de espesor.

o |Infraestructura. Correspondiente a una cimentacion profunda que se anclara al cabezal,
se han dispuesto 08 pilotes de 0.90 metros de diametro. Asimismo, las cimentaciones
centrales tendrdn una cimentacion profunda mediante 16 pilotes de 0.90 metros de
diametro, el cabezal de los pilotes seran una zapata de base de 6.0 metros, 1.80 metros
de altura y una longitud de 15.0 metros.

e Se indica: “la seleccion del procedimiento de disefio depende del tipo de puente, la
categoria de importancia y la zona sismica”, lo que indica que el disefio del puente ya se
encuentra definido y no se menciona la posibilidad de grandes modificaciones de la obra
propuesta.

e Los calculos realizados se han hecho para un tiempo de vida util del puente de 75 afios.

o Para la ejecucion de todo el proyecto se estima un plazo de 11 meses, de los cuales el

Proyecto de Evaluacién Arqueolégica tendra una vigencia de 1.5 meses.

o De acuerdo al plano Perimetral (PP-02), las unidades de excavaciéon se encuentran en
ambas margenes del eje de la via y existe una concentracioén de unidades sobre el cauce
del rio salas y areas colindantes.

lIl. Conclusiones

1. El proyecto forma parte de las obras propuestas y elaboradas por la Autoridad Reconstruccion Con
Cambios (ARCC).

2. La construccion del Nuevo Puente Salas, distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque contempla la construccién de un puente de concreto armado de 70
metros de longitud, con un carril de ida y otro de retorno y pasarelas laterales para el transito peatonal.
Este puente tendra una cimentacién profunda y se estima un tiempo de vida Util de 75 afios.

3. La construccién del Nuevo Puente Salas, distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque permitira mejorar la transitabilidad vehicular de la poblacion local.
Por lo cual, se considera adecuada su implementacion.

4. El area de ejecucion del “Proyecto de Evaluacion Arqueolégica con Fines de Potencialidad para la
Construccion del Nuevo Puente Salas, distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque (CUI 501225)” se superpone al Complejo Arqueoldgico Apurlec.

5. En el marco del “Proyecto de Evaluacién Arqueoldgica con Fines de Potencialidad para la
Construccion del Nuevo Puente Salas, distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque (CUI 501225)", se contempla realizar 31 unidades de excavacion
(1x1 metro), que se profundizaran hasta llegar a la capa estéril, en el plano PP-02 se presenta la
ubicacion de estas unidades de excavacion, las que encuentran en ambas mérgenes del eje de la
via del puente y existe una concentracion de unidades sobre el cauce del rio salas y &reas
colindantes.

6. Durante la ejecucion del “Proyecto de Evaluacion Arqueolégica con Fines de Potencialidad para la
Construccion del Nuevo Puente Salas, distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque (CUI 501225)", se recomienda que se debera solicitar opinion de la
Direccion de Gestién de monumentos previo al desmontaje de la evidencia arquitecténica que se
pueda exponer durante las excavaciones arqueoldgicas.

(...)»

Que, realizada la calificacion integral del caso, a través del Informe N° 000014-
2023-DCIA-MLG/MC de fecha 23 de enero de 2023, la arquedloga calificadora de la
Direccion de Calificacién de Intervenciones Arqueolégicas concluye que el “Proyecto de
Evaluacion Argueoldgica con Fines de Potencialidad para la Construccion del Nuevo
Puente Salas, Distrito de Jayanca, Provincia de Lambayeque, Departamento de
Lambayeque (CUI 501225)”, a cargo de la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta
Cabanillas (Directora), con COARPE N° 40919, cumple con los requerimientos
estipulados en el Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas — RIA. Asimismo,
mediante Informe N° 000015-2023-DCIA-MLG/MC de fecha 24 de enero de 2023,
emitido con motivo de la opiniébn de la Direccion de Gestion de Monumentos, la
arquedloga calificadora precisa, respecto al punto 6 del Informe N° 000015-2023-DMO-
VRG/MC, que no corresponde para este tipo de intervencion el desmontaje de posibles
evidencias arquitectonicas;

Que, mediante Informe N° 000038-2023-DCIA-LRS/MC de fecha 24 de enero de

2023, la abogada de la Direccion de Calificacion de Intervenciones Arqueoldgicas emite
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opinidon concordante con la vertida por la arquedloga calificadora, asi como las
siguientes precisiones:

24. «(...) como se precis6 en el Reporte Legal N° 013-2023-LRS/DCIA/MC de fecha 20 de enero de
2023, el “Proyecto de Evaluacién Arqueoldgica con Fines de Potencialidad para la Construccién del
Nuevo Puente Salas, Distrito de Jayanca, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque
(CUI 501225)” se enmarca en un proyecto de inversién que forma parte del Plan Integral para la
Reconstruccién con Cambios.

2.5. Ante ello, cabe precisar que el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30556 — “Ley que aprueba
disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a
desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios”, aprobado
con Decreto de Urgencia N° 094-2018-PCM, establece, en el numeral 9.1 de su articulo 9, que los
procedimientos administrativos necesarios para el cumplimiento del Plan Integral para la
Reconstrucciéon con Cambios se realizan “con un plazo méaximo de hasta siete (7) dias héabiles,
sujeto _a silencio_administrativo positivo, bajo responsabilidad. Se incluyen, la factibilidad de
servicios publicos y toda clase de permisos, autorizaciones, registros, inscripciones, dictamenes,
informes y otros establecidos por disposiciones legales”.

2.6. Enese contexto, es de resaltar que el numeral 199.1 del articulo 199 del Texto Unico Ordenado de la
Ley del Procedimiento Administrativo General — Ley N.° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece que “Los procedimientos administrativos
sujetos a silencio administrativo positivo quedaran automaticamente aprobados en los términos en
que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o maximo, al que se adicionara el plazo
maximo sefialado en el numeral 24.1 del articulo 24, la entidad no hubiere notificado el
pronunciamiento respectivo”; afiadiendo, en su numeral 199.2, que “El silencio positivo tiene para
todos los efectos el caracter de resoluciéon que pone fin al procedimiento, sin perjuicio de la potestad
de nulidad de oficio prevista en el articulo 213”.

2.7.  Se advierte, entonces, que al haberse cumplido el plazo legalmente establecido para que la Direccion
de Calificacién de Intervenciones Arqueolégicas resuelva y notifique la decision final, sin que se haya
emitido el pronunciamiento correspondiente, se configuré el silencio administrativo positivo a favor del
administrado, generandose una resolucion ficta que autorizo el “Proyecto de Evaluacion
Arqueolégica con Fines de Potencialidad para la Construccién del Nuevo Puente Salas, Distrito de
Jayanca, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque (CUI 501225)”, en los términos
en los que fue solicitado. Ahora bien, en tanto dicha resolucion ficta puso fin al procedimiento
administrativo, la autoridad en la que recaia la competencia para resolver, Direccion de Calificacion
de Intervenciones Arqueoldgicas, deviene en incompetente para dictar una resolucion extemporanea
sobre la materia, aun si pretendiera declarar que ha operado el silencio positivo (Morén Urbina, 2019,
Tomo I, p. 98); correspondiendo Unicamente, verificar si el acto administrativo ficto ha sido emitido
conforme al ordenamiento juridico o se encuentra incurso en causal de nulidad.

2.8.  Ahora bien, de la informacion vertida por la arquedloga calificadora de la Direccion de Calificacion de
Intervenciones Arqueoldgicas se tiene que la solicitud de autorizacién para ejecutar el “Proyecto de
Evaluacion Arqueoldgica con Fines de Potencialidad para la Construccion del Nuevo Puente Salas,
Distrito de Jayanca, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque (CUI 501225)”,
cumple con las condiciones y requisitos que sustentan una respuesta favorable al administrado. Ante
ello, la suscrita advierte que el acto administrativo ficto que autoriza dicha intervencion arqueoldgica
no se encuentra incurso en causal de nulidad alguna.

2.9. Frente a este panorama, cabe precisar que el numeral 1.2 del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG,
respecto al Principio del debido procedimiento, sefala que *(...) La institucion del debido
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulacion
propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen
administrativo”. En ese contexto, el articulo 172 del Cdédigo Procesal Civil establece que el Juez
puede integrar una resolucion cuando haya omitido pronunciamiento sobre algun punto principal o
accesorio”; norma que resulta de aplicacion supletoria en el caso en analisis.

2.10. En efecto, si bien el acto administrativo ficto generado por aplicacién del silencio administrativo
positivo, autoriza la ejecucion del “Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica con Fines de Potencialidad
para la Construccion del Nuevo Puente Salas, Distrito de Jayanca, Provincia de Lambayeque,
Departamento de Lambayeque (CUI 501225)”, omite brindar precisiones sobre las consecuencias de
dicha autorizacion, que resultan necesarias para viabilizar la ejecucion de los fines mediatos del
administrado, asi como dejar constancia de las obligaciones que subsisten sobre aquel, en
proteccion del Patrimonio Cultural de la Nacién; precisiones que no inciden ni cuestionan la
autorizacion ya otorgada o el silencio administrativo positivo configurado.

2.11. Sobre el particular, la arquedloga calificadora de la Direccién de Calificacion de Intervenciones
Arqueoldgicas, en el Informe N° 000014-2023-DCIA-MLG/MC de fecha 23 de enero de 2023, ha
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indicado una serie de puntos que deben ser incorporados, y que en ninguna medida constituyen
modificacion o alteran la autorizacion del “Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica con Fines de
Potencialidad para la Construccion del Nuevo Puente Salas, Distrito de Jayanca, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque (CUI 501225)”. Consecuentemente, resulta necesario
integrar el acto administrativo ficto que autorizé el referido proyecto de intervencion arqueolégica,
consignando tales precisiones»;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que
aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General; la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nacion, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-ED; la Ley N°
29565, Ley de creacion del Ministerio de Cultura; el Decreto Supremo N° 001-2010-MC
gue aprueba fusiones de entidades y érganos en el Ministerio de Cultura, modificado por
el Decreto Supremo N° 002-2010-MC; el Decreto Supremo N° 005-2013-MC que
aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura; la
Resolucién Ministerial N° 272-2015-MC que aprueba la Directiva N° 002-2015-MC,
denominada “Lineamientos para la Inspeccion ocular de bienes arqueolégicos
prehispanicos”; la Resolucion Ministerial N° 282-2017-MC que aprueba la Guia N° 001-
2017-MC, denominada “Guia metodolégica para la identificacion de los impactos
arqueoldgicos y las medidas de mitigacion en el marco de los Proyectos de Evaluacion
Arqueoldgica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueoldgico (PRA) y Planes de Monitoreo
Arqueoldgico (PMA), conforme a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones
Arqueolbgicas” la Resolucion Ministerial N° 283-2017-MC que aprueba la Directiva N°
001-2017-MC, denominada “Directiva que establece los criterios de potencialidad de los
bienes arqueoldgicos en el marco de proyectos de evaluacion arqueolédgica (PEA) y de
planes de monitoreo arqueolégico (PMA), asi como establece precisiones al
procedimiento de aprobacion de proyectos de rescate arqueolégico (PRA)”; la
Resolucion Ministerial N° 000224-2020-DM/MC que aprueba el “Protocolo Sanitario
Sectorial para la implementacién de medidas de vigilancia, prevencion y control frente al
COVID-19 en las intervenciones arqueolégicas”, la Resolucién Viceministerial N°
000171-2020-VMPCIC/MC gque aprueba la Guia denominada “Criterios basicos para la
entrega de bienes culturales muebles procedentes de proyectos de intervencién
arqueolégica al Ministerio de Cultura”;, la Resolucion Viceministerial N° 000023-2021-
VMPCIC/MC que aprueba la Guia N° 01-2021-VMPCIC/MC, denominada “Guia de
acciones a seguir para la suspension de intervenciones arqueoldgicas autorizadas por el
Ministerio de Cultura en caso de estados de excepcion”; la Resolucion Viceministerial N°
000063-2021-VMPCIC/MC que aprueba la Guia N° 02-2021-VMPCIC/MC, denominada
“Guia de Excavaciones para Proyectos de Evaluacion Arqueoldégica (PEA)”; la
Resolucion Ministerial N° 000197-2022-DM/MC que aprueba los Lineamientos N° 002-
2022-SG/MC, “Lineamientos para regular el uso de la Plataforma Virtual de Atencion a la
Ciudadania y Casilla Electrénica del Ministerio de Cultura”; la Resolucion Directoral N°
000106-2022-DGPA/MC que aprueba los formatos actualizados de las “Actas
Informatizadas de Inspecciones Oculares de los Proyectos de Evaluacion Arqueoldgica,
Proyectos de Rescate Arqueolégico y Proyectos de Investigacion Arqueoldgica”; y el
Decreto Supremo N° 011-2022-MC, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Intervenciones Argueoldgicas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- INTEGRAR el acto administrativo ficto, generado por
aplicacion del silencio administrativo positivo, que autorizé la ejecucion del “Proyecto de
Evaluacion Arqueoldgica con Fines de Potencialidad para la Construccion del Nuevo
Puente Salas, Distrito de Jayanca, Provincia de Lambayeque, Departamento de
Lambayeque (CUI 501225)”, ubicado en los distritos de Jayanca y Motupe, provincia y
departamento de Lambayeque, en la modalidad de proyecto de evaluacion arqueoldgica
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de reconocimiento con excavaciones arqueoldgicas restringidas con fines de medir y
establecer el grado de potencial arqueoldgico de bienes inmuebles prehispanicos, a
realizarse sobre un ambito total 163,451.83 m2 (16.3452 ha) y un perimetro de 3,263.44
m, cuyo cuadro de datos técnicos se indica a continuacion:

Cuadro de datos técnicos del ambito autorizado
en el marco del presente PEA
Nuevo Puente Salas
Vértices Lados Distancias Coordenadas UTM WGS84
(m) Este Norte
1 1-2 48.26 636693.4421 9300406.1861
2 2-3 140.50 636688.1544 9300454.1554
3 3-4 95.72 636699.3773 9300594.2115
4 4-5 477.42 636784.8704 9300637.2583
5 5-6 74.22 636911.4940 9301097.5837
6 6-7 446.16 636983.3385 9301078.9520
7 7-8 39.16 636871.3387 9300647.0782
8 8-9 176.16 636910.2523 9300651.4975
9 9-10 65.92 636886.1921 9300476.9835
10 10-11 773.62 636822.5889 9300459.6615
11 11-12 50.64 636628.5243 9299710.7808
12 12-13 31.00 636616.6587 9299661.5524
13 13-14 51.01 636586.6469 9299669.3355
14 14-15 101.24 636598.5597 9299718.9333
15 15-16 315.92 636500.5936 9299744.4856
16 16-17 78.55 636580.0752 9300050.2466
17 17-18 127.23 636621.2884 9300117.1197
18 18-1 170.71 636652.7629 9300240.3902
Area: 163,451.83 m2 (16.3452 ha)
Perimetro: 3,263.44 m

Asimismo, cabe precisar que el ambito autorizado en el marco del referido
proyecto se superpone parcialmente al poligono de delimitacibn del Complejo
Arqueoldgico de Apurlec, el cual ha sido declarado como Reserva Arqueolégica con
Resolucion Directoral Nacional N° 239 96/INC de fecha 24 de julio de 1996, la que
ademas determina los limites de su poligonal y plano perimétrico, con un area de
25,488.150 ha y un perimetro de 60,420.746 m (ver cuadro y grafico referencial
siguiente, segun Reporte N° C-037-2023-DCIA-DGPA/MC de fecha 20 de enero de

2023).

Area superpuesta aproximadamente con la Zona de Reserva Arqueoldgica:

Potencialidad

Area Superpuesta basada en la poligonal presente en el SIGDA -

Z(’)Ana de Rfes.erva Area (m?) Perimetro (m)

rqueologica

Complejo Arqueoldgico de 93107.054 2039.2941
Apurlec
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Imagen 1: Ubicacién en el SIGDA de los poligonos del area de intervencion (ambito en consulta), segin
coordenadas indicadas en expediente y los planos PUB-01, PP-01 y PUE-01 adjunto en formato (dwg.).

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER como obijetivo del precitado proyecto de
intervencion argueoldgica el siguiente:
o “Establecer el potencial de monumentos arqueolégicos, soélo cuando sean
susceptibles de impactos por las obras programadas en el marco de proyectos
productivos, extractivos y/o de servicios.”

ARTICULO TERCERO.- PRECISAR que recae en el Consorcio Rios del Norte
(Titular), la autorizacion para la ejecucion de la intervencion arqueoldgica indicada en el
articulo primero de la actual resolucion directoral, que estara a cargo de la licenciada
Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas (Directora), con COARPE N° 40919, por el periodo
de un (01) mes con dos (02) semanas, de acuerdo al cronograma adjuntado en el
proyecto, contados a partir del dia siguiente de notificado el presente acto resolutivo.

En ese sentido, de acuerdo a dicho cronograma, los trabajos de campo tendran
una duracion de un (01) mes con una (01) semana.

ARTICULO CUARTO.- ESTABLECER que, en el marco del presente proyecto
de evaluacion arqueoldgica, se debera prestar estricta observancia de la Guia N° 02-
2021-VMPCIC/MC, denominada “Guia de Excavaciones para Proyectos de Evaluacion
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Arqueologica (PEA)”, aprobada con Resolucion Viceministerial N° 000063-2021-
VMPCIC/MC de fecha 13 de marzo de 2021 (ver portal institucional del Ministerio de
Cultura).

En ese sentido, dicha Guia constituye un instrumento técnico que permite
orientar las excavaciones arqueoldgicas a realizarse en los proyectos de evaluacion
arqueoldgica conforme a los objetivos aprobados (delimitacion, descarte, potencial y
muestreo, segun corresponda).

ARTICULO QUINTO.- ESTABLECER que, en un plazo maximo de seis (06)
meses de concluida la intervencion arqueoldgica, el Consorcio Rios del Norte y la
licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas deberan presentar el informe de
resultados del proyecto (formato DOC, PDF y DWG: planos, etc., segun corresponda),
de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, ademas
de la informacién requerida y establecida, segun corresponda, en la Guia N° 001-2017-
MC, denominada “Guia metodolégica para la identificacion de los impactos
arqueoldgicos y las medidas de mitigacion en el marco de los Proyectos de Evaluacion
Arqueoldgica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueoldgico (PRA) y Planes de Monitoreo
Arqueoldgico (PMA), conforme a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones
Arqueolégicas”, aprobada con Resolucion Ministerial N° 282-2017-MC de fecha 10 de
agosto de 2017, y la Directiva N° 001-2017-MC, denominada “Directiva que establece
los criterios de potencialidad de los bienes arqueolégicos en el marco de proyectos de
evaluacion arqueoldgica (PEA) y de planes de monitoreo arqueoldgico (PMA), asi como
establece precisiones al procedimiento de aprobacién de proyectos de rescate
arqueolégico (PRA)”, aprobada mediante Resolucién Ministerial N° 283-2017-MC de
fecha 10 de agosto de 2017 (ver portal institucional del Ministerio de Cultura).

Asimismo, precisar que, para futuras autorizaciones, en caso de no cumplir con
la presentacion del informe dentro del plazo antes sefialado, resultara de aplicacion lo
previsto en el numeral 5.1 del articulo 5 de dicho reglamento.

ARTICULO SEXTO.- PRECISAR que en el marco del presente proyecto se
debera de tener en cuenta los siguientes aspectos:

6.1. La ejecucion de la presente evaluacion argueoldgica no implica autorizacion o
permiso, ni da conformidad a ningun tipo de obra. S6lo comprende la evaluacion del
ambito autorizado en términos de medir y establecer el grado de potencial
arqueoldgico, a fin de identificar posibles o potenciales impactos al mismo y, con
ello, proponer las medidas de mitigacién de caracter preventivo o correctivo, segln
sea el caso.

6.2. No se contemplara la redelimitacion del Complejo Arqueoldgico de Apurlec,
declarado como Reserva Arqueoldgica, que implique la reduccién del area de su
poligono de delimitacién arqueolégica, por contar ya con un plano aprobado en la
entidad.

6.3. Unicamente se considerara la ampliacién del area de dicho poligono en el caso de
registrarse la presencia de evidencias arqueoldgicas ubicadas en los sectores
colindantes o de influencia inmediata al ambito autorizado en el marco del presente
proyecto. Por lo que, en el caso que se requiera ampliar la extension del poligono
de delimitaciéon del bien precitado, se podra considerar la realizacion de unidades
de excavacion arqueoldgica con fines de delimitacibn, monumentacion y
sefializacién de dichas evidencias arqueoldgicas, las cuales seran integradas al
poligono de delimitacién existente, asi como la presentacion de su respectivo
expediente técnico conforme a la “Guia para la delimitacion y monumentacion de
los bienes inmuebles prehispénicos integrantes del Patrimonio Cultura de la
Nacion”, aprobada con Resolucion Viceministerial N° 000015-2023-VMPCIC/MC
(ver portal institucional del Ministerio de Cultura). En ese sentido, dicha Guia
establece las disposiciones y criterios técnicos para la delimitacion de los bienes
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inmuebles prehispanicos, asi como su correcta monumentacion y sefializacion
mediante la colocacion de paneles informativos y anclaje de hitos en los vértices del
perimetro de los poligonos arqueoldgicos, en el marco de la Ley N° 28296, Ley
General del Patrimonio Cultural de la Nacion, a fin de contribuir a su proteccion y
adecuada gestion. La entrega del respectivo expediente técnico de delimitacion
serd simultanea a la del informe de resultados, pero fisica y digitalmente
independiente de él.

6.4. Asimismo, considerando que el &mbito autorizado se superpone parcialmente al
poligono de delimitacion del Complejo Arqueoldgico de Apurlec; es necesario precisar
gue el potencial arqueolégico debera ser definido considerando la integridad de su
poligono de delimitacion, el cual esta conformado por sus componentes muebles e
inmuebles y su marco circundante necesario, establecido acorde con su clasificacion
y su adecuada funcion que cumple, de proteccion fisica y paisajistica (visual),
considerando los riesgos o impactos fisicos y visuales posibles, debido a los planes
proyectados y comprometidos con dicho ambito autorizado.

6.5. Por otro lado, dentro del &mbito autorizado en el marco del presente proyecto, no se
contemplara el establecimiento del potencial arqueoldgico por sectores.

6.6. De igual forma, es necesario precisar ademas que cualquiera que fuere el resultado
del proyecto de evaluacion arqueoldgica autorizado, se debera exponer en su
informe de resultados el “Plan de Manejo Arqueoldgico (PMAR)”, especificando los
posibles impactos que pudieran ocasionar los planes u obras proyectadas a dicho
espacio territorial al que lo transformaria significativamente, asi como las medidas
de mitigacion correspondientes; para lo cual, se debera tener en cuenta los criterios
y/o principios de disefio paisajistico y area de proteccion del Complejo Arqueoldgico
de Apurlec, adjuntando sus respectivos planos debidamente georreferenciados.

6.7. Asimismo, se deberd tener en cuenta la adecuada accesibilidad al Complejo
Arqueoldgico de Apurlec, y su capacidad como recurso cultural, turistico, etc., asi
como su importancia a nivel educativo y de investigacion.

6.8. Se debera cumplir con las recomendaciones técnicas que indigue la Direccion
Desconcentrada de Cultura Lambayeque, u otras areas, de ser el caso, en el marco
de las inspecciones oculares, las cuales deberdn quedar plasmadas en las
respectivas actas informatizadas de inspeccioén.

6.9. Conforme a la Directiva N° 001-2017-MC, denominada “Directiva que establece los
criterios de potencialidad de los bienes arqueoldgicos en el marco de proyectos de
evaluacion arqueoldgica (PEA) y de planes de monitoreo arqueoldgico (PMA), asi
como establece precisiones al procedimiento de aprobacién de proyectos de
rescate arqueologico (PRA)”, aprobada con Resolucion Ministerial N° 283-2017-MC,
las encuestas a ser presentadas en el informe del presente proyecto deberan
contemplar lo siguiente:
6.9.1.El perfil de los encuestados lo constituyen actores sociales representativos,

miembros activos de la comunidad, teniendo en cuenta la equidad de género
y la equidad intergeneracional. En tal sentido, para la eleccién de los actores
se debera tener en cuenta el peso institucional, la representatividad y el
liderazgo de la persona, garantizando la participaciébn de mujeres y jovenes
entre los informantes, ademas de los conocimientos que pueda tener sobre la
realidad de la comunidad; por lo cual, los informantes deben reunir los
siguientes requisitos:
a) Representacion formal (autoridad vigente)
» Autoridad que representa al Estado
« Autoridad que representa a la(s) comunidad(es)
b) Representacion de hecho (lideres comunales)
« Exautoridades
« Lideres de organizaciones sociales
. Docentes
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En virtud de lo expuesto, las encuestas para la medicion del significado para
la comunidad del Complejo Arqueoldgico de Apurlec, deberan contemplar los
actores sociales de la poblacion que se encuentren en los alrededores o en el
area de influencia donde se ubica dicho bien y que su intervencion podria
impactar negativa o positivamente. En ese sentido, los encuestados no
deberan tener o haber tenido algun vinculo (laboral, entre otros) con el Titular
del proyecto u otro tipo de relacion o interés que comprometa la objetividad de
las encuestas; asimismo, tampoco se considerara para efectos de la
realizacion de las encuestas a pobladores y/o entidades que tengan o hayan
tenido conflictos judiciales, administrativos y/o de otro tipo por delitos e
infracciones ocasionadas al patrimonio cultural arqueoldgico.

6.9.2.Las encuestas deberan encontrarse debidamente suscritas por los
entrevistados (firma, nimero de D.N.I. y huella digital).
Datos personales:
- Nombre del encuestado
- Sexo
- Edad
- Estado civil
- Lugar de procedencia
- Cargo

6.9.3.Las encuestas que se presenten seran tomadas como una declaracion jurada.
Es decir, una manifestacion escrita cuya veracidad es asegurada mediante un
juramento ante el ente administrativo.

ARTICULO SEPTIMO.- PRECISAR que se debera tener presente en las
excavaciones arqueolégicas con fines de medicién y establecimiento del grado de
potencial arqueoldgico los siguientes aspectos:

7.1. Las unidades de excavacioén arqueoldgica a ser realizadas seran de caracter
exploratorio; es decir, de dimensiones restringidas y controladas (cateos o pozos de
prueba).

7.2. Las dimensiones de las referidas unidades de excavacién arqueolégica podran ser
las siguientes: 1x1 m, 2x1 m o 2x2 m. Ello dependera del tipo de terreno donde se
asienta el bien arqueol6gico. Cualquier modificacidon a dichas dimensiones, sera
posterior a la verificacion que realice en campo el/la inspector/a, dependiendo
ademas del tipo de terreno.

7.3. Las unidades de excavacion argueoldgica se ubicardn al interior del ambito
autorizado en el marco del presente proyecto y deberan distribuirse de manera
homogénea y proporcional en toda la extension de dicho &mbito autorizado.
Asimismo, se ubicaran en puntos o sectores donde superficialmente se distingan
elementos muebles o inmuebles que aporten informacion que permita definir rasgos
cuantitativos y cualitativos en superficie y subsuelo (definir su potencia,
caracterizacion, entre otros). De igual forma, si se considera técnicamente
necesario, elfla inspector/a podra sugerir la realizacibon de mas unidades de
excavacion arqueoldgica.

7.4. Los trabajos de excavacion argueoldgica obligan la realizacion de un adecuado
registro escrito, grafico y fotografico de los contextos y evidencias arqueolégicas
identificadas y recuperadas.

7.5. Presentar el registro grafico detallado de las intervenciones realizadas, con énfasis
en definir adecuadamente la estratigrafia, secuencia ocupacional y los elementos
presentes en los dibujos, mediante colores, texto o achurados. Asimismo, los
dibujos de planta y perfiles deberan presentar las alturas correspondientes en
referencia al datum utilizado.

7.6. Con respecto al registro fotografico, se deberd mostrar el detalle de las estructuras
arquitectonicas existentes y panoramicas de las evidencias arqueoldgicas
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registradas con las caracteristicas minimas sugeridas que a continuacion se
detallan: tipo de imagen JPG, tamafio 757 kb y dimensiones de 1024x768 pixeles,
las cuales deberan ser presentadas en hoja tamafio A4 con las siguientes medidas
sugeridas como minimo: alto de 11 cm y ancho de 14 cm.

7.7. De igual manera, en las fichas de registro fotografico se deberan incluir vistas de
detalle y panordmicas de las evidencias arqueoldgicas correspondientes.

7.8. Presentar un plano general de las evidencias, arquitectura, etc., registradas en una
escala adecuada que permita ver la distribucion de sus componentes. Asimismo, se
debera adjuntar en las fichas de arquitectura, el registro grafico del paramento y
corte del muro. En caso de ser recintos se presentara el corte de la estructura,
colocando sus cotas en msnm.

ARTICULO OCTAVO.- ESTABLECER que los responsables de la intervencion
arqueoldgica deberan adoptar las medidas necesarias de seguridad para la poblacién
local, el personal del proyecto, entre otros, debiendo asimismo garantizar la
colaboraciéon de la poblacion de los sectores inmediatos o colindantes con el ambito
autorizado en el marco del presente proyecto y sus respectivas zonas de excavacion
arqueoldgica, a fin de que no se expongan a posibles accidentes, considerando que las
unidades de excavacion arqueol6gica deberan permanecer abiertas por algunos dias
para asegurar el adecuado registro de las evidencias arqueoldgicas que podrian
registrarse, asi como la verificacién y/o posibles recomendaciones que brinde el/la
inspector/a.

Asimismo, las unidades de excavacion arqueologica deberan estar
debidamente sefializadas con cintas de seguridad para el buen resguardo de la
poblacion, entre otros.

ARTICULO NOVENO.- ESTABLECER que el informe de resultados del proyecto
debera contener los resultados de la evaluacion arqueoldgica, indicando la descripcion,
caracterizacion cultural y el grado de potencial arqueoldgico, exponiéndose el desarrollo
detallado de los criterios y las variables empleadas para definir dicho grado de potencial
arqueoldgico, correspondientes a singularidad, complejidad y factores de riesgo
(preservacion, fragilidad y vulnerabilidad), ademas del nivel de impacto y las medidas de
mitigacién correspondientes; para lo cual, debera cefiirse, segin corresponda, a lo
establecido en la Guia N° 001-2017-MC, denominada “Guia metodolégica para la
identificacion de los impactos arqueolégicos y las medidas de mitigacion en el marco de
los Proyectos de Evaluacién Arqueoldgica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueoldgico
(PRA) y Planes de Monitoreo Arqueolégico (PMA), conforme a lo establecido en el
Reglamento de Intervenciones Arqueolbgicas”, aprobada con Resolucién Ministerial N°
282-2017-MC de fecha 10 de agosto de 2017, y la Directiva N° 001-2017-MC,
denominada ‘Directiva que establece los criterios de potencialidad de los bienes
arqueoldgicos en el marco de proyectos de evaluacion arqueoldgica (PEA) y de planes
de monitoreo arqueoldgico (PMA), asi como establece precisiones al procedimiento de
aprobacién de proyectos de rescate arqueoldgico (PRA)”, aprobada mediante
Resolucion Ministerial N° 283-2017-MC de fecha 10 de agosto de 2017 (ver portal
institucional del Ministerio de Cultura).

ARTICULO DECIMO.- PRECISAR que la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta
Cabanillas no podra transferir la responsabilidad a terceros. El incumplimiento de lo
antes sefialado devendra en la revocacion del citado proyecto.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- PRECISAR que la Direccién Desconcentrada
de Cultura Lambayeque, en el ejercicio de sus competencias, realizara la inspeccion
ocular y control del proyecto autorizado, de modo que sea ejecutado conforme a lo
dispuesto en la presente resolucion y posibilite un pronunciamiento explicito sobre la
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conformidad de los trabajos realizados, de acuerdo al proyecto presentado y durante las
diferentes fases del mismo.

Asimismo, de ser necesario técnica y logisticamente, podra participar de dicha
inspeccién ocular la Direccién de Catastro y Saneamiento Fisico Legal, u otras areas
técnicas que se consideren pertinentes.

De igual forma, se dispondra la realizacion de las inspecciones oculares que
sean necesarias para un adecuado seguimiento y control del proyecto autorizado
mediante la presente resolucion, sin perjuicio de la facultad de la autoridad
administrativa de realizar inspecciones inopinadas, segun corresponda, asi como
comunicar en forma inmediata, la constatacion de cualquier circunstancia, durante la
ejecucion del proyecto, que pudiera causar perjuicio grave de imposible o dificil
reparacion, a efectos de proceder a revocar su autorizacion, conforme a ley.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- ESTABLECER que se debera efectuar una
primera inspeccion ocular para determinar, de manera conjunta con la Direccién
Desconcentrada de Cultura Lambayeque, la ubicacién, distribucion y cantidad de las
unidades de excavacion arqueoldgica a ser realizadas en el ambito autorizado en el
marco del presente proyecto; v, si el caso lo amerita, se podra recomendar la ampliacién
del numero y/o dimensiones de las unidades de excavacion arqueolégica, situacion que
sera concertada con el/la inspector/a.

Posteriormente, una vez finalizada la etapa de excavaciones arqueoldgicas, de
acuerdo al cronograma establecido, se debera efectuar una nueva inspeccién ocular, o
las que sean necesarias, a fin de constatar los trabajos ejecutados en el marco del
proyecto de evaluacion precitado, y el respectivo tapado de las unidades de excavacion
arqueoldgica realizadas.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- PRECISAR que una vez finalizada la etapa
de excavaciones arqueoldgicas (previo al tapado de las unidades de excavacion), la
Direccion Desconcentrada de Cultura Lambayeque efectuara una inspeccion ocular de
manera conjunta con la direccion del proyecto, a fin de verificar y evaluar los resultados
de las mismas (potencial arqueolégico).

Asimismo, de ser necesario técnica y logisticamente, la Direccion de Calificacion
de Intervenciones Arqueoldgicas podra participar conjuntamente con la Direccion
Desconcentrada de Cultura Lambayeque y la direccion del proyecto de dicha inspeccion
ocular, a fin de verificar y evaluar los resultados (potencial arqueolégico), los cuales
serviran de base para la calificacion del informe del mencionado proyecto.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- PRECISAR que en caso de hallarse durante
las excavaciones argueoldgicas evidencia colonial y/o republicana, la Direccion
Desconcentrada de Cultura Lambayeque, de ser necesario técnica y logisticamente,
podra solicitar a la Direccién de Patrimonio Histérico Inmueble de la Direccion General
de Patrimonio Cultural la realizacion de una inspeccion ocular conjunta para su
pronunciamiento técnico correspondiente.

ARTICULO DECIMO QUINTO.- PRECISAR que en caso de identificarse un
tramo o segmento de camino prehispanico, la Direccion Desconcentrada de Cultura
Lambayeque, de ser necesario técnica y logisticamente, podra solicitar a la Secretaria
Técnica de la Comisién Nacional del Proyecto Qhapaq Nan — Sede Nacional la
realizacibn de una inspeccion ocular conjunta para su pronunciamiento técnico
correspondiente.

ARTICULO DECIMO SEXTO.- ESTABLECER que se debera prestar estricta
observancia de la Guia denominada “Criterios basicos para la entrega de bienes
culturales muebles procedentes de proyectos de intervencion arqueoldgica al Ministerio
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de Cultura”, aprobada con Resolucién Viceministerial N° 000171-2020-VMPCIC/MC (ver
portal institucional del Ministerio de Cultura).

En ese sentido, dicha Guia es un instrumento técnico que permite orientar y
uniformizar los criterios y procedimientos empleados durante las actividades de
almacenaje temporal, inventario, embalaje y desplazamiento de los bienes culturales
muebles recuperados en el marco de proyectos de intervencion arqueoldgica, hasta su
entrega y recepcion formal por parte del Ministerio de Cultura.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- ESTABLECER que los bienes culturales
muebles recuperados en el marco del presente proyecto seran debidamente embalados,
inventariados y entregados a la Direccion Desconcentrada de Cultura Lambayeque, la
gue procedera a su revision y expedira el acta de entrega de bienes correspondiente.

Asimismo, la mencionada Direccion Desconcentrada de Cultura hara llegar una
copia de dicha acta de entrega de bienes culturales muebles a la Direccion de
Calificacion de Intervenciones Arqueoldgicas, para los fines pertinentes.

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- ESTABLECER que se debera prestar estricta
observancia de la Guia N° 01-2021-VMPCIC/MC, denominada “Guia de acciones a
seguir para la suspensién de intervenciones arqueolégicas autorizadas por el Ministerio
de Cultura en caso de estados de excepcion”, aprobada con Resoluciéon Viceministerial
N° 000023-2021-VMPCIC/MC (ver portal institucional del Ministerio de Cultura), en caso
de presentarse el supuesto regulado en dicho dispositivo.

En ese sentido, dicha Guia es un instrumento técnico que permite orientar a los
administrados, que tienen la condicion de titulares y directores de intervenciones
arqueoldgicas, acerca de las acciones inmediatas a seguir para la suspensiéon de su
ejecucion, cuando estas se vean interrumpidas en la fase de campo por declaratorias
de estados de excepcion que impliquen el confinamiento de la poblacion o cualquier
otra restriccion de movilizacion, ya sea a nivel local, regional o nacional; a fin de
proteger a la poblacibn adyacente de accidentes que podria ocasionar las
excavaciones abiertas indefinidamente y salvaguardar el patrimonio arqueoldgico de la
Nacion.

ARTICULO DECIMO NOVENO.- PRECISAR que el presente proyecto de
evaluacion arqueoldgica no contempla la realizacion de trabajos de rescate ni liberacién
arqueolégica en el ambito autorizado; asimismo, tampoco implica autorizacién o
permiso, ni da conformidad a ningun tipo de obra u actividad afin en dicho ambito.

ARTICULO VIGESIMO.- PRECISAR que el proyecto de evaluacion arqueoldgica
autorizado a través de la presente resolucion, se debera ejecutar respetando los
derechos de los propietarios y/o posesionarios del ambito de la evaluacién arqueoldgica
autorizada.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- PRECISAR que la autorizacion del proyecto
de evaluacién arqueoldgica, se circunscribe Unicamente a las labores expuestas por la
direccion del mismo, conforme lo dispone la presente resolucién, con el fin de
salvaguardar el patrimonio cultural que pudiera encontrarse en su ambito de
intervencion.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- PRECISAR que la autorizacion de la
presente intervencidn arqueoldgica no otorga derechos reales sobre el terreno donde se
ejecuta la misma, ni sobre sus partes integrantes, ni sobre los bienes culturales muebles
recuperados en su ambito de intervencion, asi como tampoco constituye medio de
prueba para ningun tramite que pretenda la formalizacion de la propiedad.
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ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo al
Consorcio Rios del Norte, a la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, a la
Direccion Desconcentrada de Cultura Lambayeque, y a la Direccion de Catastro y
Saneamiento Fisico Legal, con las formalidades establecidas en el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Registrese, comuniquese y camplase.

Documento firmado digitalmente

) MAGALY ISABEL PINEDO SALAS )
DIRECCION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
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San Borja, 14 de Marzo del 2023
RESOLUCION DIRECTORAL N° 000110-2023-DCIA/MC

Vistos, el Expediente N° 0020403-2023 (formulario web) de fecha 14 de febrero
de 2023, presentado por el Consorcio Rios del Norte (Titular), representado por el sefior
Raul Hernando Martin Barrios Fernandez Concha, quien solicita la aprobacion del
informe final del “Proyecto de Evaluacion Arqueolédgica con Fines de Potencialidad para
la Construccion del Nuevo Puente Salas, Distrito de Jayanca, Provincia de Lambayeque,
Departamento de Lambayeque (CUI 501225)”, a cargo de la licenciada Ysabel Yovana
Zavaleta Cabanillas (Directora), con COARPE N° 40919, autorizado con Resolucién
Directoral N° 000030-2023-DCIA/MC de fecha 24 de enero de 2023; los Informes N°
000044-2023-DCIA-MLG/MC y N° 000128-2023-DCIA-LRS/MC ambos de fecha 14 de
marzo de 2023, de la Direccion de Calificacion de Intervenciones Arqueoldgicas; vy,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 21° de la Constitucion Politica del Pert establece que los
yacimientos y restos arqueol6gicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos
bibliograficos y de archivo, objetos artisticos y testimonios de valor historico,
expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen
como tales, son Patrimonio Cultural de la Nacion, independientemente de su condicién
de propiedad privada o publica, y dispone que estan protegidos por el Estado;

Que, conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N°
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion, se declara de interés social y
de necesidad publica la identificacién, registro, inventario, declaracion, proteccion,
restauracion, investigacion, conservacion, puesta en valor y difusiébn del Patrimonio
Cultural de la Nacién y su restitucidén en los casos pertinentes;

Que, mediante Ley N° 29565 se cred el Ministerio de Cultura, y a través de su
articulo 4° se establece entre las areas programaticas de accién del Ministerio, las
vinculadas al Patrimonio Cultural de la Nacién, sobre las cuales ejerce competencia,
funciones y atribuciones;

Que, a través del Decreto Supremo N° 001-2010-MC, modificado por el Decreto
Supremo N° 002-2010-MC, se aprob6 la fusién en el Ministerio de Cultura, bajo la
modalidad de absorcién, del Instituto Nacional de Cultura; contemplando que el proceso
de fusién concluia el 30 de septiembre de 2010, por lo que con posterioridad a dicha
fecha toda referencia al Instituto Nacional de Cultura debe entenderse como efectuada
al Ministerio de Cultura;

Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC se aprob6 el Reglamento de

Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura, estableciéndose en el articulo 58

que ‘La Direccion General de Patrimonio Arqueoldgico Inmueble es la unidad orgéanica

gue tiene a su cargo la ejecucion de los aspectos técnicos y normativos de la gestion,

conservacion y proteccion del Patrimonio Arqueoldgico en el pais y de la formulacion y

ﬁ Jropuesta de politicas, planes, programas, proyectos, estrategias y normas, asi como la

pree— 3jecucion y promocion de acciones de registro, investigacion, conservacion,

e Jresentacion, puesta en valor y uso social, asi como difusiéon del patrimonio
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Que, en el articulo 63° del citado Reglamento se indica que la Direccién de
Calificacion de Intervenciones Arqueoldgicas tiene entre sus funciones “(...) 63.1. Emitir
informes técnicos, calificar y aprobar los proyectos de intervencion en sus distintas
modalidades y sus respectivos informes finales, asi como autorizar la custodia de los
bienes arqueolégicos muebles producto de los referidos proyectos”. Asimismo, con
Resolucién Directoral N° 000268-2021-OGRH-SG/MC de fecha 10 de diciembre de 2021,
se resolvié designar temporalmente en el puesto de Director de Programa Sectorial Ill de
la Direccién de Calificacién de Intervenciones Arqueoldgicas de la Direccién General de
Patrimonio Arqueoldgico Inmueble a la sefiora Magaly Isabel Pinedo Salas, en adicién a
las funciones contenidas en su Contrato Administrativo de Servicios;

Que, de otro lado, a través del numeral 99.2 del articulo 99 del mencionado
Reglamento se delegaron diversas funciones y responsabilidades a las Direcciones
Desconcentradas de Cultura, entre las cuales se encuentra la responsabilidad de
revisar, aprobar, ejecutar y supervisar los proyectos que determinen los 6rganos
competentes del Ministerio de Cultura;

Que, la Resolucion Ministerial N° 177-2013-MC, en su articulo 1°, resolvid
“Disponer que toda referencia en normas, procedimientos administrativos, resoluciones,
directivas, actos de administracion, actos administrativos y demas documentos, a los
organos contemplados en el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de
Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2011-MC, deberan entenderse referidas
a las Direcciones u Oficinas contempladas en el Reglamento de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC,
conforme al Cuadro de Equivalencias de Organos del Ministerio de Cultura (...)”;

Que, a través de la Resolucién Ministerial N° 282-2017-MC se aprob6 la Guia N°
001-2017-MC, denominada “Guia metodologica para la identificacion de los impactos
arqueoldgicos y las medidas de mitigacion en el marco de los Proyectos de Evaluacién
Arqueoldgica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueoldgico (PRA) y Planes de Monitoreo
Arqueoldgico (PMA), conforme a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas”;

Que, mediante Resolucion Ministerial N° 283-2017-MC se aprobd la Directiva N°
001-2017-MC, denominada “Directiva que establece los criterios de potencialidad de los
bienes arqueoldgicos en el marco de proyectos de evaluacion arqueolégica (PEA) y de
planes de monitoreo arqueolégico (PMA), asi como establece precisiones al
procedimiento de aprobacion de proyectos de rescate arqueoldgico (PRA)”;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Ministerio de Salud declar6
la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y
se dictaron medidas de prevencién y control para evitar la propagacion del COVID-19;
siendo prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N°
031-2020-SA, N° 009-2021-SA, N° 025-2021-SA, N° 003-2022-SA, N° 015-2022-SA y
N° 003-2023-SA, estableciendo este Ultimo que es por el plazo de noventa (90) dias
calendario, a partir del dia 25 de febrero de 2023;

Que, a través de la Resolucion Ministerial N° 000224-2020-DM/MC se aprob0 el
“Protocolo Sanitario Sectorial para la implementacion de medidas de vigilancia,
prevencion y control frente al COVID-19 en las intervenciones arqueologicas”,

Que, con Resolucién Viceministerial N° 000171-2020-VMPCIC/MC se aprobo la
Guia denominada “Criterios basicos para la entrega de bienes culturales muebles
procedentes de proyectos de intervencion arqueologica al Ministerio de Cultura”,
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Que, a través de la Resolucion Viceministerial N° 000023-2021-VMPCIC/MC se
aprobd la Guia N° 01-2021-VMPCIC/MC, denominada “Guia de acciones a seguir para
la suspension de intervenciones arqueoldgicas autorizadas por el Ministerio de Cultura
en caso de estados de excepcion”,

Que, con Resolucion Viceministerial N° 000063-2021-VMPCIC/MC se aprob6
la Guia N° 02-2021-VMPCIC/MC, denominada “Guia de Excavaciones para Proyectos
de Evaluacién Arqueoldgica (PEA)”,

Que, mediante Resolucion Ministerial N° 000197-2022-DM/MC se aprobaron
los Lineamientos N° 002-2022-SG/MC, “Lineamientos para regular el uso de la
Plataforma Virtual de Atencion a la Ciudadania y Casilla Electronica del Ministerio de
Cultura”,

Que, con Resolucion Directoral N° 000106-2022-DGPA/MC se aprobaron los
formatos actualizados de las “Actas Informatizadas de Inspecciones Oculares de los
Proyectos de Evaluacién Arqueoldgica, Proyectos de Rescate Arqueolégico y
Proyectos de Investigacién Arqueoldgica”;

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2022-MC se aprob6 el Reglamento de
Intervenciones Arqueoldégicas; norma legal de aplicacion obligatoria para las personas
naturales y/o juridicas publicas o privadas, que ejecuten intervenciones arqueoldgicas
a nivel nacional en sus diversas modalidades;

Que, en ese sentido, el articulo | de su Titulo Preliminar sefiala que el
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas — RIA, tiene por objeto regular los
aspectos técnicos y administrativos referidos a la ejecucion de intervenciones
arqueoldgicas a nivel nacional en sus diversas modalidades, la emision del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos en Superficie — CIRAS, y la
constancia de antecedentes catastrales arqueoldgicos, asi como la gestién de
materiales culturales muebles e inmuebles y la exportacion de muestras
arqueoldgicas con fines de investigacion cientifica recuperadas en el ambito de las
intervenciones arqueoldgicas;

Que, mediante Resolucion Directoral N° 000030-2023-DCIA/MC de fecha 24 de
enero de 2023, se resolvig, entre otros aspectos, lo siguiente:

«ARTICULO PRIMERO.- INTEGRAR el acto administrativo ficto, generado por aplicacion del
silencio administrativo positivo, que autoriz6 la ejecucion del “Proyecto de Evaluaciéon Arqueolégica con
Fines de Potencialidad para la Construccion del Nuevo Puente Salas, Distrito de Jayanca, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque (CUI 501225)”, ubicado en los distritos de Jayanca y
Motupe, provincia y departamento de Lambayeque, en la modalidad de proyecto de evaluacion
arqueoldgica de reconocimiento con excavaciones arqueoldgicas restringidas con fines de medir y
establecer el grado de potencial arqueoldgico de bienes inmuebles prehispénicos, a realizarse sobre un
ambito total 163,451.83 m2 (16.3452 ha) y un perimetro de 3,263.44 m, cuyo cuadro de datos técnicos se
indica a continuacion:

Cuadro de datos técnicos del ambito autorizado
en el marco del presente PEA
Nuevo Puente Salas

Vértices Lados Distancias (m) Egtoeord enadas UTM WCI;\IS(;??e
1 1-2 48.26 636693.4421 9300406.1861
2 2-3 140.50 636688.1544 9300454.1554
3 3-4 95.72 636699.3773 9300594.2115
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4 4-5 477.42 636784.8704 9300637.2583
5 5-6 74.22 636911.4940 9301097.5837
6 6-7 446.16 636983.3385 9301078.9520
7 7-8 39.16 636871.3387 9300647.0782
8 8-9 176.16 636910.2523 9300651.4975
9 9-10 65.92 636886.1921 9300476.9835
10 10-11 773.62 636822.5889 9300459.6615
11 11-12 50.64 636628.5243 9299710.7808
12 12-13 31.00 636616.6587 9299661.5524
13 13-14 51.01 636586.6469 9299669.3355
14 14-15 101.24 636598.5597 9299718.9333
15 15-16 315.92 636500.5936 9299744.4856
16 16-17 78.55 636580.0752 9300050.2466
17 17-18 127.23 636621.2884 9300117.1197
18 18-1 170.71 636652.7629 9300240.3902
Area: 163,451.83 m2 (16.3452 ha)
Perimetro: 3,263.44 m

Asimismo, cabe precisar que el ambito autorizado en el marco del referido proyecto se
superpone parcialmente al poligono de delimitaciéon del Complejo Arqueolégico de Apurlec, el cual ha sido
declarado como Reserva Arqueoldgica con Resolucion Directoral Nacional N° 239 96/INC de fecha 24 de
julio de 1996, la que ademas determina los limites de su poligonal y plano perimétrico, con un area de
25,488.150 ha y un perimetro de 60,420.746 m (ver cuadro y gréfico referencial siguiente, segin Reporte
N° C-037-2023-DCIA-DGPA/MC de fecha 20 de enero de 2023).

Area superpuesta aproximadamente con la Zona de Reserva Arqueoldgica:

Area Superpuesta basada en la poligonal presente en el SIGDA -Potencialidad

Area (m?)

93107.054

Zona de Reserva Arqueoldgica Perimetro (m)

2039.2941

Complejo Arqueolégico de Apurlec

(...)

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER como objetivo del precitado proyecto de intervencion
arqueoldgica el siguiente:
o ‘“Establecer el potencial de monumentos arqueoldgicos, solo cuando sean susceptibles de impactos
por las obras programadas en el marco de proyectos productivos, extractivos y/o de servicios.”

ARTICULO TERCERO.- PRECISAR que recae en el Consorcio Rios del Norte (Titular), la
autorizacion para la ejecucion de la intervencion arqueoldgica indicada en el articulo primero de la actual
resolucion directoral, que estard a cargo de la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas (Directora),
con COARPE N° 40919, por el periodo de un (01) mes con dos (02) semanas, de acuerdo al cronograma
adjuntado en el proyecto, contados a partir del dia siguiente de notificado el presente acto resolutivo.

En ese sentido, de acuerdo a dicho cronograma, los trabajos de campo tendran una duracién de
un (01) mes con una (01) semana.

(...)

ARTICULO QUINTO.- ESTABLECER que, en un plazo maximo de seis (06) meses de concluida
la intervencion arqueoldgica, el Consorcio Rios del Norte y la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta
Cabanillas deberan presentar el informe de resultados del proyecto (formato DOC, PDF y DWG: planos,
etc., segun corresponda), de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas,
ademas de la informacién requerida y establecida, segun corresponda, en la Guia N° 001-2017-MC,
denominada “Guia metodoldgica para la identificacion de los impactos arqueologicos y las medidas de
mitigacion en el marco de los Proyectos de Evaluacion Arqueoldgica (PEA), Proyectos de Rescate
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Arqueoldgico (PRA) y Planes de Monitoreo Arqueolégico (PMA), conforme a lo establecido en el
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas’, aprobada con Resolucion Ministerial N° 282-2017-MC de
fecha 10 de agosto de 2017, y la Directiva N° 001-2017-MC, denominada “Directiva que establece los
criterios de potencialidad de los bienes arqueolégicos en el marco de proyectos de evaluaciéon
arqueoldgica (PEA) y de planes de monitoreo arqueolégico (PMA), asi como establece precisiones al
procedimiento de aprobacién de proyectos de rescate arqueolégico (PRA)”, aprobada mediante
Resoluciéon Ministerial N° 283-2017-MC de fecha 10 de agosto de 2017 (ver portal institucional del
Ministerio de Cultura).

Asimismo, precisar que, para futuras autorizaciones, en caso de no cumplir con la presentacion
del informe dentro del plazo antes sefialado, resultara de aplicacion lo previsto en el numeral 5.1 del
articulo 5 de dicho reglamento.

(-.)»;

Que, de acuerdo al numeral 24.1 del articulo 24 del Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas, el informe de resultados de un PEA debe ser
presentado por el titular y el director de la autorizacién mediante la plataforma de los
servicios en linea del Ministerio de Cultura, o en formato fisico con versién digital (CD
o DVD), de acuerdo al formulario o documento establecido, en un plazo maximo de
seis (06) meses de concluida la intervencién, sin perjuicio de su propiedad intelectual,
y, en su numeral 24.2 del articulo 24, sefiala que el acto administrativo que comunica
la conformidad del informe de resultados correspondiente a dicho PEA es emitido por
la Direccién de Calificacion de Intervenciones Arqueolbégicas;

Que, a través del Expediente N° 0020403-2023 (formulario web) de fecha 14
de febrero de 2023, el Consorcio Rios del Norte (Titular — en adelante, el
administrado), representado por el sefior Raul Hernando Martin Barrios Fernandez
Concha, presenta el informe final del “Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica con Fines
de Potencialidad para la Construccion del Nuevo Puente Salas, Distrito de Jayanca,
Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque (CUI 501225)”, a cargo de
la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas (Directora), con COARPE N° 40919,
a fin de que sea calificado y aprobado, de corresponder;

Que, mediante Memorando N° 000031-2023-DDC LAM/MC de fecha 10 de
marzo de 2023, la Direccién Desconcentrada de Cultura Lambayeque remite las Actas
Informatizadas de Inspeccién N° 001-2023-HSMC-DDC-LAM/MC de fecha 27 de
enero de 2023 (primera inspeccion ocular), N° 003-2023-HSMC-DDC-LAM/MC de
fecha 30 de febrero de 2023 (segunda inspeccién ocular), y N° 007-2023-HSMC-DDC-
LAM/MC de fecha 08 de febrero de 2023 (tercera y Ultima inspeccién ocular), a través
de las cuales informa sobre las inspecciones oculares llevadas a cabo en el marco del
precitado proyecto y de la conformidad de los trabajos realizados; no registrandose en
el area autorizada y evaluada evidencias arqueoldgicas (muebles e inmuebles) en
superficie, ni en las unidades de excavacion arqueoldgica realizadas en dicha area;

Que, realizada la calificacion integral del caso, a través del Informe N° 000044-
2023-DCIA-MLG/MC de fecha 14 de marzo de 2023, la arquedloga calificadora de la
Direccién de Calificacion de Intervenciones Arqueoldgicas emite la siguiente opinién
técnica:

«VIIl. ANALISIS Y CONCLUSIONES:

1) El “Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica con Fines de Potencialidad para la Construccion del Nuevo
Puente Salas, Distrito de Jayanca, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque (CUI
501225)”, ubicado en los distritos de Jayanca y Motupe, provincia y departamento de Lambayeque;
a cargo de la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas (Directora), con COARPE N° 40919, fue
autorizado mediante Resolucion Directoral N° 000030-2023-DCIA/MC de fecha 24 de enero del
2023, en las siguientes areas:
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2)

3)

4)

5)

Cuadro de datos técnicos del &mbito autorizado
en el marco del presente PEA
Nuevo Puente Salas
Vértices Lados Distancias Coordenadas UTM WGS84
(m) Este Norte
1 1-2 48.26 636693.4421 9300406.1861
2 2-3 140.50 636688.1544 9300454.1554
3 3-4 95.72 636699.3773 9300594.2115
4 4-5 477.42 636784.8704 9300637.2583
5 5-6 74.22 636911.4940 9301097.5837
6 6-7 446.16 636983.3385 9301078.9520
7 7-8 39.16 636871.3387 9300647.0782
8 8-9 176.16 636910.2523 9300651.4975
9 9-10 65.92 636886.1921 9300476.9835
10 10-11 773.62 636822.5889 9300459.6615
11 11-12 50.64 636628.5243 9299710.7808
12 12-13 31.00 636616.6587 9299661.5524
13 13-14 51.01 636586.6469 9299669.3355
14 14-15 101.24 636598.5597 9299718.9333
15 15-16 315.92 636500.5936 9299744.4856
16 16-17 78.55 636580.0752 9300050.2466
17 17-18 127.23 636621.2884 9300117.1197
18 18-1 170.71 636652.7629 9300240.3902
Area: 163,451.83 m2 (16.3452 ha)
Perimetro: 3,263.44 m

La ejecucioén del precitado proyecto de evaluacién arqueolégica fue autorizada por el de un por el
periodo de un (01) mes con dos (02) semanas, contados a partir del dia siguiente de la notificacion
de este acto administrativo.

El precitado proyecto de evaluacion arqueoldgica establecié como objetivos, los siguientes:
"Establecer el potencial de monumentos arqueoldgicos, sélo cuando sean susceptibles de
impactos por las obras programadas en el marco de proyectos productivos, extractivos y/o de
servicios.”

Que, en atencion a lo precisado en la Resolucion Directoral N° 000030-2023-DCIA/MC de fecha 24
de enero del 2023; la Direccion Desconcentrada de Cultura Lambayeque, a través de las Acta
Informatizada de Inspeccion N° 001-2023-HSMC-DDC-LAM/MC de fecha 27 de enero del 2023
(primera inspeccion); N° 003-2023-HSMC-DDC-LAM/MC de fecha 30 de febrero del 2023 (segunda
inspeccion); y N° 007-2023-HSMC-DDC-LAM/MC de fecha 08 de febrero del 2023 (tercera
inspeccion), informa sobre las inspecciones oculares llevadas a cabo en el marco del precitado
proyecto y de la conformidad de los trabajos realizados; no registrdndose en el area autorizada y
evaluada evidencias arqueoldgicas (muebles e inmuebles) en superficie, ni en las unidades de
excavacion arqueoldgica realizadas dicha area.

Con respecto a la potencialidad. - Que, por otro lado, de acuerdo a los resultados obtenidos en el
marco de dicho proyecto, lo expuesto en su informe final, asi como lo manifestado por la Direccién
Desconcentrada de Cultura Lambayeque, y en aplicacion de la Directiva N° 001-2017-MC,
denominada “Directiva que establece los criterios de potencialidad de los bienes arqueoldgicos en el
marco de proyectos de evaluacion arqueoldgica (PEA) y de planes de monitoreo arqueoldgico
(PMA), asi como establece precisiones al procedimiento de aprobacion de proyectos de rescate
arqueologico (PRA)”, aprobada con Resolucion Ministerial N° 283-2017-MC; el licenciado realiza una
valoracion de la potencialidad de un sector del Complejo Arqueoldgico de Apurlec, toda vez que el
area de precitado proyecto de evaluacion arqueoldgica se ubica dentro de la Zona de Reserva
Arqueoldgica Complejo Arqueoldgico de Apurlec, el cual se encuentra a 2.82 km al noreste del
Paisaje Cultural Arqueolédgico Canal Prehispanico Cruz de Chalpén y del Sitio Arqueolégico Cruz de
Chalpon como se muestra en la imagen (Foto N.° 1). Y, por otro lado, posee una distancia de 7km al
noreste de uno de los monticulos principales del Complejo. (Foto N°2). Obteniendo como resultado
de esa pequefia seccion que se superpone al bien arqueoldgico un potencial BAJO.
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Foto N°1: Distancia del area al Paisaje Cultural Arqueolégico Canal Prehispanico Cruz de Chalpon y del Sitio
Arqueologico Cruz de Chalpén.
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Foto N°2: Distancia del &rea a uno de los monticulos principales (Cerro Apurlec).

6) Que de conformidad a los resultados de la evaluacion durante la ejecucién del presente proyecto se
desprende, lo siguiente:

¢ Que de acuerdo a la metodologia propuesta en la revision al Expediente N°0018078-2022 de fecha
28.02.2022, se concluye que el proyecto de evaluacion arqueoldgica, se definieron un total 22
unidades de potencialidad y 9 unidades de muestreo de dimensiones 1 m x 1 m.

¢ Si bien, como resultado del proyecto no se definid estructuras, tal como se indica en el Informe
Final y en las Actas Informatizadas de Inspeccién, esto no significa que todo el poligono del
Complejo Arqueoldgico de Apurlec no presente evidencias arqueoldgicas, ya que existen edificios
monumentales (piramides) asociados a plazas, canales de regadio, campos de cultivo etc., que
estan debidamente identificados, y que ademéas debe precisarse que el area evaluada no alcanza
ni al 1% del total del poligono del complejo.

e En ese sentido, advertimos que el resultado de la potencialidad (BAJO), corresponderia al
potencial del area intervenida en el marco del “Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica con Fines de
Potencialidad para la Construccion del Nuevo Puente Salas, Distrito de Jayanca, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque (CUI 501225); mas no a la potencialidad del
Complejo Arqueoldgico de Apurlec, el cual tendria como resultado un potencial ALTO, debido a las
caracteristicas antes sefialadas.

e Con respecto a la viabilidad de la obra, este se enmarca en los proyectos para las intervenciones
del Gobierno Nacional frente a desastres y se dispone la creacion de la Autoridad para la
Reconstruccion Con Cambios — ARCC. Es asi, que el Consorcio Rios del Norte, conformado por el
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Consorcio Rios del Norte, adjudican el disefio, construccion y gerenciamiento del proyecto
“Defensas Riberefias del Rio La Leche y Rio Motupe en la region de Lambayeque; asimismo la
Direccion Desconcentrada de Cultura Lambayeque en el Acta Informatizada de Inspeccién N°
0007-2023-HSMC-DDC Lam/MC de fecha 08 de febrero del 2023 da conformidad a los trabajos
realizados, sefiala que es una construcciéon del puente en area preexistente y que ademas el
proyecto ha cumplido con toda la normativa del RIA y la Resolucion Directoral N° 000030-2023-
DCIA/MC de fecha 24 de enero del 2023.

e También es importante manifestar, que técnicamente no seria posible aplicar la secuencia
establecida por la Directiva N° 001-2017-MC: “Directiva que establece los criterios de potencialidad
de los bienes arqueoldgicos en el marco de Proyectos de Evaluacién Arqueoldgica (PEA) y de los
Planes de Monitoreo Arqueoldgico (PMA), asi como establece precisiones al procedimiento de
aprobacion de Proyectos de Rescate Arqueoldgico (PRA)” (Resolucién Ministerial N° 283-2017-MC
del 10.08.2017), puesto para ello se tendria que haber registrado evidencia arqueolédgica que fuera
pasible de ser rescatada.

7) No obstante ello; en vista que el area autorizada y evaluada en el marco del precitado proyecto se
superpone parcialmente al poligono de delimitacion del Complejo Arqueolégico de Apurlec, el cual
ha sido declarado como Reserva Arqueoldgica con Resolucion Directoral Nacional N° 239 96/INC de
fecha 24 de julio de 1996, la que ademas determina los limites de su poligonal y plano perimétrico,
con un area de 25,488.150 ha y un perimetro de 60,420.746 m, no corresponderia la solicitud de
expedicion de algin Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos en superficie (CIRA).

8) ()
9 ()

10) Que, de la revision al Expediente N°0020403-2023 de fecha 14 de febrero del 2023 se concluye que
el informe final del “Proyecto de Evaluacion Arqueolégica con Fines de Potencialidad para la
Construccion del Nuevo Puente Salas, Distrito de Jayanca, Provincia de Lambayeque,
Departamento de Lambayeque (CUI 501225)”, a cargo de la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta
Cabanillas (Directora), con COARPE N° 40919, enmarcado bajo la modalidad de proyecto de
evaluacion arqueolégica de reconocimiento con excavaciones, en concordancia al inciso “a” del
numeral 2.2 del articulo 2° del Reglamento de Investigaciones Arqueolégicas (D.S. N° 011-2022-
MC), CUMPLE con los requerimientos del Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas — D.S. N°
011-2022-MC.

11) Finalmente, debemos indicar que, si bien el presente PEA fue autorizado en el marco del RIA
vigente (D.S N° 011-2022-MC), el administrado ha presentado, el respectivo “informe Final”; no
obstante, considerando que la informacién técnica de fondo y forma contenida en dicho documento
es concordante con el informe de resultados, establecidos en el Art. 24° del RIA y el formato de
presentacion de informe final de PEA aprobado por el MC , que ha permitido la adecuada
calificacion del presente procedimiento, por lo que se recomienda se considere al referido “informe
final como “informe de resultados” y por tanto se emita la conformidad respectiva, sustentandose
gue ambos documentos técnicamente no se contraponen.

IX. RECOMENDACIONES:

1. Se dé conformidad al informe de resultados del“Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica con Fines de
Potencialidad para la Construccion del Nuevo Puente Salas, Distrito de Jayanca, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque (CUI 501225)”, ubicado en los distritos de Jayanca y
Motupe, provincia y departamento de Lambayeque, estard a cargo de la licenciada Ysabel Yovana
Zavaleta Cabanillas (Directora), con COARPE N° 40919, autorizado, a favor del sefior Edwin Montoya
Lizarbe, identificado con D.N.l. N° 43523347 (Titular y financiante), con Resolucion Directoral N°
000030-2023-DCIA/MC de fecha 24 de enero del 2023, ejecutado sobre un &rea total de 163,451.83
m2 (16.3452 ha) y un perimetro de 3,263.44 m, cuyo cuadro de datos técnicos se indica a
continuacion:

(...)

3. Se recomiende a la Direccion Desconcentrada de Cultura Lambayeque que, de acuerdo a los
resultados de las excavaciones arqueolégicas efectuadas en el marco del “Proyecto de Evaluacion
Arqueoldgica con Fines de Potencialidad para la Construccion del Nuevo Puente Salas, Distrito de
Jayanca, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque (CUI 501225)”, ubicado en los
distritos de Jayanca y Motupe, provincia y departamento de Lambayeque, determine la viabilidad y
autorizacion de la ejecucion de un Plan de Monitoreo Arqueoldgico, para lo cual, se podran tener en
cuenta los siguientes aspectos:
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a. El caracter técnico necesario de las obras proyectadas en el area evaluada, las cuales deberan ser
apropiadamente sustentadas por el Consorcio Rios del Norte y/o los responsables de las obras.

b. Establecer las medidas de mitigacion de caracter preventivas, que permitan la proteccion y
conservacion de los componentes inmuebles y muebles de la Reserva Arqueolégica “Complejo
Arqueologico de Apurlec”, en el marco de la construccion de las obras de ingenieria, con énfasis en las
actividades de ingenieria que impliquen remocion y/o modificacion de la geomorfologia y superficie del
terreno, asi como el entorno paisajistico.

c. El tipo de obras de ingenieria y/o actividades proyectadas no se contrapongan a las politicas de
proteccion, conservacion y gestion del citado Patrimonio Cultural, segun sea el caso.

(...)»;

Que, mediante Informe N° 000128-2023-DCIA-LRS/MC de fecha 14 de marzo de
2023, la abogada de la Direccion de Calificacion de Intervenciones Arqueolégicas emite
opinidbn concordante con la vertida por la arquedloga calificadora, asi como las
siguientes precisiones:

«..)

2.4.  Ahora bien, en tanto el “Proyecto de Evaluacion Arqueolégica con Fines de Potencialidad para la
Construccion del Nuevo Puente Salas, Distrito de Jayanca, Provincia de Lambayeque, Departamento
de Lambayeque (CUI 501225)” se enmarca en un proyecto de inversion publica que forma parte del
Plan Integral para la Reconstruccién con Cambios; resulta aplicable el numeral 9.1 del articulo 9 del
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30556 — “Ley que aprueba disposiciones de caracter
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la
creacion de la Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios”, aprobado con Decreto de Urgencia
N° 094-2018-PCM, que establece que los procedimientos administrativos necesarios para el
cumplimiento del Plan Integral para la Reconstruccion con Cambios se realizan “con un plazo
maximo de hasta siete (7) dias habiles, sujeto a silencio administrativo positivo, bajo
responsabilidad. Se incluyen, la factibilidad de servicios publicos y toda clase de permisos,
autorizaciones, registros, inscripciones, dictamenes, informes y otros establecidos por disposiciones
legales”.

2.5. Enese contexto, es de resaltar que el numeral 199.1 del articulo 199 del Texto Unico Ordenado de la
Ley del Procedimiento Administrativo General — Ley N.° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece que “Los procedimientos administrativos
sujetos a silencio administrativo positivo quedaran autométicamente aprobados en los términos en
que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o maximo, al que se adicionara el plazo
maximo sefialado en el numeral 24.1 del articulo 24, la entidad no hubiere notificado el
pronunciamiento respectivo”; afiadiendo, en su numeral 199.2, que “El silencio positivo tiene para
todos los efectos el caracter de resolucion que pone fin al procedimiento, sin perjuicio de la potestad
de nulidad de oficio prevista en el articulo 213”.

2.6.  Se advierte, entonces, que al haberse cumplido el plazo legalmente establecido para que la Direccién
de Calificacion de Intervenciones Arqueoldgicas resuelva y notifique la decision final, sin que se haya
emitido el pronunciamiento correspondiente, se configuré el silencio administrativo positivo a favor del
administrado, generandose una resolucion ficta que otorgd conformidad al informe de resultados del
“Proyecto de Evaluacion Arqueologica con Fines de Potencialidad para la Construccion del Nuevo
Puente Salas, Distrito de Jayanca, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque (CUI
501225)”, en los términos en los que fue presentado. Ahora bien, en tanto dicha resolucién ficta puso
fin al procedimiento administrativo, la autoridad en la que recaia la competencia para resolver,
Direccién de Calificacion de Intervenciones Arqueoldgicas, deviene en incompetente para dictar una
resolucion extemporanea sobre la materia, ain si pretendiera declarar que ha operado el silencio
positivo (Mordn Urbina, 2019, Tomo Il, p. 98); correspondiendo Unicamente, verificar si el acto
administrativo ficto ha sido emitido conforme al ordenamiento juridico o se encuentra incurso en
causal de nulidad.

2.7.  Ahora bien, de la informacion vertida por la arquedloga calificadora de la Direccion de Calificacion de
Intervenciones Arqueolégicas se tiene que el informe de resulfados del “Proyecto de Evaluacion
Arqueoldgica con Fines de Potencialidad para la Construccion del Nuevo Puente Salas, Distrito de
Jayanca, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque (CUI 501225)”, cumple con los
requisitos establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas (D.S. N° 011-2022-MC).
Con ello, la suscrita advierte que el acto administrativo ficto que da conformidad dicho informe de
resultados no se encuentra incurso en causal de nulidad alguna.
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2.8.  Frente a este panorama, cabe precisar que el numeral 1.2 del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG,
respecto al Principio del debido procedimiento, sefiala que “(...) La institucién del debido
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulacion
propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen
administrativo”. En ese contexto, el articulo 172 del Cdédigo Procesal Civil establece que el Juez
puede integrar una resolucion cuando haya omitido pronunciamiento sobre algin punto principal o
accesorio”; norma que resulta de aplicacién supletoria en el caso en analisis.

2.9. En efecto, si bien el acto administrativo ficto generado por aplicacion del silencio administrativo
positivo, da conformidad al informe de resultados del “Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica con
Fines de Potencialidad para la Construccion del Nuevo Puente Salas, Distrito de Jayanca, Provincia
de Lambayeque, Departamento de Lambayeque (CUI 501225)”, omite brindar precisiones sobre las
consecuencias de dicha conformidad, que resultan necesarias para viabilizar la ejecucion de los fines
mediatos del administrado, asi como dejar constancia de las obligaciones que subsisten sobre aquel,
en proteccion del Patrimonio Cultural de la Nacion; precisiones que no inciden ni cuestionan la
conformidad ya dada o el silencio administrativo positivo configurado.

2.10. Sobre el particular, la arquetloga calificadora de la Direccién de Calificacion de Intervenciones
Arqueoldgicas, en el Informe N° 000056-2023-DCIA-AAA/MC de fecha 08 de marzo de 2023, ha
indicado una serie de puntos que deben ser incorporados, y que en ninguna medida constituyen
modificaciéon o alteran la conformidad del Informe de resultados del “Proyecto de Evaluacion
Argueoldgica con Fines de Potencialidad para la Construccion del Nuevo Puente Salas, Distrito de
Jayanca, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque (CUI 501225)".
Consecuentemente, resulta necesario integrar el acto administrativo ficto que da conformidad al
informe de resultados del “Proyecto de Evaluacion Arqueolégica con Fines de Potencialidad para la
Construccion del Nuevo Puente Salas, Distrito de Jayanca, Provincia de Lambayeque, Departamento
de Lambayeque (CUI 501225)”, consignando tales precisiones.»;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que
aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General; la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nacion, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-ED; la Ley N°
29565, Ley de creacion del Ministerio de Cultura; el Decreto Supremo N° 001-2010-MC
gue aprueba fusiones de entidades y 6rganos en el Ministerio de Cultura, modificado por
el Decreto Supremo N° 002-2010-MC; el Decreto Supremo N° 005-2013-MC, Decreto
Supremo que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de
Cultura; la Resolucién Ministerial N° 282-2017-MC que aprueba la Guia N° 001-2017-
MC, denominada “Guia metodologica para la identificacion de los impactos
arqueoldgicos y las medidas de mitigacion en el marco de los Proyectos de Evaluacién
Arqueoldgica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueoldgico (PRA) y Planes de Monitoreo
Argueoldgico (PMA), conforme a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones
Arqueolodgicas”; la Resolucion Ministerial N° 283-2017-MC que aprueba la Directiva N°
001-2017-MC, denominada “Directiva que establece los criterios de potencialidad de los
bienes argueoldgicos en el marco de proyectos de evaluacion arqueoldgica (PEA) y de
planes de monitoreo arqueolégico (PMA), asi como establece precisiones al
procedimiento de aprobacion de proyectos de rescate arqueolégico (PRA)”; la
Resolucion Ministerial N° 000224-2020-DM/MC que aprueba el “Protocolo Sanitario
Sectorial para la implementacién de medidas de vigilancia, prevencion y control frente al
COVID-19 en las intervenciones arqueolégicas”, la Resolucion Viceministerial N°
000171-2020-VMPCIC/MC gue aprueba la Guia denominada “Criterios basicos para la
entrega de bienes culturales muebles procedentes de proyectos de intervenciéon
arqueolégica al Ministerio de Cultura”; la Resolucion Viceministerial N° 000023-2021-
VMPCIC/MC que aprueba la Guia N° 01-2021-VMPCIC/MC, denominada “Guia de
acciones a seguir para la suspension de intervenciones arqueoldgicas autorizadas por el
Ministerio de Cultura en caso de estados de excepcion”; la Resolucion Viceministerial N°
000063-2021-VMPCIC/MC que aprueba la Guia N° 02-2021-VMPCIC/MC, denominada
“Guia de Excavaciones para Proyectos de Evaluacion Arqueologica (PEA)”; la
Resolucion Ministerial N° 000197-2022-DM/MC que aprueba los Lineamientos N° 002-
2022-SG/MC, “Lineamientos para regular el uso de la Plataforma Virtual de Atencion a la
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Ciudadania y Casilla Electrénica del Ministerio de Cultura”, la Resolucion Directoral N°
000106-2022-DGPA/MC que aprueba los formatos actualizados de las “Actas
Informatizadas de Inspecciones Oculares de los Proyectos de Evaluacién Arqueoldgica,
Proyectos de Rescate Arqueoldgico y Proyectos de Investigaciéon Arqueoldgica”; y el
Decreto Supremo N° 011-2022-MC, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- INTEGRAR el acto administrativo ficto, generado por
aplicacion del silencio administrativo positivo, que dio conformidad al informe de
resultados del “Proyecto de Evaluacion Arqueolbgica con Fines de Potencialidad para la
Construccion del Nuevo Puente Salas, Distrito de Jayanca, Provincia de Lambayeque,
Departamento de Lambayeque (CUI 501225)”, ubicado en los distritos de Jayanca y
Motupe, provincia y departamento de Lambayeque, a cargo de la licenciada Ysabel
Yovana Zavaleta Cabanillas (Directora), con COARPE N° 40919, autorizado, a favor del
Consorcio Rios del Norte (Titular), con Resolucién Directoral N° 000030-2023-DCIA/MC
de fecha 24 de enero de 2023, ejecutado sobre un ambito total 163,451.83 m2 (16.3452
ha) y un perimetro de 3,263.44 m, cuyo cuadro de datos técnicos se indica a
continuacion:

Cuadro de datos técnicos del ambito autorizado y evaluado
en el marco del presente PEA
Nuevo Puente Salas
- Distancias Coordenadas UTM WGS84
Vértices Lados (m) Este Norte
1 1-2 48.26 636693.4421 9300406.1861
2 2-3 140.50 636688.1544 9300454.1554
3 3-4 95.72 636699.3773 9300594.2115
4 4-5 477.42 636784.8704 9300637.2583
5 5-6 74.22 636911.4940 9301097.5837
6 6-7 446.16 636983.3385 9301078.9520
7 7-8 39.16 636871.3387 9300647.0782
8 8-9 176.16 636910.2523 9300651.4975
9 9-10 65.92 636886.1921 9300476.9835
10 10-11 773.62 636822.5889 9300459.6615
11 11-12 50.64 636628.5243 9299710.7808
12 12-13 31.00 636616.6587 9299661.5524
13 13-14 51.01 636586.6469 9299669.3355
14 14-15 101.24 636598.5597 9299718.9333
15 15-16 315.92 636500.5936 9299744.4856
16 16-17 78.55 636580.0752 9300050.2466
17 17-18 127.23 636621.2884 9300117.1197
18 18-1 170.71 636652.7629 9300240.3902
Area: 163,451.83 m2 (16.3452 ha)
Perimetro: 3,263.44 m

Asimismo, cabe precisar que el ambito autorizado y evaluado en el marco del
referido proyecto se superpone parcialmente al poligono de delimitacion del Complejo
Arqueoldgico de Apurlec, el cual ha sido declarado como Reserva Arqueoldgica con
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Resolucion Directoral Nacional N° 239 96/INC de fecha 24 de julio de 1996, la que
ademas determina los limites de su poligonal y plano perimétrico, con un area de
25,488.150 ha y un perimetro de 60,420.746 m (ver cuadro y grafico referencial

siguiente, segun Reporte N° C-152-2023-DCIA-DGPA/MC de fecha 07 de marzo de
2023).

Area Superpuesta basada en la poligonal presente
en el SIGDA - Potencialidad

Zona de Reserva . 5 -
Arqueolégica Area (m°) Perimetro (m)
Complejo Arqueoldgico de 93107.05 2039.29
Apurlec
N

Z.R.A. Complejo Arqueolégico
de Apurlec

Superposicién
Area: 93107.05 m2
Perimetro: 2039.29 m

ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR que la conformidad del informe de
resultados bajo ningln supuesto autoriza la ejecucién de obras de remocion de tierra u
otra intervencién en el ambito indicado en el articulo primero, intervenido en el marco
del proyecto de evaluacion arqueoldgica ejecutado.

ARTICULO TERCERO.- RECOMENDAR a la Direccion Desconcentrada de
Cultura Lambayeque que, de acuerdo a los resultados de las excavaciones
arqueologicas efectuadas en el marco del “Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica con
Fines de Potencialidad para la Construccion del Nuevo Puente Salas, Distrito de
Jayanca, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque (CUI 501225)”,
ubicado en los distritos de Jayanca y Motupe, provincia y departamento de
Lambayeque, determine la viabilidad y autorizacion de la ejecucion de un Plan de
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Monitoreo Arqueoldgico — PMAR; para lo cual, se podran tener en cuenta los siguientes

aspectos:

a. El caracter técnico necesario de las obras proyectadas en el ambito evaluado, las
cuales deberan ser apropiadamente sustentadas por el Consorcio Rios del Norte y/o
los responsables de las obras.

b. Establecer las medidas de mitigacion de caracter preventivas, que permitan la
proteccion y conservacion de los componentes inmuebles y muebles de la Reserva
Arqueoldgica “Complejo Arqueoldgico de Apurlec”, en el marco de la construccion de
las obras de ingenieria, con énfasis en las actividades de ingenieria que impliquen
remocion y/o modificacién de la geomorfologia y superficie del terreno, asi como el
entorno paisajistico.

c. Que, el tipo de obras de ingenieria y/o actividades proyectadas no se contrapongan a
las politicas de proteccién, conservacion y gestion del citado Patrimonio Cultural,
segun sea el caso.

ARTICULO CUARTO.- REMITIR los actuados a la Direccion de Catastro y
Saneamiento Fisico Legal para conocimiento y fines pertinentes, en el marco del
ejercicio de su competencia de actualizacién del catastro arqueolégico.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo al Consorcio Rios
del Norte, a la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, a la Direccion
Desconcentrada de Cultura Lambayeque, y a la Direccién de Catastro y Saneamiento
Fisico Legal, con las formalidades establecidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Registrese, comuniquese y camplase.

Documento firmado digitalmente

. MAGALY ISABEL PINEDO SALAS )
DIRECCION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
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Telf. 017592759 — 999768989 - 987517694
w.cock@consultpatcu.com c.ventocilla@consultpatcu.com

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por medio de la presente se certifica que la Srta: ZAVALETA CABANILLAS
YSABEL YOVANA, identificado con DNI 42652149, ha laborado en nuestra
empresa desde el 15 de noviembre del 2021 hasta la actualidad,
desempefiandose como Arquedloga Directora para el Plan de Monitoreo

Arqueoldgico Proyecto Parque Eblico Wayra Extension.

Se extiende el documento a solicitud del interesado para los fines que estime

conveniente.

Santiago de Surco, 03 de Agosto del
2022

s

ConsultPatlu EILRL

Guillermo A. Cock Carrasco
GERENTE GENERAL

Consultores en Patrimonio Cultural EIRL
RUC 2034173060
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Moquegua, 22 de Marzo del 2021
RESOLUCION DIRECTORAL N° 000027-2021-DDC MOQ/MC

VISTOS,
La solicitud y anexos presentados por Milagros del Rosario Grijalba Salaverry,
mediante la cual solicitd la aprobacion de un plan de monitoreo arqueolégico, el Informe

N° 00042-2021-DDC MOQ-KTM/MC, el Informe N° 000017-2021-DDC MOQ-GBA/MCYy;

CONSIDERANDO:
I ANTECEDENTES

Que, la administrada Milagros del Rosario Grijalba Salaverry solicité la aprobacion
del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA EL PROYECTO: “INSTALACION DE BANDA
ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION
MOQUEGUA — NODO MQ_T_0003_TITIRE"”.

. DEL PETITORIO DE APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

La administrada Milagros del Rosario Grijalba Salaverry en calidad de
Representante Legal de la empresa OROCOM SAC, persona juridica a cargo del plan de
monitoreo arqueoldgico de la referencia solicitd a esta Direccién Desconcentrada de
Cultura Moquegua la autorizacién correspondiente al PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO PARA EL PROYECTO: “INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION MOQUEGUA — NODO
MQ_T_0003_TITIRE"”.

Que, mediante Informe N° 00042-2021-DDC-MOQ-KTM/MC, de fecha 10 de marzo
del 2021, la Lic. Korin Tufinio Miranda, Arquedloga adscrita a esta Direccidon
Desconcentrada de Cultura concluyé que el precitado Plan de Monitoreo Arqueoldgico, a
cargo de la arquedloga responsable cumple técnicamente con los requerimientos
estipulados en el Articulo 62° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas aprobado
mediante Decreto Supremo N° 003-2014/MC y con lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 054-2013-PCM, por lo que recomienda que se autorice su ejecucion.

Que, mediante Informe N° 000017-2021-DDC MOQ-GBA/MC, de fecha 22 de marzo
del 2021 el Asesor Legal Abg. Giovanni Barletti Araujo una vez revisada la documentacion
pertinente es de la opinién que se debe aprobar el referido plan de intervencion

arqueoldgica.
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M. DE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS PLANES DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO

Que, mediante Decreto Supremo N2 054-2013-PCM y N2 060-2013-PCM se dispone
qgue una vez emitido el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (salvo se trate
de infraestructura existente), el titular del proyecto de inversidn publica o privada, debera
presentar un Plan de Monitoreo Arqueoldgico elaborado por el profesional inscrito en el
Registro Nacional de Arquedlogos Profesionales a cargo del Ministerio de Cultura, el cual
debera ser aprobado por la Direccién de Arqueologia o las Direcciones Regionales de
Cultura, entrando en vigencia estos decretos a partir del 31 de mayo de 2013;

Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013, se
aprobé el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura,
estableciendo en el articulo 64" que la Direccién de Certificaciones tiene las funciones
especificas siguientes: "(...) 64.2 Revisar, aprobar y supervisar los planes de monitoreo
arqueoldgicos". Asimismo, a través del numeral 99.2 del Articulo 99°' del citado Decreto
Supremo, se delegaron diversas funciones y responsabilidades a las Direcciones
Desconcentradas de Cultura, entre las cuales, se encuentra la responsabilidad de revisar,
aprobar, ejecutar y supervisar los proyectos que determinen los drganos competentes del
Ministerio de Cultura.

Que, mediante la Resolucion Ministerial N° 177-2013-MC de fecha 20 de junio de
2013, se resuelve lo siguiente: Articulo 1°.- Disponer que toda referencia en normas,
procedimientos administrativos, resoluciones, directivas, actos de administracion, actos
administrativos y demds documentos, a los érganos contemplados en el Reglamento de
Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-
2013-MC, conforme al Cuadro de Equivalencias de Organos del Ministerio de Cultura, que
en Anexo forma parte integrante de la presente Resolucion.

Que, mediante Resolucién Ministerial N° 000299-2020-DM/MC se autorizé a Omar
Ivan Benites Delgado como Director de la Direccién Desconcentrada de Cultura de

Moquegua.

Iv. DE LAS CONCLUSIONES DE LO ANTES EXPUESTO:
Que, conforme al andlisis técnico realizado respecto al petitorio presentado mediante el

expediente visto, a la norma antes citada y a lo opinado por la Oficina de Asesoria Juridica
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del Ministerio de Cultura, respecto a la competencia para aprobar los Planes de Monitoreo
Arqueoldgico, corresponde a la Direccién Desconcentrada de Cultura de Moquegua
resolver lo siguiente:

RESUELVE:

ARTICULO 12.- APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA EL
PROYECTO: “INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION MOQUEGUA — NODO MQ_T_0003_TITIRE”.
APROBAR la ejecucién PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA EL PROYECTO:
“INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO
SOCIAL DE LA REGION MOQUEGUA — NODO MQ_T_0003_TITIRE””, segun el siguiente

detalle:
AREA: 150.935m2
PERIMETRO:53.35ml.
CUADRO DE DATOS TECNICOS (WGS 84)
DISTANCIAS
VERTICES LADOS (m) ESTE (X) NORTE(Y)
1 1-2 8.76 354556.5900( 8172054.7200
2 2-3 17.64 354561.1250|8172047.2290
3 3-4 7.70 354547.1080| 8172036.5110
4 4-1 19.25 354541.9460| 8172042.2300
AREA (m2): 150.935
PERIMETRO (m): 53.35

Director del PMA: Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con R.N.A. N° CZ - 0978

2.1. Objetivo Especificos del PMA

DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION MOQUEGUA — NODO MQ_T_0003_TITIRE”.

ESTABLECER como objetivos del precitado plan de monitoreo arqueoldgico, los siguientes:

identificado en el 4rea autorizada, en el marco del cumplimiento de la legislacién vigente.

ARTICULO 22.- OBJETIVOS DE LA APROBACION del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA
EL PROYECTO: “INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y

- Preservar, proteger y conservar el patrimonio arqueoldgico, histérico o paleontoldgico
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- Ejecutar la metodologia adecuada para responder en forma oportuna y eficaz ante la
ocurrencia de un hallazgo arqueoldgico, reportando todos los eventos e incidencias que se

puedan presentar.

- Cumplir con las medidas de prevencidn y mitigacion para prevenir, evitar, controlar y reducir
la incidencia e impactos negativos sobre los vestigios que podrian hallarse de manera fortuita
en el drea del proyecto, durante las diversas etapas de la obra que impliquen remociéon de
suelos.

- Coordinar las acciones necesarias con el inspector que designe el Ministerio de Cultura, a fin
de llevar a buen término el PMA de la obra

2.2. Objetivos Generales del PMA

> Supervisar y controlar todas las actividades que la entidad realiza durante la ejecucion
de dicho proyecto ya sea movimiento de tierras y/o excavaciones, a fin de detectar la
presencia de cualquier evidencia arqueoldgica y por ende anticiparse a la identificacion
de los hallazgos fortuitos.

» Encaso de encontrarse hallazgos fortuitos se realizaran excavaciones con la finalidad de
determinar su extension, potencial arqueoldgico, delimitacion y sefalizacién, de
acuerdo a lo establecido en el Plan de Monitoreo Arqueoldgico, de acuerdo al Articulo
61° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas.

> Establecer una permanente labor de monitoreo, evaluaciéon y tratamiento de los
hallazgos arqueoldgicos fortuitos, mediante la ejecucion del “Plan de Mitigacién y de
Contingencia.

» Cumplir con las normas vigentes de la legislacidon peruana relativas a la proteccién de
Patrimonio Arqueoldgico durante la ejecucién del referido plan de monitoreo
arqueoldgico.

> Ejecutar en caso de ser necesarias las medidas de mitigacién en coordinacién con el
Ministerio de Cultura ante la presencia de algun tipo de evidencia arqueolégica mueble
de caracter significativo y contextualizado.

» Proponer medidas de prevencién y mitigacidén para advertir, evitar, continuar y reducir
la incidencia de los efectos e impactos negativos sobre las evidencias o sitios
arqueoldgicos que pudieran existir.

» Capacitar al personal del proyecto en la identificacidon y proteccién del patrimonio

cultural arqueoldgico, recalcando la importancia de prevenir los dafios y hallazgos
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fortuitos que pudiera hallarse a lo largo de la construccidon de la obra. Para ello se
llevaran a cabo sesiones de induccidn arqueoldgica al personal técnico.
ARTICULO 3°.- AUTORIZAR A LA Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas COMO DIRECTORA DEL
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA EL PROYECTO: “INSTALACION DE BANDA ANCHA
PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION MOQUEGUA — NODO
MQ_T 0003 _TITIRE” por el periodo de 21 dias de trabajo de campo, contados a partir de la
notificacion de este acto administrativo.
La Directora del PMA, no podra transferir la responsabilidad a terceros, de modo contrario el
Ministerio de Cultura podrda disponer la suspension del citado Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

Articulo 4°.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION DEL REFERIDO PLAN DE MONITOREO

ARQUEOLOGICO”

DISPONER, que la Directora del PMA cumpla las siguientes indicaciones:

- Mitigar el impacto directo, en posibles sitios arqueoldgicos subterraneos (no identificados en
superficie)

- En caso de aparecer evidencias arqueoldgicas debajo de la superficie, se procedera a la
identificacion y ubicacion cronoldgica de los monumentos arqueoldgicos, descripcion de los
mismos y proteccion de las dreas con evidencia arqueoldgica.

- Efectuar pozos de excavacion con fines de delimitacién en caso de identificar un hallazgo
fortuito, sin antes informar de inmediato a la Direccién Desconcentrada de Cultura
Moquegua.

- La recuperacién de elementos aislados reportados de manera imprevista durante las
actividades de remocién del terreno, asi como la realizacion de cajas a fin de determinar la
presencia de otros elementos o contextos arqueoldgicos aislados.

- Encaso de reportarse areas arqueoldgicas con evidencia de actividad cultural que presenten
asociaciones de elementos muebles e inmuebles correspondientes a la clasificacion
estipulada en el articulo 6° del Reglamento de Intervenciones arqueoldgicas, se deberan
paralizar las obras y comunicar inmediatamente al Ministerio de Cultura, a fin de evaluar el
caso y determinar los procedimientos técnicos a seguir:

- La extension y delimitacidn de las dreas arqueoldgicas registradas durante los trabajos de
monitoreo deberdan comprobarse técnicamente a través de la realizacion de excavaciones
restringidas.

- Dichos trabajos también deberdn seran comunicados y supervisados por el Ministerio de
Cultura.
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- Las labores de monitoreo arqueoldgico deberan incluir los sectores de influencia e
involucrados con las obras a ejecutar, como la habilitacién de accesos.

- Las labores de monitoreo arqueoldgico no contempla trabajos de rescate, liberacidn
arqueoldgica alguna.

- Las labores de monitoreo arqueoldgico deberdn contemplar como medida prevencién y
proteccidn, la seializacidn con cintas y mallas de seguridad y colocacidn de carteles y muros
a los monumentos arqueoldgicos prehispdnicos comprometidos con el area materia de
monitoreo arqueoldgico, a fin de evitar cualquier impacto durante las labores de ingenieria.

- Programacion de charlas de induccién, como minimo una vez por semana, al personal por el
Director del PMA con relacidon a la conservacidon y proteccidon al Patrimonio Cultural,
involucrado en el presente plan de monitoreo.

- La Directora del Plan de monitoreo arqueolégico, como responsable de la obra, deberd
comunicar y aplicar el citado plan de monitoreo arqueoldgico a todas las obras y actividades
de ingenieria a cargo de sus contratistas, subcontratistas y otras entidades vinculadas a dicha
obra.

- Coordinar con la Direccion Desconcentrada de Cultura de Moquegua, las supervisiones
periddicas a los trabajos de monitoreo arqueoldgico, para su conformidad correspondiente.

- Se recomienda realizar, como minimo, DOS (02) SUPERVISIONES ARQUEOLOGICAS al inicio,
durante el proceso y al final del plan de monitoreo.

- El Director del PMA tendra un plazo maximo de 06 meses de concluidos los trabajos de
monitoreo arqueoldgico para la entrega del informe final por duplicado y en version digital
y en version digital en formato PDF

- Toda obra o labores que se proyecten fuera del area comprendida en el precitado plan de
monitoreo arqueoldgico deberdn contar con el CIRA correspondiente y la respectiva
autorizaciéon del Ministerio de Cultura.

- De producirse la afectacién al patrimonio arqueolégico en el marco de la obra, sea por omitir
la realizacién de los trabajos de monitoreo arqueoldgico y/o por no comunicar al Ministerio
de Cultura el hallazgo fortuito de evidencias arqueoldgicas, devendra en el inicio de las
acciones administrativas y penales correspondientes contra el arquedlogo responsable; y los
responsables que se adviertan, quiénes responderan en forma solidaria.

- El arquedlogo responsable, debera entregar la Ministerio de Cultura, una vez concluido los
trabajos de monitoreo arqueolégico, el informe final por duplicado y en versiéon digital en
formato PDF.
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- Elinforme final debera sefialar el cumplimiento de la entrega de los materiales recuperados
en el marco del referido plan de monitoreo arqueoldgico, los cuales serdn entregados a la
Direccion Desconcentrada de Cultura de Moquegua, debidamente embalados e
inventariados, para su depdsito y custodia.

- El Plan de Monitoreo Arqueoldgico es intransferible, el responsable no podra transferir la
responsabilidad a terceros. El incumplimiento del mismo devendrd en la suspension del
citado proyecto.

- Encargar al Area de Arqueologia de la Direccién Desconcentrada de Cultura de Moquegua la
supervisién y control del plan de monitoreo aprobado; debiendo comunicar, en forma
inmediata, la constatacién de cualquier circunstancia durante la ejecucidn del proyecto de
monitoreo arqueoldgico aprobado, que pudiera causar perjuicio grave de imposible o dificil
reparacion, a efectos de proceder a suspender la ejecuciéon del proyecto aprobado, conforma
a ley (constatar la finalizacién de los trabajos y su respectiva conformidad).

- Los materiales arqueolégicos recuperados en el marco del referido plan de monitoreo seran
debidamente embalados, inventariados y entregados a la Direccién Desconcentrada de
Cultura de Moquegua, quién procederd a su revisidon y expedird el acta de entrega de
materiales respectivos, cuya copia se hard llegar a la Direccidon de Certificaciones del
Ministerio de Cultura, para lo cual, los administrados, deberan cumplir con el pago por el

tradmite respectivo.

ARTICULO 5°.- DEL INFORME FINAL DE APROBACION DEL PMA

DISPONER que el Arquedlogo responsable, presente el Informe Final del referido plan de

monitorio arqueoldgico una vez finalizados los trabajos de monitoreo arqueolégico, por

triplicado y en version digital en formato PDF. Ademads debera incluir el mapa correspondiente

y los respectivos planos de las obras programadas a escala conveniente, con sus cuadros

técnicos, debidamente georeferenciados (UTM), sistema datum (WGS’ 84) y zona geogrifica.

Deberd acreditar, en caso de encontrarse materiales arqueoldgicos en el marco del referido plan

de monitoreo arqueoldgico, la entrega a la Direccién Desconcentrada de Cultura de Moquegua

de dichos materiales debidamente embalados e inventariados para su depdsito y custodia,

quien procederd a su revision y expedira el acta de entrega de materiales respectivo, cuya copia

hard llegar a la Direccion de Certificaciones del Ministerio de Cultura, para lo cual la entidad,

deberad cumplir con el pago por derecho de almacenamiento de los materiales entregados al
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Ministerio de Cultura, de acuerdo con el literal “16” del Articulo 65° del Reglamento de
Intervenciones Arqueolégicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC, de fecha

04 de Octubre del 2014.

ARTICULO 6°.- DE LA SUPERVISION DEL PMA

ENCARGAR a la Direccién Desconcentrada de Cultura de Moquegua a través de su Arquedlogo,
la supervision y control del plan de monitoreo arqueolégico aprobado; debiendo comunicar, en
forma inmediata, la constatacién de cualquier circunstancia durante la ejecucién del plan de
monitoreo arqueolégico aprobado, que pudiera causar perjuicio grave de imposible o dificil
reparacion, a efectos de proceder a suspender la ejecucion del proyecto aprobado, conforme a
Ley.

El Supervisor del presente plan de monitoreo arqueoldgico debera verificar que se ejecute el
mismo, conforme se determina en la presente Resolucién. El Supervisor debera recomendar lo
necesario al Director del plan de monitoreo, siempre que dichas recomendaciones o

apreciaciones se circunscriban al citado plan.

Cualquier modificacién al plan de monitoreo arqueoldgico debera ser previamente coordinado

con la Direccion Desconcentrada de Cultura de Moquegua, para su procedencia.

ARTICULO 7°.- IMPLICANCIA DE LA APROBACION DEL PMA.

DISPONER que la delimitacion de los sitios arqueoldgicos dentro del area de influencia del
precitado proyecto, y como parte de las medidas de mitigacidn y/o prevencion, el arquedlogo
responsable, deberd presentar en el informe final los expedientes técnicos respectivos
conformados por la ficha técnica, memoria descriptiva, plano perimétrico (sistema WGS84) vy la
ficha técnica del Hito Geodésico del Instituto Geografico Nacional (IGN),utilizado para el
levantamiento topografico y la delimitacion perimétrica, Los planos deberan ser presentados
ademas, en versidon impresa y digital (formato DWG).

PRECISAR que de producirse la afectacién al Patrimonio Arqueoldgico en el marco de la obra,
sea por omitir la realizacion de los trabajos de Monitoreo Arqueoldgico y/o por no comunicar al
Ministerio de Cultura el hallazgo fortuito de evidencias arqueoldgicas, devendra en el inicio de
las acciones administrativas y penales correspondientes contra el arquedlogo responsable; y la

entidad; y, los responsables que se adviertan, quiénes responderan en forma solidaria.
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La autorizacién del Plan de Monitoreo Arqueoldgico se circunscribe UNICAMENTE a las labores
expuestas por el arquedlogo administrado, conforme lo dispone la presente Resolucién, con el
fin de salvaguardar el patrimonio cultural que pudiera encontrarse en el ambito del referido Plan
de Monitoreo Arqueoldgico. Lo dispuesto en el Articulo 12 de la presente Resolucidn no implica
la convalidacion de algun derecho real sobre el area reconocida asi como tampoco constituye
medio de prueba para ningun tramite que pretenda la formalizacion de la propiedad ante la

autoridad estatal competente.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

OMAR IVAN BENITES DELGADO
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA MOQUEGUA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el
Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden
ser contrastadas a través de la siguiente direccion web:
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente clave: JY60AL6



can Firmédo (ggiotalmente por BENITES
] { DELGAD:! I FAU
=) . . , E el 20537630222 Soft
Ministerio de Cultura o] 1e[e] 5 {06\ 0/ \p]3  DIRECCION DESCONCENTRADA DE " o
@ PERU CULTURA MOQUEGUA CULTURA MOQUEGUA gﬂ;rpu[iﬁjlr: yeoélr;/::' ()S;)%éelz%gtfrlc;ezlg%%urggrgg
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
RD IF PMA NODO TITIRE "Afio del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia"

"Pert Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

Moquegua, 07 de Junio del 2021
RESOLUCION DIRECTORAL N° 000065-2021-DDC MOQ/MC

VISTOS:

La solicitud suscrita por Milagros del Rosario Grijalba Salaverry, el Informe N° 000121-
2021-DDC MOQ-LGP/MC, el Informe N° 000048-2021-DDC MOQ-GBA/MC, la Resolucién
Directoral N°00027-2021-DDC-MOQ/MC, respecto de la aprobacidn del Informe Final del “PLAN
DE MONITOREO ARQUEOLOGICO INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD
INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION MOQUEGUA — NODO MQ_T_0003_TITIRE”.

I. ANTECEDENTES

Que, mediante Resoluciéon Directoral N° 000027-2021-DDC-MOQ/MC se autorizd a la Lic.
Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas como directora de la ejecucién del “PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION MOQUEGUA — NODO MQ_T_0003_TITIRE”.

Que, mediante el Informe N° 0000121-2021-DDC MOQ-LGP/MC, presentado con fecha
03 de junio del 2021, el Lic. Luis Gonzales Pefiaranda, Arquedlogo de la Direccidon
Desconcentrada de Cultura de Moquegua, indicd luego de verificar el cumplimiento de los fines
y objetivos del Plan de Monitoreo Arqueolégico que si cumple con los requerimientos
estipulados en el D.S. N° 003-2014-MC que aprueba el Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas. Durante la ejecucidn del presente plan de monitoreo no se hallaron restos
arqueoldgicos. Con el mencionado Informe, el Lic. Luis Gonzales Pefiaranda, Arquedlogo de la
Direcciéon Desconcentrada de Cultura de Moquegua expuso los resultados de los trabajos
realizados y recomendd que se apruebe el Informe Final.

Que, mediante Informe N° 000048-2021-DDC MOQ-GBA/MC, el Asesor Legal de la
Direcciéon Desconcentrada de Cultura de Moquegua Abg. Giovanni Barletti Araujo, una vez
revisada la documentacién adjuntada, concluyé que el informe final del plan de monitoreo
arqueoldgico en cuestién si cumple con los requisitos establecidos en la norma vy, en
consecuencia, se debe aprobar el informe final.

Que, de conformidad con la Directiva N2 001-2010/MC “Procedimientos Especiales para
la Implementacion del Decreto Supremo N2 009-2009-ED”, aprobada mediante Resolucién
Ministerial N2 012-2010-MC de fecha 06 de octubre de 2010, que establece, entre otros, las
pautas y procedimientos necesarios para la aprobacidn del plan de monitoreo.
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Que, mediante Decretos Supremos N2 054-2013-PCM y N2 060-2013-PCM se dispone
que una vez emitido el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (salvo se trate de
infraestructura existente), el titular del proyecto de inversidn publica o privada, debera
presentar un Plan de Monitoreo Arqueoldgico elaborado por el profesional inscrito en el
Registro Nacional de Arquedlogos Profesionales a cargo del Ministerio de Cultura, el cual debera
ser aprobado por la Direccidn de Arqueologia o las Direcciones Regionales de Cultura, entrando
en vigencia estos decretos a partir del 31 de Mayo del 2013.

Que, a través del Decreto Supremo N2 005-2013-MC de fecha 20 de Junio de 2013, se
aprobé el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura, estableciendo en
el articulo 64° que la Direccién de Certificaciones tiene las funciones especificas siguientes: “(...)
64.2 Revisar, aprobar y supervisar los planes de monitoreo arqueoldgicos”. Asimismo, a través
del numeral 99.2 del Articulo 99° del citado Decreto Supremo, se delegaron diversas funciones
y responsabilidades a las Direcciones Desconcentradas de Cultura, entre las cuales, se encuentra
la responsabilidad de revisar, aprobar, ejecutar y supervisar los proyectos que determinen los
drganos competentes del Ministerio de Cultura.

Que, con la Resolucidn Ministerial N® 177-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013, se
resuelve en el Articulo 1°.- Disponer que toda referencia en normas, procedimientos
administrativos, resoluciones, directivas, actos de administracién, actos administrativos y demas
documentos, a los 6rganos contemplados en el Reglamento de Organizacidn y Funciones del
Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2011-MC, deberdn entenderse
referidas a las Direcciones u Oficinas contempladas en el Reglamento de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC,
conforme al Cuadro de Equivalencias de Organos del Ministerio de Cultura.

Que, mediante Resolucidn Ministerial N° 000299-2020-DM/MC se designé a Omar Ivan

Benites Delgado como Director de la Direccidn Desconcentrada de Cultura de Moquegua;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- APROBAR el informe final del “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE
LA REGION MOQUEGUA — NODO MQ_T_0003_TITIRE”.

Articulo 22.- OTORGAR conformidad a los trabajos realizados en el marco del PLAN DE

MONITOREO ARQUEOLOGICO INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD
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INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION MOQUEGUA — NODO MQ_T_0003_TITIRE”,
aprobados mediante Resolucién Directoral N° 000027-2021-DDC-MOQ/MC.
Articulo 32.- NOTIFICAR al interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

OMAR IVAN BENITES DELGADO
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA MOQUEGUA
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San Borja, 18 de Diciembre del 2020
CARTA N° 001656-2020-DCE/MC

Sefior:

LUIS FELIPE HERNANDEZ CORREA

Representante de la empresa SBA TORRES PERU S A.
Avenida Dionisio Derteano N° 184, Oficina 404.

San Isidro.-

Asunto: Solicitud de renovacién de la vigencia del “Plan de Monitoreo
Arqueoldgico (PMA) con Infraestructura Preexistente Estacion
Base Celular PLAZA_CENTER_LURIN".

Referencia: Expediente N° 2020-0085289
Me dirijo a usted, para saludarle cordialmente y remitirle copia certificada de la

Resolucion Directoral N° 000791-2020-DCE/MC emitida por esta Direccién, para su
conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,
MINISTERIO DE CULTURA
Direccion de Certificaciones - DCE
Yanina Vi rgas Aquino
Directora
Cc. Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas
Jr. Granada 454 Dpto. 101 Pueblo Libre
YVA/ber
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"Anio de la Universa e la Salu

San Borja, 18 de Diciembre del 2020
RESOLUCION DIRECTORAL N° 000791-2020-DCE/MC

VISTOS:

El plan de monitoreo arqueoldgico autorizado mediante la Resolucién Directoral N°
000657-2020-DCE/MC, el pedido de renovacién de vigencia de autorizacién del plan
de monitoreo arqueolégico formulado mediante Expediente N° 2020-0085289, el
Informe N° 000165-2020-DCE-BCR/MC, el Informe N° 000866-2020-DCE-VPG/MC; y,

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolucién Directoral N° 000657-2020-DCE/MC?, del 05 de noviembre
de 2020, se autorizé la ejecucién del “Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMA) con
infraestructura preexistente Estacién Base Celular Plaza Center Lurin”, con el
financiamiento de la empresa SBA TORRES PERU S.A., por el periodo de 21 dias

calendario.

Que, con Expediente N° 2020-85289, del 01 de diciembre de 2020, el sefior Luis
Felipe Hernandez Correa solicita la renovacion de la vigencia del “Plan de Monitoreo
Arqueolégico (PMA) con infraestructura preexistente Estacién Base Celular Plaza

Center Lurin”.

Que, a través del Informe N° 000165-2020-DCE-BCR/MC del 09 de diciembre de
- 2020, se recomienda autorizar la renovacion de la vigencia del “Plan de Monitoreo
Arqueoldgico (PMA) con infraestructura preexistente Estacion Base Celular Plaza

Center Lurin”.

e, de acuerdo con el principio de legalidad [apartado 1.1 del numeral 1 del Articulo
IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — TUO de la
LPAG, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS], la autoridad
administrativa que intervenga en un procedimiento administrativo esta obligada a
observar de manera irrestricta lo preceptuado por el ordenamiento juridico.

Que, el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 003-2014-MC, establece en su Articulo 19° los requisitos que debe reunir
la solicitud de renovacion de una intervencion arqueolégica?; asimismo, precisa que
debera ser solicitada con una anticipacion no menor a quince (15) dias habiles previos
al vencimiento de la autorizacion concedida.

Que, sin embargo, cabe indicar que el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de
2019 en el Diario Oficial “El Peruano” (en lo sucesivo TUO de la LPAG) establece en el

! Notificada el 10 de noviembre de 2020, tal como se acredita con el Acta de Notlflcauon Administrativa
N°10727-1-1

2 La solicitud de renovacion debera contener: i) la documentacién que sustente las razones de fuerza
mayor o caso fortuito; ii) avance de los trabajos ejecutados hasta la fecha de ser el caso, iii) plan de
trabajo y cronograma de actividades vy, iv) presupuesto para el desarrollo del plan de trabajo.
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numeral 13) de su Articulo 66°° que el administrado tiene derecho: “A que en caso de
renovacion de autorizaciones, licencias, permisos y similares, se entiendan
automaticamente prorrogados en tanto hayan sido solicitados durante la vigencia
original, y mientras la autoridad instruye el procedimiento de renovacién y notifica la
decisién definitiva sobre este expediente”.

Que, como se aprecia, existe una antinomia normativa entre lo dispuesto por el TUO
de la LPAG y el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas; el primero establece
que los pedidos de renovacion pueden ser solicitados durante la vigencia original,
mientras que el segundo dispositivo legal precisa que deben ser presentados con 15
dias habiles de anticipacion al vencimiento de la autorizacién ya concedida.

Que, al respecto, resulta pertinente recordar que el Articulo 51° de la Constitucion
Politica del Pera, sefiala: “La Constitucion prevalece sobre toda norma legal; la ley,
sobre las normas de inferior jerarquia, y asi sucesivamente”.

Que, en este orden de ideas, de acuerdo con lo sefialado por nuestra Carta Magna,
las normas se dividen jerarquicamente, existiendo normas superiores y normas
inferiores en rango, las superiores condicionan la forma de emisién de las normas y su
contenido; las normas inferiores deben respetar los mandatos superiores.

Que, por lo tanto, en virtud de esta jerarquia normativa, priman las disposiciones del
TUO de la LPAG?; es decir, en el caso de renovacién de intervenciones arqueoldgicas,
los administrados pueden solicitar tal renovacion, incluso hasta el Gltimo dia de la
vigencia de la intervencion arqueoldgica.

Que, en este orden de ideas, ha quedado determinado que el pedido de renovacion de
vigencia del plan de monitoreo arqueolégico fue formulado de manera oportuna;
o 3 ~asimismo, al determinarse el cumplimiento de los demas requisitos del Articulo 19° del
®3 >) Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas (tal como se ha sefialado en el Informe

/ N° 000165-2020-DCE-BCR/MC), corresponde aceptar el pedido de renovaciéon de
vigencia de plan de monitoreo arqueolégico.

Que, mediante Informe N° 000866-2020-DCE-VPG/MC del 11 de diciembre de 2020,
el abogado de la Direccion de Certificaciones opina que se debe tener en
consideracién lo recomendado a través del Informe N° 000165-2020-DCE-BCR/MC y
autorizar la renovacion de la vigencia del “Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMA) con
infraestructura preexistente Estacion Base Celular Plaza Center Lurin”.

Que, de conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS; Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 003-2014-MC; Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de
Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC;

* Debemos precisar que este numeral fue incorporado al ordenamiento juridico a través del Decreto
Legislativo N° 1272, que modificé la Ley N° 27444,

* Este texto normativo sistematiza las disposiciones de la Ley N°® 27444 y las modificaciones del Decreto
Legislativo N° 1272.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR por Unica vez la renovacién de la vigencia del
“Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) con Infraestructura Preexistente ESTACION
BASE CELULAR PLAZA_CENTER_LURIN”, por un periodo adicional de veintitn (21)
dias calendario, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto

resolutivo.

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que el director de la intervencion arqueoldgica,
coordine con la Direccién de Certificaciones del Ministerio de Cultura, la realizacién de
una (01) inspeccién ocular al ambito de ejecucion del plan de monitoreo arqueoldgico,
coordinacién que deberd efectuarse durante la vigencia del presente acto resolutivo y
con una anticipacion 05 dias habiles.

ARTICULO TERCERO.- PRECISAR que el informe final al que se refiere el articulo
sexto de la Resolucién Directoral N° 000657-2020-DCE/MC, deberé incluir los trabajos

de monitoreo arqueolégico realizados durante la vigencia del presente acto resolutivo.

=2/ ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR el presente acto administrativo a la empresa SBA
TORRES PERU S.A., y a la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, para

conocimiento y demas fines.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

MINISTERIO DE CULTURA

Direccion de Certificaciones - DCE

Yanina Vargas Aguinc
Directora
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San Borja, 05 de Noviembre del 2020
RESOLUCION DIRECTORAL N° 000657-2020-DCE/MC

&

VISTOS:

El pedido de autorizacion de ejecucion de plan de monitoreo arqueoldgico (Expediente
N° 2020-0070175), el Informe N° 000123-2020-DCE/BCR/MC, Informe N° 000729-
2020-DCE-VPG/MC; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara la Emergencia Sanitaria
a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) dias calendario por la existencia del
COVID-19; y se dictaron medidas para la prevencion y control para evitar su
propagacion.

Que, asimismo, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, sus precisiones y
modificaciones, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince
(15) dias calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del brote
del COVID-19; habiéndose ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos
N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-
2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 135-2020-PCM y N° 146-2020-PCM; y precisado o
modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-
2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-
PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM,
N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 129-2020-PCM, N° 135-
2020-PCM, N° 139-2020-PCM, N° 146-2020-PCM, N° 151-2020-PCM y N° 156-PCM.

Que, por Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, se aprueba la “Reanudacion de
Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial
conformado mediante la Resolucion Ministerial N° 144-2020-EF/15, la cual consta de
cuatro (04) fases para su implementacion, las que se irdn evaluando
permanentemente de conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional
de Salud; y se establece que la Fase 1 de la “Reanudacion de Actividades” se inicia en
el mes de mayo de 2020.

Que, mediante Resolucion Ministerial N° 125-2020-MC, se aprueban los “Lineamientos
para regular el uso de la Plataforma Virtual de Atencion a la Ciudadania y Casilla
Electronica del Ministerio de Cultura”.

Que, el numeral 4.1. del Articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1500 establece que las
autorizaciones, permisos, licencias y cualquier otro titulo habilitante que tenga vigencia
temporal, asi como las certificaciones ambientales, que resulten necesarias para la
implementacién de proyectos de inversion publica, privada o publico privada en
infraestructura publica o servicios publicos, cuya vigencia culmine hasta el 31 de
diciembre de 2020, se mantienen vigentes por doce (12) meses posteriores a la fecha
de su vencimiento; en tal sentido, antes del vencimiento de la vigencia del plan de
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monitoreo arqueologico, de ser necesario, el administrado debera informar, el plazo
adicional por el que se mantendra vigente la intervencion arqueoldgica.

Que, el numeral 11.5 del Articulo 11° del Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas, sefiala las modalidades de intervencion arqueoldgica; establece que
los Planes de Monitoreo Arqueoldgico: “Son intervenciones arqueoldgicas destinadas
a implementar medidas para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles
impactos negativos sobre vestigios prehispénicos, histéricos o paleontoldgicos y
demas bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacion, en el marco de
ejecucion de obras de infraestructura y servicios, asi como en el desarrollo de
proyectos productivos y extractivos, que impliquen obras bajo superficie. El desarrollo
del monitoreo se realiza de acuerdo al Plan de Monitoreo Argueoldgico autorizado. Los
Planes de Monitoreo Arqueoldgico se derivan de: i) Proyectos de Investigacion
Arqueoldgica, cuando se necesite infraestructura relacionada con la gestion del
monumento, ii) Proyectos de Evaluacion Arqueoldgica en cuya resolucion directoral
que aprueba el informe final lo indique, iii) Proyectos de Rescate Arqueoldgico cuando
el monumento no haya sido rescatado en su totalidad tanto en la dimensién horizontal
como en la vertical, iv) Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) o
V) proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente, que impliquen obras
bajo superficie”.

Que, el Articulo 12° del Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, indica que:
“Para realizar una intervencion arqueoldgica en cualquiera de sus modalidades u
obtener una certificacion, sea en espacios publicos o privados, se debe contar con la
autorizacion del Ministerio de Cultura. Estas deben tramitarse ante la Sede Central o
las Direcciones Desconcentradas de Cultura, segin el ambito de sus competencias.
En ningun caso estas seran otorgadas en vias de regularizacion”.

Que, el tercer parrafo del Articulo 17° del Decreto Supremo N° 003-2014-MC, precisa:
“El plazo por el que se otorga la autorizacion para la ejecucion de un Plan de
Monitoreo Arqueolégico esta supeditado al cronograma de ejecucion de la obra que
involucre movimiento de tierras”.

Que, el Articulo 59° del Decreto Supremo N° 003-2014-MC, sefala que: “El Plan de
Monitoreo Arqueoldgico establece las acciones para prevenir, evitar, controlar, reducir
y mitigar los posibles impactos negativos, antes y durante la fase de ejecucion de
obras de un proyecto de desarrollo y/u obras civiles, que podrian afectar los bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacién”. Asimismo, el citado dispositivo legal
en sus Articulos 62° y 64° regula los requisitos para obtener la autorizacion del PMA 'y
la informacién que debera contener éste, respectivamente”.

Que, con el Expediente N° 2020-0070175 del 23 de octubre de 2020, ingresado en la
Casilla Electronica, por el sefior Luis Felipe Herndndez Correa, representante de la
empresa SBA TORRES PERU S.A,, solicita la autorizacién para la ejecucion del “Plan
de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) con Infraestructura Preexistente Estacion Base
Celular PLAZA_CENTER_LURIN”.

Que, mediante Informe N° 000123-2020-DCE-BCR/MC de fecha 04 de noviembre, se
indica que se evaluo el pedido de autorizacién de plan de monitoreo arqueoldgico,
determinando que cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de
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Intervenciones Arqueoldgicas. Asimismo, se indica que se ha verificado la
infraestructura preexistente de la misma.

Que, mediante Informe N° 000729-2020-DCE-VPG/MC del 05 de noviembre de 2020,
el abogado de la Direccion de Certificaciones opina que puede autorizarse la ejecucion
del “Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) con Infraestructura Preexistente Estacion
Base Celular PLAZA_CENTER_LURIN”, de conformidad con lo sefalado en el Informe
N° 000123-2020-DCE/BCR/MC.

De conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS; Reglamento de Intervenciones Argueolégicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 003-2014-MC; Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de
Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR la ejecucidon del “Plan de Monitoreo
Arqueolégico (PMA) con Infraestructura Preexistente Estacibn Base Celular
PLAZA_CENTER_LURIN”, ubicado en el distrito de Lurin, provincia y departamento de
Lima, con el financiamiento de la empresa SBA TORRES PERU S.A., el que contara
con la direccion de la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA N° CZ -
0978., por el periodo de veintiln (21) dias calendario, contados a partir del dia
siguiente de la notificacion del presente acto administrativo, de acuerdo al siguiente
cuadro de datos técnicos:

EBC 010250619 _PLAZA_LURIN

PROGRESIVA | LADO |DISTANCIA| ESTE (X) NORTE (Y)
111-2 41295878.8300 | 8642873.9000
2|2-3 7.921295881.9400| 8642871.3900
3|34 5.12]295877.7400 | 8642864.6700
44-1 7.89]295873.7400 | 8642867.8700

Area: 35.92 m2
Perimetro: 24.93 m

PRECISAR que la autorizacién del plan de monitoreo arqueoldgico se circunscribe
UNICAMENTE a las labores expuestas por el administrado, con el fin de salvaguardar
el patrimonio cultural que pudiera encontrarse en el ambito del referido proyecto
arqueoldgico.

ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR que la presente autorizacion no constituye bajo
ningln supuesto licencia de obras y/o construccion, no convalida cualquier
autorizacion de dicha naturaleza, no implica la convalidacion de algin derecho real
sobre el area reconocida asi como tampoco constituye medio de prueba para algun
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trdmite que pretenda la formalizacion de la propiedad ante la autoridad estatal
competente.

ARTICULO TERCERO.- ESTABLECER como objetivos del precitado plan de
monitoreo arqueoldgico, los siguientes:

Objetivo General

- Cumplir estrictamente las medidas de prevencién y mitigacion para prevenir,
evitar controlar y reducir la incidencia e impactos negativos sobre los
vestigios que podrian hallarse durante las distintas etapas de la obra que
impliguen movimiento de tierra, dentro del area a intervenir, todo se hara en
coordinacién directa con el personal profesional de la Direcciébn de
Certificaciones.

Objetivos Especificos

- Preservar, proteger y conservar el patrimonio arqueoldgico, histérico o
paleontolégico identificado en el é&rea autorizada, en el marco del
cumplimiento de la legislacién vigente.

- Ejecutar la metodologia adecuada para responder en forma oportuna y
eficaz ante la ocurrencia de un hallazgo arqueoldgico, reportando todos los
eventos e incidencias que se puedan presentar.

- Cumplir las medidas de prevencion y mitigacibn para prevenir, evitar,
controlar y reducir la incidencia e impactos negativos sobre los vestigios que
podrian hallarse de manera fortuita en el area del proyecto, durante las
diversas etapas de la obra que impliqguen remocién de suelos.

- Coordinar las acciones necesarias con el inspector que designe el Ministerio
de Cultura, a fin de llevar a buen término el PMA de la obra. *

ARTICULO CUARTO.- PRECISAR que la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta
Cabanillas, se desempefiara también como arquedloga residente de la intervencion
arqueoldgica, de conformidad con el cuarto parrafo del Articulo 21° del Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas, por lo que su permanencia es obligatoria durante la
totalidad de la fase de trabajo de campo.

La citada licenciada no podra transferir la responsabilidad a terceros, de modo
contrario el Ministerio de Cultura podra disponer la suspension o la finalizacién del
citado plan de monitoreo arqueoldgico.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que de conformidad con lo estipulado en el Articulo
64° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, la licenciada Ysabel Yovana
Zavaleta Cabanillas y la empresa SBA TORRES PERU S.A., apliquen de manera
obligatoria durante la ejecucion de la obra el “Plan de Monitoreo Arqueologico”
aprobado mediante la Resolucion Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC de
fecha 19 de diciembre del 2014 (Disponible en la web: www.cultura.gob.pe), bajo
responsabilidad.

L El Director del PMA debera coordinar con el arquedlogo supervisor las inspecciones a fin de establecer
y prevenir el contagio al personal que ejecuta el proyecto y al supervisor,

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando
lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-
PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web:
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente
clave: WOMKYWE

| EL Pero PRIMERO |


http://www.cultura.gob.pe/

s, ) DIRECCION GENERAL DE RATET G o7
@ PERU | Ministerio de Cultura | PATRIMONIO ARQUEOLOGICO e

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afo de la Universalizacion de la Salud"

Asimismo, deberan cumplir las siguientes indicaciones:

- Ante el hallazgo de vestigios prehispanicos, historicos y paleontolégicos
subyacentes durante la ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico autorizado,
se suspenderan inmediatamente las obras en el area especifica del hallazgo,
debiendo comunicar sobre el mismo al Ministerio de Cultura a mas tardar al dia
siguiente del hallazgo. En funcion del tipo de hallazgo, la directora del Plan de
Monitoreo Arqueoldgico debera proceder de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 61° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas.

- La extensién y delimitacion de las areas arqueoldgicas registradas durante los

trabajos de monitoreo deberdn comprobarse técnicamente, a través de la

realizacion de excavaciones restringidas. Dichos trabajos también seran
comunicados y supervisados por el Ministerio de Cultura.

Se realizara la programacion permanente de charlas de induccion, como minimo

una vez a la semana, al personal de la empresa ejecutora de la obra, por parte de

la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas y la empresa SBA TORRES

PERU S.A., con relacion a la conservacion y proteccion del Patrimonio Cultural en

el presente plan de monitoreo. La Direccién del monitoreo debera presentar en el

informe final las fichas de las charlas de induccién suscritas por el personal
operario, el ingeniero responsable de la obra y la directora del PMA.

Se realizara el control permanente de las obras de ingenieria por parte de la

licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, debiendo aplicar diariamente la

ficha de monitoreo arqueolégico, aprobada mediante Resolucién Directoral N°
010-2017-DGPA-VMPCIC/MC, las que deberan ser firmadas por la arquedloga
directora del plan de monitoreo y presentadas en el informe final.

El compromiso de la empresa SBA TORRES PERU S.A., como responsable de la

obra, de comunicar y aplicar el citado Plan de Monitoreo Arqueoldgico a todas las

obras y actividades de ingenieria a cargo de sus contratistas y subcontratistas y

otras entidades vinculadas a dicha obra.

Coordinar con la Direccion de Certificaciones del Ministerio de Cultura la

inspeccion periédica a los trabajos de monitoreo arqueolégico, para su

conformidad correspondiente.

Toda obra o labores que se proyecten fuera del area comprendida en el precitado

Plan de Monitoreo Arqueologico deberan contar con la autorizacion

correspondiente del Ministerio de Cultura.

La Inspeccién de campo debera de ser solicitada a la Direccion de Certificaciones

del Ministerio de Cultura al menos cinco (05) dias habiles de anticipacion a su

desarrollo y en ella deberd estar presente la directora de la intervencién
arqueoldgica; en caso contrario no se dard conformidad a la ejecucion de los
trabajos a monitorear y por ende no se aprobara el informe final?.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER que una vez finalizado el plazo sefialado en el
articulo primero del presente acto resolutivo, la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta
Cabanillas, presente por duplicado, en version digital, en formato PDF y en un plazo
méximo de seis (06) meses el informe final de la intervencién arqueoldgica, detallando
los trabajos efectuados y conteniendo como minimo los puntos especificados en el
Articulos 65° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas.

2 Articulo 29° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas: Por cada inspeccién se debera elaborar in situ un Acta
Informatizada de inspeccion, que sera suscrita por el inspector, el director de la intervencion (...). El Acta
Informatizada de inspeccién tiene rango de informe técnico y su elaboraciéon serd condicién necesaria para la
aprobacion del informe final de la intervencién.
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Debera incluir el mapa correspondiente y los respectivos planos de las obras
programadas a escala conveniente, con sus cuadros técnicos en un item
correspondiente, debidamente georreferenciados (UTM), sistema Datum (WGS 84) y
zona geogréfica; asimismo la escala numérica presentada en los planos debera
concordar con las coordenadas UTM del grillado.

En caso de encontrarse materiales arqueologicos en el marco del referido Plan de
Monitoreo Arqueoldgico, la directora de la intervencién debera coordinar con la
Direccion General de Museos del Ministerio de Cultura, el lugar y la forma de entrega
de los mismos.

El documento que acredite la entrega de dichos materiales debera ser remitido a la
Direccion de Certificaciones del Ministerio de Cultura al momento de la presentacién
del informe final.

PRECISAR que en caso la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, no
cumpliera en presentar el informe final dentro del plazo sefalado, para futuras
intervenciones arqueoldgicas resultara de aplicacion lo dispuesto en el inciso a) del
Articulo 14° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas?®.

ARTICULO SEPTIMO.- DISPONER que la directora del Plan de Monitoreo
Arqueoldégico autorizado coordine con la Direccion de Certificaciones del Ministerio de
Cultura la realizaciébn de una (01) inspeccién antes de finalizar los trabajos de
remocion de tierra o las que se considere necesaria el inspector de la intervencion
arqueolbgica. La inspeccion deberd ser coordinada al menos con 05 dias de
anticipacion, tal como se precisa en el articulo quinto del presente acto resolutivo,
siendo dicha inspeccion independiente a las que se realicen en caso de hallazgos
fortuitos o a las inspecciones de oficio que desarrolle el Ministerio de Cultura.

El inspector del citado monitoreo verificara que se ejecute el monitoreo arqueoldgico
conforme lo determinado en la presente Resolucién. El Inspector recomendard lo
necesario al director del presente monitoreo arqueoldgico, siempre que dichas
recomendaciones 0 apreciaciones se circunscriban al mismo. Ademas, comunicara en
forma inmediata la constatacion de cualquier circunstancia durante la ejecucion del
proyecto, que pudiera causar peligro o perjuicio grave de imposible o dificil reparacion
al Patrimonio Cultural de la Nacion, a efectos de proceder a suspender la ejecucion del
Plan de Monitoreo Arqueoldgico autorizado, conforme a Ley.

Cualquier modificacién al Plan de Monitoreo Arqueoldgico deberd ser previamente
coordinada con la Direcciobn de Certificaciones del Ministerio de Cultura para su
procedencia.

ARTICULO OCTAVO.- PRECISAR que de producirse la afectacion al Patrimonio
Arqueoldgico en el marco de la obra, sea por omitir la realizacion de los trabajos de
monitoreo arqueoldgico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo

% No procede la autorizacion a personas naturales o juridicas para realizar intervenciones arqueoldgicas si el solicitante
estuviese incurso en por lo menos uno de los siguientes supuestos: a) No acreditar la entrega al Ministerio de Cultura
del informe final de cualquiera de las intervenciones arqueolégicas aprobadas, dentro del plazo establecido en la
respectiva resolucion de autorizacion.
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fortuito de evidencias arqueoldgicas, devendr4d en el inicio de las acciones
administrativas y penales correspondientes, contra la licenciada Ysabel Yovana
Zavaleta Cabanillas y la empresa SBA TORRES PERU S.A., y los responsables que
se adviertan, quienes responderan en forma solidaria.

ARTICULO NOVENO.- NOTIFICAR el presente acto administrativo a la empresa SBA
TORRES PERU S.A., y a la Direccién General de Museos del Ministerio de Cultura
para conocimiento y demas fines.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.
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San Borja, 05 de Mayo del 2021
RESOLUCION DIRECTORAL N° 000322-2021-DCE/MC

VISTOS:

El plan de monitoreo arqueoldgico autorizado a través de la Resolucion Directoral N°
000657-2020-DCE/MC, la solicitud de aprobacion de informe final de plan de monitoreo
arqueoldgico (Expedientes N° 8985-2021 y N° 18449-2021), el Informe N° 000127-2021-
DCE-BCR/MC, el Informe N° 000354-2021-DCE-VPG/MC; vy;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1.1 del Titulo IV del Texto Unico de Ordenado de la Ley N° 27444
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que: “Las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas’;

Que, el Articulo 203° del Texto Unico de Ordenado de la Ley N° 27444 precisa que: “Los
actos administrativos tendran caracter ejecutorio, salvo disposicion legal expresa en
contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condicién o plazo conforme a ley”;

Que, el Articulo 31° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 003-2014-MC establece: “Al finalizar una intervencion arqueolégica,
el director presentara un informe final, con los requisitos sefialados para cada una de estas
intervenciones, segun lo establecido en el presente reglamento. Dicho informe se tramitara
ante la Sede Central o las Direcciones Desconcentradas de Cultura, segun el @mbito de
sus competencias, y sera aprobado mediante resolucion directoral’;

Que, el Articulo 65° del Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas establece: “El
informe final del Plan de Monitoreo Arqueoldgico serd presentado ante la Direccién de
Certificaciones o a la Direcciébn Desconcentrada de Cultura, segun el dmbito de sus
competencias. El director del Plan de Monitoreo Arqueolégico, sin perjuicio de su
propiedad intelectual, presentara el informe final con texto y titulo en idioma espafiol, en
dos (2) ejemplares debidamente foliados, encuadernados o anillados, adjuntando a cada
ejemplar un disco compacto conteniendo las versiones digitales de textos, tablas, fotos,
figuras, mapas y planos en los formatos establecidos por el Ministerio de Cultura”;

Que, el Articulo 66° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas establece: “El

e informe final sera presentado para su calificacion ante la Sede Central del Ministerio de
¥ m Cultura o a las Direcciones Desconcentradas de Cultura, segin el ambito de sus
competencias. El expediente sera derivado a un arquedlogo calificador para su evaluacion.

Fimado digramente por rorriLa LOS P1AZ0S para la calificacion del informe final son los establecidos en el articulo 32° del
A 5 sexander FAU presente reglamento. Cuando la calificacion del expediente requiera de la opinion técnica
Fecha: 06 05,2021 102417 0500 €@ Otras direcciones del Ministerio de Cultura, el arquedlogo calificador derivara un
ejemplar del mismo a dichas direcciones. La resolucion sera emitida por la Direccion de
Certificaciones o la Direccion Desconcentrada de Cultura, segin el ambito de sus

competencias, a fin de ser notificada al administrado”;
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Que, mediante Resolucion Directoral N° 000657-2020-DCE/MC, del 05 de noviembre de
2020, se autorizd la ejecucion del “Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) con
infraestructura preexistente Estacion Base Celular Plaza Center Lurin”, con el
financiamiento de la empresa SBA Torres Perld S.A., con la direccion de la licenciada
Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas y por el periodo de 21 dias calendario;

Que, a través de la Resolucion Directoral N° 000791-2020-DCE/MC del 18 de diciembre
de 2020, se autoriza la renovacion de la vigencia del “Plan de Monitoreo Arqueolégico
(PMA) con infraestructura preexistente Estacién Base Celular Plaza Center Lurin”, por el
periodo adicional de 21 dias calendario;

Que, a través del Acta Informatizada de Inspeccibn N° 682-2020-DCE/MC,
correspondiente a la inspeccién realizada el 21 de diciembre de 2020 al &mbito del “Plan
de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) con infraestructura preexistente Estacion Base Celular
Plaza Center Lurin”, se da conformidad a los trabajos de monitoreo arqueolégico;

Que, mediante Expediente N° 8985-2021 del 02 de enero de 2021, Luis Felipe Hernandez
Correa, representante de la persona juridica SBA Torres Pert S.A. solicita la aprobacion
del informe final del “Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMA) con infraestructura
preexistente Estacion Base Celular Plaza Center Lurin”;

Que, a través de la Carta N° 000273-2021-DCE/MC del 12 de febrero de 2021, se hace de
conocimiento las observaciones formuladas al pedido de aprobacion del informe final del
plan de monitoreo arqueoldgico, otorgando el plazo de 10 dias habiles para su
subsanacion;

Que, mediante Expediente N° 18449-2021 del 05 de marzo de 2021, se indica que se esta
cumpliendo con subsanar las observaciones formuladas al informe final del “Plan de
Monitoreo Arqueolégico (PMA) con infraestructura preexistente Estacién Base Celular
Plaza Center Lurin”;

Que, a través del Informe N° 000127-2021-DCE-BCR/MC del 22 de abril de 2021, se da
cuenta del resultado de la evaluacion del informe final del “Plan de Monitoreo Arqueoldgico
(PMA) con infraestructura preexistente Estacion Base Celular Plaza Center Lurin”,
precisando que:

(..)

Se realiza la evaluacion del Expediente N° 2021- 0018449 del 05.03.2021, en
relacion a las observaciones sefialadas en la Carta N° 000273-2021-DCE/MC
del 12 de febrero del 2021, al respecto se indica lo siguiente:

Observacion N° 1, Sefala:

En el contenido del informe final se indica se ha excavado un area donde se
colocara la zapata de la EBC, cuyas medidas son: 3.60 m. x 3.60 m; asimismo,
en el Acta Informatizada N° 682-2020-DCE/MC del 21.12.2020 sefiala “el area
intervenida tiene como medidas 3.60m x 3.60 m”. Sin embargo en el informe
final y en los planos se ha presentado el cuadro de datos técnicos en un area
de 35.92 m2y un perimetro 24.93 m. Por lo cual, no hay correspondencia entre
los cuadros de datos técnicos presentado en los planos, el contenido del
informe final con constatado en la inspeccion que da la conformidad; por lo cual
debera corregir la informacion.

De acuerdo a la informacién presentada en el contenido de la subsanacién y
segln la revision de los planos indicado en el Reporte N° 433-2021-DCE-
DGPA/MC del 19.04.2021, se verifica que el area excavada es de 12.96 m2 con
un perimetro 14.40 m. Por lo tanto se subsana la observacién N° 1.
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La observacion N°02 indica:

Asimismo, en vista que no se ha efectuado el monitoreo arqueolégico en la
totalidad del &rea autorizada mediante Resolucion Directoral N°000657-20200-
DCE/MC; deber& presentar en un plano donde se muestre el area efectiva de
monitoreo arqueoldgico con remocién de suelo, y el area que no se ha
realizado la intervencion arqueoldgica lo cual deberd tener correspondencia
con las areas que han sido verificados y tienen conformidad en el Acta
Informatizada N° 682-2020- DCE/MC del 21.12.2020.

De acuerdo al Reporte N° 433-2021-DCE-DGPA/MC del 19.04.2021, sefiala
ingresadas las coordenadas UTM de acuerdo al cuadro de datos técnicos se
verifica un &rea excavada de 12.96 m? y un perimetro 14.40 m, lo cual
concuerda con lo consignado en la documentacion adjunta y con lo autorizado
en la RD N°000657-2020-DCE/MC.

Cuadro de datos técnicos “Area excavada”

VERTICES | LADOS | DISTANCIA(m)| ESTE(X) | NORTE(Y) |
A A-B 3.60 | 295876.8369 | 8642869.9717
B B-3 3.60 | 295874.9288 | 8642866.9189 |
3 3-C 3.60 | 295877.7400 | 8642864.6700 |
C C-A 3.60 | 295879.6480 | 8642867.7228

Por lo cual, se cumplié en corregir la observacién N° 2
La observacién N°03 sefiala:

En el item 3. Plan de trabajo desarrollado durante el monitoreo, deberé indicar
el cuadro de datos técnico del area efectiva de monitoreo arqueoldgico que ha
involucrado el movimiento de tierras.

Se ha presentado el cuadro técnico del area efectiva de monitoreo
arqueoldgico que involucro movimiento de tierras.

VERTICES LADOS DISTANCIA(m) | ESTE (X) NORTE (Y)
A A-B 3.60 295876.8369 | 8642869.9717
B B-3 3.60 295874.9288 | 8642866.9189
3 3-C 3.60 295877.7400 | 8642864.6700
C C-A 3.60 295879.6480 | 8642867.7228

Area excavada de 12.96 m? y un perimetro 14.40 m

Por lo tanto se ha subsanada las observaciones sefialadas en la Carta N°
000273-2021-DCE/MC del 12 de febrero del 2021.

De la opinién técnica:

De acuerdo a las fichas de monitoreo arqueoldgico y charlas de induccion el
monitoreo arqueoldgico se ha realizado dentro de la vigencia de la Resolucion
Directoral N° 000657-2020-DCE/MC de fecha 05.11.2020 y Resolucion
Directoral N° 369-2020-DCE/MC de fecha 16.08.2020.

Mediante Resolucion Directoral N° 000657-2020-DCE/MC de fecha 05.11.2020
se autorizd la ejecucion del “Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMA) con
Infraestructura Preexistente Estacion Base CELULAR
PLAZA CENTER_LURIN”, en un area de 35.92 m?y un perimetro 24.93 m.
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En el contenido del informe final se indica se ha excavado para colocar la
zapata de la EBC un area de 3.60 m. x 3.60 m; el cual se indica en el Acta
Informatizada N° 682-2020-DCE/MC del 21.12.2020: “el area intervenida es de
3.60m x 3.60 m”. De acuerdo al Reporte N° 433-2021-DCE-DGPA/MC, de la
revision de las areas antes mencionadas en los planos corresponde a un area
excavada de 12.96 m2 y un perimetro 14.40 m.

De acuerdo al Acta informatizada N° 000682-2020-DCE/MC que da
conformidad a los trabajos realizados dentro del “Plan de Monitoreo
Arqueolégico (PMA) con Infraestructura Preexistente Estacion Base CELULAR
PLAZA CENTER_LURIN’, por lo cual corresponde aprobar el informe final del
PMA, en un area de 12.96 m2 y un perimetro 14.40 m.

De requerir la empresa SBA TORRES PERU S.A., realizar trabajos en las
areas que no se han ejecutado labores de remocion de suelos, previamente
deberd solicitar la autorizacion ante el Ministerio de Cultura.

CONCLUSIONES

De la revision del expediente de aprobacion de informe final del “Plan de
Monitoreo Arqueoldgico (PMA) con Infraestructura Preexistente Estacion Base
CELULAR PLAZA CENTER _LURIN’, ubicado en el distrito de Lurin, provincia
y departamento de Lima, a cargo de la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta
Cabanillas con RNA N° CZ -0978, SI CUMPLE con los requerimientos
estipulados en el Articulo 65° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas
(D.S. N° 003-2014-MC), respecto a la presentacion del informe final del plan de
monitoreo arqueol6gico y con las obligaciones establecidas en la Resolucion
Directoral N° 000657-2020-DCE/MC de fecha 05.11.2020 y Resolucion
Directoral N°000791-2020-DCE/MC de fecha 18.12.2020.

RECOMENDACIONES

Se recomienda aprobar el informe final del “Plan de Monitoreo Arqueolégico
(PMA) con Infraestructura Preexistente Estacion Base CELULAR
PLAZA CENTER_LURIN”, a cargo de la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta
Cabanillas con RNA N° CZ -0978. Autorizado mediante Resolucion Directoral
N° 000657-2020-DCE/MC de fecha 05.11.2020 y Resoluciéon Directoral
N°000791-2020-DCE/MC de fecha 18.12.2020.

Dar conformidad a los trabajos de monitoreo arqueoldgico, realizados en el
marco de la ejecucion de las obras de ingenieria del “Plan de Monitoreo
Arqueolégico (PMA) con Infraestructura Preexistente Estacion Base CELULAR
PLAZA CENTER_LURIN”, autorizado mediante Resolucién Directoral N°
000657-2020-DCE/MC de fecha 05.11.2020 y Resolucion Directoral N°000791-
2020-DCE/MC de fecha 18.12.2020 en un area de 12.96 m2 y un perimetro
14.40 m.

De requerir la empresa SBA TORRES PERU S.A., realizar trabajos que
involucren remocion de suelos en las areas no ejecutadas debera obtener
previamente, la autorizacién ante el Ministerio de Cultura.

Que, de acuerdo con el principio de legalidad [apartado 1.1 del numeral 1 del Articulo IV
del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — TUO de la LPAG,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS], la autoridad administrativa que
intervenga en un procedimiento administrativo esta obligada a observar de manera
irrestricta lo preceptuado por el ordenamiento juridico;
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Que, sobre el particular, Marco Cabrera Vasgquez — Rosa Quintana Vivanco? sefialan que:

“El principio de que ningun 6rgano del Estado puede realizar actos individuales
gue no estén previstos 0 autorizados por disposicion general anterior, tiene en
todos los Estados modernos un carécter casi absoluto; pues salvo el caso de
facultad discrecional, en ningln otro caso y por ningn motivo es posible hacer
excepcion a este principio fundamental.

El principio de legalidad es la columna vertebral de la actuacién administrativa y
como ello puede concebirsele como externo al Derecho Administrativo —
Procedimiento, constituyendo simultineamente la condicion esencial para su
existencia”.

Que, en este orden de ideas, el Articulo 203° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, establece que los actos administrativos tienen caracter ejecutorio; lo que implica
gue los mismos produzcan todos sus efectos en el instante mismo de su perfeccion; no se
requiere ninguna otra actividad posterior. Los hechos de ejecucién deben ajustarse a lo
dispuesto en el acto administrativo cuyo cumplimiento procuran, asi como a las
formalidades legales aplicables;

Que, la ejecutividad supone el caracter obligatorio del propio acto administrativo y por
ende la imposicion de conductas frente a terceros. Este elemento viene acompafiado de la
presuncion de validez del acto, entendiéndolo siempre emitido acorde a nuestro
ordenamiento; por lo que la Administracion Publica podria proceder a su realizacion
incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Este concepto supone, en buena
cuenta, que un acto de la Administraciéon Publica, una vez completado, es susceptible de
producir consecuencias que le son propias?. Este caracter ejecutorio también alcanza al
acto administrativo que regulé la ejecucion del “Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMA) con
infraestructura preexistente Estacion Base Celular Plaza Center Lurin”;

Que, en este contexto, para aprobar el informe final presentado por el administrado,
necesariamente se tendra que determinar si se cumplid con lo dispuesto en el acto
administrativo que dio origen al Plan de Monitoreo Arqueolégico cuyo informe final se
solicita aprobar y con lo dispuesto en el Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas.
Esta actividad valorativa que brinda mayores garantias al procedimiento probatorio en si
es realizada por el area técnica respectiva;

Que, cabe precisar que el area técnica de la Direccion de Certificaciones, a través del
Informe N° 000127-2021-DCE-BCR/MC, establece que el administrado solicitante, ha
cumplido con las obligaciones sefialadas en el acto administrativo que autorizé el PMA y lo
establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, por lo que recomienda la
aprobacién del informe final;

Que, mediante Informe N° 000354-2021-DCE-VPG/MC del 05 de mayo de 2021, el
abogado de la Direccién de Certificaciones opina que se debe tener en consideracion lo
recomendado a través del Informe N° 000127-2021-DCE-BCR/MC, respecto de la
aprobacién del informe final del “Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) con infraestructura
preexistente Estacién Base Celular Plaza Center Lurin”;

1 Teoria General del Procedimiento Administrativo; Editora y Distribuidora Ediciones Legales
E.LR.L. -
2013; pag. 77.

2 “Guia Prdctica sobre la validez y eficacia de los actos administrativos en el ordenamiento juridico
peruano”; Direccion General de Desarrollo y Ordenamiento Juridico - Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; pag. 25

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el
Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden

ser contrastadas a través de la siguiente direccién web:
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente clave: ZKIAWFD



o8 3 T : DIRECCION GENERAL DE
PERU | Ministerio de Cultura PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DIRECCION DE CERTIFICACIONES
INMUEBLE

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”
"Peru Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

De conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°
003-2014-MC; Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Informe Final del “Plan de Monitoreo Arqueoldgico
(PMA) con infraestructura preexistente Estacion Base Celular Plaza Center Lurin”,
autorizado con Resolucién Directoral N° 000657-2020-DCE/MC y ejecutado por la
licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas; conforme con las razones expuestas en la
parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO.- DAR conformidad a los trabajos de monitoreo arqueoldgico,
realizados en el marco de la Resolucién Directoral N° 000657-2020-DCE/MC y de la
Resolucion Directoral N°000791-2020-DCE/MC en un &rea de 12.96 m2 y un perimetro
14.40 m; de acuerdo al siguiente cuadro de datos técnicos:

VERTICES | LADOS DISTANCIA(M) | ESTE (X) NORTE (Y)
A A-B 3.60 295876.8369 | 8642869.9717
B B-3 3.60 295874.9288 | 8642866.9189
3 3-C 3.60 295877.7400 | 8642864.6700
C C-A 3.60 295879.6480 | 8642867.7228
Area de 12.96 m? Perimetro de 14.40 m

ARTICULO TERCERO.- PRECISAR que en caso la empresa SBA TORRES PERU S.A,,
requiere realizar trabajos que involucren remocion de suelos en las areas no ejecutadas,
debera obtener previamente, la autorizacion ante el Ministerio de Cultura.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR el presente acto administrativo a la empresa SBA
TORRES PERU S.A. y a la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, para
conocimiento y demas fines.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

Documento firmado digitalmente

JANIE MARILE GOMEZ GUERRERO
DIRECCION DE CERTIFICACIONES
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Ica, 24 de Septiembre del 2020

RESOLUCION DIRECTORAL N° 000132-2020-DDC ICA/MC
VISTO, el Expediente N° 51170-2020; vy,

CONSIDERANDO:
l. ANTECEDENTES.

1.1. Que, mediante Resolucion Ministerial N° 253-2014-MC, de fecha 01 de
agosto de 2014, se resolvié en el articulo 1°.- Aprobar los alcances del
concepto de infraestructura preexistente, para efecto de lo dispuesto en el
numeral 2.3 del articulo 2 del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, en los
términos siguientes: “Definase como infraestructura preexistente para los
proyectos de inversion publica y privada, a todo tipo de construccion, obra,
servidumbre y/o derecho de via de caracter permanente que se encontrara
edificado o instalado en el suelo o subsuelo. Asimismo, a los bienes y
servicios esenciales para la ejecucién de estos proyectos, exceptuandose
de dicho concepto las instalaciones que, de acuerdo a las caracteristicas
del proyecto se consideran temporales (canteras, depdsitos de material
excedente, campamentos, etc.). El area o longitud de la servidumbre y/o
derecho de via deberd restringirse a las dimensiones estrictamente
necesarias para el mantenimiento de dicha infraestructura, previa
verificacion técnica del Ministerio de Cultura”, a lo cual, ademas de las
normas citadas, el presente proyecto ha sido evaluado mediante Informe
N° D000181-2019-DDC ICA-MCA/MC, de fecha 16 de septiembre de 2020,
emitido por la licenciada Marlene Yanina Casavilca Alca, arquedloga del
Area de Patrimonio Arqueolégico Inmueble de la Direccion
Desconcentrada de Cultura de Ica, para lo posterior presentacion del plan
de monitoreo arqueoldgico correspondiente;

Il DEL PETITORIO DE APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO.

2.1. Que, visto el expediente N° 51170-2020, el cual contiene el Formulario
FPO2DGPA presentado con fecha 01 de septiembre de 2020, por el sefior
Julio César Bonifaz Tejada, representante de la empresa GILAT
NETWORKS PERU S.A., mediante la cual solicita autorizacion para la
ejecucion del “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PROYECTO DE INSTALACION
DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION ICA-TRAMO IC 02-09-
CHANGUILLO?”, ubicado en el distrito de Changuillo, provincia de Nasca,

Q departamento de Ica;
_ _ 2.2. Que, visto el expediente N° 51170-2020, presentado con fecha 01 de
CHSALAAEA et vanina septiembre de 2020, que contiene carta s/n de fecha 29 de agosto de
Fooha: 24.96.200 16:04:41 -05:00 2020, presentado por el sefior Julio César Bonifaz Tejada, representante
de la empresa GILAT NETWORKS PERU S.A., solicita autorizacion para la
< ejecucion del “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON

INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PROYECTO DE INSTALACION
DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
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DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION ICA-TRAMO IC 02-09-
CHANGUILLO?”, ubicado en el distrito de Changuillo, provincia de Nasca,
departamento de Ica;

2.3. Que, visto el expediente N° 51170-2020, presentado con fecha 01 de
septiembre de 2020, que contiene carta s/n de fecha 29 de agosto de
2020, presentado por el sefior Julio César Bonifaz Tejada, representante
de la empresa GILAT NETWORKS PERU S.A., presenta a la licenciada
Ysabel Yovana Zavaleta con R.N.A. N° CZ-0978, como directora del
“PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA
PREEXISTENTE PROYECTO DE INSTALACION DE BANDA ANCHA
PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION ICA-TRAMO IC 02-09-CHANGUILLO”, ubicado en el distrito de
Chanaguillo, provincia de Nasca, departamento de Ica;

2.4. Que, visto el expediente N° 51170-2020, presentado con fecha 01 de
septiembre de 2020, que contiene carta s/n de fecha 29 de agosto de
2020, presentado por la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta, con R.N.A. N°
CZ-0978, mediante la cual solicita autorizacion para la ejecucioén del “PLAN
DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA
PREEXISTENTE PROYECTO DE INSTALACION DE BANDA ANCHA
PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION ICA-TRAMO IC 02-09-CHANGUILLO”, ubicado en el distrito de
Changuillo, provincia de Nasca, departamento de Ica;

2.5. Que, visto el expediente N° 51170-2020, presentado con fecha 01 de
septiembre de 2020, que contiene carta s/n de fecha 29 de agosto de
2020, presentado por la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta, con R.N.A. N°
CZ-0978, mediante la cual se compromete y responsabiliza por los
eventuales dafios y perjuicios que se puedan producir al Patrimonio
Cultural de la Nacién durante la ejecucion del “PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE
PROYECTO DE INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION
ICA-TRAMO IC 02-09-CHANGUILLQO?”, ubicado en el distrito de Changuillo,
provincia de Nasca, departamento de Ica;

2.6. Que, visto el expediente N° 51170-2020, presentado con fecha 01 de
septiembre de 2020, que contiene carta s/n de fecha 29 de agosto de
2020, presentado por el sefior Julio César Bonifaz Tejada, representante
de la empresa GILAT NETWORKS PERU S.A., mediante la cual se
compromete y responsabiliza por los eventuales dafios y perjuicios que se
puedan producir al Patrimonio Cultural de la Nacion durante la ejecucién
del “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PROYECTO DE INSTALACION
DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION ICA-TRAMO IC 02-09-
CHANGUILLO?”, ubicado en el distrito de Changuillo, provincia de Nasca,
departamento de Ica;
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2.7. Que, visto el expediente N° 51170-2020, presentado con fecha 01 de
septiembre de 2020, que contiene carta s/n de fecha 29 de agosto de
2020, presentado por el sefior Julio César Bonifaz Tejada, representante
de la empresa GILAT NETWORKS PERU S.A., mediante la cual se
compromete a cumplir con el financiamiento total que demande la
ejecucion del “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PROYECTO DE INSTALACION
DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION ICA-TRAMO IC 02-09-
CHANGUILLQO?”, ubicado en el distrito de Changuillo provincia de Nasca,
departamento de Ica;

DEL ANALISIS TECNICO DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO.

3.1. Que, mediante cuadro de reporte el Area de Asesoria Juridica de la
Direccion Desconcentrada de Cultura de Ica, da cuenta de la revisidon de
los documentos legales presentado por el administrado.

3.2. Que, mediante Informe N° 000089-2020-DDC ICA-ARA/MC, de fecha 05
de septiembre de 2020, el cadista del Area de Patrimonio Arqueolégico
Inmueble de la Direccién Desconcentrada de Cultura de Ica, indica que el
expediente no presenta observacion;

3.3. Que, mediante Informe N° 000054-2020-DDC ICA-MCA/MC, de fecha 11
de septiembre de 2020, la licenciada Marlene Yanina Casavilca Alca,
arquedloga del Area de Patrimonio Arqueoldgico Inmueble de la Direccion
Desconcentrada de Cultura de Ica, observa la presentacion del plan de
monitoreo arqueoldgico respectivo;

3.4. Que, mediante escrito presentado el 22 de septiembre el administrado
levanta las observaciones indicadas en el Informe N° 000054-2020-DDC
ICA-MMR/MC, de fecha 11 de septiembre de 2020;

3.5. Que, mediante Informe N° 000064-2020-DDC ICA-MCA/MC, de fecha 23
de septiembre de 2020, la licenciada Marlene Yanina Casavilca Alca,
arquedloga del Area de Patrimonio Arqueoldgico Inmueble de la Direccion
Desconcentrada de Cultura de Ica, concluye que “PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE
PROYECTO DE INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION
ICA-TRAMO IC 02-09-CHANGUILLQO?”, ubicado en el distrito de Changuillo,
provincia de Nasca, departamento de Ica, a cargo de la licenciada Ysabel
Yovana Zavaleta, con R.N.A. N° CZ-0978, si cumple con lo dispuesto en el
articulo 62 del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC, de fecha 04 de octubre de
2014;

3.4. Que, mediante Informe N° 000103-2020-DDC ICA-ERH/MC, de fecha 27
de agosto de 2020, el personal del Area de Asesoria Juridica, concluye
gue en base a la documentacion precedente, asi como el Informe N°
000064-2020-DDC ICA-MCA/MC, de fecha 23 de septiembre de 2020,
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emitido por la licenciada Marlene Yanina Casavilca Alca, arquedloga del
Area de Patrimonio Arqueoldgico Inmueble, se recomienda emitir la
Resolucion de aprobacién del plan de monitoreo arqueoldgico respectivo;

3.5. Que, bajo la coyuntura actual, el gobierno emiti6 el Decreto Supremo N°
008-2020-SA —y normas conexas Yy progresivas— en el cual declar6 el
Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, dictando medidas para la
prevencién y control de la propagacion del COVID-19;

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, se aprueba la
reanudacion de actividades econ6micas en forma gradual y progresiva
dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia
del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, publicado por el
Diario Oficial ElI Peruano con fecha 04 de junio de 2020, se emitié el
Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la Reanudacion de
Actividades Econdmicas dentro del marco de la declaratoria de
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la
vida de la Nacion a consecuencias del COVID-19, y modifica el Decreto
Supremo N° 080-2020-PCM,;

Por consiguiente, el anexo del Decreto Supremo lineas arriba citado, da
cuenta de las actividades incluidas en la Fase 2, en las que detalla, entre
otros, a los servicios de comunicaciones y habiendo el personal técnico
evaluado la solicitud, se considera que el presente proyecto se encuentra
comprendido en el citado anexo de reanudaciébn de actividades
economicas;

En consecuencia bajo las prerrogativas legales vigentes, asi como la
opinibn técnica citada lineas arribas, se concluye considerando
PROCEDENTE la solicitud presentada por el administrado;

DE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS PLANES DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO.

4.1. Que, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 62 del Reglamento de
Investigaciones Arqueoldgicas aprobado mediante Decreto Supremo N°
003-2014-MC, de fecha 04 de octubre de 2014, que establece, entre otros
las pautas y procedimientos necesarios para la aprobacion del Plan de
Monitoreo Arqueoldgico;

4.2. Que, Mediante Resolucion Ministerial N° 253-2014-MC, de fecha 01 de
agosto de 2014, se resuelve aprobar los alcances del concepto
infraestructura preexistente, para efecto de lo dispuesto en el numeral 2.3
del articulo 2 del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM;

4.3. Que, mediante Decreto Supremo N° 054-2013-PCM y Decreto Supremo N°
060-2013-PCM, se dispone que una vez emitido el Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (salvo se trate de infraestructura
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preexistente), el titular del proyecto de inversion publica o privada, debera
presentar un Plan de Monitoreo Arqueoldgico elaborado por el profesional
inscrito en el Registro Nacional de Arquedlogos Profesionales a cargo del
Ministerio de Cultura, el cual debera ser aprobado por la Direccidon de
Arqueologia o las Direcciones Regionales de Cultura, entrando en vigencia
estos decretos a partir del 31 de mayo del 2013;

4.4. Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC, de fecha 20 de junio
de 2013, se aprobd el Reglamento de Organizacién y Funciones del
Ministerio de Cultura estableciendo el numeral 99.2 del articulo 99 del
citado Decreto Supremo, se delegaron diversas funciones vy
responsabilidades a las Direcciones Desconcentradas de Cultura, entre las
cuales, se encuentra la responsabilidad de revisar, aprobar, ejecutar y
supervisar los proyectos que determinen los 6rganos competentes del
Ministerio de Cultura;

4.5. Que, con la Resolucién Ministerial N° 177-2013-MC, de fecha 20 de junio
de 2013, se resuelve en el articulo 1°- Disponer que toda referencia en
normas procedimientos administrativos, resoluciones, directivas, actos de
administracion actos administrativos y demas documentos, a los érganos
contemplados en el Reglamento de Organizacion y Funciones del
Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2011-MC,
deberan entenderse referidas a las Direcciones u Oficinas contempladas
en el Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de Cultura,
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC, conforme al Cuadro de
Equivalencias de Organos del Ministerio de Cultura;

4.6. Que, mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, publicado por el
Diario Oficial ElI Peruano con fecha 03 de mayo de 2020, se aprobé la
reanudacion de actividades econdmicas en forma gradual y progresiva
dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia
del COVID-19;

V. DE LAS CONCLUSIONES DE LO ANTES EXPUESTO.

5.1. Que, conforme al andlisis técnico realizado respecto al petitorio presentado
mediante el expediente del visto, a la norma antes citada y a lo opinado por
el Area de Asesoria Juridica de la Direccién Desconcentrada de Cultura de
Ica, respecto a la competencia para aprobar los Planes de Monitoreo
Arqueoldgico, corresponde a la Direccion Desconcentrada de Cultura de
Ica aprobar el “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PROYECTO DE INSTALACION
DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION ICA-TRAMO IC 02-09-
CHANGUILLO?”, ubicado en el distrito de Changuillo, provincia de Nasca,
departamento de Ica;

5.2. Que, estando a lo visado por el Area de Patrimonio Arqueoldgico Inmueble
y el Area de Asesoria Juridica de la Direccién Desconcentrada de Cultura
de Ica;
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SE RESUELVE:

ARTICULO 1. APROBACION DEL “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON

INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PROYECTO DE INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION ICA-TRAMO IC 02-09-CHANGUILLO”, UBICADO EN EL DISTRITO DE

CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA.

APROBAR el “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA
PREEXISTENTE PROYECTO DE INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION ICA-TRAMO
IC 02-09-CHANGUILLO”, ubicado en el distrito de Changuillo, provincia de Nasca,

departamento de Ica, en las siguientes areas:

Progresiva La%o Distancia Coordenadas Coordenadas
Tramo Este (X) Norte (Y)
0 0-1 109.77 479201 8379411
1 1-2 71.51 479092 8379424
2 2-3 186.72 479025 8379449
3 3-4 99.86 478854 8379524
4 4-5 184.13 478770 8379578
5 5-6 102.96 478627 8379694
6 6-7 137.19 478526 8379714
7 7-8 216.52 478390 8379696
8 8-9 116.3 478174 8379681
9 9-10 | 113.86 478060 8379704
10 10-11| 194.05 477947 8379718
11 11-12| 135.79 477758 8379762
12 12-13| 79.31 477624 8379784
13 13-14| 92.65 A77547 8379803
14 14-15 81.05 477457 8379825
15 15-16 88.2 477377 8379812
16 16-17| 30.02 477303 8379764
17 17-18| 42.95 477273 8379763
18 18-19 77.62 477234 8379781
19 19-20| 197.37 477159 8379801
20 20-21| 77.23 476986 8379896
21 21-22| 44.55 476909 8379890
22 22-23| 105.17 476865 8379897
23 23-24| 31.78 476760 8379903
24 24-25| 160.58 476747 8379874
25 25-26| 71.03 476678 8379729
26 26-27 | 114.77 476637 8379671
27 27-28 15.3 476561 8379585
28 28-29| 82.66 476546 8379588
29 29-30 96.8 476478 8379635
30 30-31| 60.11 476397 8379688
31 31-32| 71.59 476354 8379646
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32 32-33| 165.2 476324 8379581
33 33-34| 211 476257 8379430
34 34-35| 83.82 476259 8379409
35 35-36| 44.27 476327 8379360
36 36-37| 23.09 476313 8379318
37 37-38| 108.37 476290 8379316
38 38-39| 110.16 476182 8379307
39 39-40| 16.12 476072 8379301
40 40-41| 32.56 476058 8379293
41 41-42| 91.44 476052 8379261
42 42-43| 93.74 476031 8379172
43 43-44| 91.59 476013 8379080
44 44-45| 103.1 475996 8378990
45 45-46| 82.59 475981 8378888
46 46-47| 11.71 475968.64 | 8378806.34
47 47-48| 8.45 475967.14 | 8378794.73
48 48-49| 92.97 475959 8378797
49 49-50| 88.54 475871 8378827
50 50-51| 35.54 475787 8378855
51 51-52| 5.88 475752.53 | 8378863.66
475750.96 | 8378857.99

ARTICULO 2. SUSTENTACION DE LA APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO EN_VIRTUD A LA REANUDACION DE__ACTIVIDADES
ECONOMICAS DE _FORMA GRADUAL ESTABLECIDO EN EL DECRETO
SUPREMO N° 101-2020-PCM.

FUNDAMENTAR la presente Resolucion de acuerdo a lo establecido en los servicios
de comunicaciones, que conforma el Anexo de Actividades incluidas en la Fase 2 del
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la
Reanudacion de Actividades Economicas dentro del marco de la declaratoria de
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nacién a consecuencias del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-
PCM. En consecuencia, la aprobacion del presente Plan de Monitoreo Arqueoldgico,
refieren Unicamente a lo establecido en el articulo primero de la Resolucién, ello,
también en virtud a las normas y preceptos legales que amparan la defensa y
proteccion del Patrimonio Cultural de la Nacién, por lo tanto no implica la convalidacion
y/o autorizacion de la ejecucién de obras, debiendo el administrado adoptar los
mecanismos legales y tramites procedimentales administrativos requeridos por la
autoridad del sector competente.

ARTICULO 3. OBJETIVOS DEL “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PROYECTO DE INSTALACION DE BANDA
ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION ICA-TRAMO IC 02-09-CHANGUILLO”, UBICADO EN EL DISTRITO DE
CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA.

ESTABLECER como objetivos del precitado Plan de Monitoreo Arqueoldgico, los
siguientes:
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2.1 Finalidad:
La implementacién y ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico, es decir
de caracter técnico y legal, que tiene como finalidad establecer las medidas
cautelares y de proteccion de los sitios arqueoldgicos colindantes a las obras:
como las de mitigacion (procedimiento hallazgo fortuitos) para aquellos que
puedan ser halladas de manera fortuita durante la realizacion de los trabajos.

2.2 Objetivos:

Preservar, proteger y conservar el patrimonio arqueolégico, histérico o
paleontolégico identificado en el area autorizada, en el marco del cumplimiento
de la legislacion vigente.

Ejecutar la metodologia adecuada para responder en forma oportuna y eficaz
ante la ocurrencia de un hallazgo arqueoldgico, reportando todos los eventos e
incidencias que se puedan presentar.

Cumplir las medidas de prevencién y mitigacion para prevenir, evitar, controlar
y reducir la incidencia e impactos negativos sobre los vestigios que podrian
hallarse de manera fortuita en el area del proyecto, durante las diversas etapas
de la obra que impliqguen remocién de suelos.

Coordinar las acciones necesarias con el inspector que designe el Ministerio de
Cultura, a fin de llevar a buen término el plan de monitoreo arqueolégico de la
obra.

ARTICULO 4. DIRECCION Y PLAZO DEL “PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PROYECTO DE
INSTALACION DE _BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION ICA-TRAMO IC 02-09-CHANGUILLO?”,
UBICADO EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA,
DEPARTAMENTO DE ICA.

AUTORIZAR a la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta, con R.N.A. N° CZ-0978, a la
ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico indicado en el articulo 1 de la presente
Resolucion por un periodo de tres (03) semanas, contados a partir del dia siguiente de
la notificacion de este acto administrativo.

La licenciada Ysabel Yovana Zavaleta no podra transferir la responsabilidad a
terceros, de modo contrario el Ministerio de Cultura podra disponer la suspension del
citado Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

El arquedlogo residente del “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PROYECTO DE INSTALACION DE BANDA
ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION ICA-TRAMO IC 02-09-CHANGUILLO”, ubicado en el distrito de Changuillo,
provincia de Nasca, departamento de Ica, sera la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta,
con R.N.A. N° CZ-0978.

ARTICULO 5. OBLIGACIONES DE LA DIRECCION DEL “PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PROYECTO DE
INSTALACION DE_BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION ICA-TRAMO IC 02-09-CHANGUILLO”,
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UBICADO EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA,

DEPARTAMENTO DE ICA.

DISPONER que la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta, con R.N.A. N° CZ-0978 y el
sefior Julio César Bonifaz Tejada, representante de la empresa GILAT NETWORKS
PERU S.A., cumplan las siguientes indicaciones:

La recuperacion de elementos aislados reportados de manera imprevista
durante las actividades de remocién del terreno, asi como la realizacion de
calas, a fin de determinar la presencia de otros elementos o contextos
arqueoldgicos aislados.

En caso de reportarse areas arqueoldgicas con evidencias de actividad cultural
que presenten asociaciones de elementos muebles e inmuebles,
correspondientes a la clasificacion estipulada en el articulo 7 y 8. En el articulo
59 dice: Deberan paralizar las obras y comunicar inmediatamente al Ministerio
de Cultura, a fin de evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos a
seguir como lo indica el Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas.

La extensién y delimitacién de las areas arqueoldgicas registradas durante los
trabajos de monitoreo deberan comprobarse técnicamente, a través de la
realizacion de excavaciones restringidas.

La delimitacion de los sitos deberan de adjuntar dentro de expediente de
delimitacion, busqueda catastral de la zona, cartas de comunicacion de los
propietarios de la zona en donde se ubica la zona arqueoldgica.

Dichos trabajos también seran comunicados y supervisados por el Ministerio
de Cultura.

Las labores de monitoreo arqueolégico deberan incluir los sectores de
influencia e involucrados con las obras a ejecutar, como la habitacion de
accesos y si el proyecto desea ampliar nuevas areas de monitoreo debera de
contar con documentacion de aprobacion para dichas areas (CIRA, informe de
Infraestructura Preexistente).

Las labores de monitoreo arqueoldgico no contemplan trabajos de rescate, ni
liberacién arqueoldgica alguna.

Las labores de Monitoreo Arqueoldgico deberan contemplar como medida de
prevencion y proteccion la sefalizacién con cintas y mallas de seguridad, asi
como la colocacion de carteles en los monumentos arqueoldgicos
prehispanicos comprometidos con el 4rea materia de Monitoreo Arqueoldgico,
a fin de evitar cualquier impacto durante las labores de ingenieria.

Se realizard la programacion de charlas de induccion, como minimo dos
veces por semana al personal de la obra, por parte de la licenciada Ysabel
Yovana Zavaleta con R.N.A. N° CZ-0978 y el sefior Julio César Bonifaz
Tejada, representante de la empresa GILAT NETWORKS PERU S.A., con
relacion a la conservacion y proteccion del patrimonio cultural, involucrados en
el presente plan de monitoreo.

La direccion del Plan de Monitoreo Argueoldgico también debera presentar en
el Informe Final las Fichas de Charlas de Induccién suscritas por el personal
operario, Supervisor de Obra y Arque6logo Monitor.

Control permanente de las obras de ingenieria por parte de la direccion del
proyecto mediante las fichas diarios de monitoreo arqueolégico, que deben ser
firmadas por el arquedlogo monitor, fichas de registro fotografico las cuales
deberan ser presentadas en el Informe Final.
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- El compromiso del sefior Julio César Bonifaz Tejada, representante de la
empresa GILAT NETWORKS PERU S.A., como responsable de la obra,
deberd comunicar y aplicar el citado Plan de Monitoreo Arqueolégico a todas
las obras y actividades de ingenieria a cargo de sus contratistas,
subcontratistas y otras entidades vinculadas a dicha obra.

- Coordinar con la Direccibn Desconcentrada de Cultura de Ica, las
supervisiones periédicas a los trabajos de monitoreo arqueolégico, para su
conformidad correspondiente. Se recomienda realizar, como minimo, dos (02)
supervisiones arqueoldgicas por mes desde el Inicio de obra, durante el
proceso del plan de monitoreo hasta que finalice la obra y asimismo informar
que se realizaran supervisiones inopinadas como lo establece el RIA.

- Toda obra o labores que se proyecten fuera del area comprendida en el
precitado Plan de Monitoreo Arqueolégico deberan contar con el CIRA
correspondiente y la respectiva autorizacién del Ministerio de Cultura.

ARTICULO 6. DEL _INFORME _FINAL DEL “PLAN DE __MONITOREO
ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PROYECTO DE
INSTALACION DE_BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION ICA-TRAMO IC 02-09-CHANGUILLO”,
UBICADO EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA,
DEPARTAMENTO DE ICA.

DISPONER que la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta con R.N.A. N° CZ-0978,
presente el Informe Final del “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PROYECTO DE INSTALACION DE BANDA
ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION ICA-TRAMO IC 02-09-CHANGUILLO”, ubicado en el distrito de Changuillo,
provincia de Nasca, departamento de Ica, como directora del proyecto debera entregar
al Ministerio de Cultura, una vez concluidos los trabajos de monitoreo arqueolégico, el
informe final por duplicado y en version digital formato PDF Word, planos en AutoCAD
y fisico. Ademas, debera incluir el mapa correspondiente y los respectivos planos de
las obras programadas a escala conveniente, con sus cuadros técnicos, debidamente
georeferenciados (UTM) Sistema Datum (WGS 84) y zona geografica, asi como los
requisitos establecidos en el articulo 65 de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento
de Intervenciones Arqueoldgicas aprobado por Decreto Supremo N° 003-2014-MC, de
fecha 04 de octubre de 2014.

El informe final deberd sefalar el cumplimiento de la entrega de los materiales
recuperados en el marco del referido Plan de Monitoreo Arqueoldgico, los cuales
serén entregados a la Direccion Desconcentrada de Cultura de Ica, debidamente
embalados e inventariados, para su depdsito y custodia, para lo cual el sefior Julio
César Bonifaz Tejada, representante de la empresa GILAT NETWORKS PERU S.A.,
deberd cumplir con el depédsito de los especimenes recuperados, de acuerdo al
articulo 76 al 79 del Reglamento de Investigaciones Arqueoldgicas aprobado mediante
Decreto Supremo N° 003-2014-MC, de fecha 04 de octubre de 2014.

ARTICULO 7. DE LA SUPERVISION AL “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
CON_INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PROYECTO DE INSTALACION DE
BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL
DE LA REGION ICA-TRAMO IC 02-09-CHANGUILLO”, UBICADO EN EL DISTRITO
DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA.
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ENCARGAR al Area de Patrimonio Arqueoldgico Inmueble de la Direccion
Desconcentrada de Cultura de Ica del Ministerio de Cultura, la supervisién y control del
plan de monitoreo aprobado; debiendo comunicar, en forma inmediata, la constatacion
de cualquier circunstancia durante la ejecucién del mismo, que pudiera causar
perjuicio grave de imposible o dificil reparacion, a efectos de proceder a suspender la
ejecucion del proyecto aprobado, conforme a Ley.

El supervisor del “‘PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PROYECTO DE INSTALACION DE BANDA
ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION ICA-TRAMO IC 02-09-CHANGUILLO”, ubicado en el distrito de Changuillo,
provincia de Nasca, departamento de Ica, deberd verificar que se ejecute este
proyecto arqueolégico conforme lo determinado en la presente Resolucion. El
supervisor deberd recomendar lo necesario a la directora del Plan de Monitoreo
Arqueoldgico, siempre que dichas recomendaciones o apreciaciones se circunscriban
a lo aprobado. Cualquier modificacion al Plan de Monitoreo Arqueoldgico debera ser
previamente coordinada con la Direccion Desconcentrada de Cultura de Ica, para su
procedencia.

ARTICULO 8. IMPLICANCIA DE LA APROBACION DEL “PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PROYECTO DE
INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION ICA-TRAMO IC 02-09-CHANGUILLO”,
UBICADO EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA,
DEPARTAMENTO DE ICA.

DISPONER que de encontrarse un bien cultural prehispanico se realizara la
delimitacion de los sitios arqueolégicos dentro del area de influencia del precitado
proyecto y como parte de las medidas de mitigacion y/o prevencion, la licenciada
Ysabel Yovana Zavaleta, con R.N.A. N° CZ-0978, debera presentar en el Informe Final
los expedientes técnicos respectivos conformados por: la ficha técnica, memoria
descriptiva, plano perimétrico (sistema Datum WGS84) y la ficha técnica del Hito
Geodésico del Instituto Geografico Nacional (IGN), utilizado para el levantamiento
topogréfico y la delimitacion perimétrica. Los planos deberan ser presentados ademas,
en version impresa y digital (formato DWG).

PRECISAR que el Plan de Monitoreo Arqueoldégico es intransferible, el responsable no
podra transferir la responsabilidad a terceros, el incumplimiento del mismo devendra
en la suspension del citado proyecto.

PRECISAR que de producirse la afectacion al Patrimonio Arqueoldgico en el marco de
la obra, sea por omitir la realizacién de los trabajos de monitoreo Arqueoldgico y/o por
no comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo fortuito de evidencias arqueoldgicas
devendra en el inicio de las acciones administrativas y penales correspondientes
contra la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta con R.N.A. N° CZ-0978, el sefior Julio
César Bonifaz Tejada, representante de la empresa GILAT NETWORKS PERU S.A. y
los responsables que se adviertan quienes responderan en forma solidaria.

La autorizacion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico se circunscribe UNICAMENTE a
las labores expuestas por el arquedlogo administrado, conforme lo dispone la presente
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Resolucion, con el fin de salvaguardar el Patrimonio Cultural que pudiera encontrarse
en el ambito del referido Plan de Monitoreo Arqueolégico. Lo dispuesto en el articulo 1
de la presente Resolucion no implica la convalidacion de algun derecho real sobre el
area reconocida asi como tampoco constituye medio de prueba para ningun tramite
gue pretenda la formalizacion de la propiedad ante la autoridad estatal competente.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.
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Ica, 14 de Abril del 2021
RESOLUCION DIRECTORAL N° 000063-2021-DDC ICA/MC

VISTO, el Expediente Nro. 14819-2021; y,

CONSIDERANDO:
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|

o
Ministeri
deC

Firmado digitalmente por
CASAVILCA ALCA Marlene Yanina
FAU 20537630222 soft

Motivo: Doy V° B

Fecha: 13.04.2021 21:15:44 -05:00

Mi

Firmado digitalmente por REJAS
HERNANDEZ Edgar Jair FAU
20537630222 soft

Motivo: Doy V°

l. ANTECEDENTES.

1.1.

Que, mediante Resolucion Directoral N° 000132-2020-DDC ICA/MC, de
fecha 24 de septiembre de 2020, se aprob6 el “PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE
PROYECTO DE INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION
ICA-TRAMO IC 02-09-CHANGUILLQ?”, ubicado en el distrito de Changuillo,
provincia de Nasca, departamento de Ica;

Il. DE LA SUPERVISION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO.

2.1.

2.2.

Que, mediante Acta Informatizada de Inspeccion N° 021-2020-APAI-DDC
ICA/MC, de fecha 09 de octubre de 2020, la licenciada Marlene Yanina
Casavilca Alca, arquedloga del Area de Patrimonio Arqueoldgico Inmueble
de la Direccion Desconcentrada de Cultura de Ica, indica en el item nro. 9
entre otros, lo siguiente:

Excavacion: Hoyos de excavacion 1 y 2, miden 80cm de ancho, con una
profundidad total de 1.00m aproximadamente;

Estratigrafia: Capa Superficial, compuesta de arena mezclada con
piedrecillas angulosas y restos de basura modera, de coloracion beige,
consistencia suelta y textura fina, con un espesor promedio de 0.05m; la
capa 2 se encuentra conformada por tierra arcillosa de color beige, de
consistencia semicompacta y textura gruesa, con un espesor de 0.48m; la
capa 3 estd compuesta de tierra arcillosa color beige, consistencia
semicompacta y textura fina, con un espesor de 1.05m;

Seguidamente, precisa que en la ejecucion del plan de monitoreo
arqueoldgico no se registré ningun tipo de material arqueolégico;

Que, mediante Acta Informatizada de Inspeccion N° 033-2020-APAI-DDC
ICA/MC, de fecha 21 de diciembre de 2020, la licenciada Marlene Yanina
Casavilca Alca, arquedloga del Area de Patrimonio Arqueoldgico Inmueble
de la Direccién Desconcentrada de Cultura de Ica, indica en el item nro. 9
entre otros, que se observo la culminacion de excavaciones de hoyos para
la instalacion de postes, en el distrito de Changuillo, por lo que la red, se
ubica al lado de area de cultivos, trocha carrozable, finalmente precisa que
no se registrd ningun tipo de material arqueoldgico;
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Il. DE LA SOLICITUD DE AI?ROBACION DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLOGICO.

3.1. Que, visto el expediente Nro. 14819-2021, presentado con fecha 22 de
febrero de 2020, el sefior Julio César Bonifaz Tejada, representante de la
empresa GILAT NETWORKS PERU S.A., remite para su evaluacion y
aprobacién correspondiente el Informe Final del “PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO  CON INFRAESTRUCTURA  PREEXISTENTE
PROYECTO DE INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION
ICA-TRAMO IC 02-09-CHANGUILLQ?”, ubicado en el distrito de Changuillo,
provincia de Nasca, departamento de Ica;

V. DEL ANALISIS EFECTUADO AL INFORME FINAL DEL PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLOGICO.

4.1. Que, mediante Informe N° 000095-2021-DDC ICA-MCA/MC, de fecha 09
de marzo de 2021, la licenciada Marlene Yanina Casavilca Alca,
arqueologa del Area de Patrimonio Arqueoldgico Inmueble de la Direccién
Desconcentrada de Cultura de Ica, concluye que el informe final del “PLAN
DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA
PREEXISTENTE PROYECTO DE INSTALACION DE BANDA ANCHA
PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION ICA-TRAMO IC 02-09-CHANGUILLO”, ubicado en el distrito de
Changuillo, provincia de Nasca, departamento de Ica, a cargo de la
licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con R.N.A. N° CZ-0978, Si
CUMPLE con los requerimientos estipulados en el Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas (en adelante RIA), aprobado mediante
Decreto Supremo N° 003-2014-MC, de fecha 04 de octubre de 2014;

4.2. Que, el informe citado en el numeral precedente indica que el administrado
ha cumplido con los requerimientos establecidos en el articulo 65 del RIA,
que refieren, que el informe final sera presentado ante la Direccion
Desconcentrada de Cultura en el &mbito de su competencia, enumerando
los requisitos que debera contener el expediente técnico para la evaluacion
correspondiente;

V.  DE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS PLANES DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO.

5.1. Que, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 62 del Reglamento de
Investigaciones Arqueoldgicas aprobado mediante Decreto Supremo N°
003-2014-MC, de fecha 04 de octubre de 2014, que establece, entre otros
las pautas y procedimientos necesarios para la aprobacion del Plan de
Monitoreo Arqueoldgico;

5.2. Que, mediante Resolucion Ministerial N° 253-2014-MC, de fecha 01 de
agosto de 2014, se resuelve aprobar los alcances del concepto
infraestructura preexistente, para efecto de lo dispuesto en el numeral 2.3
del articulo 2 del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el
Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden
ser contrastadas a través de la siguiente direccion web:
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente clave: LDQ2WPY



CULTURAICA CULTURAICA

PERU Ministerio de Cultura DIRECCION DESCONCENTRADA DE DIRECCION DESCONCENTRADA DE

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afo del Bicentenario del Pert: 200 afos de Independencia”
"Peru Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka”

5.3. Que, mediante Decreto Supremo N° 054-2013-PCM y Decreto Supremo N°
060-2013-PCM, se dispone que una vez emitido el Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (salvo se trate de infraestructura
preexistente), el titular del proyecto de inversion publica o privada, debera
presentar un Plan de Monitoreo Arqueoldgico elaborado por el profesional
inscrito en el Registro Nacional de Arquedlogos Profesionales a cargo del
Ministerio de Cultura, el cual deberd ser aprobado por la Direccion de
Arqueologia o las Direcciones Regionales de Cultura, entrando en vigencia
estos decretos a partir del 31 de mayo del 2013;

5.4. Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC, de fecha 20 de junio
de 2013 se aprobd el Reglamento de Organizacion y Funciones del
Ministerio de Cultura estableciendo el numeral 99.2 del articulo 99 del
citado Decreto Supremo, se delegaron diversas funciones vy
responsabilidades a las Direcciones Desconcentradas de Cultura, entre las
cuales, se encuentra la responsabilidad de revisar, aprobar, ejecutar y
supervisar los proyectos que determinen los érganos competentes del
Ministerio de Cultura;

5.5. Que, con la Resolucién Ministerial N° 177-2013-MC, de fecha 20 de junio
de 2013, se resuelve en el articulo 1°- Disponer que toda referencia en
normas procedimientos administrativos, resoluciones, directivas, actos de
administracion actos administrativos y demas documentos, a los 6rganos
contemplados en el Reglamento de Organizacién y Funciones del
Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2011-MC,
deberan entenderse referidas a las Direcciones u Oficinas contempladas
en el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura,
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC, conforme al Cuadro de
Equivalencias de Organos del Ministerio de Cultura;

Con las visaciones Area de Patrimonio Arqueoldgico Inmueble y el Area de Asesoria
Juridica de la Direccién Desconcentrada de Cultura de Ica;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1. APROBACION DEL INFORME FINAL DEL “PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PROYECTO DE
INSTALACION DE_BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION ICA-TRAMO IC 02-09-CHANGUILLO?”,
UBICADO EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA,
DEPARTAMENTO DE ICA.

APROBAR el Informe Final del “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PROYECTO DE INSTALACION DE BANDA
ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION ICA-TRAMO IC 02-09-CHANGUILLO”, ubicado en el distrito de Changuillo,
provincia de Nasca, departamento de Ica, a cargo de la licenciada Ysabel Yovana
Zavaleta Cabanillas, con R.N.A. N° CZ-0978.
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ARTICULO 2. DE LA CONFORMIDAD DEL “PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PROYECTO DE
INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION ICA-TRAMO IC 02-09-CHANGUILLO”,
UBICADO EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA,
DEPARTAMENTO DE ICA.

DAR conformidad a los trabajos de monitoreo arqueoldgico realizados en el marco de
la ejecucion de obras de la Resolucion Directoral N° 000132-2020-DDC ICA/MC, de
fecha 24 de septiembre de 2020.

Registrese, comuniquese (publiquese/notifiquese) y camplase.

Documento firmado digitalmente

ALBERTO MARTORELL CARRENO
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA ICA
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San Borja, 02 de Julio del 2020
RESOLUCION DIRECTORAL N° 000304-2020-DCE/MC
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VISTOS:

El pedido de autorizacién de ejecucién de plan de monitoreo arqueoldgico (Expediente
N° 2020-32659), el Informe N° 000082-2020-DCE-LMS/MC, el Informe N° 000312-
2020-DCE-VPG/MC; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Ministerio de Salud declara la
Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) dias calendario por
la existencia del COVID-19; y se dictaron medidas para la prevencién y control para
evitar su propagacion.

Que, asimismo, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declara el Estado
de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) dias calendario, y se dispone el
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan
la vida de la Nacién a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose prorrogado el
Estado de Emergencia Nacional mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM,
N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM.

Que, por Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, se aprueba la “Reanudacion de
Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial
conformado mediante la Resolucion Ministerial N° 144-2020-EF/15, la cual consta de
cuatro (04) fases para su implementacion, las que se irdn evaluando
permanentemente de conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional
de Salud; y se establece que la Fase 1 de la “Reanudacion de Actividades” se inicia en
el mes de mayo de 2020.

Que, a través del Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprueba la Fase 2 de la
Reanudacion de Actividades, conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de
Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolucion Ministerial N° 144-2020-
EF/15 y su modificatoria.

Que, mediante Resolucion Ministerial N° 125-2020-MC, se aprueban los “Lineamientos
para regular el uso de la Plataforma Virtual de Atencién a la Ciudadania y Casilla
Electrénica del Ministerio de Cultura”.

Que, el numeral 4.1. del Articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1500 establece que las
autorizaciones, permisos, licencias y cualquier otro titulo habilitante que tenga vigencia
temporal, asi como las certificaciones ambientales, que resulten necesarias para la
implementacién de proyectos de inversion publica, privada o publico privada en
infraestructura puablica o servicios publicos, cuya vigencia culmine hasta el 31 de
diciembre de 2020, se mantienen vigentes por doce (12) meses posteriores a la fecha
de su vencimiento; en tal sentido, antes del vencimiento de la vigencia del plan de
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monitoreo arqueoldgico, de ser necesario, el administrado debera informar, el plazo
adicional por el que mantendra vigente la intervencién arqueoldgica.

Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC del 20 de junio de 2013, se
aprob6 el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura,
estableciendo en el Articulo 64° que la Direccién de Certificaciones tiene las funciones
especificas siguientes: “(...) 64.2 Revisar, aprobar y supervisar los Planes de
Monitoreo Arqueoldgicos”.

Que, el numeral 11.5 del Articulo 11° del Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC, sefala que:
“Los Planes de Monitoreo Arqueolégico (PMA): Son intervenciones arqueoldgicas
destinadas a implementar medidas para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los
posibles impactos negativos sobre vestigios prehispanicos, histéricos o
paleontolégicos y demas bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacién, en el
marco de ejecucion de obras de infraestructura y servicios, asi como en el desarrollo
de proyectos productivos y extractivos, que impliquen obras bajo superficie.

Que, el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, en su Articulo 12° establece
que: “Para realizar una intervencion arqueolégica en cualquiera de sus modalidades u
obtener una certificacion, sea en espacios publicos o privados, se debe contar con la
autorizacion del Ministerio de Cultura. Estas deben tramitarse ante la Sede Central o
las Direcciones Desconcentradas de Cultura, segun el ambito de sus competencias.
En ningln caso estas seran otorgadas en vias de regularizaciéon. (...) Las
autorizaciones para la ejecucion de intervenciones arqueolégicas podran ser
otorgadas a favor de personas naturales o personas juridicas. (...)".

Que, el tercer parrafo del Articulo 17° del Reglamento de Intervenciones
Arqueoldbgicas, sefiala: “El plazo por el que se otorga autorizacion para la ejecucién de
un Plan de Monitoreo Arqueoldgico, esta supeditado al cronograma de ejecucion de la
obra que involucre el movimiento de tierras;

Que, el Articulo 21° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, sefiala que: “La
direccion de una intervencion arqueoldgica estara a cargo de un profesional en
arqueologia. El director elabora, disefia y formula la intervencion arqueolégica, siendo
responsable de dirigir, ejecutar y supervisar el plan de trabajo, conforme a las normas
de la materia. Las intervenciones arqueoldgicas podran contar con mas de un director,
con las mismas responsabilidades y atribuciones.

Que, asimismo el citado dispositivo legal que en su Articulo 59° sefala que: “El Plan
de Monitoreo Arqueoldgico establece las acciones para prevenir, evitar, controlar,
reducir y mitigar los posibles impactos negativos, antes y durante la fase de ejecucién
de obras de un proyecto de desarrollo y/u obras civiles, que podrian afectar los bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacién”. Asimismo, el citado dispositivo legal
en sus Articulos 62° y 64° regula los requisitos para obtener la autorizacién del PMA 'y
la informacion que debera contener éste, respectivamente.

Que, mediante Resolucion Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 19 de
diciembre del 2014, se aprobd el plan de Monitoreo Arqueoldgico que forma parte del
proceso informatizado para la autorizacion de intervenciones argueoldgicas en la
modalidad del Plan de Monitoreo Arqueoldgico; el mismo que tiene por finalidad guiar
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al director del plan de monitoreo arqueoldgico, a fin de garantizarle una aplicabilidad
practica y diligente en el desarrollo del mismo, estableciendo acciones y planes de
mitigacion para las diferentes tipos de obras a ejecutar. El citado plan de monitoreo
arqueoldgico también se aplica en el presente caso.

Que, mediante Resolucion Directoral N° 010-2017-DGPA-VMPCIC/MC del 11 de
enero del 2017, se incluyé la “Ficha de Monitoreo Arqueoldgico” al Plan de Monitoreo
Arqueolégico” aprobado mediante Resolucion Directoral N° 564-2014-DGPA-
VMPCIC/MC.

Que, mediante Expediente N° 2020-32659 de fecha 17 de junio de 2020, Fatima
Almonacid Sara, apoderada de ENTEL Pera S.A.; solicita la autorizacion para realizar
el “Plan de Monitoreo Arqueoldgico con infraestructura preexistente Instalacion de
postes, tendido de cables de fibra Optica y construccién de canalizaciébn Barranca -
Vegueta”, ubicado en los distritos de Supe y Vegueta, provincias de Huaura y
Barranca, departamento de Lima”.

Que, asimismo se presenta como directora de la intervencion arqueoldgica a la
licenciada Ysabel Yobana Zavaleta Cabanillas, con RNA N° CZ-0978.

Que, a través del Informe N° 000082-2020-DCE-LMS/MC, del 30 de junio de 2020, se
indica que se revisd el pedido de autorizacién de plan de monitoreo arqueoldgico,
determinando que cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas, por lo que recomienda su autorizacion.

Que, asimismo, en el citado Informe N° 000082-2020-DCE-LMS, se precisa que de la
revision de la pagina web www.saludtrabajo.minsa.gob.pe se ha verificado que la
empresa ENTEL PERU S.A., cuenta con aprobacion de fecha 10 de junio de 2020,
para reiniciar sus actividades en el marco de la fase 2 de la reanudacion de
actividades econémicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a
consecuencia del COVID-19.

Que, cabe precisar que, sin perjuicio de la fecha de notificacion del presente acto
resolutivo, la ejecucion del “Plan de Monitoreo Arqueolégico con infraestructura
preexistente Instalacion de postes, tendido de cables de fibra 6ptica y construccion de
canalizacién Barranca - Vegueta”, estara supeditado al inicio de la ejecucion de la
obra, observando las disposiciones de reactivacibn econémica sefialadas en el
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, normas complementarias y modificatorias, dicho
inicio deber& ser comunicado por el administrado.

Que, mediante Informe N° 000312-2020-DCE-VPG/MC, del 01 de julio de 2020 el
abogado de la Direccion de Certificaciones opina que puede autorizarse la ejecucion
del “Plan de Monitoreo Arqueoldgico con infraestructura preexistente Instalacion de
postes, tendido de cables de fibra Optica y construccién de canalizaciébn Barranca -
Vegueta”’, de conformidad con lo sefalado en el Informe N° 000082-2020-DCE-
LMS/MC.

De conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS; Reglamento de Intervenciones Argueoldgicas, aprobado mediante Decreto
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Supremo N° 003-2014-MC; Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de
Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-__AUTORIZAR la ejecucion del “Plan de Monitoreo
Arqueoldgico con infraestructura preexistente Instalacion de postes, tendido de cables
de fibra dptica y construccién de canalizacion Barranca - Vegueta”, ubicado en los
distritos de Supe y Vegueta, provincias de Huaura y Barranca, departamento de Lima,
el que contara con la direccién de la licenciada Ysabel Yobana Zavaleta Cabanillas,
con RNA N° CZ-0978, por el periodo de dos (02 meses), calendario; a ejecutarse de
acuerdo al siguiente cuadro de datos técnicos:

VERTICE LADO DISTANCIA ESTE NORTE
1 1-2 78.2 204600.163 | 8801841.87
2 2-3 110.99 204642.98 | 8801776.44
3 3-4 37.97 204706.454 | 8801685.4
4 4-5 45.61 204726.182 | 8801652.96
5 5-6 41.39 204742.204 | 8801610.26
6 6-7 150.46 204781.356 | 8801623.68
7 7-8 169.78 204826.312 | 8801480.09
8 8-9 170.64 204879.401 | 8801318.83
9 9-10 154.3 204932.12 | 8801156.53
10 10-11 134.69 204981.552 | 8801010.37
11 11-12 148.95 205024.288 | 8800882.64
12 12-13 154.02 205072.664 | 8800741.77
13 13-14 154.82 205121.74 | 8800595.78
14 14-15 148.7 205170.577 | 8800448.87
15 15-16 142.48 205216.897 | 8800307.57
16 16-17 136.06 205261.198 | 8800172.15
17 17-18 134.08 205303.589 | 8800042.86
18 18-19 140.09 205347.966 | 8799916.34
19 19-20 64.99 205392.357 | 8799783.47
20 20-21 89.47 205413.035 | 8799721.86
21 21-22 91.14 205441.645 | 8799637.09
22 22-23 95.02 205471.103 | 8799550.84
23 23-24 93.32 205502.435 | 8799461.13
24 24-25 715 205538.574 | 8799375.09
25 25-26 27.07 205559.347 | 8799306.68
26 26-27 38.98 205567.473 | 8799280.86
27 27-28 52.35 205579.309 | 8799243.72
28 28-29 56.8 205595.882 | 8799194.07
29 29-30 69.31 205613.852 | 8799140.18
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30 30-31 70.26 205637.153 | 8799074.9
31 31-32 63.51 205660.978 | 8799008.8
32 32-33 53.71 205681.863 | 8798948.82
33 33-34 59.79 205697.959 | 8798897.57
34 34-35 86 205715.864 | 8798840.52
35 35-36 45.45 205741.577 | 8798758.46
36 36-37 22.49 205755.235 | 8798715.11
37 37-38 32.45 205762.362 | 8798693.78
38 38-39 49.03 205772.647 | 8798663

39 39-40 42.86 205789.133 | 8798616.82
40 40-41 14.61 205801.764 | 8798575.87
41 41-42 87.32 205805.435 | 8798561.72
42 42-43 46.36 205830.867 | 8798478.19
43 43-44 81.53 205791.758 | 8798453.28
44 44-45 115.88 205817.481 | 8798375.91
45 45-46 99.31 205857.58 | 8798267.19
46 46-47 161.92 205889.664 | 8798173.21
47 47-48 134.53 205938.693 | 8798018.89
48 48-49 150.39 205981.755 | 8797891.44
49 49-50 151.04 206027.803 | 8797748.27
50 50-51 163.26 206070.95 | 8797603.53
51 51-52 149.97 206117.58 | 8797447.06
52 52-53 199.64 206162.292 | 8797303.91
53 53-54 129.71 206216.539 | 8797111.78
54 54-55 83.54 206246.737 | 8796985.64
55 55-56 75.87 206265.773 | 8796904.29
56 56-57 99.16 206287.94 | 8796831.73
57 57-58 89.13 206316.93 | 8796736.91
58 58-59 120.34 206345.418 | 8796652.45
59 59-60 148.19 206382.366 | 8796537.92
60 60-61 101.21 206424.558 | 8796395.87
61 61-62 149.41 206456.067 | 8796299.69
62 62-63 143.49 206509.383 | 8796160.11
63 63-64 140.86 206573.333 | 8796031.66
64 64-65 136.77 206637.828 | 8795906.44
65 65-66 91.88 206709.288 | 8795789.82
66 66-67 116.5 206756.769 | 8795711.16
67 67-68 83.69 206819.408 | 8795612.93
68 68-69 98.64 206864.533 | 8795542.45
69 69-70 97.14 206917.718 | 8795459.38
70 70-71 59.61 206969.254 | 8795377.04
71 71-72 85.83 207019.799 | 8795408.64
72 72-73 148.17 207063.533 | 8795334.78
73 73-74 120.92 207142.853 | 8795209.63

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando

lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-
PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web:
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente

clave: LGFM6WN

| EL Pero PRIMERO |



DIRECCION DE
CERTIFICACIONES

R, , DIRECCION GENERAL DE
PERU | Ministerio de Cultura PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
INMUEBLE

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Afo de la Universalizaciéon de la Salud"

74 74-75 79.04 207207.586 | 8795107.49
75 75-76 138.78 207249.812 | 8795040.68
76 76-77 149.84 207322.373 | 8794922.39
77 77-78 102.31 207401.207 | 8794794.96
78 78-79 96.64 207456.325 | 8794708.77
79 79-80 108.96 207508.386 | 8794627.35
80 80-81 150.6 207566.757 | 8794535.35
81 81-82 149.95 207647.421 | 8794408.17
82 82-83 130.4 207727.738 | 8794281.54
83 83-84 118.76 207797.584 | 8794171.42
84 84-85 79.86 207859.495 | 8794070.07
85 85-86 89.89 207901.194 | 8794001.96
86 86-87 174.78 207948.002 | 8793925.23
87 87-88 173.04 208040.673 | 8793777.04
88 88-89 174.7 208132.423 | 8793630.32
89 89-90 174.43 208225.05 | 8793482.2
90 90-91 170.15 208317.89 | 8793334.53
91 91-92 180.47 208408.628 | 8793190.59
92 92-93 172.68 208505.71 | 8793038.46
93 93-94 172.72 208597.797 | 8792892.39
94 94-95 174.7 208690.076 | 8792746.39
95 95-96 173.78 208783.415 | 8792598.71
96 96-97 81.64 208875.434 | 8792451.29
97 97-98 126.82 208915.154 | 8792379.97
98 98-99 87.51 208982.752 | 8792272.67
99 99-100 118.56 209029.049 | 8792198.4
100 100-101 55.14 209093.598 | 8792098.96
101 101-102 158.23 209070.998 | 8792048.66
102 102-103 160.36 209179.677 | 8791933.66
103 103-104 165.97 209294.858 | 8791822.09
104 104-105 185.3 209415.494 | 8791708.1
105 105-106 178.62 209550.238 | 8791580.9
106 106-107 129.55 209682.651 | 8791461.02
107 107-108 74.24 209768.346 | 8791363.86
108 108-109 39.63 209831.75 | 8791325.25
109 109-110 35.19 209803.97 | 8791296.98
110 110-111 42.05 209784 8791268

111 111-112 51.24 209749.15 | 8791244.47
112 112-113 34.04 209724.92 | 8791199.32
113 113-114 35.95 209713.55 | 8791167.24
114 114-115 45.92 209718.15 | 8791131.59
115 115-116 76.21 209728.05 | 8791086.75
116 116-117 68.81 209796.17 | 8791052.58
117 117-118 31.66 209848.74 | 8791008.18
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118 118-119 35.78 209875.8 | 8790991.74
119 119-120 15.94 209910.48 | 8791000.56
120 120-121 13.81 209925.92 | 8791004.52
121 121-122 27.1 209939.36 | 8791007.68
122 122-123 22.75 209958.77 | 8791026.59
123 123-124 13.76 209972.65 | 8791008.56
124 124-125 69.16 209972.09 | 8790994.81
125 125-126 58.37 209991.39 | 8790928.4
126 126-127 63.55 210004.88 | 8790871.61
127 127-128 18.85 210021.33 | 8790810.23
128 128-129 21.12 210014.19 | 8790792.78
129 129-130 60.06 210034.53 | 8790798.46
130 130-131 25.13 210092.66 | 8790813.57
131 131-132 22.47 210086.17 | 8790837.85
132 132-133 355.32 210106.21 | 8790827.68
133 133-134 196.47 210191.49 | 8790482.75
134 134-135 196.86 210245.44 | 8790293.83
135 135-136 218.98 210293.71 | 8790102.98
136 136-137 70 210349.28 | 8789891.17
137 210366.18 | 8789823.24
140 140-141 56.89 210375.34 | 8789789.01
141 141-142 193.35 210396.963 | 8789736.39
142 142-143 167.79 210451.875 | 8789551

143 143-144 178.51 210494.709 | 8789388.76
144 144-145 109.99 210547.214 | 8789218.15
145 145-146 25.47 210576.036 | 8789112

146 146-147 59.87 210582.771 | 8789087.44
147 147-148 122.44 210597.509 | 8789029.41
148 148-149 105.43 210629.21 | 8788911.14
149 149-150 100.75 210651.784 | 8788808.16
150 150-151 80.35 210660.799 | 8788707.82
151 151-152 120.28 210664.846 | 8788627.57
152 152-153 148.35 210671.045 | 8788507.45
153 153-154 117.17 210677.483 | 8788359.24
154 154-155 144.48 210683.182 | 8788242.21
155 155-156 140.68 210690.201 | 8788097.91
156 156-157 146.95 210696.752 | 8787957.37
157 157-158 144.6 210702.597 | 8787810.54
158 158-159 163.42 210710.141 | 8787666.13
159 159-160 179.67 210717.48 | 8787502.88
160 160-161 145.46 210725.552 | 8787323.39
161 161-162 9.01 210733.09 | 8787178.12
162 162-163 93.63 210724.076 | 8787178.15
163 163-164 92.47 210728.283 | 8787084.61

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando

lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-
PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web:
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente

clave: LGFM6WN

| EL Pero PRIMERO |



DIRECCION DE
CERTIFICACIONES

R, , DIRECCION GENERAL DE
PERU | Ministerio de Cultura PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
INMUEBLE

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres'

"Afo de la Universalizaciéon de la Salud"

164 164-165 154.23 210736.224 | 8786992.48
165 165-166 120.34 210751.657 | 8786839.02
166 166-167 102.1 210757.251 | 8786718.81
167 167-168 118.42 210761.996 | 8786616.82
168 168-169 109.19 210767.548 | 8786498.54
169 169-170 136.23 210772.726 | 8786389.47
170 170-171 159.27 210779.187 | 8786253.4
171 171-172 51.18 210784.806 | 8786094.23
172 172-173 168.79 210832.585 | 8786075.89
173 173-174 36.61 210839.164 | 8785907.23
174 174-175 182.74 210802.611 | 8785905.2
175 175-176 184.32 210811.304 | 8785722.67
176 176-177 184.72 210819.289 | 8785538.52
177 177-178 131.25 210830.958 | 8785354.17
178 178-179 155.29 210836.307 | 8785223.02
179 179-180 73.43 210841.528 | 8785067.82
180 180-181 158.07 210845.734 | 8784994.51
181 181-182 167.21 210860.988 | 8784837.18
182 182-183 121.32 210901.1 | 8784674.84
183 183-184 164.4 210952.004 | 8784564.72
184 184-185 156.86 211037.063 | 8784424.04
185 185-186 122.03 211147.667 | 8784312.81
186 186-187 167.68 211243.992 | 8784237.89
187 187-188 127.71 211382.209 | 8784142.96
188 188-189 134.78 211486.442 | 8784069.17
189 189-190 43.97 211600.057 | 8783996.66
190 190-191 147.26 211611.947 | 8784038.99
191 191-192 141.1 211738.482 | 8783963.65
192 192-193 84.52 211854.836 | 8783883.83
193 193-194 90.02 211922.346 | 8783832.97
194 194-195 79.46 211997.047 | 8783782.74
195 195-196 132.79 212063.225 | 8783738.76
196 196-197 117.64 212173.973 | 8783665.5
197 197-198 189.17 212272.423 | 8783601.1
198 198-199 216.45 212430.497 | 8783497.18
199 199-200 219.57 212612.494 | 8783380.02
200 200-201 197.17 212795.739 | 8783259.06
201 201-202 211.63 212959.819 | 8783149.72
202 202-203 257.15 213137.294 | 8783034.45
203 203-204 35.26 213351.562 | 8782892.26
204 204-205 157.16 213338.884 | 8782859.36
205 205-206 36.14 213470.652 | 8782773.7
206 206-207 150.77 213495.823 | 8782799.63
207 207-208 132.73 213622.047 | 8782717.18
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208 208-209 133.87 | 213733.14 | 8782644.56
209 209-210 180.54 | 213845.515 | 8782571.8
210 210-211 215.55 | 213996.956 | 8782473.52
211 211-212 212.72 | 214177.245 | 8782355.37
212 212-213 134.17 | 214343.412 | 8782222.56
213 213-214 145.23 | 214442.417 | 8782132.01
214 214-215 165.64 | 214549.808 | 8782034.24
215 215-216 198.77 | 214671.876 | 8781922.29
216 216-217 168.87 | 214819.384 | 8781789.05
217 217-218 161.9 | 214943.862 | 8781674.94
218 215063.375 | 8781565.72
LONGITUD: 24621.55 m (24.622 Km)
FRANJA DE SERVIDUMBRE: 3.00 m (1.50 m C/L)

VERTICE LADO DISTANCIA ESTE NORTE
137 137-138 12.27 210366.18 | 8789823.24
138 138-139 35.47 210378.251 | 8789825.44
139 139-140 12.27 210387.417 | 8789791.18
140 210375.34 | 8789789.01

LONGITUD: 60.01 m (0.060 Km)
FRANJA DE SERVIDUMBRE: 3.00 m (1.50 m C/L)

LONGITUD TOTAL
NOMBRE m Km
TRAMO FIBRA OPTICA | 24621.55 | 24.622
TRAMO CANALIZADO 60.01 0.06
TOTAL 24681.56 | 24.682

PRECISAR que la autorizacién del plan de monitoreo arqueoldgico, se circunscribe
UNICAMENTE a las labores expuestas por el administrado, con el fin de salvaguardar
el patrimonio cultural que pudiera encontrarse en el ambito del referido proyecto
arqueoldgico.

ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR que la presente autorizacion no constituye bajo
ningln supuesto licencia de obras y/o construccion, no convalida cualquier
autorizacion de dicha naturaleza, no implica la convalidacion de algun derecho real
sobre el &rea reconocida asi como tampoco constituye medio de prueba para algin
trAmite que pretenda la formalizacion de la propiedad ante la autoridad estatal
competente.

ARTICULO TERCERO.- ESTABLECER como objetivos del precitado plan de
monitoreo arqueoldgico, los siguientes:
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e Preservar, proteger y conservar el patrimonio arqueolédgico, historico o
paleontoldgico identificado en el &rea autorizada, en el marco del cumplimiento
de la legislacion vigente.

e Ejecutar la metodologia adecuada para responder en forma oportuna y eficaz
ante la ocurrencia de un hallazgo arqueoldgico, reportando todos los eventos e
incidencias que se puedan presentar.

e Cumplir las medidas de prevencién y mitigacion para prevenir, evitar, controlar
y reducir la incidencia e impactos negativos sobre los vestigios que podrian
hallarse de manera fortuita en el &rea del proyecto, durante las diversas etapas
de la obra que impliquen remocién de suelos.

e Coordinar las acciones necesarias con el inspector que designe el Ministerio de
Cultura, a fin de llevar a buen término el PMA de la obra.

ARTICULO CUARTO.- PRECISAR la licenciada Ysabel Yobana Zavaleta Cabanillas,
con RNA N° CZ-0978, se desempefiard también como arquedlogo residente de la
intervencion arqueolégica, de conformidad con el cuarto parrafo del Articulo 21° del
Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, por lo que su permanencia es
obligatoria durante la totalidad de la fase de trabajo de campo.

El citado licenciado no podra transferir la responsabilidad a terceros, de modo
contrario el Ministerio de Cultura podra disponer la suspension o la finalizacién del
citado plan de monitoreo arqueolégico.

PRECISAR que durante la ejecucion del plan de monitoreo arqueoldgico, el director de
la intervencion arqueoldgica debera tener en cuenta la normativa emitida por el sector
correspondiente para el control de la propagaciéon del COVID-19.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que de conformidad con lo estipulado en el Articulo
64° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, la Sefiora Fatima Almonacid
Sara, apoderado de ENTEL Perd S.A y la licenciada Ysabel Yobana Zavaleta
Cabanillas, con RNA N° CZ-0978, apliquen de manera obligatoria durante la ejecucion
de la obra el “Plan de Monitoreo Arqueoldgico” aprobado mediante la Resolucion
Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC de fecha 19 de diciembre del 2014
(Disponible en la web: www.cultura.gob.pe), bajo responsabilidad.

Asimismo, deberan cumplir las siguientes indicaciones:

- Ante el hallazgo de vestigios prehispanicos, histéricos y paleontol6gicos
subyacentes durante la ejecucion plan de monitoreo arqueoldgico autorizado, se
suspenderdn inmediatamente las obras en el &area especifica del hallazgo,
debiendo comunicar sobre el mismo al Ministerio de Cultura a mas tardar al dia
siguiente del hallazgo. En funcién del tipo de hallazgo, el Director del plan de
monitoreo arqueoldgico debera proceder de acuerdo a lo establecido en el Articulo
61° del Reglamento de Intervenciones Arqueolodgicas.

- La extensiéon y delimitacion de las areas arqueoldgicas registradas durante los
trabajos de monitoreo deberdn comprobarse técnicamente, a través de la
realizacion de excavaciones restringidas. Dichos trabajos también seran
comunicados y supervisados por el Ministerio de Cultura.

- Las labores de monitoreo arqueolégico no contemplan trabajos de rescate, ni
liberacién arqueoldgica alguna.
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- Las labores de monitoreo arqueolégico deberdn contemplar como medida de
prevencién y proteccion la sefalizacidbn con cintas y mallas de seguridad, asi
como la colocacién de carteles en los monumentos arqueoldgicos prehispanicos
colindantes con el area materia de monitoreo arqueolégico, a fin de evitar
impactos durante las labores de ingenieria.

Se realizara la programacion permanente de charlas de induccién, cumpliendo el
distanciamiento social de acuerdo a lo establecido en el D.S. N 094-2020-PCM y
normas complementarias; dichas inducciones se realizaran al personal de la
empresa ejecutora de la obra, por parte de la licenciada Ysabel Yobana Zavaleta
Cabanillas, con RNA N° CZ-0978, con relacion a la conservacién y proteccion del
Patrimonio Cultural en el presente plan de monitoreo, como minimo una vez a la
semana. La Direccion del monitoreo debera presentar en el informe final las fichas
de las charlas de induccién suscritas por el personal operario, el ingeniero
responsable de la obra y el director del PMA.

Se realizara el control permanente de las obras de ingenieria por parte de la
licenciada Ysabel Yobana Zavaleta Cabanillas, con RNA N° CZ-0978, debiendo
aplicar la ficha de monitoreo arqueolégico, aprobada mediante Resolucion
Directoral N° 010-2017-DGPA-VMPCIC/MC, las que deberan ser firmadas por el
arqueologo director del plan de monitoreo y presentadas en el informe final.

- El compromiso de la Sefiora Fatima Almonacid Sara, apoderado de ENTEL Peru
S.A., como responsable de la obra, de comunicar y aplicar el citado Plan de
Monitoreo Arqueoldgico a todas las obras y actividades de ingenieria a cargo de
sus contratistas y subcontratistas y otras entidades vinculadas a dicha obra.
Coordinar con la Direccion de Certificaciones del Ministerio de Cultura la
inspeccion periédica a los trabajos de monitoreo arqueolégico, para su
conformidad correspondiente.

Toda obra o labores que se proyecten fuera del area comprendida en el precitado
Plan de Monitoreo Arqueoldgico deberan contar con la autorizacién
correspondiente del Ministerio de Cultura.

La Inspeccién de campo debera de ser solicitada a la Direccion de Certificaciones
del Ministerio de Cultura al menos cinco (05) dias habiles de anticipacion a su
desarrollo y en ella deberd estar presente el director de la intervenciéon
arqueoldgica; en caso contrario no se dard conformidad a la ejecucion de los
trabajos a monitorear y por ende no se aprobara el informe final?.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER que una vez finalizado el plazo sefialado en el
articulo primero del presente acto resolutivo, la licenciada Ysabel Yobana Zavaleta
Cabanillas, con RNA N° CZ-0978, presente por duplicado, en version digital, en
formato PDF y en un plazo maximo de seis (06) meses el informe final de la
intervencion arqueoldgica, detallando los trabajos efectuados y conteniendo como
minimo los puntos especificados en el Articulos 65° del Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas.

Debera incluir el mapa correspondiente y los respectivos planos de las obras
programadas a escala conveniente, con sus cuadros técnicos en un item
correspondiente, debidamente georreferenciados (UTM), sistema Datum (WGS 84) y

1 Articulo 29° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas: Por cada inspeccién se debera elaborar in situ un Acta
Informatizada de inspeccion, que sera suscrita por el inspector, el director de la intervencion (...). El Acta
Informatizada de inspeccién tiene rango de informe técnico y su elaboracién serd condicién necesaria para la
aprobacion del informe final de la intervencién.
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zona geogréfica; asimismo la escala numérica presentada en los planos debera
concordar con las coordenadas UTM del grillado.

En caso de encontrarse materiales arqueologicos en el marco del referido Plan de
Monitoreo Arqueoldgico, el director de la intervencion deberd coordinar con la
Direccion General de Museos del Ministerio de Cultura, el lugar y la forma de entrega
de los mismos.

El documento que acredite la entrega de dichos materiales debera ser remitido a la
Direccion de Certificaciones del Ministerio de Cultura al momento de la presentacién
del informe final.

PRECISAR que en caso la licenciada Ysabel Yobana Zavaleta Cabanillas, con RNA
N° CZ-0978 no cumpliera en presentar el informe final dentro del plazo sefialado, para
futuras intervenciones arqueoldgicas resultard de aplicacion lo dispuesto en el inciso
a) del Articulo 14° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas?.

ARTICULO SEPTIMO.- DISPONER que el director del Plan de Monitoreo
Arqueoldégico autorizado coordine con la Direccion de Certificaciones del Ministerio de
Cultura la realizacién de dos (02) inspecciones arqueoldgicas durante los trabajos de
remocién de tierra o las que se considere necesarias el inspector de la intervencién
arqueologica. La inspeccion deberd ser coordinada al menos con 05 dias de
anticipacion, tal como se precisa en el articulo quinto del presente acto resolutivo,
siendo dicha inspeccion independiente a las que se realicen en caso de hallazgos
fortuitos o a las inspecciones de oficio que desarrolle el Ministerio de Cultura.

El inspector del citado monitoreo verificara que se ejecute el monitoreo arqueoldgico
conforme lo determinado en la presente Resolucién. El Inspector recomendard lo
necesario al director del presente monitoreo arqueoldgico, siempre que dichas
recomendaciones o apreciaciones se circunscriban al mismo. Ademas, comunicara en
forma inmediata la constatacion de cualquier circunstancia durante la ejecucion del
proyecto, que pudiera causar peligro o perjuicio grave de imposible o dificil reparacién
al Patrimonio Cultural de la Nacién, a efectos de proceder a suspender la ejecucion del
Plan de Monitoreo Arqueoldgico autorizado, conforme a Ley.

Cualquier modificacién al Plan de Monitoreo Arqueoldgico deberd ser previamente
coordinada con la Direcciobn de Certificaciones del Ministerio de Cultura para su
procedencia.

ARTICULO OCTAVO.- PRECISAR que de producirse la afectacion al Patrimonio
Arqueoldgico en el marco de la obra, sea por omitir la realizacion de los trabajos de
monitoreo arqueoldgico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo
fortuito de evidencias arqueologicas, devendr4d en el inicio de las acciones
administrativas y penales correspondientes, contra la licenciada Ysabel Yobana
Zavaleta Cabanillas, con RNA N° CZ-0978, la empresa ENTEL PERU S.A., y los
responsables que se adviertan, quienes responderan en forma solidaria.

2 No procede la autorizacion a personas naturales o juridicas para realizar intervenciones arqueolégicas si el

solicitante estuviese incurso en por lo menos uno de los siguientes supuestos: a) No acreditar la entrega al Ministerio
de Cultura del informe final de cualquiera de las intervenciones arqueolégicas aprobadas, dentro del plazo
establecido en la respectiva resolucion de autorizacion.
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ARTICULO NOVENO.- NOTIFICAR el presente acto administrativo a la empresa
ENTEL PERU S.A. y a la Direccion General de Museos del Ministerio de Cultura para
conocimiento y demas fines.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.
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San Borja, 17 de Diciembre del 2020
RESOLUCION DIRECTORAL N° 000787-2020-DCE/MC

VISTOS:

El plan de monitoreo arqueoldgico autorizado mediante Resolucién Directoral N°
000304-DCE/MC, el pedido de aprobacion de informe final de plan de monitoreo
arqueolégico formulado a través del Expediente N° 2020-79806, el Informe N° 000253-
2020-DCE-LMS/MC, Informe N° 000863-2020-DCE-VPG/MC; vy,

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC del 20 de junio de 2013, se
aprob6 el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura,
estableciendo en el Articulo 64° que la Direccion de Certificaciones tiene las funciones
especificas siguientes: “(...) 64.2 Revisar, aprobar y supervisar los Planes de
Monitoreo Arqueoldgicos”;

Que, el Articulo 65° del Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC, prescribe: “El Informe Final del Plan de
Monitoreo Arqueoldgico, sera presentado ante la Direccion de Certificaciones, o0 a la
Direccion Desconcentrada de Cultura, segun el ambito de sus competencias. El
Director del Plan de Monitoreo Arqueoldgico, sin perjuicio de su propiedad intelectual,
presentara el informe final, con texto y titulo en idioma espafiol en dos (02) ejemplares
debidamente foliados, encuadernados o anillados, adjuntando a cada ejemplar un
disco compacto conteniendo las versiones digitales de texto, tablas, fotos, figuras,
mapas y planos en los formatos establecidos por el Ministerio de Cultura”;

Que, el Articulo 66° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, precisa “El
informe final serd presentado para su calificacion ante la Sede Central del Ministerio
de Cultura o a las Direcciones Desconcentradas de Cultura, segln el ambito de sus
competencias. El expediente serd derivado a un arquedlogo calificador para su
evaluacion. Los plazos para la calificacién del informe final son los establecidos en el
Articulo 32° del presente reglamento. Cuando la calificacién del expediente requiera
de la opinion técnica de otras direcciones del Ministerio de Cultura, el arquedlogo
calificador derivar4 un ejemplar del mismo a dichas direcciones. La Resolucion sera
emitida por la Direccién de Certificaciones o la Direccidbn Desconcentrada de Cultura,
segun el ambito de sus competencias a fin de ser notificada al administrado’;

Que, mediante Resolucion Directoral N° 000304-2020-DCE/MC del 02 de julio de
2020, se autorizo la ejecucion del “Plan de Monitoreo Arqueoldgico con infraestructura
preexistente instalacion de postes, tendido de cables de fibra Gptica y construccion de
canalizacién Barranca - Vegueta”, por el periodo de 02 meses.

Que, a través de las Actas Informatizadas N° 291! y N° 330%-2020/DCE/MC se da
cuenta de los resultados de las inspecciones realizadas en el marco del “Plan de
Monitoreo Arqueoldgico con infraestructura preexistente instalacion de postes, tendido

! Correspondiente a la inspecciodn realizada el 10 de agosto de 2020.
2 Correspondiente a la inspeccidn realizada el 28 de agosto de 2020.
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de cables de fibra éptica y construccion de canalizacién Barranca - Vegueta”.

Que, asimismo, a través del Acta Informatizada de Inspeccién N° 330-2020/DCE/MC,
se da conformidad a los trabajos de monitoreo arqueoldgico.

Que, con Expediente N° 2020-79806 del 18 de noviembre de 2020, se solicita la
aprobacion del informe final del “Plan de Monitoreo Arqueoldgico con infraestructura
preexistente instalacion de postes, tendido de cables de fibra 6ptica y construccion de
canalizacién Barranca - Vegueta”.

Que, a través del Informe N° 000253-2020-DCE-LMS/MC del 08 de diciembre de
2020, se indica que se revis6 de manera integral el pedido de aprobaciéon de informe
final del “Plan de Monitoreo Arqueoldgico con infraestructura preexistente instalacion
de postes, tendido de cables de fibra éptica y construccion de canalizacién Barranca -
Vegueta”, determinando que cumple con los requisitos exigidos, por lo que
recomienda su aprobacion.

Que, de acuerdo con el principio de legalidad [apartado 1.1 del numeral 1 del Articulo
IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — TUO de la
LPAG, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS], la autoridad
administrativa que intervenga en un procedimiento administrativo esta obligada a
observar de manera irrestricta lo preceptuado por el ordenamiento juridico.

Que, sobre el particular, Marco Cabrera Vasquez — Rosa Quintana Vivanco® sefialan
que:

“El principio de que ningun O6rgano del Estado puede realizar actos
individuales que no estén previstos o autorizados por disposiciébn general
anterior, tiene en todos los Estados modernos un caracter casi absoluto;
pues salvo el caso de facultad discrecional, en ningun otro caso y por ningin
motivo es posible hacer excepcion a este principio fundamental.

El principio de legalidad es la columna vertebral de la actuacion
administrativa y como ello puede concebirsele como externo al Derecho
Administrativo —Procedimiento, constituyendo simultdneamente la condicién
esencial para su existencia’.

Que, en este orden de ideas, el Articulo 203° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, establece que los actos administrativos tienen caracter ejecutorio; lo que
implica que los mismos produzcan todos sus efectos en el instante mismo de su
perfeccion; no se requiere ninguna otra actividad posterior. Los hechos de ejecucion
deben ajustarse a lo dispuesto en el acto administrativo cuyo cumplimiento procuran,
asi como a las formalidades legales aplicables.

Que, la ejecutividad supone el caracter obligatorio del propio acto administrativo y por
ende la imposicion de conductas frente a terceros. Este elemento viene acompafado
de la presuncion de validez del acto, entendiéndolo siempre emitido acorde a nuestro

3 Teoria General del Procedimiento Administrativo; Editora y Distribuidora Ediciones Legales E.l.R.L. —
2013; pag. 77.
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ordenamiento; por lo que la Administraciéon Publica podria proceder a su realizacion
incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Este concepto supone, en buena
cuenta, que un acto de la Administracion Publica, una vez completado, es susceptible
de producir consecuencias que le son propias®. Este caracter ejecutorio también
alcanza al acto administrativo que regulé la ejecucién del “Plan de Monitoreo
Arqueoldgico con infraestructura preexistente instalacion de postes, tendido de cables
de fibra éptica y construccion de canalizacion Barranca - Vegueta”.

Que, en este contexto, para aprobar el informe final presentado por el administrado,
necesariamente se tendra que determinar si se cumplié con lo dispuesto en el acto
administrativo que dio origen al Plan de Monitoreo Arqueoldgico cuyo informe final se
solicita aprobar y con lo dispuesto en el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas.
Esta actividad valorativa que brinda mayores garantias al procedimiento probatorio en
si es realizada por el area técnica respectiva.

Que, cabe precisar que el area técnica de la Direccion de Certificaciones, a través del
Informe N° 000253-2020-DCE-LMS/MC, establece que el administrado solicitante, ha
cumplido con las obligaciones sefialadas en el acto administrativo que autorizé el PMA
y lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, por lo que
recomienda la aprobacion del informe final.

Que, mediante Informe N° 000863-2020-DCE-VPG/MC, del 10 de diciembre de 2020,
el abogado de la Direccion de Certificaciones opina que se debe tener en
consideraciéon lo recomendado a través del Informe N° 000253-2020-DCE-LMS/MC,
respecto de la aprobacion del informe final del “Plan de Monitoreo Arqueoldgico con
infraestructura preexistente instalacion de postes, tendido de cables de fibra éptica y
construccion de canalizacion Barranca - Vegueta®.

De conformidad con lo establecido en el Texto Unico Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS; Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 003-2014-MC; Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de
Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2015-MC.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el informe final del “Plan de Monitoreo
Argueoldgico con infraestructura preexistente Instalacion de postes, tendido de cables
de fibra oOptica y construcciobn de canalizacion Barranca - Vegueta®, autorizado
mediante Resolucion Directoral N° 000304-2020-DCE/MC vy ejecutado por la
licenciada Ysabel Yobana Zavaleta Cabanillas, de acuerdo con las razones expuestas
en la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO_.- DAR conformidad a los trabajos de monitoreo arqueolégico
realizados en el marco de la Resolucién Directoral N° 000304-2020-DCE/MC.

4 “Guia Prdctica sobre la validez y eficacia de los actos administrativos en el ordenamiento juridico
peruano”; Direccién General de Desarrollo y Ordenamiento Juridico — Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; pag. 25
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ARTICULO TERCERO .- NOTIFICAR el presente acto resolutivo a la licenciada
Ysabel Yobana Zavaleta Cabanillas, para conocimiento y demas fines.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

Documento firmado digitalmente

YANINA VARGAS AQUINO
DIRECCION DE CERTIFICACIONES
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San Borja, 20 de Febrero del 2020
RESOLUCION DIRECTORAL N° 000116-2020-DCE/MC

VISTOS:

El pedido de autorizacion de ejecucion de plan de monitoreo arqueoldgico (Expediente
N° 2020-15668), el Informe N° 000029-2020-DCE-AVG/MC, el Informe N° 000165-
2020-DCE-VPG/MC; vy,

CONSIDERANDO:

Que, a traves del Decreto Supremo N° 005-2013-MC del 20 de junio de 2013, se
aprobd el Reglamento de Organizacidon y Funciones del Ministerio de Cultura,
estableciendo en el Articulo 64° que [a Direccion de Certificaciones tiene las funciones
especificas siguientes: “(...) 64.2 Revisar, aprobar y supetvisar los Planes de
Monitoreo Arqueoldgicos”.

Que, el numeral 11.5 del Articulo 11° del Reglamento de Infervenciones
Arqueoldgicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC, sefiala que:
“Los Planes de Monitoreo Arqueoldgico (PMA): Son infervenciones argueologicas
destinadas a implementar medidas para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los
posibles impactos negativos sobre vestigios prehispanicos, histéricos o
paleontoldgicos y demas bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacion, en el
marco de gjecucion de obras de infraesltructura y servicios, asi como en el desarrollo
de proyectfos productivos y extractivos, que impliquen obras bajo superficie.

Que, el Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, en su Articulo 12° establece
que: “Para realizar una intervencion arqueoldgica en cualguiera de sus modalidades u
obtener una certificacién, sea en espacios publicos o privados, se debe contar con la
autorizacion del Ministerio de Cultura. Estas deben tramitarse ante la Sede Central o
fas Direcciones Desconcentradas de Cultura, segtin el ambito de sus competencias.
En ningin caso estas seran oforgadas en vias de regularizacion. (...) Las
autorizaciones para la ejecucién de intervenciones arqueoldgicas podran ser
otorgadas a favor de personas naturales o personas juridicas. (...)".

Que, el tercer parrafo del Ardiculo 17° del Reglamento de Iintervenciones
Arqueoclibgicas, sefiala; “Ef pfazo por ef que se oforga autorizacion para la ejecucion de
un Flan de Monitoreo Arqueoldgico, estd supeditado al cronograma de ejecucién de la
obra que involicre ef movimiento de tierras;

Que, el Articulo 21° del Reglamento de Intervenciones Arqueolbgicas, sefala que: “La
direccion de una intervencion arqueoclégica estara a cargo de un profesional en
arqueolcgia. El director elabora, disefia y formula la infervencion arqueoldgica, siendo
responsable de dirigir, ejecutar y supervisar el plan de trabajo, conforme a las normas
de la materia. Las intervenciones arqueoldgicas podran contar con mas de un director,
con las mismas responsabilidades y atribuciones.
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Que, asimismo el citado dispositivo legal que en su Articulo 59° sefiala que: “Ef Pfan
de Monitoreo Argueologico establece las acciones para prevenir, evitar, controlar,
reducir y mitigar los posibles impacios negalivos, antes y durante la fase de ejecucion
de obras de un proyecto de desarroflo y/u obras civiles, que podrian afectar los bienes
integrantes del Patrimonic Cultural de la Nacién”. Asimismo, el citado dispositivo legal
en sus Artfculos 62° y 64° regula los requisitos para obtener la autorizacién del PMA y
la informacion que debera contener éste, respectivamente.

Que, mediante Resolucién Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 19 de
diciembre del 2014, se aprohé el plan de Monitoreo Arqueoldgico que forma parte del
proceso informatizado para la autorizacion de intervenciones argueolégicas en la
modalidad del Plan de Monitoreo Arqueocldgico; el mismo que tiene por finalidad guiar
al director del plan de monitorec arqueoldgico, a fin de garantizarle una aplicabilidad
practica y diligente en el desarrolio del mismo, estableciendo acciones y planes de
mitigacién para las diferentes tipos de obras a ejecutar. El citado plan de monitoreo
arqueolégico también se aplica en el presente caso.

Que, mediante Resolucién Directoral N° 010-2017-DGPA-VMPCIC/MC del 11 de
enero del 2017, se incluyd la “Ficha de Monitoreo Arqueoldgico” al Plan de Monitoreo

Arqueolégico” aprobade mediante Resolucién Directoral N° 564-2014-DGPA-
VMPCIC/MC.

Que, mediante CIRA N° 309-2019-DCE/MC del 25 de octubre de 2019, se concluye
que no existen vestigios arqueoldgicos en superficie en el ambito del proyecto “Fibra

Optica para el Nodo Miraflores”, con una longitud total de 438.72 m y una servidumbre
de 3.00 m. (1.5 m. a cada [ado del eje).

Que, mediante Expediente N° 2020-15668 del 13 de febrero de 2020, el sefior
Alejandro Garcia Sanchez, representante de la empresa AMERICA MOVIL PERU
S.A.C., solicita la autorizacion para la ejecucion del “Plan de monitoreo argueoldgico
instalaciéon de banda ancha para la conectividad integral y desarrolic social de la
Regién Lima - Fibra Optica para el Nodo Miraflores”, sefialando como domicilio la calle
Amador Merino Reyna 267, Parque Plaza (Piso 7 — CICSA) distrito de San Isidro,
provincia y departamento de Lima; para efecto de las notificaciones de ley.

Que, asimismo se presenta como directora de la intervencion arqueoidgica a Ia
licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA N° CZ-0978, quien domicilia
en calle Amador Merino Reyna 267, Pargue Plaza (Piso 7 — CICSA), distrito de San
Isidro, provincia y departamento de Lima.

Que, a través del Informe N° 000029-2020-DCE-AVG/MC del 17 de febrero de 2020,
se indica gque se evalud la solicitud de autorizacion del “Plan de manitoreo
arqueoldgico instalacion de banda ancha para la conectividad integral v desarrolio
social de la Region Lima - Fibra Optica para el Nodo Miraflores”; concluyendo que
cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de Intervenciones
Arqueldgicas; por o que se recomienda se autorice la ejecucidn de la intervencion
argueolégica.

Que, mediante Informe N° 000165-2020-DCE-VPG/MC del 18 de febrero de 2020, el
abogado de la Direccién de Certificaciones opina puede autorizarse la ejecucién del
‘Plan de monitoreo arqueoldgico instalacidn de banda ancha para fa conectividad
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integral y desarrollo social de la Regidn Lima - Fibra Optica para el Nodo Miraflores”;
de conformidad con lo sefialado en el Informe N° D000029-2020-DCE-AVG/MC.

De conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS; Reglamento de Intervenciones Arqueologicas, aprobado mediante Decrefo
Supremo N° 003-2014-MC; Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de
Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR la ejecucion del “Plan de monitoreo
arqueologico instalacion de banda ancha para la conectividad integral v desarrollo
social de la Regién Lima - Fibra Optica para el Nodo Miraflores”, ubicado en el distrito
de Miraflores, provincia de Yauyos, departamento de Lima, con el financiamiento de la
empresa AMERICA MOVIL PERU S.A.C., el que contard con la direccion de la
licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA CZ-0978, por el periodo de
veintiocho (28) dias calendarios, contados a pariir del dfa siguiente de ia notificacién
del presente acto administrativo; de acuerdo al siguiente cuadro de datos téenicos:

CUADRO DE DATOS TECNICOS WGS84 - ZONA 185
FIBRA GPTICA PARA EL NODO MIRAFLORES
VERTICE | LADO | DISTANCIA ESTE NORTE

1 1-2 84.22 409918.7200 | $641986.6100
2 2-3 312.08 409837.0000 | 8641966.2300
3 3-4 42.42 409544.6800 | 8641856.9500
4 o - 409502.4700 | 8641861.1300

LONGITUD TOTAL 438.72 m (0.438 km)

SERVIDUMBRE 3.00 m (1.50 m C/L)

PRECISAR que la autorizacion del plan de monitoreo arqueocldgico, se circunscribe
UNICAMENTE z las labores expuestas por el administrado, con el fin de salvaguardar
el patrimonio cultural que pudiera encontrarse en el dmbito del referido proyecto
arqueoldgico.

ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR que la presente autorizacién no constituye bajo
ningun supuesto licencia de obras y/o construccion, no convalida cualquier
autorizacion de dicha naturaleza, no implica la convalidacion de algiin derecho real
sobre el area reconocida asi como tampoco constituye medio de prueba para algin
framite gque pretenda la formalizacion de la propiedad ante la autoridad estatal
competente.

ARTICULO TERCERO.- ESTABLECER como ohjetivos del precitade plan de
monitoreo arqueolégico, los siguientes:

» Preservar, proteger y conservar el patrimonio arqueolégico, histarico
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o palecntolégico identificado en el area autorizada, en el marco del
cumplimiento de la legislacion vigente.

« Ejecutar la metodologia adecuada para responder en forma
oportuna vy eficaz ante la ccurrencia de un hallazgo arqueoclégico,
reportandoc fodos los evenfos e incidencias que se puedan
presentar.

e Cumplir las medidas de prevenciéon y mitigacién para prevenir,
evitar, controlar y reducir 12 incidencia e impactos negativos sobre
los vestigios que podrian hailarse de manera fortuita en el area del
proyecto, duranie las diversas etapas de la obra que impliquen
remocian de suelos.

» Coordinar las acciones necesarias con el inspector que designe el
Ministerio de Cultura, a fin de llevar a buen término el PMA de Ia
obra

ARTICULO CUARTO.- PRECISAR la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas
con RNA CZ-0978, se desempefiard también como arquedloga residenie de la
intervencién arqueoldgica, de conformidad con el cuarto parrafo del Articulo 21° del
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, por lo que su permanencia es
obligatoria durante la totalidad de la fase de trabajo de campo.

La citada licenciada, no podra transferir la responsabilidad a terceros, de modo
contrario el Ministerio de Cultura podra disponer ia suspension o la finalizacién del
citado plan de monitoreo arqueolégico.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que de conformidad con lo estipulado en el Articuio
64° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, la licenciada Ysabel Yovana
avaleta Cabanillas y la empresa AMERICA MOVIL PERU S.A.C, apliquen de manera
obligatoria durante la ejecucién de la obra el "Plan de Monitoreo Arqueolédgico”
aprobado mediante la Resolucién Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC de

fecha 19 de diciembre del 2014 (Disponible en la web: www.cultura.gob.pe), bajo
responsabilidad.

Asimismo, deberan cumplir las siguientes indicaciones:

- Ante el hallazgo de vestigios prehispanicos, histéricos y paleontoldgicos
subyacentes durante ia ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico autorizado,
se suspenderan inmediatamente las obras en e} drea especifica del hallazgo,
debiendo comunicar sobre el mismo al Ministerio de Cultura a mas tardar al dia
siguiente del hallazgo. En funcidon del tipo de hallazgo, el director
del Plan de Monitoreo Arqueoldgico deberé proceder de acuerdo a lo establecido
en el Articulo 61° del Reglamente de Intervenciones Arquecldgicas.

- La extensién y delimitacién de las areas arqueoldgicas registradas durante los
trabajos de monitoreo deberan comprobarse técnicamente, a través de la
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realizacion de excavaciones restringidas. Dichos frabajos también seran
comunicados y supervisados por el Ministerio de Cultura.

- Se realizara la programacion permanente de charlas de induccidon, coma minimo
una vez ala semana, al personal de la empresa ejecutora de la obra, por parte de
la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas y la empresa AMERICA MOVIL
PERU S.A.C., con relacién a la conservacion y proteccion del Patrimonio Culturat
en el presente plan de monitoreo. La Direccidn del monitorec debera presentar en
el informe final las fichas de las charlas de induccién suscritas por el personal
operario, el ingeniero responsable de la obra y el director del PMA.

X

¥ny

Congs
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b

1

Se realizara el control permanente de las obras de ingenieria por parte de la
licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, debiendo aplicar la ficha de
monitorec arqueolégico, aprobada mediante Rescolucion Directoral N° 010-2017-
DGPA-VMPCICIMC, las que deberan ser firmadas por el arquedlogo director del
plan de monitoreo y presentadas en el informe final.

1

El compromiso de la empresa AMERICA MOVIL PERU S.A.C., como responsable
de la obra, de comunicar y aplicar el citade Plan de Monitoreo Argueoclogico a
todas las obras y aclividades de ingenieria a carge de sus contratistas y
subconfratistas y otras entidades vinculadas a dicha obra.

Coordinar con la Direccion de Certificaciones del Ministerio de Cultura la

inspeccién periddica a los ftrabajos de monitoreo arqueolégico, para su
conformidad correspondiente.

Toda obra o labores que se proyecten fuera del area comprendida en el precitado
Plan de Monitcreo Arqueolégico deberan contar con la autcrizacién
correspondiente del Ministerio de Cultura.

La Inspeccidon de campo debera de ser solicitada a la Direccion de Certificaciones
del Ministerio de Cultura al menos cinco (05) dias habiles de anticipacion a su
desarrollo v en ella deberd estar presente la directora de ia intervencion
arqueolégica; en caso contrario no se dara conformidad a la ejecucidn de los
trabajos a monitorear y por ende no se aprobara el informe final™.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER que una vez finalizado el plazo sefialado en el
articulo primero del presente acto resolutivo, la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta
Cabanillas con RNA CZ-0978con, presente por duplicado, en version digital, en
formatc PDF y en un plazo maximo de seis (06) meses el informe final de la
intervencion arqueolégica, detallando los trabajos efectuados y conteniendo como
minimo los puntos especificados en el Articulos 65° del Reglamento de intervenciones
Arqueoldgicas.

Deberad incluir el mapa correspondiente y los respectivos planos de las obras
programadas a escala conveniente, con sus cuadros tecnhicos en un item

¥ Articuto 29° del Reglamento de Intervenciones Arqueclégicas: Por cada inspeccion se debera elaborar in sifu un Acta
Informatizada de inspeccién, que serd suscrita por el inspector, el director de fa intervencion (...). El Acta
Informatizada de inspeccion tiene rango de informe técnico y su elaboracion serd condicién necesaria para la
aprobacidn del informe final de la intervencion.
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correspondiente, debidamente georreferenciados (UTM), sistema Datum (WGS 84) v
zona geografica; asimismo la escala numérica presentada en los planos debera
concordar con las coordenadas UTM del grillado.

En caso de encontrarse materiales arqueolégicos en el marco del referido Plan de
Monitoreo Arqueolégico, el director de la intervencién deberd coordinar con la
Direccion General de Museos del Ministerio de Cultura, el lugar y la forma de entrega
de los mismos.

El documento gque acredite la enfrega de dichos materiales debera ser remitido a la
Direccion de Certificaciones del Ministerio de Cultura al momento de la presentacion
del informe final.

PRECISAR qgue en caso la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas incumpliera
en presentar el informe final dentro del plazo sefalado, para futuras intervenciones
arqueoldgicas resultara de aplicacion lo dispuesto en el inciso a) del Articulo 14° del
Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas?.

ARTICULO SEPTIMO.- DISPONER que la directora del Plan de Monitoreo
Arqueoldgico autorizado coordine con la Direccidn de Certificaciones del Ministerio de
Cultura la realizacién de una (01) inspeccién arqueoldgica durante los trabajos de
remocion de tierra. La inspeccién deberd ser coordinada al menos con 05 dias de
anticipacién, tal como se precisa en el articulo quinto del presente acto resolutivo,
siendo dicha inspeccion independiente a las que se realicen en caso de hallazgos
fortuitos o a las inspecciones de oficio que desarrolle el Ministerio de Cultura.

El inspector del citado monitoreo verificara que se ejecute el monitoreo arqueolégico
conforme lo determinado en la presente Resolucion. El Inspector recomendara lo
necesario al director del presente monitoreo arqueoldgico, siempre que dichas
recomendaciones 0 apreciaciones se circunscriban al mismo. Ademas, comunicara en
forma inmediata la constatacion de cualquier circunstancia durante la ejecucién del
proyecto, que pudiera causar peligro o perjuicio grave de imposible o dificil reparacién
al Patrimonio Cultural de la Nacién, a efectos de proceder a suspender la ejecucion del
Plan de Monitoreo Arqueoldgico autorizado, conforme a Ley.

Cualquier modificacién al Plan de Monitoreo Arqueoldgico debera ser previamente
coordinada con la Direccion de Certificaciones del Ministerio de Cultura para su
procedencia.

ARTICULO OCTAVO.- PRECISAR que de producirse la afectacion al Patrimonio
Arqueoldgico en el marce de la obra, sea por omitir la realizacién de los trabajos de
monitoreo arqueoldgico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo
fortuito de evidencias arqueoldgicas, devendrad en el inicio de las acciones
administrativas y penales correspondientes, contra la licenciada Ysabel Yovana
Zavaleta Cabanillas con RNA CZ-0978 y la empresa AMERICA MOVIL PERU SA.C.,
y los responsabies que se adviertan, quienes responderan en forma solidaria.

Ne procede la autorizacidn a personas naturales o juridicas para realizar intervenciones arqueolégicas si el
solicitante estuviese incurso en por lo menos uno de los siguientes supuestos; a) No acreditar 1a entrega al Ministerio
de Cuttura del informe final de cualquiera de las intervenciones arqueolégicas aprobadas, dentro del plazo
establecido en la respectiva resolucién de autorizacion.,
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ARTICULO NOVENO.- NOTIFICAR el presente acto administrativo a la empresa
AMERICA MOVIL PERU S.A.C y a la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas,
con las formalidades establecidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General — Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

ARTICULO DECIMO.- REMITIR una copia del presente acto resolutivo a la Direccion
eneral de Museos del Ministerio de Cultura para conocimiento y demas fines.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

MINISTERIO DE CULTURA

Direccion de Certificaciones - DCE

Yanina Vargas Aqumo
Directora

Esta es una copia auténtica imprimit §< de und

51 Art, 25 de DS {

Su utenticidad e integ ¢

ht ps:/ f*mmn‘odocumentano cultura. mb pe:8181/validadorDocumental/inicio/detafle.jsf e
= ONBURG?7

| 'EL Pero PriMerO |






Firmado digitalmente por GOMEZ

- @ N GUERRERO Janie Marile FAU
RO - WO DIRECCION GENERAL DE 20537630222 soft
fl PERU | Ministerio de Cultura  paTRIMONIO ARQUEOLOGICO DIRECCION DE CERTIFICACIONES Ministerio Motivo: Soy el autor del documento
INMUEBLE de Cultura Fecha: 22.03.2021 16:55:37 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
RD IF PMA REGION LIMA 14 "Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”

"Peru Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

San Borja, 22 de Marzo del 2021
RESOLUCION DIRECTORAL N° 000220-2021-DCE/MC

VISTOS:

El plan de monitoreo arqueoldgico autorizado mediante Resolucién Directoral N°
000116-2020-DCE/MC, el pedido de aprobacion de informe final de plan de monitoreo
arqueoldgico (Expediente N° 72771-2021), el Informe N° 000085-2021-DCE-RMF/MC,
el Informe N° 000245-2021-DCE-VPG/MC; vy,

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC del 20 de junio de 2013, se
aprobé el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura,
estableciendo en el Articulo 64° que la Direccién de Certificaciones tiene las funciones
especificas siguientes: “(...) 64.2 Revisar, aprobar y supervisar los Planes de
Monitoreo Arqueoldgicos”;

Que, el Articulo 65° del Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC, prescribe: “El Informe Final del Plan de
Monitoreo Arqueoldgico, sera presentado ante la Direccion de Certificaciones, o a la
Direccion Desconcentrada de Cultura, segin el ambito de sus competencias. El
Director del Plan de Monitoreo Arqueoldgico, sin perjuicio de su propiedad intelectual,
presentard el informe final, con texto y titulo en idioma espafol en dos (02) ejemplares
debidamente foliados, encuadernados o anillados, adjuntando a cada
ejemplar un disco compacto conteniendo las versiones digitales de texto, tablas, fotos,
figuras, mapas y planos en los formatos establecidos por el Ministerio de Cultura”;

Que, el Articulo 66° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, precisa “El
informe final sera presentado para su calificacién ante la Sede Central del Ministerio
de Cultura o a las Direcciones Desconcentradas de Cultura, segun el &mbito de sus
competencias. El expediente serd derivado a un arguedlogo calificador para su
evaluacion. Los plazos para la calificacion del informe final son los establecidos en el
Articulo 32° del presente reglamento. Cuando la calificacién del expediente requiera
de la opinion técnica de otras direcciones del Ministerio de Cultura, el arqueélogo
calificador derivara un ejemplar del mismo a dichas direcciones. La Resolucion sera
emitida por la Direccién de Certificaciones o la Direccién Desconcentrada de Cultura,
segun el ambito de sus competencias a fin de ser notificada al administrado”;

Que, mediante Resolucién Directoral N° 000116-2020-DCE/MC, del 20 de febrero de
2020, se autorizo la ejecucion del “Plan de Monitoreo Arqueolégico instalacion de
banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la region Lima — fibra
Optica para el nodo Miraflores”, con el financiamiento de la empresa América Mévil
Perd S.A.C., la direccién de la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas y por el
periodo de 28 dias calendario.

Que, a través del Acta Informatizada de Inspeccion N° 199-2020-DCE/MC
correspondiente a la inspeccion del 12 de marzo de 2020 y del Acta Informatizada de
Inspeccion N° 225-2020-DCE/MC, se da cuenta del resultado de las inspecciones
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oculares desarrolladas en el marco del “Plan de Monitoreo Arqueoldgico instalacién de
banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la region Lima — fibra
Optica para el nodo Miraflores”.

Que, asimismo, a través del Acta Informatizada de Inspeccion N° 225-2020-DCE/MC,
se da conformidad a los trabajos de monitoreo arqueoldgico.

Que, mediante Expediente N° 72771-2020 del 30 de octubre de 2020, se solicita la
aprobacion del informe final del “Plan de Monitoreo Arqueolégico instalacion de banda
ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la regién Lima — fibra 6ptica
para el nodo Miraflores”.

Que, mediante Informe N° 000085-2021-DCE-RMF/MC, del 02 de marzo de 2021, se
indica que se revis6 de manera integral el pedido de aprobacion del informe final del
“‘Plan de Monitoreo Arqueolégico instalaciéon de banda ancha para la conectividad
integral y desarrollo social de la region Lima — fibra optica para el nodo Miraflores”,
precisando que:

(..

DE LA INPECCION OCULAR DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO

Se da conformidad a los trabajos realizados dentro del PMA., Unicamente a
los vértices 3y 4, que comprenden un area de 42.42 m con una servidumbre
del 3.00 m.

Revisado el informe final se constaté que el PMA fue autorizado bajo la RD
N° 000116-2020/DCE/MC de fecha 20 de febrero del 2020. El cuadro de
datos técnicos presentado en el informe final y planos, es el mismo que se
presenta en la referida resolucién. En ese sentido, el informe final presenta
el siguiente cuadro de datos técnicos:

CUADRO DE DATOS TECNICOS WGS84 - ZONA 185
FIBRA OFTICA PARA EL NODO MIRAFLORES
VERTICES EXCAVADOS

VERTICE | LADO | DISTANCIA | ESTE | NORTE
3 | 34 a242 4095446800 | 8641856.9500
1 | = |« | 4095024700 | 86418611300 |
LONGITUD TOTAL ' 42,42 m (0.042 Km)
SERVIDUMBRE 3.00m (1.50m C/)

CUADRO DE DATOS TECNICOS WGS84 - ZONA 185
FIBRA OPTICA PARA EL NODO MIRAFLORES

‘ VEATICES NO EXCAVADOS
VERTICE | LADO  DISTANCIA ESTE | NORTE
| 1 | 12 | B422 | 4095187200 |k 8641986.6100
2 | 23 | 31208 | 409837.0000 | 8641966.2300
LONGITUD TOTAL 396.30 m (0.396 Km)
SERVIDUMBRE . 3.00 m (1.50 m C/L)

CONCLUSIONES

6.1. El informe final del “Plan de monitoreo arqueolégico instalacion de
banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la Regién
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Lima - Fibra Optica para el Nodo Miraflores”, CUMPLE con los requisitos
establecidos en el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas y en el
TUPA del MC, con respecto a la aprobacion de informe finales de planes de
monitoreo.

6.2. Se da conformidad a los trabajos realizados dentro del PMA.
VIl. RECOMENDACIONES

7.1. Proyectar el proyecto de resolucién de aprobacion del “Plan de
monitoreo arqueolégico instalacion de banda ancha para la conectividad
integral y desarrollo social de la Regién Lima - Fibra Optica para el Nodo
Miraflores”,

(..

Que, de acuerdo con el principio de legalidad [apartado 1.1 del numeral 1 del Articulo
IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — TUO de la
LPAG, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS], la autoridad
administrativa que intervenga en un procedimiento administrativo estd obligada a
observar de manera irrestricta lo preceptuado por el ordenamiento juridico.

Que, sobre el particular, Marco Cabrera Vasquez — Rosa Quintana Vivanco?! sefialan
que:

“El principio de que ningun O6rgano del Estado puede realizar actos
individuales que no estén previstos o0 autorizados por disposicion general
anterior, tiene en todos los Estados modernos un caracter casi absoluto;
pues salvo el caso de facultad discrecional, en ningun otro caso y por ningun
motivo es posible hacer excepcién a este principio fundamental.

El principio de legalidad es la columna vertebral de la actuacion
administrativa y como ello puede concebirsele como externo al Derecho
Administrativo —Procedimiento, constituyendo simultdneamente la condicién
esencial para su existencia’.

Que, en este orden de ideas, el Articulo 203° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, establece que los actos administrativos tienen caracter ejecutorio; lo que
implica que los mismos produzcan todos sus efectos en el instante mismo de su
perfeccion; no se requiere ninguna otra actividad posterior. Los hechos de ejecucién
deben ajustarse a lo dispuesto en el acto administrativo cuyo cumplimiento procuran,
asi como a las formalidades legales aplicables.

Que, la ejecutividad supone el caracter obligatorio del propio acto administrativo y por
ende la imposicion de conductas frente a terceros. Este elemento viene acompafiado
de la presuncion de validez del acto, entendiéndolo siempre emitido acorde a nuestro
ordenamiento; por lo que la Administracién Publica podria proceder a su realizacién
incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Este concepto supone, en buena
cuenta, que un acto de la Administracion Puablica, una vez completado, es susceptible

! Teoria General del Procedimiento Administrativo; Editora y Distribuidora Ediciones Legales E.I.R.L. —
2013; pag. 77.
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de producir consecuencias que le son propias?. Este caracter ejecutorio también
alcanza al acto administrativo que regulé la ejecuciéon del “Plan de Monitoreo
Arqueoldégico instalacion de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo
social de la region Lima — fibra 6ptica para el nodo Miraflores”.

Que, en este contexto, para aprobar el informe final presentado por el administrado,
necesariamente se tendra que determinar si se cumplié con lo dispuesto en el acto
administrativo que dio origen al Plan de Monitoreo Arqueoldgico cuyo informe final se
solicita aprobar y con lo dispuesto en el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas.
Esta actividad valorativa que brinda mayores garantias al procedimiento probatorio en
si es realizada por el area técnica respectiva.

Que, cabe precisar que el area técnica de la Direccion de Certificaciones, a través del
Informe N° 000085-2021-DCE-RMF/MC, establece que el administrado solicitante, ha
cumplido con las obligaciones sefialadas en el acto administrativo que autorizé el PMA
y lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, por lo que
recomienda la aprobacion del informe final.

Que, mediante Informe N° 000245-2021-DCE-VPG/MC del 18 de marzo de 2021, el
abogado de la Direccion de Certificaciones opina que se debe tener en consideracion
lo recomendado a través del Informe N° 000085-2021-DCE-RMF/MC, respecto de la
aprobacion del informe final del “Plan de Monitoreo Arqueoldgico instalacion de banda
ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la region Lima — fibra éptica
para el nodo Miraflores”.

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS — Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N° 003-2014-MC -
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, Decreto Supremo N° 005-2013-MC -
Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de Cultura.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el informe final del “Plan de monitoreo
arqueoldgico instalacion de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo
social de la Region Lima - Fibra Optica para el Nodo Miraflores”, autorizado mediante
Resolucion Directoral N° 000116-2020-DCE/MC vy ejecutado por la licenciada Ysabel
Yovana Zavaleta Cabanillas, de conformidad con las razones expuestas en la parte
considerativa del presente acto resolutivo.

ARTICULO SEGUNDO.- DAR conformidad a los trabajos de monitoreo arqueolégico
realizados en el marco de la Resolucién Directoral N° 000116-2020-DCE/MC,
Gnicamente a los vértices 3 y 4, que comprenden un area de 42.42 m? con una
servidumbre del 3.00 m.

ARTICULO TERCERO.- PRECISAR que, en caso se requiera ejecutar trabajos de
remocion de suelos en las areas que no se intervinieron, se deberd observar la
normativa vigente, debiendo tramitar el correspondiente plan de monitoreo
arqueoldgico.

2 “Guia Prdctica sobre la validez y eficacia de los actos administrativos en el ordenamiento juridico
peruano”; Direccion General de Desarrollo y Ordenamiento Juridico — Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos; pag. 25
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ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo a la licenciada Ysabel

Yovana Zavaleta Cabanillas y a la empresa América Mévil Perd S.A.C., para
conocimiento y demas fines.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.
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Piura, 03 de Enero del 2020
RESOLUCION DIRECTORAL N° 000003-2020-DDC PIU/MC

VISTO, el Expediente Administrativo N° 0089128-2019 de fecha 16 de diciembre de 2019
presentado por la Empresa TURRIS TELECOM DE PERU S.A.C a través de su Representante
Legal Cynthia Mariella Suarez Buleje sobre autorizacién para la ejecucion del Plan de
Monitoreo Arqueolégico con Infraestructura Preexistente “BASE CELULAR: PEPIU001,
PEPIU002 Y PEPIU004”, ubicado en el distrito de Piura., provincia de Piura, departamento de
Piura; vy,

CONSIDERANDO:

Que, el apartado 1.1 del numeral 1 del Articulo IV del Titulo Preliminar del T.U.O de la Ley
N°27444, senala: “Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitucion,
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines
para los que les fueron conferidas”;

Que, a través del Decreto Supremo N°005-2013-MC., de fecha 20 de Junio del 2013, se aprob6
el Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de Cultura, prescribiéndose en el
articulo 96° que las Direcciones Desconcentradas de Cultura son érganos desconcentrados y
son los encargadas dentro de su ambito territorial de actuar en representacién y por delegacion
del Ministerio de Cultura;

Que, el numeral 11.5 del Articulo del Reglamento de Intervenciones Arqueologicas, aprobado
mediante Decreto Supremo N°003-2014-MC., sefiala que: “Los Planes de Monitoreo
Arqueolégico (PMA): Son intervenciones arqueoldgicas destinadas a implementar medidas
para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios
prehispanicos, histéricos o paleontolégicos y demas bienes integrantes del Patrimonio Cultural
de la Nacion, en el marco de ejecucién de obras de infraestructura y servicios, asi como en el
desarrollo de proyectos productivos y extractivos que impliquen obras bajo supefficie. El
desarrollo del monitoreo se realiza de acuerdo al Plan de Monitoreo Arqueolégico autorizado;

Los Planes de Monitoreo Arqueolégico se derivan de: i) Proyectos de Investigacion
Arqueoldgica, cuando se necesite infraestructura relacionada con la gestién del monumento, ij)
Proyectos de Evaluacién Arqueoldgica en cuya resolucién directoral que aprueba el informe
final lo indique, iii) Proyectos de Rescate Arqueoldgico cuando el monumento no haya sido
rescatado en su totalidad tanto en la dimensién horizontal como en la vertical, iv) Certificados
de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) o v) proyectos que se ejecuten sobre
infraestructura preexistente que impliquen obras bajo superficie”:

Que, el Decreto Supremo N°003-2014-MC., publicado el 04 de Octubre del 2014, se aprobd el
Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, dispositivo legal que en su Articulo 12° establece
que: “Para realizar una intervencién arqueolégica en cualquiera de sus modalidades u obtener
una certificacion, sea en espacios ptblicos o privados, se debe contar con la autorizacién del
Ministerio de Cultura. Estas deben tramitarse ante la Sede Central o las Direcciones
=1 Desconcentradas de Cultura, segtin el ambito de sus competencias. En ningiin caso estas
serdn otorgadas en vias de regularizacién. (...) Las autorizaciones para la ejecucién de
... “"'“ i ntervenciones arqueoldgicas podrén ser otorgadas a favor de personas naturales o personas
o digtamente por

40 Jim Henry FAU jUfIdlcaS( )
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Que, el Articulo 21° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, sefala que: “La direccién

Je una intervencién arqueoldgica estara a cargo de un profesional en arqueologia. El director
slabora, disefia y formula la intervencién arqueoldgica, siendo responsable de dirigir, ejecutar y
supervisar el plan de trabajo, conforme a las normas de la materia. Las intervenciones
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arqueoldégicas podréan contar con méas de un director, con las mismas responsabilidades y
atribuciones;

El Director es el responsable de la toma de decisiones durante la fase de trabajo de campo y
de las acciones que ésta se deriven, y debera estar presente durante las inspecciones oculares
del Ministerio de Cultura;

El Director podra dirigir de forma simultanea cualquier modalidad de intervencion arqueoldgica,
siempre y cuando no se superpongan los cronogramas de la fase de trabajo de campo
contenido en los programas, proyectos y planes aprobados; :

| Director podré desempefiarse como arquedlogo residente siempre y cuando permanezca
Hurante la totalidad de la fase de trabajo de campo en el monumento intervenido (...)";

Que, el citado dispositivo legal que en su Articulo 59° sefala que: “El Plan de Monitoreo
Arqueolégico establece las acciones para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los
posibles impactos negativos, antes y durante la fase de ejecucién de obras de un proyecto de
desarrollo y/u obras civiles, que podran afectar los bienes integrantes del Patrimonio Cultural
de la Nacién”. Asimismo, el citado dispositivo legal en sus Articulos 62° y 64° regula los
requisitos para obtener la autorizacion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico y la informacién que
bera contener éste, respectivamente;

Se.

0

O
N ”/2;_‘4-
2y

]

]

Q

por otra parte, el Articulo 64° del Decreto Supremo N° 003-2014-MC., dispone también
‘Al completar el formulario con los datos y documentos requeridos, el sistema generara la

~ N\‘Nl\: :
gweceien g,

Que, mediante expediente N° 0089128-2019 de fecha 16.de diciembre de 2019, mediante
Formulario FPO2DGPA, la Empresa TURRIS TELECOM DE PERU S.A.C a través de su
Representante Legal Cynthia Mariella Suarez Buleje, solicita autorizacién para la ejecucion del
Plan de Monitoreo Arqueolégico con Infraestructura Preexistente “ESTACIONES BASE
CELULAR: PEPIU001, PEPIU002, PEPIU003 Y PEPIU004”, ubicado en el distrito de Piura.,
provincia de Piura, departamento de Piura, a cargo de la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta
Cabanillas arquedloga con RNA: CZ-0978;

Que, con Informe Técnico N° D0000261-2019-DDC PIU-NZS/MC, de fecha 19 de diciembre de

2019 la Unidad de Patrimonio Arqueolégico Inmueble de la Direccion Desconcentrada de
Cultura de Piura, realiza la revision y supervision del expediente del Plan de Monitoreo
Arqueoldgico antes citado, el mismo que presenta observaciones; .

Que, con Oficio N° D000966-2019-DDC PIU/MC de fecha 19 de diciembre de 2019 se notifican
ichas observaciones al administrado;

;
0,
A%

o/ %ﬂé\g\ con expediente N° 0092141-2019 de fecha 24 de diciembre de 2019 se levantan las
S ?,pgs rvaciones realizadas al expediente,

C’ie, con Informe Técnico N° D0000271-2019-DDC PIU-NZS/MC, de fecha 27 de diciembre

e

““de 2019 la Unidad de Patrimonio Arqueolégico Inmueble de la Direccién Desconcentrada de
Cultura de Piura, realiza la revisién y supervision del expediente del Plan de Monitoreo
Arqueoldgico con Infraestructura Preexistente “BASE CELULAR: PEPIU001, PEPIU002 Y
PEPIU004”, ubicado en el distrito de Piura., provincia de Piura, departamento de Piura, a cargo
de la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas arquedloga con RNA: CZ-0978 el mismo que se
desarrollara en un Area Total de de175.50 m2 6 0.0175 Ha y un Perimetro de 93.00 m.,
tendra un lapso de Seis (06) semanas, y de acuerdo al Acta Informatizada de Inspeccion
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N°00294-2019 DDC PIU/MC; sefialando que el mismo cumple con la normativa vigente
respecto a los Planes de Monitoreo Arqueoldgico, por lo cual recomienda se autorice el mismo

Estando a lo visado por las Unidades de Patrimonio Arqueoldgico Inmueble, Asesoria Legal y,
la Direccion Desconcentrada de Cultura de Piura; y

De conformidad, con el T.U.O de la Ley N°27444; Decreto Supremo N°005-2013-MC; Decreto
Supremo N°004-2013-MC; y,

E RESUELVE:

FRF
S

p, ARTICULO 1°- AUTORIZAR la ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueologico con
Infraestructura Preexistente “BASE CELULAR: PEPIU001, PEPIU002 Y PEPIU004”, ubicado
en el distrito de Piura., provincia de Piura, departamento de Piura, a cargo de la Lic Ysabel
Yovana Zavaleta Cabanillas arquedloga con RNA: CZ-0978 el mismo que se desarrollara en
un Area Total de de175.50 m2 6 0.0175 Ha y un Perimetro de 93.00 m. tendra un lapso de
Seis (06) semanas, de acuerdo al Acta Informatizada de Inspeccion N°00294-2019 DDC
PIU/MC; computados a partir del dia siguiente de notificada la presente resolucién; cuyas areas
monitorear son las siguientes:

Area a Monitorear

CUADRO DE DATOS TECNICOS (WGS 84-ZONA 18L) - EBC PEPIU001

VERTICE | LADO | ANGULO DISTANCIA ESTE (X) NORTE (Y)
A A-B 90°00'00" 9.00 538252.0630 9426870.5691
B B-C 90°00'00" 6.50 538254.6995 9426879.1743
c C-D 90°00'00" 9.00 538260.9144 9426877.2702
D D-A 90°00'00" 6.50 538258.2779 9426868.6650

AREA: 58.50 m2 (0.0058 ha)

PERIMETRO: 31.00 m

CUADRO DE DATOS TECNICOS (WGS 84-ZONA 18L) - EBC PEPIU002

VERTICE | LADO | ANGULO DISTANCIA ESTE (X) NORTE (Y)
E E-F 90°00'00" 9.00 537593.7661 9426012.2377
F F-G 90°00'00" 6.50 537596.4754 9426020.8202
G G-H 90°00'00" 9.00 537602.6739 9426018.8634
H H-E 90°00'00" 6.50 537599.9645 9426010.2809

AREA: 58.50 m2 (0.0058 ha)

PERIMETRO: 31.00 m
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CUADRO DE DATOS TECNICOS (WGS 84-ZONA 18L) - EBC PEPIU004

VERTICE | LADO | ANGULO DISTANCIA ESTE (X) NORTE (Y)
M M-N | 90°00'00" 6.50 535558.8198 9426894.3622
N N-O | 90°00'00" 9.00 535560.8685 9426900.5309
0] O-pP 90°00'00" 6.50 535569.4098 9426897.6943
P P-M 90°00'00" 9.00 535567.3611 9426891.5256

AREA: 58.50 m2 (0.0058 ha)
PERIMETRO: 31.00 m

ESTACION BASE Area Perimetro
CELULAR m2 Ha (m)
PEPIU0O1 58.50 0.0058 31.00
PEPIU002 58.50 0.0058 31.00
PEPIU004 58.50 0.0058 31.00

TOTAL 175.50 m2 | 0.0175Ha | 93.00 m

Obijetivo general del plan de monitoreo arqueolégico

e Cumplir estrictamente las medidas de prevencion y mitigacion para prevenir, evitar controlar
y reducir la incidencia e impactos negativos sobre los vestigios que podrian hallarse durante
las distintas etapas de la obra que impliquen movimiento de tierra, dentro del area a
intervenir, todo se hara en coordinacion directa con el personal profesional de la Direccion
Desconcentrada de Cultura de Piura.

Obijetivos especificos del plan de monitoreo arqueoldgico

e Preservar, proteger y conservar el patrimonio arqueolégico, histérico o paleontologico
identificado en el area autorizada, en el marco del cumplimiento de la legislacion vigente.

e Ejecutar la metodologia adecuada para responder en forma oportuna y eficaz ante la

ocurrencia de un hallazgo arqueolégico, reportando todos los eventos e incidencias que se

; puedan presentar.

2L c.\"g\;\ Cumplir Las medidas de prevencion y mitigacién para prevenir, evitar, controlar y reducir la
L fl‘\incidencia e impactos negativos sobre los vestigios que podrian hallarse de manera fortuita“

£ o

4 o Y . . . v ..

g“; 9 ‘en el area del proyecto, durante las diversas etapas de la obra que impliquen remocion de
G 2 ¢

\;:’ ' » //Coordinar las acciones necesarias con el inspector que designe el Ministerio de Cultura, a

// fin de llevar a buen término el PMA de la obra.

/ ARTICULO 3°.- AUTORIZAR a la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas arquedloga con
‘ RNA: CZ-0978... la ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueolégico indicado en el articulo 1° de
la presente Resolucion, en calidad de Directora del mismo.

La citada Licenciada, no podra transferir la responsabilidad a terceros, de modo contrario el
Ministerio de Cultura podra disponer la suspension del citado plan de monitoreo arqueolégico.
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ARTICULO 4°- DISPONER que de conformidad con lo estipulado en el Articulo 64° del
Decreto Supremo N°003-2014-MC, la Lic. Ysabel Yovana ZAVALETA CABANILLAS y la
Empresa TURRIS TELECOM DE PERU S.A.C., deberan aplicar de manera obligatoria durante
la ejecucion de la obra el “Plan de Monitoreo Arqueoldgico” los objetivos establecidos antes
mencionados.

Asim[smo, la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas y la Empresa TURRIS TELECOM DE
PERU S.A.C, deberan cumplir con las siguientes indicaciones:

e La Lic. Ysabel Yovana ZAVALETA CABANILLAS debera entregar al Ministerio de Cultura,
una vez concluidos los trabajos de monitoreo arqueoldgico, el Informe Final por duplicado
debidamente foliados, encuadernados o anillados y en version digital.
El informe final debera sefalar el cumplimiento de la entrega de los materiales recuperados
en el marco del referido Plan de Monitoreo Arqueoldgico, los cuales seran entregados a la
Direccion Desconcentrada de Cultura de Piura, debidamente embalados e inventariados,
para su deposito y custodia, de acuerdo al Capitulo Il del articulo 79 del Reglamento de
Intervenciones Arqueolégicas (D.S. N° 003-2014-MC).
¢ Los materiales arqueolégicos recuperados en el marco del referido plan de monitoreo seran
debidamente embalados, inventariados y entregados a la Direccion Desconcentrada de
Cultura de Piura, quien procedera a su revision y expedira el acta de entrega de materiales
respectivo, cuya copia se hara llegar a la Direccién de Desconcentrada de Cultura. de Piura
e Las labores de monitoreo arqueoldgico deberan incluir los sectores de influencia e
involucrados con las obras a ejecutar, como la habilitacion de accesos.
Las labores de monitoreo arqueolégico no contemplan trabajos de rescate, ni liberacion
arqueoldgica alguna.

picargar a la Unidad de Arqueologia de la DDC-Piura, la supervision y control del Plan de
Wonitoreo aprobado; debiendo comunicar, en forma inmediata, la constatacién de cualquier
circunstancia durante la ejecucion del proyecto de monitoreo arqueolégico aprobado, que
pudiera causar perjuicio grave de imposible o dificil reparacion, a efectos de proceder a
suspender la ejecucion del proyecto aprobado, conforme a Ley (constatar la finalizacion de
los trabajos y su respectiva conformidad).

ARTICULO 5°.-DISPONER que la Lic. Ysabel Yovana ZAVALETA CABANILLAS presente el
informe final del citado Plan de Monitoreo Arqueolégico autorizado, una vez finalizados los
trabajos de campo y gabinete, por duplicado y en version digital en formato PDF, detallando los
trabajos efectuados que contenga como minimo los puntos especificados en el Articulos 65°
del Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, en los formatos establecidos por el Ministerio
de Cultura.

tala conveniente con sus cuadros técnicos en un item correspondiente, debidamente
rreferenciado (UTM), Sistema Datum (WGS 84) y zona geografica; asimismo la escala
mérica presentada en los planos deberan concordar con las coordenadas UTM del grillado.

~Debera acreditar, en caso de encontrarse materiales arqueoldgicos en el marco del referido
Plan de Monitoreo Arqueologico, la entrega a esta Direccion Desconcentrada de Cultura Piura
dichos materiales debidamente embalados e inventariados para su deposito y custodia, quien
procedera a su revision y expedira el Acta de Entrega de Materiales respectivo, para lo cual la
Empresa TURRIS TELECOM DE PERU S.A.C. debera cumplir con el pago por el depdsito de
los especimenes recuperados.
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ARTICULO 6°.- ENCARGAR a la Unidad de Patrimonio Arqueolégico Inmueble de esta
Direccion Desconcentrada de Cultura Piura la inspeccién y control del Plan de Monitoreo
Arqueolégico autorizado.

La Direccion del Plan de Monitoreo Arqueolégico autorizado, debera coordinar con la Unidad
de Patrimonio Arqueoldgico Inmueble de esta DDC-Piura, las inspecciones periddicas a los
trabajos de monitoreo arqueolégico, para su conformidad correspondiente, recomendando
realizar una tnica (01) inspeccién ocular al citado monitoreo, antes de finalizar los trabajos de
monitoreo arqueoldgico.

\O D
@ oeniaey o
s |

El inspector del citado monitoreo debera verificar que se ejecute este monitoreo arqueoldgico
onforme a lo determinado en la presente Resolucion. También debera recomendar lo
necesario al Director del presente monitoreo arqueolégico, siempre que dichas
recomendaciones o apreciaciones se circunscriban al mismo. Ademas, debera de comunicar
de manera inmediata, la constatacién de cualquier circunstancia, durante la ejecucion del
proyecto, que pudiera causar peligro y/o perjuicio grave de imposible o dificil reparacién al
Patrimonio Cultural de la Nacién, a efectos de proceder a suspender la ejecucion del Plan de
Monitoreo Arqueoldgico autorizado, conforme a Ley.

g e ()
ninS

ualquier modificacion al Plan de Monitoreo Arqueoldgico debera ser previamente coordinada
n la Direccion de Desconcentrada de Cultura de Piura — Unidad de Patrimonio Arqueoldgico
mueble para su procedencia.

TiICULO 7°.- PRECISAR que la presente autorizacién se circunscribe UNICAMENTE a los
@L‘ abajos de monitoreo arqueoldgico a realizarse en el marco de la ejecucién de las obras

7 indicadas por el administrado, con el fin de salvaguardar los bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nacién que pudiera encontrarse en el desarrollo de la misma; por lo tanto, esta
autorizacién no constituye bajo ninguna supuesta licencia de obras y/o construccion,
mucho menos convalida cualquier autorizacion de dicha naturaleza.

PRECISAR que de producirse la afectacion al patrimonio arqueolégico en el marco de la obra,
sea por omitir la realizacion de los trabajos de monitoreo arqueolégico y/o por no comunicar al
Ministerio de Cultura — Piura, el hallazgo fortuito de evidencias arqueolégicas, devendra en el
inicio de las acciones administrativas y penales correspondientes contra la Lic. Ysabel Yovana
ZAVALETA CABANILLAS arquedloga con RNA: CZ-0978 y la Empresa TURRIS TELECOM
DE PERU S.A.C. y los responsables que se adviertan, quienes responderan en forma solidaria.

Lo dispuesto en el articulo 1° de la presente Resolucion no implica la convalidacién de algun
derecho real sobre el area reconocida asi como tampoco constituye medio de prueba para
ningun tramite que pretenda la formalizacién de la propiedad ante la autoridad estatal
competente.

ARTICULO 8°.- NOTIFICAR la presente Resolucién a la parte administrativa, para
conocimiento y fines.

Registrese, comuniquese (publiquese/notifiquese) y ctimplase.

Mini
Dlrecclén L7} ltu l’a
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Piura, 09 de Octubre del 2020
RESOLUCION DIRECTORAL N° 000171-2020-DDC PIU/MC

VISTO, el Expediente Administrativo N° 0054116-2020 de fecha 08 de septiembre de 2020
sobre aprobacion del Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueolégico con infraestructura
preexistente ESTACIONES BASE CELULAR: PEPIU0O1, PEPIU002 Y PEPIU004”, ubicado en
el distrito de Piura, Provincia de Piura, Departamento de Piura,

CONSIDERANDO:

Que, el apartado 1.1 del numeral 1 del Articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico
Ordenado de la Ley N°27444, sefala: “Las autoridades administrativas deben actuar con
respecto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y
de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”;

Que, el Articulo 195° del T.U.O., de la Ley N°27444, aprobada por el D.S. N°004-2019-JUS,
precisa: “Los actos administrativos tendran caracter de ejecutorio, salvo disposicion legal
expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condicion o plazo conforme a ley”.

Que, a través del Decreto Supremo N°005-2013-MC., de fecha 20 de Junio del 2013, se aprobd
el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura, prescribiéndose en el
articulo 96° que las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 6rganos desconcentrados y
son los encargadas dentro de su ambito territorial de actuar en representacién y por delegacién
del Ministerio de Cultura;

Que, el Articulo 31° del Reglamento de Intervenciones Arqueol6gicas, Decreto Supremo
N°003-2014-MC indica que: “Al finalizar una intervencion arqueoldgica, el director presentara
un informe final, con los requisitos sefialados para cada una de estas intervenciones segun lo
establecido en el presente reglamento. Dicho informe se tramitar4 ante la Sede Central o las
Direcciones Desconcentradas de Cultura, segun el ambito de sus competencias y sera
aprobado mediante resolucién directoral’;

Que, el Articulo 65° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, Decreto Supremo
N°003-2014-MC., sefiala “El Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueoldgico, sera
presentado ante la Direccion de Certificaciones, o a la Direccién Desconcentrada de Cultura,
segun el ambito de sus competencias. El Director del Plan de Monitoreo Arqueolégico, sin
perjuicio de su propiedad intelectual, presentara el informe final, con texto y titulo en idioma
espafiol en dos (02) ejemplares debidamente foliados, encuadernados o anillados, adjuntando
a cada ejemplar un disco compacto conteniendo las versiones digitales de texto, tablas, fotos,
figuras, mapas y planos en los formatos establecidos por el Ministerio de Cultura”;

Que, el Articulo 66° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, Decreto Supremo
< T N°003-2014-MC., precisa “El informe final sera presentado para su calificacion ante la Sede
¥ Central del Ministerio de Cultura o a las Direcciones Desconcentradas de Cultura, segun el
Ministerio ambito de sus competencias. El expediente sera derivado a un arquedlogo calificador para su

Frmade digitalmemepc”MERINOevaluacu’)n. Los plazos para la calificacion del_ !nfor_me final son Ic_)s establec_ldos en el Artfcm_JIo
NERING Jim Henry FAU 32°del presente reglamento. Cuando la calificacion del expediente requiera de la opinién
Hohe 3542000 17:2707 0soot€Cnica de otras direcciones del Ministerio de Cultura, el arquedlogo calificador derivara un
ejemplar del mismo a dichas direcciones. La Resolucion serd emitida por la Direccion de

.EEJ PERU Certificaciones o0 a la Direcciébn Desconcentrada de Cultura, segin el ambito de sus

competencias a fin de ser notificada al administrado”;
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Que, mediante la Resolucion Directoral N° 00003-2020 DDC-PIU/MC de autorizaciéon de
fecha 03 de enero de 2020 se autorizd la ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueolégico para el
Proyecto: con infraestructura preexistente ESTACIONES BASE CELULAR: PEPIU0O01,
PEPIUOO2 Y PEPIU004”, ubicado en el distrito de Piura, Provincia de Piura, Departamento de
Piura, a cargo de la Lic. Ysabel Yovana ZAVALETA CABANILLAS con Registro Nacional de
Arquedlogos -RNA: CZ-0978 a ejecutarse sobre un Area de : 175.50 m2 (0.00175 Ha), con un
Perimetro de: 93.00 m en un lapso de Seis (06) semanas, computados a partir del dia
siguiente de notificado la presente Resolucion;

Que, mediante expediente N° 0054116-2020 que contiene Formulario de SOLICITUD DE
INGRESO DE DOCUMENTOS WEB fecha 08 de septiembre de 2020, se solicita la aprobacion
del Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueoldgico con infraestructura preexistente del
proyecto: ESTACIONES BASE CELULAR: PEPIU0O1, PEPIU002 Y PEPIUO04”, ubicado en el
distrito de Piura, Provincia de Piura, Departamento de Piura,

Que, mediante Informe N° 00193-2020-DDC.PIU-NLZS/MC, de fecha 09 de octubre del
presente afo, la Unidad de Patrimonio Arqueolégico Inmueble de esta DDC., realiza la debida
revision del Informe Final del plan de monitoreo arqueol6gico antes citado y concluye que la
solicitud de aprobacion del Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueoldgico cumple con lo
dispuesto en la normatividad vigente sobre planes de monitoreo, por lo que concluye su
aprobacion; sustentado en:

= El Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMA) ha cumplido con realizar un minucioso
seguimiento durante las obras de remocién de tierras en las areas requeridas, para
garantizar la preservacion y registro de las evidencias arqueoldgicas que pudieron haber
aparecido durante el desarrollo de las mismas.

= Se ha evaluado y revisado todos los movimientos de tierra que se realizaron con
maquinaria y/o manualmente, en la realizacion de la obra.

=  Se ha aplicado una serie de acciones y medidas de prevencion, mitigacion y contingencia
de caracter general ante los posibles impactos potenciales a los vestigios arqueolégicos
(hallazgos fortuitos) que se pudieron haber encontrado durante el desarrollo de las obras.

=  Se ha concientizado mediante Charlas de Induccién al personal encargado de las obras,
para que participe durante el desarrollo del monitoreo con el objetivo de proteger las
evidencias arqueoldgicas que se pudieron haber encontrado durante el desarrollo de las
obras.

= Se ha establecido el registro y descripcién de los perfiles estratigraficos, asi como el
escombro, en donde no se ha determinado ninguin vestigio arqueolégico.

=  Se ha protegido, preservado y conservado las posibles evidencias arqueolégicas que se
pudiesen haber identificado antes, durante y después de los trabajos de ingenieria
autorizado, cumpliendo con la Normativa Vigente del M.C.

»  Se harealizado la asistencia al presente Plan de Monitoreo Arqueoldgico en el area de la
obra autorizada documentando la inexistencia de restos culturales, en el ambito de un
Area de : 175.50 m2 (0.00175 Ha), con un Perimetro de: 93.00 m

= Se ha ejecutado la metodologia adecuada, evitando algin impacto sobre posibles
evidencias arqueolégicas que se pudieran registrar en los perfiles y/o desmonte de tierra,
aplicando el Plan de Contingencia establecido en el presente PMA.

=  Se ha cumplido con aplicar las medidas de mitigacion apropiadas ante posibles hallazgos
fortuitos de evidencias arqueoldgicas.

= Se ha establecido mediante el proceso de induccion la sensibilizacién y capacitacion a
todo el personal del proyecto, incluyendo obreros, operario, ingenieros, staff y
beneficiarios, ante un hallazgo fortuito y conservacion y proteccion del Patrimonio Cultural
en general.
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De conformidad con el T.U.O., de la Ley N°27444, Decreto Supremo N°005-2013-MC., y
Decreto Supremo N°004-2013-MC., v;

Estando a lo visado por las Unidades de Patrimonio Arqueolégico Inmueble, Unidad de
Asesoria Legal y la Direccién Desconcentrada de Cultura de Piura;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Informe Final correspondiente al Plan de Monitoreo
Arqueoldgico con infraestructura preexistente del proyecto “ESTACIONES BASE CELULAR:
PEPIU00O1, PEPIU002 Y PEPIU004”, ubicado en el distrito de Piura, Provincia de Piura,
Departamento de Piura, a cargo de la Lic. Ysabel Yovana ZAVALETA CABANILLAS con
Registro Nacional de Arquedlogos -RNA: CZ-0978, con el financiamiento de la empresa
TURRIS TELECOM DE PERU S.A.C.. en el ambito de un Area de 63.00 m2 (0.0063 Ha), con
un Perimetro de: 32.00 m (0.032 Km):, en un lapso de Quince (15) dias. de acuerdo a la
emision del INFORME N° 00193-2020 —NLZS-DDC.PIU/MC

ARTICULO SEGUNDO.- DAR conformidad a los trabajos de monitoreo arqueoldgico realizado
en el marco de la ejecucion de la obra “ESTACIONES BASE CELULAR: PEPIUOO1, PEPIU002
Y PEPIU004”, ubicado en el distrito de Piura, Provincia de Piura,

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el presente acto administrativo con las formalidades
establecidas en el T.U.O., de la Ley N°27444.

Registrese, comuniquese (publiquese/notifiquese) y cumplase.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando

lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016- 2

PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: EL PERU PR'MERO
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente

clave: NFEZEZ)
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San Borja, 19 de Agosto del 2019
RESOLUCION DIRECTORAL N° D000322-2019-DCE/MC

VISTOS:

La solicitud de autorizacion de plan de monitoreo arqueoldgico formulado mediante
Expediente N° 2019-38752 y Expediente N° 2019-41671, Informe N° D000022-2019-
MFJ/DCE, Informe N° D000296-2019-DCE-VPG/MC; y;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 64.2 del Articulo 64° del Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprobé
el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura, establece que la
Direccion de Certificaciones tiene las funciones especificas siguientes: “(...) Revisar,
aprobar y supervisar los Planes de Monitoreo Arqueoldgicos (...)":

Que, el numeral 11.5 del Articulo 11° del Reglamento de Intervenciones Arqueologicas,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC, sefiala que: “Los Planes de
Monitoreo Arqueolégico (PMA): Son intervenciones arqueoldgicas destinadas a
implementar medidas para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles
impactos negativos sobre vestigios prehispanicos, histéricos o paleontolégicos y demas
bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacion, en el marco de ejecucion de
obras de infraestructura y servicios, asi como en el desarrollo de proyectos productivos
y extractivos, que impliquen obras bajo superficie;

Que, el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, en su Articulo 12° establece que:
“Para realizar una intervencion arqueolégica en cualquiera de sus modalidades u
obtener una certificacion, sea en espacios publicos o privados, se debe contar con la
autorizacion del Ministerio de Cultura. Estas deben tramitarse ante la Sede Central o las
Direcciones Desconcentradas de Cultura, segun el ambito de sus competencias. En
ningan caso estas seran otorgadas en vias de regularizacién. (...) Las autorizaciones
para la ejecucion de intervenciones arqueoldgicas podréan ser otorgadas a favor de
personas naturales o personas juridicas. (...)";

Que, el tercer parrafo del Articulo 17° de la norma en comento sefiala: “E/ plazo por el
que se otorga autorizacion para la ejecucion de un Plan de Monitoreo Arqueolégico, esta
supeditado al cronograma de ejecucion de la obra que involucre el movimiento de
tierras;

Que, el Articulo 21° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, sefiala que: “La
direccion de una intervencion arqueoldgica estara a cargo de un profesional en
arqueologia. El director elabora, disefia y formula la intervencion arqueolégica, siendo
responsable de dirigir, ejecutar y supervisar el plan de trabajo, conforme a las normas
de la materia. Las intervenciones arqueolégicas podran contar con mas de un director,
con las mismas responsabilidades y atribuciones;

Que, asimismo el citado dispositivo legal en su Articulo 59° sefiala que: “El Plan de
Monitoreo Arqueolégico establece las acciones para prevenir, evitar, controlar, reducir
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y mitigar los posibles impactos negativos, antes y durante la fase de ejecucion de obras
de un proyecto de desarrollo y/u obras civiles, que podrian afectar los bienes integrantes
del Patrimonio Cultural de la Nacion”. Asimismo, el citado dispositivo legal en sus
Articulos 62° y 64° regula los requisitos para obtener la autorizacion del PMA y la
informacién que debera contener éste, respectivamente;

Que, mediante Resolucion Directoral N° 564-2014-DGPA-VMECIC/MC de fecha 19 de
diciembre de 2014, se aprobd el plan de Monitoreo Argueoldgico que forma parte del
proceso informatizado para la autorizacion de intervenciones arqueolégicas en la
modalidad del Plan de Monitoreo Arqueolégico; el mismo que tiene por finalidad guiar al
director del plan de monitoreo arqueolégico, a fin de garantizarle una aplicabilidad
practica y diligente en el desarrollo del mismo, estableciendo acciones y planes de
mitigacion para las diferentes tipos de obras a ejecutar. El citado plan de monitoreo
arqueologico también se apiica en el presente caso;

Que, mediante Resolucion Directoral N° 010-2017-DGPA-VMPCIC/MC de fecha 11 de
enero de 2017, se incluyd la “Ficha de Monitoreo Arqueclidgico” al Plan de Monitoreo
Arqueolégico” aprobado mediante Resolucién Directoral N° 564-2014-DGPA-
VMPCIC/MC;

Que, mediante Expediente N° 2019-38752 del 05 de agosto de 2019, la sefiora Claudet
Irene Rios Torres, representante de la empresa DESARROLLOS TERRESTRES PERU
S.A solicita autorizacion para ejecutar el “Plan de Monitoreo Arqueologico en
Infraestructura Preexistente Estacion Base Celular LI6353_Euler’, ubicado en el distrito
de San Borja, provincia y departamento de Lima.

Que, con escrito del 13 de agosto de 2019 (Expediente N° 2019-41671,) se remite
informacién adicional a la solicitud de autorizacion de plan de monitoreo arqueoldgico.

Que, a través del Informe N° D000022-2019-DCE-MFJ/MC, del 19 de agosto de 2019,
el licenciado Miguel Falconi Jiménez, arquetlogo de la Direccién de Certificaciones
indica que revis6 el pedide de autorizacién de plan de monitorec arqueoldgico,
determinando que cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de
Intervenciones Arqueologicas, por lo que recomienda su autorizacion.

Que, el Reglamento de Intervenciones Arqueoidgicas, dispositivo legal que en su
Articulo 2° sefala que: “Todas las intervenciones arqueoldgicas que se realicen en
territorio nacional deberan sujetarse a los altos estandares cientificos, politicas e
intereses prioritarios que fije el Ministerio de Cultura...”.

Que, el citado dispositivo legal, respecto de las solicitudes de autorizacion de
intervenciones arqueoldgicas, en el tercer parrafo de su Articulo 12° sefiala que, en el
caso de personas juridicas, la solicitud debe ser suscrita por un representante de la
institucion que cuente con facultades suficientes para tal efecto. La autorizacion sera
otorgada a la persona juridica, la que serd considerara titular de la intervencion
arqueoldgica, con indicacion del director a cargo de la intervencién y de la consultora en
arqueologia que contrate al director, de ser el caso; sefiala ademas que en ningun caso
[las intervenciones arqueologicas] seran otorgadas en vias de regularizacion. Asimismo,
el Articulo 15° del citado Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, precisa que el
arquedlogo calificador efectuara el andlisis integral de la solicitud de intervencion y
arqueoldgica, para luego recomendar su aprobacién o denegatoria.

;
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Que, en este orden de ideas, mediante Informe N° D000022-2019-DCE-MFJ/MC, se
indica que se ha evaluado el pedido formulado por el administrado determinandose que
cumple con los requisitos establecidos por el Reglamento de Intervenciones
Arqueolégicas; en tal sentido, recomienda se autorice la intervencién arqueoldgica,
formulando, ademas, las precisiones respectivas a consignarss en el acto resolutivo de
autorizacion.

Que, mediante Informe N° D000296-2019-DCE-VPG/MC, del 19 de agosio de 2019, el
abogado de la Direccién de Certificaciones opina que puede autcrizarse la ejecucion del
“Plan de Monitoreo Arqueologico en infraestructura Preexisiente Estacion Base Celular
LI6353_Euler”, de conformidac' con lo sefialade en a! Informe N° D000022-2019-DCE-
MFJ/MC.

De conformidad con el Text: Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - |ley del
Procedimiento Administrative General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS; Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 003-2014-MC; Reglamanto de Organizacion y Funciones del Ministerio de
Cultura, aprobado mediante Decreio Stpremo N° 005-2013-MC.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR ia ejecucion del “Plan de Monitoreo Arqueoldgico
en Infraestructura Preexistente Estacion Base Celular LI6353_Euler”, ubicado en el
distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima, con el financiamiento de la

+\calendario, contados a partir del dia siguiente de la notificacion del presente acto
S pjadministrativo; a ejecutarse sobre un area total de 57.00 mi y perimetro de 37.60 m, de
acuerdo al siguiente cuadro de datos técnicos:

_ CUADRODEDATOS TECNICOS (WGS 84) _ i
. 1I6357 LEONARD EULER '
: _ ANG.
PRI MADO DISTANCIA| _ivremno | ESTE®) | NORTE (V)
A | AB | 38C | 90°0000" [281505.7604 |8660523.5008
B | BC | 1500 | 90°00'00" |281509.5479|8660523.8090 |
=0 C-D 3.80 90°00'00"  |281510.7646 | 8660508.8584
D D-A 1500 | 90°00'00" [281506.9771|8660508.5502 |
_____ AREA: 57.00 m2 (0.0057 ha)
_ PERIMETRO: 37.60 m

ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR que la autorizacién del proyecto de monitoreo
arqueologico se circunscribe UNICAMENTE a las labores expuestas por el
administrado, con el fin de salvaguardar el patrimonio cultural que pudiera encontrarse
en el ambito del referido proyecto.

ARTICULO TERCERO.- PRECISAR que la presente autorizacién no constituye bajo
ningun supuesto licencia de obras y/o construccion, no convalida cualquier autorizacion
de dicha naturaleza, no implica la convalidacion de algun derecho real sobre el area de
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intervencion, tampoco constituye medio de prucba para tramite que pretenda la
formalizacion de la propiedad ante la autoridad estatal competente.

ARTICULO CUARTO.- ESTABLECER como fines y objetivos del precitado plan de
monitoreo arqueoldgico, 103 siguientes:

Fines

El presente documento tiene como finalidad guiar al director del PMA, a fin de
garantizarle una aplicabilidad praciica y diligentz en ¢l desarrollo del mismo,
estableciendo acciones y planss de mitigacion para los diferentes tipos de obra a
ejecutar.

Objetivos Generales

Preservar, proteger y conservar el patiimenio arqueolégico, historico ©
paleontoiégico identificado en e! area autorizacia, en el marco del cumplimiento de
la legislacién vigente.

Ejecutar la metodologia adecuada para responder en forma oportuna y eficaz ante
la ocurrencia de un hallazgo arqueoldgico, reportando todos los eventos e
incidencias que se puedan presentar.

Cumplir las medidas de prevencion y mitigacion para prevenir, evitar, controlar y
reducir la incidencia e impactos negativos sobrs los vestigios que podrian hallarse
de manera fortuita en el area del proyecte, durante las diversas etapas de la obra
que impliquen remocién de suelos.

Coordinar las acciones necesarias con el inspector que designe el Ministerio de
Cultura, a fin de llevar a buen térmirio el PMA de la obra.

Objetivos Especificos

Realizar el monitoreo arqueolégice permarnente durante la ejecucion de la obra a
fin de evitar alguna afectacion a! patrimonic arqueolégico, identificando, ubicando y
registrando todas las evidencias argueologicas que existiera durante la ejecucién
de plan de monitoreo arqueoldgico.

Coordinar con la Direccion de Certificaciones d=l ministerio de Cultura, en el caso
de identificarse algun vestigio arqueologico.

Efectuar las medidas de mitigacidn y prevancion respectiva con el fin de
salvaguardar todo tipo de vestigio arqueclégico que puciera ser afectado por la
presente obra.

Asegurar el seguimiento y controi de las excavaciones en los lugares donde se
realizaran las labores, asi como el monitoreo permanente durante remocion de
tierra a efectos de verificar la presencia o ausencia de evidencias arqueoldgicas Y,
en caso de producirse algin hallazgo, proceder a su registro y preservacion, lo que
incluye, de ser el caso, la recuperacion de esas evidencias segun el procedimiento
establecido para ello.

Promover, mediante procesos de induccion y sensibilizacion arqueoldgica, una
amplia participacién del personal a cargo de ias obras y actividades previstas que
faciliten y garanticen la proteccidn de las evidencias arqueolégicas que
eventualmente se encuentren.

ARTICULO QUINTO.- AUTORIZAR a la licenciada Ysabel Zavaleta Cabanillas con
RNA N° Cz-0978, la ejecucion del plan de monitoreo arqueolégico indicado en el
Articulo 1° de la presente resolucién en calidad de directora, guien ademas se
desempefiara como arquedloga residente, de conformidad con el cuarto parrafo del
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S} Articulo 21° del Reglamento de Intervenciones Arqueolédgicas, por lo que su
permanencia durante toda la intervencion arqueolégica es obligatoria.
La citada licenciada, no podra transferir la responsabilidad a terceros, de modo contrario

el Ministerio de Cultura podra disponer la suspensién del citado plan de monitoreo
arqueolégico.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER que de conformidad con lo estipulado en el Articulo
64° del Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, la licenciada Ysabel Zavaleta
Cabanillas y la empresa DESARROLLCS TERRESTRES PERU S.A, apliquen de
manera obligatoria durante la ejecucion de la obra el “Plan de Monitoreo Arqueolégico”
aprobado, bajo responsabilidad.

Asimismo, deberan cumplir las siguientes indicacionas:

Agesor Megal

Ante el hallazgo de vestigios prehispanicos, historicos y paleontologicos
subyacentes durante la ejecucion plan de monitoreo arqueolégico autorizado, se
suspenderan inmediatamente las cbras en el area especifica del hallazgo,
debiendo comunicar sobre el mismo al Ministerio de Cultura a mas tardar al dia
siguiente del hallazgo. En funcién del tipo de hallazgo, la directora del plan de
monitoreo arqueolégico debera proceder de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 61° del Reglamento de Intervenciones Arqueologicas.

La extension y delimitacion de las areas arqueoldgicas registradas durante los
trabajos de monitoreo deberan comprobarse técnicamente, a través de la
realizacion de excavaciones restringidas. Dichos trabajos también seran
comunicados y supervisados por el Ministerio de Cultura.

Las labores de monitoreo arqueoldgico no contemplan trabajos de rescate, ni
liberacion arqueolodgica alguna.

Las labores de monitoreo arqueoldgico deberan contemplar como medida de
prevencion y proteccion la sefializacién con cintas y mallas de seguridad, asi
como la colocacion de carteles en los monumentos arqueoldgicos prehispanicos
colindantes con el area materia de monitoreo arqueolégico, a fin de evitar
impactos durante las labores de ingenieria.

Se realizara la programacion permanente de charlas de induccién, como minimo
una vez por semana, al personal de la empresa ejecutora de la obra, por parte
de la licenciada Ysabel Zavaleta Cabanillas y la empresa DESARROLLOS
TERRESTRES PERU S.A, con relacién a la conservacion y proteccion del
patrimonio cultural, involucrados en el presente plan de monitoreo. La Direccion
de Plan de Monitoreo Arqueoldgico debera presentar en el Informe Final las
Fichas de Charlas de Induccién suscritas por el personal operario, Ingeniero
responsable de la Obra y la arquedloga directora.

Se realizard control permanente de las obras de ingenieria por parte de la
licenciada Ysabel Zavaleta Cabanillas, mediante la “ficha de monitoreo
arqueoldgico”, de acuerdo a lo establecido en la Resolucidn Directoral N° 010-
2017-DGPA-VMPCIC/MC de fecha 11 de enero del 2017; las que deberan ser
firmados por la arquedloga directora y presentadas en el informe final.

El compromiso de laempresa DESARROLLOS TERRESTRES PERU S.A, como
responsable de la obra, de comunicar y aplicar el citado plan de monitoreo
arqueoldgico a todas las obras y actividades de ingenieria a cargo de sus
contratistas, subcontratistas y otras entidades vinculadas a dicha obra.

ey



. DIRECCION DE
E CERTIFICACIONES

§ b

# N N o~ - 3 ogond
Decenic de la lgusid
"Ahe de g luchs

1

v Mombrss

Coordinar con la Direcciéon de Certificaciones del Ministerio de Cultura la
supervisién periédica a los trabajos de monitoreo arqueolégico, para su
conformidad correspondiente.

- Toda obra o labores que se proyecten fuera del area comprendida en el precitado
plan de monitoreo arqueoldgico deberan contar con la autorizacion
correspondiente del Ministerio de Cultura.

- La inspeccion de campo debera ser solicitada a la Direccidn de Ceriificaciones

del Ministerio de CuIt__u_r_a_aﬂ menos cinco (05) dias habiles de anticipacion a su

desarrollo y en ella du?wrr @star p_espnte el dire _ctor de___l_a__l_ntervencmn
arqueoldgica, en caso cont conformidad a la ejecucidén de los

trabajos a monitorear v por fr\r*“ r-_. se aprohara el informe final.

ARTICULO SEPTIMO.- DISPCGNER que una vez finalizado el plazo sefialado en el
Articulo 1° del presente acto resolutivo, la licenciada Ysabel Zavaleta Cabanillas,
presente por duplicado y en versidn digital, en formato PDF, y en un plazo maximo de
seis (06) meses el informe final de la intervencion arquaoldgica, detallando los trabajos
efectuados y conteniendo coino minimo los puntos espacificados en el Articulo 65° del
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas.

Debera incluir ademas informacion sobre la excavacion, revision de perfiles v
desmontes, medidas de mitigacion, mapa correspondiente y l0s respectivos planos de
las obras programadas a escala conveniente, con sus cuadros técnicos, debidamente
georreferenciados (UTM), sistema Datum (WGS 84) vy zona geografica; asimismo la
escala numérica presentada en los planos debera concordar con las coordenadas UTM
del grillado.

En caso de encontrarse materiales arqueolégicos en el marco del referido Plan de
Monitoreo Arqueoldgico, la directora de la intervencion debera coordinar con la
ireccion General de Museos, el lugar y la forma de entrega de los mismos.

| documento que acredite la entrega de dichos materiales debera ser remitido a la
Direccién de Certificaciones del Ministerio de Cultura al momento de la presentacion del
informe final.

PRECISAR que en caso la licenciada Ysabel Zavaleta Cabanillas no cumpliera con
presentar el informe final dentro del plazo sefialado, para futuras intervenciones
arqueoldgicas aplicara lo dispuesto en el inciso a) del Articulo 14° del Reglamento de
Intervenciones Arqueologicas.’ '

ARTICULO OCTAVO.- DISPONER que el director del Plan de Monitoreo Arqueologico
autorizado coordine con la Direccion de Certificaciones del Ministerio de Cultura la
realizacion de una (01) inspeccién ocular al citado monitoreo o las que considere
necesarias el inspector de la intervencion. arqueolégica. La inspeccién debera ser
coordinada al menos con 05 dias de anticipacion, tal como se precisa en el Articulo 6°
del presente acto resolutivo, siendo dichas inspecciones independientes a las que se
realicen en caso de hallazgos fortuitos o a las inspecciones de oficio que desarrolle el
Ministerio de Cultura.

! No procede la autorizacion a personas naturales o juridicas para realizar intervenciones arqueoldgicas si
el solicitante estuviese incurso en por lo menos uno de los signientes supuestos: a) No acreditar la entrega
al Ministerio de Cultura del informe final de cualquiera de las intervenciones arqueoldgicas aprobadas,
dentro del plazo establecido en la respectiva resolucion de autorizacion.

S



El Inspector del citado monitoreo debera verificar que se ejecute el monitoreo
arqueoldgico conforme lo determinado en la presente Resolucion. El Inspector debera
recomendar lo necesario a la directora del presente monitoreo arqueolégico, siempre
que dichas recomendaciones o apreciaciones se circunscriban al mismo. Ademas,
debera comunicar en forma inmediata, la constatacién de cualquier circunstancia
durante la ejecucién del proyecto, que pudiera causar peligro o perjuicio grave de
imposible o dificil reparacion al Patrimonio Cultural de la Nacion, a efectos de proceder
a suspender la ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico autorizado, conforme a
Ley.

Cualquier modificacién al Plan de iMonitoreo Arqueoldgico debera ser previamente
coordinada con la Direccion de Ceriificaciones del Ministerioc de Cultura para su
procedencia.

ARTICULO NOVENO.- PRECISAR que de producirse la afectacién a! Patrimonio
Arqueolodgico en el marco de la obra, sea por omitir la realizacion de los trabajos de
monitoreo arqueolégico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo fortuito
de evidencias arqueolédgicas, devendra en el inicio de las acciones adiministrativas y
penales correspondientes contra la licenciada Ysabel Zavaleta Cabanilias, la empresa
DESARROLLOS TERRESTRES PERU S.A, y los responsables que se adviertar,
quienes responderan en forma solidaria.

ARTICULO DECIMO. - NOTIFICAR el presente acto administrativo a la licenciada
Ysabel Zavaleta Cabanillas y la empresa DESARROLLOS TERRESTRES PERU S.A,
con las formalidades establecidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley
del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. - REMITIR una copia del presente acto resolutivo a la
Direccion General de Museos del Ministerio de Cultura para conocimieinto y demas fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

MINISTERIO DE CULTURA

Direccion de Certificaciones - DCE

e

Yanina Varg'as Aquino
Directora (e)
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| Ministerio de Cultur:

San Borja, 07 de N'o;/‘ielhﬁt;re del )201”9 o
RESOLUCION DIRECTORAL N° D000564-2019-DCE/MC

VISTOS:

El plan de monitoreo arqueoldgico autorizado mediante Resolucion Directoral N°
D000322-2019-DCE/MC, el pedido de renovacion de vigencia e incorporacién de
areas (Expediente N° 2019-54475), el Informe N° D000511-2019-DCE-VPG/MC, el
Informe N° DO00175-DCE-RMF/MC; y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Directoral N° D000322-2019-DCE/MC', del 19 de agosto de
2019, se autorizé la ejecucion del "Plan de monitoreo arqueolégico con infraestructura
preexistente estacién base celular LI6357_Leonard_Euler", con el financiamiento de la
persona juridica DESARROLLOS TERRESTRES PERU S.A., por el periodo de 28
dias calendario.

Que, con escrito del 18 de septiembre de 2019 (Expediente N° 2019-54475), la
administrada Claudet Irene Rios Torres, apoderada de la persona juridica
DESARROLLOS TERRESTRES PERU S.A., solicita la renovacién de la vigencia del
"Plan de monitoreo arqueoldgico con infraestructura preexistente estacion base celular
LI6357_Leonard_Euler"; asimismo, solicita se autorice la incorporaciéon de areas a la
citada intervencion arqueoldgica.

Que, a través de la Carta N° D000324-2019-DCE/MC del 04 de octubre de 2019, se
otorga a la administrada el plazo de 10 dias habiles con la finalidad de que cumpla con
presentar la documentacion que sustente la razones de fuerza o mayor que justifican
su pedido de renovacién, asi como presupuesto para el desarrollo del plan de trabajo.

Que, con escrito del 09 de octubre de 2019 (Expediente N° 2019-62386), se indica que
se esta cumpliendo con remitir lo solicitado a través de la Carta N° D000324-2019-

DCE/MC.

Que, mediante Informe N° D000175-2019-DCE-RMF/MC del 16 de octubre de 2019, el
licenciado Rogger Mejia Flores, arquedlogo de la Direccion de Certificaciones, indica
que los pedidos de incorporacion de areas y renovacion de vigencia del "Plan de
monitoreo arqueoldgico con infraestructura preexistente estacién base celular
LI6357_Leonard_Euler", cumple con los requerimientos del Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas.

Renovacion de la vigencia del "Plan de monitoreo arqueoldgico con infraestructura
preexistente estacion base celular LI6357 Leonard Euler"

! Notificada el 21 de agosto de 2019, tal como se acredita con el Acta de Notificacion Administrativa N°
3682-1-1.
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Que, el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 003-2014-MC, establece en su Articulo 19° los requisitos que debe reunir
la solicitud de renovacidén de una intervenciéon arqueoldgica?; asimismo, precisa que
debera ser solicitada con una anticipacién no menor a quince (15) dias habiles previos
al vencimiento de la autorizacién concedida.

Que, sin embargo, cabe indicar que el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de
2019 en el Diario Oficial “El Peruano” (en lo sucesivo TUO de la LPAG) establece en el
numeral 13) de su Articulo 66°3 que el administrado tiene derecho: “A que en caso de
renovacion de autorizaciones, licencias, permisos Yy similares, se entiendan
automaticamente prorrogados en tanto hayan sido solicitados durante la vigencia
original, y mientras la autoridad instruye el procedimiento de renovacion y notifica la
decision definitiva sobre este expediente”.

Que, como se aprecia, existe una antinomia normativa entre lo dispuesto por el TUO
de la LPAG y el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas; el primero establece
que los pedidos de renovacion pueden ser solicitados durante la vigencia original,
mientras que el segundo dispositivo legal precisa que deben ser presentados con 15
dias habiles de anticipacion al vencimiento de la autorizacion ya concedida.

Que, al respecto, resulta pertinente recordar que el Articulo 51° de la Constituciéon
Politica del Peru, senala: “La Constitucién prevalece sobre toda norma legal; la ley,
sobre las normas de inferior jerarquia, y asi sucesivamente”.

Que, en este orden de ideas, de acuerdo a lo sefialado por nuestra Carta Magna, las
ormas se dividen jerarquicamente, existiendo normas superiores y normas inferiores
n rango, las superiores condicionan la forma de emision de las normas y su
contenido; las normas inferiores deben respetar los mandatos superiores.

Que, por lo tanto, en virtud a esta jerarquia normativa, priman las disposiciones del
TUO de la LPAG*; es decir, en el caso de renovacion de intervenciones arqueoldgicas,
los administrados pueden solicitar tal renovacion, incluso hasta el ultimo dia de la
vigencia de la intervencién arqueolégica.

Que, en este orden de ideas, ha quedado determinado que el pedido de renovacion de
vigencia del plan de monitoreo arqueoldgico fue formulado de manera oportuna;
asimismo, al determinarse el cumplimiento de los demas requisitos del Articulo 19° del
Reglamento de Intervenciones Arqueolodgicas (tal como se ha sefialado en el Informe
N° D000175-2019-DCE-RMF/MC), corresponde aceptar el pedido de renovacion de
vigencia de plan de monitoreo arqueolégico.

Incorporacion de areas al "Plan de monitoreo arqueoldgico con infraestructura

preexistente estacion base celular LI6357 Leonard Euler"

2 La solicitud de renovacion debera contener: i) la documentacion que sustente las razones de fuerza
mayor o caso fortuito; ii) avance de los trabajos ejecutados hasta la fecha de ser el caso, iii) plan de
trabajo y cronograma de actividades y, iv) presupuesto para el desarrollo del plan de trabajo.

3 Debemos precisar que este numeral fue incorporado al ordenamiento juridico a través del Decreto
Legislativo N° 1272, que modific la Ley N° 27444.

4 Este texto normativo sistematiza las disposiciones de la Ley N° 27444 y las modificaciones del Decreto
Legislativo N° 1272.
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Que, revisado el ordenamiento juridico que rige el iter administrativo a cargo del
Ministerio de Cultura, se verifica que no existe norma alguna que regule el pedido de
incorporacién de areas, tal como el formulado a través del Expediente N° 2019-54475.

Que, sin embargo, dicho pedido merece una respuesta por parte de la administracion
(a tenor de lo sefialado en el numeral 6° del Articulo 86°, en el numeral 117.3% del
Articulo 115° y el Articulo 118°7 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N°
004-2019-JUS - TUO de la LPAG).

Que, siendo esto asi, el derecho de peticion ejercido a través del Expediente N° 2019-
54475, debe ser atendido por la Direccion de Certificaciones, quien se encuentra
obligada emitir una respuesta al administrado; claro esta, previa evaluacién (desde el
punto de vista técnico) de la documentacién adjunta al pedido de incorporacién de
areas al plan de monitoreo arqueolégico.

Que, esta evaluacion fue efectuada por personal de la Direccién de Certificaciones,
elaborandose para el efecto, el Informe N° D000175-2019-DCE-LMS/MC, en el que se
sefiala que el pedido de incorporacién de areas al "Plan de monitoreo arqueoldgico
con infraestructura preexistente estacion base celular LI6357_Leonard_Euler", resulta
factible.

Que, mediante Informe N° D000511-2019-DCE-VPG/MC, del 25 de octubre de 2019,
el abogado de la Direccién de Certificaciones opina que:

El pedido de renovacion de la vigencia del "Plan de monitoreo arqueolégico
con infraestructura preexistente estacion base celular LI6357 Leonard_Euler”,
puede ser autorizado al cumplir con los requisitos exigidos por el ordenamiento
Jjuridico, de acuerdo a lo solicitado por el administrado.

El pedido de incorporacion de areas al "Plan de monitoreo arqueolégico con
infraestructura preexistente estacion base celular LI6357_Leonard Euler”,
resulta factible, en atencion a lo sefialado en el Informe N° D000175-2019-
DCE-RMF/MC.

De conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS; Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 003-2014-MC; Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de
Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC.

>Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus participes: Resolver
explicitamente todas las solicitudes presentadas, salvo en aquellos procedimientos de aprobacion
automdtica”.

SEste numeral indica que el derecho de peticién administrativa implica la obligacién de dar al interesado
una respuesta por escrito dentro del plazo legal.

"Cualquier administrado con capacidad juridica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse
representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfaccion la satisfaccion
de su interés legitimo, obtener la declaracién, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la
constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legitima oposicion.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ACEPTAR el pedido formulado por la representante de la
persona juridica Desarrollos Terrestres Perl S.A., consecuentemente renovar por
Unica vez la vigencia del "Plan de monitoreo arqueoldgico con infraestructura
preexistente estacion base celular LI6357_Leonard_Euler", por un periodo adicional de
28 dias calendario.

ARTICULO SEGUNDO.- ACEPTAR el pedido de incorporacién de areas al "Plan de
monitoreo arqueoldgico con infraestructura preexistente estacién base celular
LI6357_Leonard_Euler", formulado por la representante de la persona juridica
DESARROLLOS TERRESTRES PERU S.A., de acuerdo al siguiente cuadro de datos
técnicos:

EBC LI6357_LEONARD_EULER

VERTICE LADO DISTANCIA ESTE NORTE
A A-B 4 281513.9098 | 8660443.3430
B B-C 15 281517.8917 | 8660443.7228
C C-D 4 281519.3156 | 8660428.7905
D D-A 15 281515.3337 | 8660428.4108

AREA = 60.00 m2
PERIMETRO = 38.00 m

ARTICULO TERCERO.- PRECISAR que el informe final al que hace referencia el
articulo séptimo de la Resolucién Directoral N° D000322-2019-DCE/MC debera incluir
los trabajos de monitoreo arqueolégico realizados en las areas incluidas y durante la
vigencia del presente acto resolutivo

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR el presente acto administrativo a la empresa
DESARROLLOS TERRESTRES PERU S.A. y a la licenciada Ysabel Zavaleta
Cabanillas, con las formalidades establecidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

MINIS IERIO DE CULTURA

Direccién de Certificaciones - DCE

Yanina Vargas Aquino

r\:—,-..-"-,ra (e)
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afo de la Universalizacion de la Salud"”

San Borja, 30 de Marzo del 2020
RESOLUCION DIRECTORAL N° 000208-2020-DCE/MC

VISTOS:

El plan de monitoreo arqueoldgico autorizado mediante Resolucién Directoral N°
D00322-2019-DCE/MC, el pedido de aprobacion de informe final de plan de monitoreo
arqueoldgico (Expediente N°2020-3039), Informe N° 000064-2020-DCE-RMF/MC, el
Proveido N° 239-2020-DCE-VPG/MC; y,

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC del 20 de junio de 2013, se
aprob6 el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura,
estableciendo en el Articulo 64° que la Direccién de Certificaciones tiene las funciones
especificas siguientes: “(...) 64.2 Revisar, aprobar y supervisar los Planes de
Monitoreo Arqueoldgicos”;

Que, el Articulo 65° del Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC, prescribe: “El Informe Final del Plan de
Monitoreo Arqueoldgico, sera presentado ante la Direccion de Certificaciones, o a la
Direccion Desconcentrada de Cultura, segun el ambito de sus competencias. El
Director del Plan de Monitoreo Arqueoldgico, sin perjuicio de su propiedad intelectual,
presentara el informe final, con texto y titulo en idioma espafiol en dos (02) ejemplares
debidamente foliados, encuadernados o0 anillados, adjuntando a cada
ejemplar un disco compacto conteniendo las versiones digitales de texto, tablas, fotos,
figuras, mapas y planos en los formatos establecidos por el Ministerio de Cultura”;

Que, el Articulo 66° del Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, precisa “El
informe final serd presentado para su calificacion ante la Sede Central del Ministerio
de Cultura o a las Direcciones Desconcentradas de Cultura, segun el ambito de sus
competencias. El expediente serd derivado a un arquedlogo calificador para su
evaluacion. Los plazos para la calificacion del informe final son los establecidos en el
Articulo 32° del presente reglamento. Cuando la calificacion del expediente requiera
de la opinion técnica de otras direcciones del Ministerio de Cultura, el arquedlogo
calificador derivara un ejemplar del mismo a dichas direcciones. La Resolucion sera
emitida por la Direccién de Certificaciones o la Direccién Desconcentrada de Cultura,
segun el ambito de sus competencias a fin de ser notificada al administrado’;

Que, mediante Resolucién Directoral N°D00322-2019-DCE/MC del 19 de agosto del
2019, se autoriz0 la ejecucion del "Plan de monitoreo arqueoldgico con infraestructura
preexistente estacion base celular LI6357_Leonard_Euler", a cargo de la licenciada
Ysabel Zavaleta Cabanillas, con RNA N° CZ-0978, por un periodo de veintiocho (28)
dias calendario.

Que, mediante Resolucion Directoral N°D00564-2019-DCE/MC del 07 de noviembre
del 2019 se autoriz6 la renovacion por un plazo adicional de 28 dias calendario, asi
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como la incorporaciébn de &reas del "Plan de monitoreo arqueolégico con
infraestructura preexistente estacién base celular LI6357_Leonard_Euler.

Que, a traves del Acta Informatizada de Inspeccion  N°849-2019-
DCE/DGPA/VMPCIC/MC, correspondiente a la inspeccion del 19 de noviembre del
2019, se da conformidad a los trabajos de monitoreo arqueoldgico.

Que, con escrito del 09 de enero de 2019 (Expediente N° 2020-3039), la licenciada
Ysabel Zavaleta Cabanillas, solicita la aprobacién del Informe Final del "Plan de
monitoreo arqueoldgico con infraestructura preexistente estacion base celular
LI6357 Leonard Euler".

Que, mediante Informe N° 000064-2020-DCE-RMF/MC del 03 de marzo de 2020, se
indica que se evaluo el pedido de aprobacion de informe final del "Plan de monitoreo
arqueolégico  con infraestructura  preexistente  estacion base  celular
LI6357 Leonard_Euler", determinando que cumple con los requisitos establecidos en
el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas y en la resolucién que autorizé el plan
de monitoreo arqueoldgico, por lo que recomienda su aprobacion.

Que, de acuerdo al principio de legalidad [apartado 1.1 del numeral 1 del Articulo IV
del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — TUO de la LPAG,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS], la autoridad administrativa
que intervenga en un procedimiento administrativo estd obligada a observar de
manera irrestricta lo preceptuado por el ordenamiento juridico.

Que, sobre el particular, Marco Cabrera Vasquez — Rosa Quintana Vivanco! sefialan
que:

“El principio de que ningun 6rgano del Estado puede realizar actos individuales
gue no estén previstos o autorizados por disposicion general anterior, tiene en
todos los Estados modernos un caracter casi absoluto; pues salvo el caso de
facultad discrecional, en ningln otro caso y por ninglin motivo es posible hacer
excepcion a este principio fundamental.

El principio de legalidad es la columna vertebral de la actuacién administrativa y
como ello puede concebirsele como externo al Derecho Administrativo —
Procedimiento, constituyendo simultdneamente la condicién esencial para su
existencia’.

Que, en este orden de ideas, el Articulo 203° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, establece que los actos administrativos tienen caracter ejecutorio; lo que
implica que los mismos produzcan todos sus efectos en el instante mismo de su
perfeccion; no se requiere ninguna otra actividad posterior. Los hechos de ejecucion
deben ajustarse a lo dispuesto en el acto administrativo cuyo cumplimiento procuran,
asi como a las formalidades legales aplicables.

Que, la ejecutividad supone el caracter obligatorio del propio acto administrativo y por
ende la imposicién de conductas frente a terceros. Este elemento viene acompafnado

! Teoria General del Procedimiento Administrativo; Editora y Distribuidora Ediciones Legales E.I.R.L. —
2013; pag. 77.
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de la presuncion de validez del acto, entendiéndolo siempre emitido acorde a nuestro
ordenamiento; por lo que la Administracién Publica podria proceder a su realizacion
incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Este concepto supone, en buena
cuenta, que un acto de la Administracion Publica, una vez completado, es susceptible
de producir consecuencias que le son propias?. Este caracter ejecutorio también
alcanza al acto administrativo que regulé la ejecucién del "Plan de monitoreo
arqueolégico  con infraestructura  preexistente  estacion base  celular
LI6357 Leonard_Euler".

Que, en este contexto, para aprobar el informe final presentado por el administrado,
necesariamente se tendra que determinar si se cumplié con lo dispuesto en el acto
administrativo que dio origen al Plan de Monitoreo Arqueoldgico cuyo informe final se
solicita aprobar y con lo dispuesto en el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas.
Esta actividad valorativa que brinda mayores garantias al procedimiento probatorio en
si, es realizada por el &rea técnica respectiva.

Que, cabe precisar que el area técnica de la Direccidén de Certificaciones, a través del
Informe N° 000064-2020-DCE-RMF/MC, establece que el administrado solicitante, ha
cumplido con las obligaciones sefialadas en el acto administrativo que autorizé el PMA
y lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, por lo que
recomienda la aprobacion del informe final.

Que, a través del Proveido N° 000239-2020-DCE-VPG/MC del 18 de marzo de 2020,
el abogado de la Direccion de Certificaciones opina que se debe tener en
consideracion lo recomendado a través del Informe N° 000064-2020-DCE-RMF/MC,
respecto de la aprobacion del informe final del "Plan de monitoreo arqueoldgico con
infraestructura preexistente estacion base celular LI6357_Leonard_Euler".

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS — Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N° 003-2014-MC -
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, Decreto Supremo N° 005-2013-MC -
Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de Cultura.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Informe Final del del "Plan de monitoreo
arqueolégico  con infraestructura  preexistente  estacion base  celular
LI6357 Leonard Euler", autorizado mediante Resolucién Directoral D00322-2019-
DCE/MC y ejecutado por la licenciada Ysabel Zavaleta Cabanillas de conformidad con
las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto resolutivo.

ARTICULO SEGUNDO. - DAR conformidad a los trabajos de monitoreo arqueolégico
realizados en el marco de la Resolucion Directoral N°D00564-2019-DCE/MC,
correspondiente a 60 m? con un perimetro de 38 m.

2“Guia Practica sobre la validez y eficacia de los actos administrativos en el ordenamiento juridico
peruano”; Direccién General de Desarrollo y Ordenamiento Juridico — Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; pag. 25
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ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR el presente acto resolutivo a la licenciada
Ysabel Zavaleta Cabanillas, con las formalidades establecidas en el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.
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“Decenio de la lguaidad de Oportunidades para mujeres y hombres”
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Chiclayo, 15 de Abril del 2019
OFICIO N° 000306-2019/DDC LAM/MC

Sefior(es)

ATC SITIOS DEL PERU SRL

Presentie .-

Asunto : REMITE INFORME DE AUTORIZACION A PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA
PREEXISTENTE "ESTACION BASE CELULAR SANTA
VICTORIA"; UBICADO EN EL DISTRITO DE CHICLAYO,
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE.

Referencia INFORME N° 000067-2019/HMC/DDC LAM/MC {15ABR2019)

De mi consideracion

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordiaimente a la vez hacer de
su conocimiento que de acuerdo al informe N° 000067-2019-HMC/DDC LAM/MC
cursado por el Area de Arqueologia de esta sede regional sobre el Informe de
autorizacion a Plan de Monitoreo Arqueoldgico con Infraestructura Preexistente
“Estacién Base Celular Santa Victoria”, ubicado en el distrito de Chiclayo, Provincia de
Chiclayo, Departamento de Lambayeque.

En consideracion a lo dispuesto, a nuestra condicién de Organo Rector del Ministerio
de Cultura en Lambayeque, alcanzamos a usted, la Resolucién N° 044-2019-DDC
LAM/MC.

Hago propicia la oportunidad para expresaries los sentimientos de mi consideracién y
deferente estima.

Atentamente,
LCANtura
?Culturf} bayeque

LV —

is Aliredo Nagaez Vargas
RECTO
S

C.c.

(LNV/kv)

Ministerio de Cuitura — Av. Javier Prado Este 2465 — San Borja, Lima41 Perd
Central Telefénica: 511 —-6189393

www.cultura.gob.pe



user
Texto tecleado
RD PMA IP EBC SANTA VICTORIA


»'pERU .’ Mihis{grio dgtuituré'»:”:”}

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Afio de la lucha contra la corrupcién y fa impunidad”

RESOLUCION N° 044-2019-DDC LAM/MC

Chiclayo, 12 de abril de 2019

VISTO,
El Expediente N° 639, de fecha 02/04/2019 del 2019, presentado por la empresa
ATC SITIOS DEL PERU SR.L;

CONSIDERANDO:
l. ANTECEDENTES:

- Inspeccion Ocular de Oficio N° 2019 — 015-HMC/DDC LAM/MC
ante la Direccion Desconcentrada de Cultura Lambayeque; para el
proyecto PMA CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE
“ESTACION BASE CELULAR SANTA VICTORIA’.

- Mediante FUT de fecha 02 de Abril del 2019, Expediente N° 639,
presentado la empresa ATC SITIOS DEL PERU S.R.L.; dirigido al
Director de la DDC-Lambayeque, remitiéndose dos ejemplares del
Plan de Monitoreo Arqueol6gico del Proyecto: PMA CON
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE “ESTACION BASE
CELULAR SANTA VICTORIA”

- INFORME DE OFICIO PARA APROBACION DE PMA N° 067-
2019-HMC/DDC LAM/MC de fecha 15 abril del 2019, del Lic.
Hernando Serguel Malca Cardoza, recomendandose a la Direccion
de la DDC-Lambayeque, aprobar la solicitud del Plan de Monitoreo
Arqueol6gico con Infraestructura Preexistente “ESTACION BASE
CELULAR SANTA VICTORIA”, presentado por la Lic. Argl. Ysabel
Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA N° CZ-0978.

L. DEL PETITORIO DE APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO

- Que, con FUT presentado con fecha 02 de Abril del 2019, la Lic.
Argl. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA N° CZ-0978, remite
para su evaluacion y aprobacion correspondiente al PMA “PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA
PREEXISTENTE ESTACION BASE CELULAR SANTA VICTORIA.

. DEL ANALISIS TECNICO DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO

- Que, con INFORME N° 067-2019-HMC/DDC LAM/MC de fecha 15
de abril del 2019, el Lic. Hernando Serguel Malca Cardoza,
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recomienda a la Direccién de la DDC-Lambayeque, aprobar la
solicitud del PMA “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE ESTACION BASE CELULAR
SANTA VICTORIA, presentado por la Lic. Argl. Ysabel Yovana
Zavaleta Cabanillas con RNA N° CZ-0978.

IV. DE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS PLANES DE
MONITOREO ARQUEOLOGICO

Que, en conformidad con el Art. 59° del Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas (RIA, 2014) y del "Procedimiento Simplificado para el
Otorgamiento del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos
(PROSIC) en el marco del Decreto Legislativo N° 1105 del Decreto
Supremo N° 003-2013-MC”; que establece, entre las pautas y
procedimientos necesarios para la aprobacién del plan de monitoreo;

Que, mediante Decretos Supremos N° 054-2013-PCM y N° 060-2013-
PCM se dispone que una vez emitido el Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueoldgicos (salvo se trate de infraestructura existente), el
titular del proyecto de inversién publica o privada, debera presentar un
Plan de Monitoreo Arqueolégico elaborado por el profesional inscrito
en el Registro Nacional de Arquedlogos Profesionales a cargo del
Ministerio de Cultura, el cual debera ser aprobado por la Direccion de
Arqueologia o las Direcciones Regionales de Cultura, entrando en
vigencia estos decretos a partir del 31 de mayo del 2013.

¢

)
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Que, el Director de la Oficina General de Asesoria Juridica del
Ministerio de Cultura, mediante Informe N° 302-OGAJ-SG/MC de
fecha 11 de junio de 2013 y Memorando N° 614-2013-OGAJ-SG/MC
de fecha 13 de junio de 2013, sefala que a partir de la entrada en
vigencia de los mencionados decretos, la Direccion de Arqueologia y
las Direcciones Desconcentradas de Cultura resultan competentes
para resolver los planes de monitoreo arqueoldgico sin importar la
extension del area: toda vez que el Decreto Supremo N° 054-2013-
PCM como Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, tienen la misma
jerarquia legal del Decreto Supremo N° 001-2011-MC que aprobé el
Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) del Ministerio de
Cultura. Cabe sefialar que el citado informe se indica que dichos
dispositivos son posteriores al anotado Reglamento de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Cultura; por ello, se entiende que con su
entrada en vigencia han modificado (en lo que corresponda) lo
dispuesto en dicho Reglamento.

Que, con el Memorando N° 610-2013-DGPC-VMPCIC/MC de fecha 13
de junio de 2013, la Direccidbn General de Patrimonio Cultural,
comunica a la Direccion de Arqueologia que en atencién a las
consultas realizadas a la Oficina General de Asesoria Juridica sefiala
que la Direccion de Arqueologia estd facultada para expedir
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resoluciones de aprobacion de Planes de Monitoreo Arqueoldgico y
sus Informes Finales, asi como resolver los recursos de
reconsideracion interpuestos contra las Resoluciones emitidas por el
citado érgano.

Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC de, fecha 20 de
junio de 2013, se aprobé el Reglamento de Organizacién y Funciones
del Ministerio de cultura, estableciendo en el articulo 64° que la
Direccion de Certificaciones tiene las funciones especificas siguientes:
“(...) 64.2 Revisar, aprobar y supervisar jos planes de monitoreo
arqueoldgico". Asimismo, a través del numeral 99.2 del Articulo 99°
del citado Decreto Supremo, se delegaron diversas funciones y
responsabilidades a las Direcciones Desconcentradas de Cultura,
entre las cuales, se encuentra la responsabilidad de revisar, aprobar,
ejecutar y supervisar los proyectos que determinen los 6rganos
competentes del Ministerio de Cultura;

Que con la Resolucion Ministerial N° 177-2013-MC de fecha 20 de
junio de 2013, se resuelve en el Articulo 1° Disponer que toda
referencia en normas, procedimientos administrativos, resoluciones,
directivas, actos de administracion, actos administrativos y demaés
documentos, a los drganos contemplados en el Reglamento de
Organizacién y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2011-MC, deberan entenderse referidas a
las Direcciones u Oficinas contempladas en el Reglamento de
Organizacién y Funciones del Ministerio de Cultura.

DE LAS CONCLUSIONES DE LO ANTES EXPUESTO

Que, conforme al andlisis técnico realizado respecto al petitorio
presentado mediante el expediente del visto, a la norma antes citada y
a lo opinado por la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio
de Cultura respecto a la competencia para aprobar los Planes de
Monitoreo Arqueolégico, corresponde a la Direccién Desconcentrada
de Cultura de Lambayeque, aprobar el PMA “PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE ESTACION
BASE CELULAR SANTA VICTORIA, presentado por la Lic. Argl. Ysabel
Yovana Zavaleta Cabanilias con RNA N° CZ-0978 y la empresa ATC
SITIOS DEL PERU S.R.L.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565 — Ley de Creacion
del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 — Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nacion; Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General;, Decreto Supremo N° 080-2013-PCM que
aprueba disposiciones especiales para ejecucion de procedimientos
administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversion
publica y privada; Decreto Supremo N° 054-2013-PCM que aprueba
disposiciones especiales para ejecuciébn de procedimientos
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administrativos; Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el
Reglamento de Organizaciéon y Funciones del Ministerio de Cultura;
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas (RIA, 2014) y del
"Procedimiento Simplificado para el Otorgamiento del Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueolégicos (PROSIC) en el marco del
Decreto Legislativo N° 1105 del Decreto Supremo N° 003-2013-MC;

SE RESUELVE:
ARTICULO 1°.- APROBACION DEL PMA “PLAN DE _MONITOREO

ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE ESTACION
BASE CELULAR SANTA VICTORIA-

APROBAR la ejecucion del PMA “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE ESTACION BASE CELULAR SANTA
VICTORIA”, ubicado en el Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo vy

GE CO Departamento de Lambayeque, y a ejecutarse en la siguiente Area total:
369 u!tuf;,{(

LA

REA : 45.00 m2 (0.0045 ha).

v Y SHERIMETRO - 29.00 m.

RESUMEN DE INTERVENCIONES CONCERNIENTES AL MONITOREO
ARQUEOLOGICO:

- Realizar el monitoreo arqueoldgico y de ser necesario aplicar unidades de
excavacion (calas y/o cateos de 1m x 1m — 1.50m x 1.50m) de manera
sistematica dentro del area donde se va ejecutar el proyecto.

ARTiCULO’ 2°.- FINES Y OBJETIVOS DEL PMA “PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE ESTACION BASE
CELULAR SANTA VICTORIA-

Fines:

a) Monitoreo arqueoclégico de toda actividad de remocién e intervencion en
el marco del area de impacto directo de las obras de ingenieria de
extraccion con el fin de cumplir con las observaciones sefialadas en el
informe de Inspeccién Ocular de Oficio N° 015 -2019-HMC/DDC LAM/MC.

b) Monitoreo permanente de los trabajos de apertura y/o remocién del
subsuelo, a fin de verificar la existencia 0 no de restos arqueoldgicos, sin
gue ésta sea una condicionante de impedimento para la ejecucion de la
obra.

Objetivos:

a) Monitorear en el campo los trabajos contemplados para la optimizacion de
la obra.
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b) Intervenir para recuperar cualquier hallazgo arqueolégico fortuito o
inesperado que pudiera encontrarse en el subsuelo y que pueda correr el
riesgo de ser afectado por las obras de ingenieria.

¢) ldentificar, durante los trabajos de ingenieria, los componentes culturales
y arquitectonicos de origen arqueolégico que pudieran encontrarse en el
subsuelo, y en el caso de tratarse de hallazgos fortuitos o inesperados,
segun el caso, se procedera a realizar excavaciones con fines de
diagnostico de la evidencia arqueoldgica, delimitaciéon de monumentos
arqueoldgicos o la excavacion de rescate de restos aislados.

d) Si durante el Monitoreo Arqueoldgico se identificara evidencias de mayor
envergadura, previa coordinacién con el Supervisor del Ministerio de
Cultura, se procedera a solicitar la autorizacion respectiva para los
trabajos de rescate con fines de liberaciéon arqueolbgica, segun lo
dispuesto en la normatividad vigente.

e) Coordinar las acciones necesarias con el Supervisor que designe el
Ministerio de Cultura, a fin de llevar a buen término el Monitoreo
Arqueolégico de la Obra.

f) Realizar el analisis respectivo del material arqueolégico que pudiera
recuperarse durante las labores de Monitoreo Arqueolégico.

ARTICULO 3°.- DIRECCION Y PLAZO DEL PMA “PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE ESTACION BASE
CELULAR SANTA VICTORIA -

AUTORIZAR a la Lic. Argl. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA N° CZ-0978,
la ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico indicado en el Articulo 1° de la
presente Resolucién por un periodo de cuatro (04) semanas, contados a partir del dia
siguiente de la notificacion de este acto administrativo.

‘ “a Lic. Argl. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA N° CZ-0978, no podra
sferir la responsabilidad a terceros, de modo contrario el Ministerio de Cultura
a disponer la suspensién del citado plan de monitoreo arqueoldgico.

\RTICULO 4°.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION DEL PMA “PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE
ESTACION BASE CELULAR SANTA VICTORIA -

DISPONER que la Lic. Argl. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA N° CZ-0978
y la empresa ATC SITIOS DEL PERU S.R.L., cumplan las siguientes indicaciones:

- A fin de no contravenir los Articulo 10° del Reglamento de Intervenciones y
estimando que toda intervencién en los Bienes Inmuebles que conforman el
Patrimonio Cultural de la Nacién, debe ser autorizada por el Ministerio de
Cultura (Articulo 11° del citado Reglamento), en el caso del registro y
recuperacion de hallazgo fortuitos, de elementos muebles de caracter
aislado y descontextualizado, durante la ejecucibn de obras, deben
considerarse como intervenciones de emergencia, las mismas que seran
comunicadas inmediatamente a esta entidad para su supervisién

5
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correspondiente, lo cual implicara la paralizacién de las obras civiles en
dicho sector (Articulo 61° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas).

La recuperacion de elementos aislados reportados de manera imprevista
durante las actividades de remocién del terreno, asi como la realizacion de
calas, a fin de determinar la presencia de otros elementos o contextos
arqueologicos aislados.

En caso de reportarse areas arqueolbgicas con evidencias de actividad
cultural que presenten asociaciones de elementos muebles e inmuebles,
correspondientes a la clasificacion de Monumentos Arqueoldgicos
Prehispanicos, estipulada en el articulo 7° del Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas, se debera paralizar la obra y comunicar inmediatamente al
Ministerio de Cultura a fin de evaluar el caso y determinar los procedimientos
técnicos a seguir.

La extension y delimitacion de las areas arqueolégicas registradas durante
los trabajos de monitoreo deberan comprobarse técnicamente, a través de la
realizacion da excavaciones restringidas. Dichos trabajos también seran
comunicados y supervisados por el Ministerio de Cultura.

Las labores de monitoreo arqueoldgico deberan incluir los sectores de
influencia involucrados con las obras a ejecutar, como la habilitacion de
accesos.

Las labores de monitoreo arqueol6gico no contemplan trabajos de rescate, ni
liberacién arqueoldgica alguna.

Las labores de monitoreo arqueoldgico deberan contemplar como medida de
prevencién y proteccién la sefializacién con cintas y mallas de seguridad, asi
como la colocaciébn de carteles en los monumentos arqueoldgicos
prehispanicos que se identifiquen y que estén comprometidos con el area
materia de monitoreo arqueolégico, a fin de evitar cualquier impacto durante
las labores de ingenieria.

Se realizard la programaciéon permanente de charlas de induccién, como
minimo una vez por semana, al personal de la empresa ejecutora de los
trabajos; por parte de la Lic. Argl. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con
RNA N° CZ-0978, las cuales deberan ser incluidas en el informe final.

El compromiso de la empresa ATC SITIOS DEL PERU S.R.L., como propietario
y responsable de los trabajos, de comunicar y aplicar el citado Plan de
Monitoreo Arqueoldgico a todas las obras y actividades de ingenieria a cargo
de sus contratistas, subcontratistas y otras entidades vinculadas a dicha
obra.

Coordinar con el Area de Arqueologia de la DDC-Lambayeque del Ministerio
de Cultura, las supervisiones periédicas a los trabajos de monitoreo
arqueoldgico para su conformidad correspondiente.

Toda obra o labores que se proyecten fuera del area comprendida en el
precitado plan de monitoreo arqueoldgico deberan contar con la autorizacion
correspondiente de la DDC-Lambayeque del Ministerio de Cultura.



PERU | Ministerio de cultura

“Decenio de la lgualdad d Oportunidades para mujeres y hombres"
"Afio de la lucha contra la corrupcidn y fa impunidad”

ARTICULO 5°- DEL INFORME FINAL DEL PMA “PLAN DE MONITOREQ
ARQUEDLOGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE ESTACION BASE
CELULAR SANTA VICTORIA -

DISPONER que la Lic. Argl. Ysabel Yovana Zavaleta Cabaniilas con RNA N° CZ-
0978, presente el Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueolégico para el proyecto
“PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE
ESTACION BASE CELULAR SANTA VICTORIA”, una vez finalizados los trabajos de
monitoreo arqueoldgico, por duplicado y en version digital en formato WORD, PDF,
EXCEL Y CAD, debera incluir los requisitos establecidos en el Reglamento de
Intervenciones arqueologicas RIA Titulo VIl — Capitulo Il - Articulo 65. Informe Final.

Debera acreditar, en caso de encontrarse materiales arqueolégicos en el marco del
referido plan de monitoreo arqueoldgico, la entrega a la Direccién Desconcentrada de
Cultura de Lambayeque, que dichos materiales debidamente embalados e
inventariados para su depésito y custodia, quien procedera a su revision y expedira el
acta de entrega de materiales respectivo, cuya copia hara llegar a la Direccion
General de Patrimonio Arqueolégico Inmueble del Ministerio de Cultura.

Y bera de tener en cuenta lo establecido en el TUPA Ministerio de Cultura para la

3 :.- ; @ sentacién del informe final Decreto Supremo 001-2015 de fecha 04 de Febrero del

!W m#" 15, que aprueba el Texto Unico de Procedimiento Administrativo (TUPA), N° de
Orden 9; Denominacién Del Procedimiento Y Base Legal, expresa que: El Informe
Final del Plan De Monitoreo Arqueoldgico, debera ser presentado a la Sede Central
del Ministerio de Cultura o a la Direccién Desconcentrada de Cultura, segun el ambito
de sus competencias, en un plazo no mayor a seis (6) meses de concluida la
intervencién.

ARTICULO 6°.- DE LA SUPERVISION DEL PMA “PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO C CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE ESTACION BASE
CELULAR SANTA VICTORIA -

N

i'“"NI,/ ARGAR al Area de Arqueologia de la Direccién Desconcentrada de Cultura de

ambayeque (DDC-L/MC), la supervisién y control del plan de monitoreo arqueolégico

—=~gprobado; debiendo comunicar, en forma inmediata, la constatacion de cualquier
circunstancia durante la ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueolégico aprobado, que
pudiera causar perjuicio grave de imposible o dificil reparacién, a efectos de proceder
a suspender la ejecucion del proyecto aprobado, conforme a Ley.

El Supervisor del Plan de Monitoreo Arqueoldgico para el proyecto PMA “PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLOGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE ESTACION
BASE CELULAR SANTA VICTORIA”, debera verificar que se ejecute el mismo, conforme
se determina en la presente Resolucién. El supervisor deberd recomendar lo
necesario al Director del Plan de Monitoreo Arqueolégico siempre que dichas
recomendaciones © apreciaciones se circunscriban al aprobado. Cualquier
modificacion al Plan de Monitoreo Arqueoldgico debera ser previamente coordinado
con el Area de Arqueologia (DDC-LAMB/MC), para su procedencia.
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ARTICULO 7°.- IMPLICANCIA DE LA APROBACION DEL PMA “PLAN DE
MONITOREOQO ARQUEOLOG!CO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE
ESTACION BASE CELULAR SANTA VICTORIA -

PRECISAR que de producirse la afectacion al patrimonio arqueologico en el marco de
la obra, sea por omitir la realizacion de los trabajos de monitoreo arqueoldgico y/o por
no comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo fortuito de evidencias arqueoldgicas,
devendré en el inicio de las acciones administrativas y penales correspondientes
ontra los que resulten responsables.

utorizacién del Plan de Monitoreo Arqueoldgico se circunscribe UNICAMENTE a
as’ labores expuestas por el arquedlogo administrado, conforme lo dispone la
presente Resolucidn, con el fin de salvaguardar el Patrimonio Cultural que pudiera
encontrarse en el ambito del referido Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

Lo dispuesto en el Articulo 1° de la presente Resolucién no implica la convalidacion
de algln derecho real sobre el érea reconocida asi como tampoco .constituye medio
de prueba para ningun tramite que pretenda la formalizacién de la propiedad ante la
autoridad estatal competente.

REGISTRESE Y COMUN!QUESE
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Chiclayo, 04 de Octubre del 2019
OFICIO N° D000583-2019-DDC LAM/MC

Seiora:

ZAVALETA CABANILLAS YSABEL YOVANA
JR. GRANADA N°454 DPTO 101- PUEBLO LIBRE
Lima

Presente.-

Asunto : Remite informe técnico de aprobacién de Informe Final
del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE “ESTACION
BASE CELULAR SANTA VICTORIA".

Referencia : HOJA DE ELEVACION N° D000496-2019-SD PCIC/MC (040CT2019)
INFORME N° D000122-2019-DDC LAM-HMC/MC

De mi consideracion:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi saludo cordial y a la vez
hacer de su conocimiento que de acuerdo al Informe N° D000122-2019-DDC LAM-
HMC/MC cursado por el area de Arqueologia de esta Sede Regional, sobre
aprobacion de Informe técnico de aprobacion de informe Final al Plan de
Monitoreo Arqueolégico con Infraestructura Pre Existente, Estacion Base
Celular Santa Victoria.

En consideracion a lo dispuesto, a nuestra condicién de Organo Rector del Ministerio
de Cultura en Lambayeque, alcanzamos a usted, la Resolucién N° 170-2019-DDC
LAM/MC.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
consideracion y deferente estima.

Atentamente,
3 § de C"".JT".‘-]
g n dade(;){ixa ambayeque
(LNV/mpc)
cc.:

' \( ‘;-l { ,:””‘: r“‘ ’
wearidad pueden et convastdes a wavts de i sauiome areccion wer | EL [PERU PRIMERO |
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RESOLUCION N° 170-2019-DDC LAM/MC

Chiclayo, 04 de Octubre del 2019

VISTO, el Expediente N° 044420-2019; y,

CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES

Que, mediante Resolucion Directoral N° 044-2019/DDCLAM/MC del 12.04.2019 se
autorizé al La Lic. Argl. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA N° CZ-0978,
la ejecucién del “PMA CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE “ESTACION
BASE CELULAR SANTA VICTORIA”. Ubicado en el Distrito de Chiclayo, Provincia
de Chiclayo y Departamento del Lambayeque, a ejecutarse en una area de 45.00
m2 (0.0045 ha) y un perimetro de 29.00 ml. ubicado en el Distrito de Chiclayo,
Provincia de Chiclayo y Departamento del Lambayeque, por un periodo de CUATRO
(04) semanas;

. DE LA SUPERVISION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

Que, Mediante ACTA INFORMATIZADA DE INSPECCION N° 008 -2019-HSMC-
ARQL°/DDC-LAM/MC del 15.05.2019, del Lic. Hernando Serguel Malca Cardoza,
con R. N. A. N° DM-0066, del area técnica de arqueolégica de la Direccion
Desconcentrada De Cultura Lambayeque al “PMA CON INFRAESTRUCTURA
PREEXISTENTE “ESTACION BASE CELULAR SANTA VICTORIA”, a cargo del La
Lic. Arqgl. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA N° CZ-0978, aprobado
mediante Resolucion Directoral N° 044-2019/DDCLAM/MC del 12.04.2019, se da
cuenta de lo siguiente:

OBSERVACIONES

e Se inspeccioné el area del Proyecto “PMA CON INFRAESTRUCTURA
PREEXISTENTE “ESTACION BASE CELULAR SANTA VICTORIA”, en una
area de 45.00 m2 (0.0045 ha) y un perimetro de 29.00 ml. a cargo del La Lic.
Arqgl. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA N° CZ-0978, ubicado en
el Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo y Departamento del
Lambayeque.

Durante la inspeccion ocular no se verifico material cultural.

Se da la conformidad a las labores de Monitoreo Arqueoldgico en el Marco
del Exp. N° 044420, de fecha 21 de agosto del 2019 que fue aprobado por
Resoluciéon Directoral N° 044-2019/DDCLAM/MC  del 12.04.2019 que
aprueban la ejecucién del “PMA CON INFRAESTRUCTURA
PREEXISTENTE “ESTACION BASE CELULAR SANTA VICTORIA",
Ubicado en el Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo y Departamento del
Lambayeque.
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Elaboracién y Presentacién del informe final del Presente Plan de Monitoreo.

DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

DEL ANALISIS EFECTUADO DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO

Que, a través del Informe N° D0000122 - 2019-HMC DDC/MC, presentado con fecha
03 de octubre del 2019, del Licenciado Hernando Serguel Malca Cardoza, arqueélogo
del Area de Arqueologia, en el cual concluye que el informe final del “PMA CON
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE “ESTACION BASE CELULAR SANTA
VICTORIA”, ubicado en el Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo vy
Departamento del Lambayeque, a cargo del La Lic. Arql. Ysabel Yovana Zavaleta
Cabanillas con RNA N° CZ-0978, aprobado mediante Resolucién Directoral N° 044-
2019/DDCLAM/MC del 12.04.2019, ubicado en el Distrito de Chiclayo, Provincia de
Chiclayo y Departamento del Lambayeque, cumple con los requisitos y recomienda
su aprobacion;

IV.DE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS PLANES DE MONITOREO

ARQUEOLOGICO

Que, en conformidad con la Directiva N° 001-2010/MC “Procedimientos Especiales
para la Implementacién del Decreto Supremo N° 009-2009-ED”, aprobada mediante
Resolucion Ministerial N° 012-2010-MC de fecha 06 de octubre de 2010, que
establece, entre otros, las pautas y procedimientos necesarios para la aprobacion
del plan de monitoreo.

Que, mediante Decretos Supremos N° 054-2013-PCM y N° 060-2013-PCM se
dispone que una vez emitido el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos
(salvo se trate de infraestructura existente), el titular del proyecto de inversién
publica o privada, debera presentar un Plan de Monitoreo Arqueolégico elaborado
por el profesional inscrito en el Registro Nacional de Arquedlogos Profesionales a
cargo del Ministerio de Cultura, el cual debera ser aprobado por la Direccién de
Arqueologia o las Direcciones Regionales de Cultura, entrando en vigencia estos
decretos a partir del 31 de mayo del 2013.

Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013,
se aprobo el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura,
estableciendo en el articulo 64° que la Direccién de Certificaciones tiene las
funciones especificas siguientes: “(...) 64.2 Revisar, aprobar y supervisar los planes
de monitoreo arqueolégicos”. Asimismo, a través del numeral 99.2 del Articulo 99°
del citado Decreto Supremo, se delegaron diversas funciones y responsabilidades
a las Direcciones Desconcentradas de Cultura, entre las cuales, se encuentra la
responsabilidad de revisar, aprobar, ejecutar y supervisar los proyectos que
determinen los 6rganos competentes del Ministerio de Cultura;

Que con la Resolucién Ministerial N° 177-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013,
se resuelve en el Articulo 1°.- Disponer que toda referencia en normas,
procedimientos administrativos, resoluciones, directivas, actos de administracion,
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actos administrativos y demas documentos, a los érganos contemplados en el
Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2011-MC, deberan entenderse referidas a las Direcciones
u Oficinas contempladas en el Reglamento de Organizacién y Funciones del
Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC, conforme
al Cuadro de Equivalencias de Organos del Ministerio de Cultura que en Anexo
forma parte integrante de la presente Resolucion.

e Que, mediante Decreto Supremo 003-2014 de fecha 04 de octubre del 2014 se
aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas (RIA), y en su Titulo Vil
Plan De Monitoreo Arqueoldgico — PMA, Capitulo Il Informe Final Requisitos,
Articulo 65. Informe Final. Resuelve; el informe final del Plan De Monitoreo
Arqueoldégico sera presentado ante la Direccion de Certificaciones o, a la Direccion
Desconcentrada de Cultura segun el ambito de sus competencias.

¢ Que, mediante Decreto Supremo 001-2015 de fecha 04 de Febrero del 2015, se
aprueba el Texto Unico de Procedimiento Administrativo (TUPA), N° de Orden 9;
Denominacién Del Procedimiento Y Base Legal, expresa que: El Informe Final del
Plan De Monitoreo Arqueoldgico, deberd ser presentado a la Sede Central del
Ministerio de Cultura o a la Direccion Desconcentrada de Cultura, segun el ambito
de sus competencias, en un plazo no mayor a seis (6) meses de concluida la
intervencion.

SE RESUELVE:

Articulo 1°- APROBACION DEL INFORME _FINAL DEL _“PMA __CON
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE “ESTACIE‘N BASE CELULAR SANTA
VICTORIA”.-

APROBAR el Informe Final del “PMA CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE
“ESTACION BASE CELULAR SANTA VICTORIA”, Ubicado en el Distrito de Chiclayo,
Provincia de Chiclayo y Departamento del Lambayeque, a cargo del La Lic. Argl. Ysabel
Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA N° CZ-0978.

Articulo 2°.- DE LA CONFORMIDAD DEL “PMA CON INFRAESTRUCTURA
PREEXISTENTE “ESTACION BASE CELULAR SANTA VICTORIA” -

DAR conformidad a los trabajos de Monitoreo Arqueoldgico realizados en el marco de
ejecucion de las obras del presente proyecto, el cual comprende un area de 45.00 m2
(0.0045 ha) y un perimetro de 29.00 ml. Ubicado en el Distrito de Chiclayo, Provincia de
Chiclayo y Departamento del Lambayeque.

Articulo 3°.- DE LAS DISPOCISIONES DEL “PMA CON INFRAESTRUCTURA
PREEXISTENTE “ESTACION BASE CELULAR SANTA VICTORIA” .-

DISPONER Como medida de prevencién y mitigacion, se ejecuté el “PMA CON
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE “ESTACION BASE CELULAR SANTA
VICTORIA", de forma permanente durante la realizacion de obras que impliquen
remocion del terreno para una area de 45.00 m2 (0.0045 ha) y un perimetro de 29.00 mi.
Estas fueron monitoreados en el marco del “PMA CON INFRAESTRUCTURA

3
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PREEXISTENTE “ESTACION BASE CELULAR SANTA VICTORIA”. El cual se ubica en
el Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo y Departamento del Lambayeque, aprobado
mediante Resolucién Directoral N° 044-2019/DDCLAM/MC del 12.04.2019. Para tal
efecto, se present6 al Ministerio de Cultura, el respectivo Plan de Monitoreo Arqueolégico,
acargo de un Licenciado en Arqueologia, para su aprobacion y autorizacion correspondiente.
Dicho monitoreo conto con la supervision del Ministerio de Cultura.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

i " <] Jtura
eoyOf Dgsdpnodptrada dg Cultu \bayeque .
|. Luis Alfredo Vargas
Ao PIREETOR




RD PMA IP CLUSTER CENTRO HISTORICO

- TSRS 23 [; SRR F:I‘mdnz gr. ;I;RGA?AQ\:INQQBIA
@ PERL | Ministerio de Cultura  § TmoniCu atrimonio Al oo oY o s e Do ORMATl\/A

“Decenio de la lgualdad de Oporiunidades para mujeres y hombres”
“Affo del Didlogo y la Reconciliacién Nacional”

Lima, 06 de Diciembre del 2018

OFICIO N° 901559-2018/DCE/DGPA/VMPCIC/MC

Sefiora

CLAUDIA SANTILLANA CHONG,
Apoderada de la empresa ENTEL PERU SA.
Av. Republica de Colombia N° 791

San lsidro.-

Asunto : AUTORIZAQIC‘)N PARA REALIZAR ‘PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO (PMA) CON INFRAESTRUCTURA
PREEXISTENTE CLUSTER CENTRO HISTORICO -
CERCADO DE LIMA

Referencia Expediente N° 119163-2018 (23NOV2018)

De mi consideracion:

Me dirjo a usted, para saludarle cordialmente y remitirle copia certificada de la
Resolucion Directoral N° 900532-2018-DCE/DGPANMPCIC/MC emitida por esta
Direccién, para su conocimiento y fines pertinentes. .
Asimismo, adjunto copia de la “Ficha de Monitoreo Arqueol6gico”, aprobada mediante
Resolucion Directoral N° 010-2017-DGPANMPCIC/MC de fecha 11 de enero del
2017, la cual debera de adjuntarse en la presentacién del informe final, de conformidad
con lo establecido en la Resolucion Directoral N° 900532-
2018/DCE/DGPANMPCIC/MC. ;

En caso la Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas no cumpliera con presentar
el informe final dentro del plazo sefialado, para futuras intervenciones arqueologicas
aplicara lo dispuesto en el inciso a) del Articulo 14° del Decreto Supremo N° 003-2014-
MC. ,

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideracion y
deferente estima.

Atentamente,
WMINISTERIN DR CULTUP K
Direccion de Cernhcaciones - DCE
Yanina Vargas Aquinc
Directora {e)
(YVA/eah)

C.c. Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas
Jr. Granada N° 454, dpto. 101. Pueblo Libre

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja -
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por el Ministerio de Cultura, Central Telefénica: (511) 618 9393
aplicando lo dispuesto por el Art.25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicién Complementaria Final del D.S. www.cultura.gob.pe
026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web:

“http://sistemas.cultura.gob.pe/consultaexpediente” e ingresandc la siguiente clave: «CODIGO_RUD»
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"Afio del Didlogo y la Reconciliacion Nacional"

Lima, 06 de Diciembre del 2018
RESOLUCION DIRECTORAL N° 900532-2018/DCE/DGPA/VMPCIC/MC

VISTO: El Expediente N° 119163-2018, a través del cual la administrada ENTEL
PERU S.A., identificada con RUC N° 20106897914; domiciliada en Avenida Republica
de’ Colombia N° 791 — distrito de San lIsidro, provincia y departamento de Lima;
representada por Claudia Mariana Santillana Chiong; conforme a la Vigencia de Poder
otorgada e inscrita en la partida electronica N° 00661651 del Registro de Personas
Juridicas de la Oficina Registral de Lima; solicité autorizaciéon para la ejecucion del
“Plan de Monitoreo Arqueoldgico con Infraestructura Preexistente Cluster Centro
Historico — Cercado de Lima” ubicado en el distrito, provincia y departamento de Lima,
Y :

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013, se
aprobé el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura,
estableciendo en el Articulo 64° que la Direccion de Certificaciones tiene las funciones
especificas siguientes: “(...) 64.2 Revisar, aprobar y supervisar los Planes de
Monitoreo Arqueoldgicos”; : ’

Que, el numeral 11.5 del Articulo 11° del Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC senala que:
“Los Planes de Monitoreo Arqueoldgico (PMA): Son intervenciones arqueoldgicas
destinadas a implementar medidas para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los
posibles impactos negativos sobre vestigios prehispanicos, historicos o}
paleontolégicos y demas bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacion,
en el marco de ejecucion de obras de infraestructura y servicios, asi como en el
desarrollo de proyectos productivos y extractivos, que impliquen obras bajo superficie.

Que, el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, en su Articulo 12° establece
que: “Para realizar una intervencion arqueoldgica en cualquiera de sus modalidades u
obtener una certificacion, sea en espacios ptblicos o privados, se debe contar con la
autorizacion del Ministerio de Cultura. Estas deben tramitarse ante la Sede Central o
las Direcciones Desconcentradas de Cultura, segin el ambito de sus competencias.
En ningin caso estas serdn otorgadas en vias de regularizacion. (...) Las
autorizaciones para la ejecucion de intervenciones arqueoldgicas podran ser

" \vﬁ@' 65,2\ otorgadas a favor de personas naturales o personas juridicas. (...)";

A oo((,;

a5 ViBe o\ ) - .
. Mgcl}Que. el tercer parrafo del Articulo 17° del Reglamento de Intervenciones
,;,,6 Hpete g/ Arqueoldgicas, prescribe “El plazo por el que se otorga la autorizacién para la
N,

\Asesor Legaj/ ejecucion de un Plan de Monitoreo Arqueolédgico esta supeditado al cronograma de
e ejecucion de la obra que involucre movimiento de tierras”,

Que, el articulo 21° del Reglamento de Intervenciones Arqueologicas, sefiala que: “La
direccion de una intervencién arqueoldgica estara a cargo de un profesional en
arqueologia. El director elabora, disefia y forntutata-intervencidn-amqueoldgica, siendo
responsable de dirigir, ejecutar y supervisar Ml'ﬁﬁ@ic?acératajcm@fpgn a las
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normas de la materia. Las intervenciones arqueoldgicas podran contar con mas de
un director, con las mismas responsabilidades y atribuciones.

Que, asimismo el citado dispositivo legal en su Articulo 59° sefiala que: “E/ Plan de
Monitoreo Arqueoldgico establece las acciones para prevenir, evitar, controlar, reducir
y mitigar los posibles impactos negativos, antes y durante la fase de ejecucion de
obras de un proyecto de desarrollo y/u obras civiles, que podrian afectar los bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacién”;

Que, el Articulo 63° del Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas sefiala que el
Plan de Monitoreo Arqueoldgico para proyectos que se ejecuten sobre infraestructura
preexistente no requerira de la tramitacién del CIRA; mientras que en su Articulo 64°
precisa que el Plan de Monitoreo Arqueoldgico contendra la informacion necesaria
sobre la excavacion; revision de perfiles y desmontes; medidas de mitigacion;
intervencion de hallazgos, elemento arqueoldgico aislado y monumentos
arqueolégicos; trabajos de gabinete e induccion, y serad puesto a disposicion del titular
del proyecto de inversion por el Ministerio de Cultura;

Que, mediante Resolucién Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC de fecha 19 de
diciembre del 2014 se aprob¢ el plan de Monitoreo Arqueolégico que forma parte del
proceso informatizado para la autorizacién de intervenciones arqueoldgicas en la
modalidad del Plan de Monitoreo Arqueoldgico; el mismo que tiene por finalidad guiar
al director del plan de monitoreo arqueolégico, a fin de que garantizarle una
aplicabilidad practica y diligente en el desarrollo del mismo, estableciendo acciones y
planes de mitigacién para las diferentes tipos de obras a ejecutar. El citado plan de
monitoreo arqueoldgico también se aplica en el presente caso; .

Que, mediante la Resolucion Directoral N° 010-2017-DGPA-VMPCIC/MC de fecha 11
de enero del 2017, se incluy6: la “Ficha de Monitoreo Arqueoldgico”, al “Plan de
Monitoreo Arqueolégico”, aprobado mediante Resolucién Directoral N° 564-2014-
DGPA-VMPCIC/MC”;

Que, mediante Expediente N° 119163-2018 del 23 de noviembre de 2018, Claudia
Santillana Chong, apoderada de la empresa ENTEL PERU S A, solicita la autorizacion
del “Plan de Monitoreo Arqueoldgico con Infraestructura Preexistente Cluster Centro
Histérico”, ubicado en el distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de
Lima;

Que, mediante Informe N° 900144-2018-EAH/DCE/DGPA/VMPCIC/MC del 04 de
diciembre de 2018, se indica que se revisd la solicitud de autorizacion del “Plan de
Monitoreo Arqueolégico con Infraestructura Preexistente Cluster Centro Historico”,
concluyendo que cumple con lo dispuesto en la normatividad vigente sobre planes de
monitoreo, por lo que se recomienda su aprobacién;

V9ge % e
0.v& ,,V,M:, C;Que con el Informe Legal N° 070-2018-OVM/DCE/DGPANMPCIC/MC de fecha 06 de

4 ' diciembre de 2018, el abogado de la Direccién de Certificaciones emite las precisiones
correspondientes para que se cumpla con los aspectos formales previstos en las
disposiciones legales vigentes;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS - Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444 Decreto Supremo N° 003-2014-MC -
Reglamento de Intervenciones Ar reto-Supreme-N3 005-2013-MC —
Reglamento de Organizacién y Funcionghrteltiinistetie dé GUkure;, |
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SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR la ejecucién del “Plan de Monitoreo Arqueologico con

un periodo de un (01) mes, contabilizados a partir del dia 07 de enero de 2019 al 07 de
febrero de 2019; a ejecutarse sobre una longitud total de 863.03 m con una franja de
servidumbre ds. 3.00 m (1.50 m a cada lado del eje) de acuerdo al siguiente cuadro de
datos técnicos:

CUADRO DE DATOS TECNICOS (WGS 84)
TRAMO LM_HB_TEATRO MUNICIPAL - LM_PLAZUELA SAN

AGUSTIN
VERTICE| LADO |DISTANCIA| ESTE(X) | NORTE (Y)
V1 V1-V2 1.75 278609.9869 | 8667678.5307
V2 V2-V3 30.34 |278611.6371|8667677.9478
V3 V3-V4 8.78 278637.4951 | 8667662.0828
V4 V4-V5 120.54 |278644.7263 | 8667657.1057
V5 V5-V6 8.60 278746.4140 | 8667592.3756
V6 V6-V7 1.18 278753.7634 | 8667587.9106
V7 V7-V8 4.42 278753.0860 | 8667586.9499
V8 V8-V9 118.00 |278750.2030 | 8667583.6031
V9 V9-V10 4.41 278683.7398 | 8667486.1010
V10 V10-V11 2.26 278682.1805 | 8667481.9774
V11 V11-V12 3.89 278681.2984 | 8667479.8975
V12 V12-V13 125.43 | 278677.7126 | 8667481.3942
V13 V13-V14 3.43 278607.5568 | 8667377.4180
V14 278610.2557 | 8667375.3040

LONGITUD: 433.03 m (0.433 km)
FRANJA DE SERVIDUMBRE: 3.00 m (1.50 m C/L)

CUADRO DE DATOS TECNICOS (WGS 84)
TRAMO LM_HB_PLAZA SAN MARTIN

VERTICE| LADO [DISTANCIA| ESTE(X) | NORTE (Y)
Vi5 | Vi5:\vie | 17.74  |278381.5115]8667069.1780
,&f;; Pif,/fé V16 | V16-V17 | 63.45 |278397.7386 | 8667062.0045
‘D§ VO °‘?>g_,‘i\ V17 | v17-v18 6.43  |278451.5063 | 8667028.3132
%%o.vmkuﬁ% V18 | V1819 3.38 | 278456.4580 | 8667024.2080
AW V19 278458.3342 | 8667027.0142
LONGITUD: 91.00 m (0.091 km)

FRANJA DE SERVIDUMBRE: 3.00 m (1.50 m C/L)
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CUADRO DE DATOS TECNICOS (WGS 84)

TRAMO LM_AZANGARO

VERTICE| LADO |[DISTANCIA| ESTE (X) NORTE (Y)
V20 V20-V21 2.00 278631.0414 | 8666692.0340
V21 V21-V22 102.80 |278631.6972 | 8666693.9235
V22 V22-V23 6.20 278720.5138 | 8666642.1550

V23 --- — 278725.0145 | 8666637.8909

LONGITUD: 111.00 m (0.111 km)

FRANJA DE SERVIDUMBRE: 3.00 m (1.50 m C/L)

CUADRO DE DATOS TECNICOS (WGS 84)

TRAMO LM_LAMPA

VERTICE| LADO |DISTANCIA| ESTE (X) NORTE (Y)
V24 V24-V25 4.22 278979.6889 | 8667018.8249
V25 V25-V26 24.53 278982.8472 | 8667021.6198
V26 V26-V27 1.25 278996.4237 | 8667042.0501
V27 --- - 278997.4182 | 8667041.2885

LONGITUD: 30.00 m (0.030 km)

FRANJA DE SERVIDUMBRE: 3.00 m (1.50 m C/L)

CUADRO DE DATOS TECNICOS (WGS 84)

TRAMO LM_UCAYALI

VERTICE| LADO |[DISTANCIA| ESTE (X) NORTE (Y)
V28 V28-V29 4.57 279108.1923 | 8667216.9581
V29 V29-V30 159.43 279110.7077 | 8667220.7703
V30 V30-V31 31.00 279247.2316 | 8667138.4294
V31 V31-V32 3.00 279261.3372 | 8667166.0343
V32 -—- --- 279258.3594 | 8667165.6703

LONGITUD: 198.00 m (0.198 km)

FRANJA DE SERVIDUMBRE: 3.00 m (1.50 m C/L)

LONGITUD TOTAL

863.03 m (0.863 km)

FRANJA DE SERVIDUMBRE

3.00 m (1.50 m C/L)

arqueolégico.

ARTICULO 2°.- PRECISAR que la presente autorizacion no constituye bajo ningtn
supuesto licencia de obras y/o construccion, no convalida cualquier autorizacion de
dicha. naturaleza, no implica la convalidacién de alglun derecho real sobre el area de
intervencién, tampoco constituye
formalizacion de la propiedad ante ?a
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RECISAR que la autorizacién del proyecto de monitoreo arqueoldgico se circunscribe
NICAMENTE a las labores expuestas por el administrado, con el fin de salvaguardar
| patrimonio cultural que pudiera encontrarse en el ambito del referido proyecto

que pretenda la
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ARTICULO 3°.- ESTABLECER como objetivos del precitado plan de monitoreo
arqueologico, los siguientes:

Objetivo General

e Cumplir estrictamente las medidas de prevencién y mitigacién para prevenir,
evitar controlar y reducir la incidencia e impactos negativos sobre los vestigios
que podrian hallarse durante las distintas etapas de la obra que impliquen
movimientp de tierra, dentro del drea a intervenir, todo se hara en coordinacion
directa con el personal profesional de la Direccion de Certificaciones.

Objetivos Especificos

e Preservar, proteger y conservar el patrimonio arqueoldgico, histérico o
paleontologico identificado en el area autorizada, en el marco del cumplimiento de
la legislacion vigente.

o Ejecutar la metodologia adecuada para responder en forma oportuna y eficaz
ante la ocurrencia de un hallazgo arqueoldgico, reportando todos los eventos e
incidencias que se puedan presentar.

o Cumplir Las medidas de prevencion y mitigacién para prevenir, evitar, controlar y
reducir la incidencia e impactos negativos sobre los vestigios que podrian hallarse
de manera fortuita en el area del proyecto, durante las diversas etapas de la obra
que impliguen remocion de suelos.

e Coordinar las acciones necesarias con el inspector que designe el Ministerio de
Cultura, a fin de llevar a buen término el PMA de la obra.

ARTICULO 4°.- AUTORIZAR a la Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con
RNA N° CZ-0978, la ejecucién del plan de monitoreo arqueoldgico indicado en el
articulo 1° de la presente Resolucion, en calidad de Directora, quien también se
desempefara como arquedloga residente; de conformidad con el cuarto parrafo del
articulo 21° del Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas

La citada licenciada no podra transferir la responsabilidad a terceros, de modo
contrario el Ministerio de Cultura podra disponer la suspension del citado plan de
monitoreo arqueologico.

ARTICULO 5°.- DISPONER que de conformidad con lo estipulado en el Articulo 64°
del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, la Licenciada Ysabel Yovana
Zavaleta Cabanillas y la empresa ENTEL PERU S.A., deberan aplicar de manera
obligatoria durante la ejecucion de la obra el “Plan de Monitoreo Arqueoldgico”
aprobado mediante la Resolucién Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC' del 19
de diciembre de 2014, bajo responsabilidad.

Asimismo, deberan cumplir las siguientes indicaciones:

& e - N g "
_5{6\\63 6’0’///5'5\;\- Ante el hallazgo de vestigios prehispanicos, historicos y paleontolégicos
29 V B, %—éx subyacentes durante la ejecucién plan de monitoreo arqueoldgico autorizado,
ZSowabean > -/ se suspenderén inmediatamente las obras en el area especifica del hallazgo,

debiendo comunicar sobre el mismo al Ministerio de Cultura a mas tardar al dia

siguiente del hallazgo. En funcién del ;Lpn_d.e_haﬂazg,o_al_ng&tch_el_pllan de
Ministerio de Cultura

Cop:a Certificada

! Disponible en la web: www.cultura.gob.pe.
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monitoreo arqueoldgico debera proceder de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 61° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas.

- La extensién y delimitacién de las areas arqueolégicas registradas durante los
trabajos de monitoreo deberan comprobarse técnicamente, a través de la
realizacion de excavaciones restringidas. Dichos trabajos también seran
comunicados y supervisados por el Ministerio de Cultura.

- Las labores de monitoreo arqueolégico no contemplan trabajos de rescate, ni
liberacién arqueolégica alguna.

- Las labores de monitoreo arqueoldgico deberan contemplar como medida de
prevencion y proteccion la sefalizacion con cintas y mallas de seguridad, asi
como la colocaciéon de carteles en los monumentos arqueolégicos
prehispanicos colindantes con el area materia de monitoreo arqueoldgico, a fin
de evitar impactos durante las labores de ingenieria.

- Se realizara la programacién permanente de charlas de induccién, como
minimo una vez por semana, al personal de la empresa ejecutora de la obra,
por parte de la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas y la empresa ENTEL
PERU S.A., con relacion a la conservacidn y proteccion del patrimonio cultural,
involucrados en el presente plan de monitoreo. La Direccion de Plan de
Monitoreo Arqueolégico debera presentar en el Informe Final las Fichas de
Charlas de Induccién suscritas por el personal operario, Ingeniero responsable
de la Obra y el Arquedlogo Director.

- Se realizara control permanente de las obras de ingenieria por parte de la Lic.
Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas mediante la “ficha de monitoreo
arqueoldgico”, de acuerdo a lo establecido en la Resolucion Directoral N° 010-
2017-DGPA-VMPCIC/MC de fecha 11 de enero del 2017; las que deberan ser
firmados por el arquedlogo Director y presentadas en el informe final. ,

- El compromiso de la empresa ENTEL PERU S.A., como responsable de la
obra, de comunicar y;aplicar el citado plan de monitoreo arqueolégico a todas
las obras y actividades de ingenieria a cargo de sus contratistas,
subcontratistas y otras entidades vinculadas a dicha obra.

- Coordinar con la Direccion de Certificaciones del Ministerio de Cultura la
supervision peridédica a los trabajos de monitoreo arqueoldgico, para su
conformidad correspondiente.

- Toda obra o labores que se proyecten fuera del area comprendida en el
precitado plan de monitoreo arqueoldgico deberan contar con la autorizacion
correspondiente del Ministerio de Cultura.

- Lainspeccién de campo deberd ser solicitada a la Direccion de Certificaciones
del Ministerio de Cultura al menos cinco (05) dias habiles de anticipacién a su
desarrollo_y en_ella_deberd estar presente la directora de la intervencion

argueoldgica, en caso contrario no se daréd conformidad a la ejecucién de los
trabajos a monitorear vy por ende no se aprobara el informe final.

QL DE i
f"O‘fée G%C\‘C‘/ ARTICULO 6°.- PRECISAR que el area del “Plan de Monitoreo Arqueolégico con
£§ V9o ‘{g & Infraestructura Preexistente Cluster Centro Historico”, se encuentran dentro de la Zona
égo.v . S SjMonumental de Lima, declarados con Resolucion Suprema N°® 2900-72-ED de fecha
fj\’ =-'°.§7 28.12.1972, la Direccién de Patrimonio Histérico Inmueble, luego de revisar y evaluar

J\8esor Lega |
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la propuesta presentada considera que su ejecucion es viable.

Por tanto la Direccién General de Patrimonio Cultural autoriza la ejecucién de los
trabajos propuestos, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 22° de la Ley N°
28296, precisado con el Aniculgdauw-aeglamor—apmbado por Decreto
Supremo N° 011-2006-ED, modifidetionigée rlearsto CSuprerao N° 001-2016-MC
(07JUN2016), que incluye el Articulo 28-ACqtdrddic¥antervencignes en espacios
publicos. ;
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ARTICULO 7°.- DISPONER que una vez finalizado el plazo sefalado en el Articulo 1°
del presente acto resolutivo, la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas presente
por duplicado y en version digital, en formato PDF, y en un plazo maximo de seis (06)
meses el informe final de la intervencion arqueoldgica, detallando los trabajos
efectuados y conteniendo como minimo los puntos especificados en el Articulo 65° del
Reglamento de Intervenciones Arqueologicas.

PRECISAR qye en caso la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas no
cumpliera con .presentar el informe final dentro del plazo sefialado, para futuras
intervenciones arqueoldgicas aplicara lo dispuesto en el inciso a) del Articulo 14° del
Decreto Supremo N° 003-2014-MC."2

ARTICULO 8°.- DISPONER que el director del Plan de Monitoreo Arqueolégico
autorizado coordine con la Direccion de Certificaciones del Ministerio de Cultura la
realizacion de dos (02) inspecciones oculares al citado monitoreo o las que considere
necesarias el inspector de la intervencion arqueolédgica. La inspeccion debera ser
coordinada al menos con 05 dias de anticipacion, tal como se precisa en el Articulo 5°
del presente acto resolutivo, siendo dichas inspecciones independientes a las que se
realicen en caso de hallazgos fortuitos o a las inspecciones de oficio que desarrolle el
Ministerio de Cultura.

El Inspector del citado monitoreo debera verificar que se ejecute el monitoreo
arqueoldgico conforme lo determinado en la presente Resolucion. El Inspector debera
recomendar lo necesario al Director del presente monitoreo arqueolégico, siempre, que
dichas recomendaciones o apreciaciones se circunscriban al mismo. Ademas, debera
comunicar en forma inmediata, la constataciéon de cualquier circunstancia durante la
ejecucion del proyecto, que pudiera causar peligro o perjuicio grave de imposible o
dificil reparacion al Patrimonio Cultural de la Nacion, a efectos de proceder a
suspender la ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueolégico autorizado, conforme a
Ley.

Cualquier modificacion al Plan de Monitoreo Arqueolégico debera ser previamente
coordinada con la Direccion de Certificaciones del Ministerio de Cultura para su
procedencia.

ARTICULO 9°.- PRECISAR que de producirse la afectacion al Patrimonio
Arqueoldgico en el marco de la obra, sea por omitir la realizacién de los trabajos de
monitoreo arqueolégico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo
fortuito de evidencias arqueoldgicas, devendra en el inicio de las acciones
administrativas y penales correspondientes contra la licenciada Ysabel Yovana
Zavaleta Cabanillas, la empresa ENTEL PERU S.A. y los responsables que se

\O D&, adviertan, quienes responderan en forma solidaria.
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ARTICULO 10°.- NOTIFICAR el presente acto administrativo la licenciada Ysabel

Yovana Zavaleta Cabanillas y la empresa ENTEL PERU S.A. con las formalidades
establecidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,

Registrese, comuniquese

NISTERIO DE CULTUPA

Direcelén de Certthcaciones - DLE

Vanina Vﬁfas Aquino
Directora (e)

terio de Cultura
Copia Certificada
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Afio de la lucha contra la corrupcién y la impunidad”

Lima, 25 de Abril del 2019
OFICIO N° 000844-2019/DCE/DGPA/NVMPCIC/MC

Sefiora

CLAUDIA SANTILLANA CHONG,
Apoderada de la empresa ENTEL PERU S A.
Avenida Republica de Colombia N° 791

San Isidro.-

Asunto < Solicitud de renovacién de la vigencia del "Plan de Monitoreo
Arqueolégico Cluster Centro Histérico".

Referencia Expediente N° 9735-2019

De mi consideracion:

Me dirijo a usted, para saludarle cordialmente y remitirle copia certificada de la
Resolucién Directoral N° 000331-2019/DCE/DGPANMPCIC/MC emitida por esta
Direccién, para su conocimiento y fines pertinentes.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideracién y
deferente estima.

Atentamente,

MINISTERIO DE CULTURA

Direccién de Certificaciones - DCE

-

Yanina Vargas Aquino
Nirectora (e)

Cc. Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas
Jr. Granada N° 454, dpto. 101. Pueblo Libre

(YVA/eah)
Av_Javier Prado Este 2465, San Borja -
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivada por el Ministerio de Cultura, Central Telefanica: (S11) 618 9393
aplicando lo dispuesto por el Art.25 de D.S 070-2013-PCM v la Tercera Disgosicion Complementaria Final del D S. www cultura gob.pe

026 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web:

—
“http://sistemas.cultura.gob.pe/consultaexpediente” e ingresando la siguiente clave: «CODIGO_RUD» { EL PERU PRIMER
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio de la lucha contra la corrupcién y la impunidad”

Lima, 25 de Abril del 2019
RESOLUCION DIRECTORAL N° 000331-2019/DCE/DGPA/NMPCIC/MC

VISTOS:

El plan de monitoreo arqueolégico autorizado mediante Resolucion Directoral N°
900532-2018/DCE/DGPA/VMPCIC/MC, el pedido de renovacién de vigencia de plan
de monitoreo arqueolégico formulado mediante Expedientes (N° 5036-2019 y N° 9735-
2019), el Informe N° 000071-2019/EAH/DCE/DGPANMPCIC/MC y el Informe N°
000280-2019-VPG/DCE/DGPA/NMPCIC/MC; y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucioén Directoral N° 900532-2018/DCE/DGPA/NMPCIC/MC del 06
de diciembre de 2018, se autoriz6 la ejecucion del "Plan de Monitoreo Arqueolégico
Cluster Centro Histérico”, con el financiamiento de la empresa Entel Peru S.A., por un
periodo de 01 mes, contabilizado a partir del 07 de enero de 2019.

Que, a través del Expediente N° 5036-2019 del 04 de febrero de 2019, la administrada
Anai Salazar, asesor principal de Contratos de Infraestructura de ENTEL PERU SA.,
solicita renovacion de la vigencia del plan de monitoreo arqueolégico, sustentando su
pedido en problemas presupuestales.

Que, con Oficio N° 000421-2019/DCE/DGPA/NVMPCIC/MC del 22 de febrero de 2019,
se hace de conocimiento del administrado que su solicitud de renovacién de vigencia
de plan de monitoreo presenta observaciones, las que deben ser subsanadas, por lo
que se le otorga el plazo de 10 dias habiles para dicha subsanacién.

Que, a través del escrito del 07 de marzo de 2019 (Expediente N° 9735-2019), se
indica que se estd cumpliendo con subsanar las observaciones formuladas al pedido
de renovacion de vigencia del plan de monitoreo arqueologico.

Que, mediante Informe N° 000071-2019-EAH/DCE/DGPA/NMPCIC/MC del 21 de
marzo de 2019, la licenciada Esther Arone Huaman, arquedloga de la Direccién de
Certificaciones indica que el pedido de renovacién de vigencia del "Plan de Monitoreo
Arqueoldgico Cluster Centro Histérico", cumple con los requisitos establecidos en el
Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, por lo que recomienda se autorice la
renovacion solicitada.

Que, el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 003-2014-MC, establece en su Articulo 19° los requisitos que debe reunir
la solicitud de renovacién de una intervenciéon arqueolégica'; asimismo, precisa que
debera ser solicitada con una anticipacién no menor a quince (15) dias habiles previos
al vencimiento de la autorizacién concedida.

! La solicitud de renovacién debera contener: i) la documentacién que sustente las razones de fuerza
mayor o caso fortuito; ii) avance de los trabajos ejecutados hasta la fecha de ser el caso, iii) plan de
trabajo y cronograma de actividades y, iv) presupuesto para el desarrollo del plan de trabajo.

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
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Que, sin embargo, cabe indicar que el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de
2019 en el Diario Oficial “El Peruano” (en lo sucesivo TUO de la LPAG) establece en el
numeral 13) de su Articulo 66°2 que el administrado tiene derecho: “A que en caso de
renovaciéon de autonizaciones, licencias, permisos y similares, se entiendan
autométicamente promogados en tanto hayan sido solicitados durante la vigencia
original, y mientras la autoridad instruye el procedimiento de renovacién y notifica la
decisién definitiva sobre este expediente”.

Que, como se aprecia, existe una antinomia normativa entre lo dispuesto por el TUO
de la LPAG y el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas; el primero establece
que los pedidos de renovacién pueden ser solicitados durante la vigencia original,
mientras que el segundo dispositivo legal precisa que deben ser presentados con 15
dias habiles de anticipacion al vencimiento de la autorizacién ya concedida.

Que, al respecto, resulta pertinente recordar que el Articulo 51° de la Constituciéon
Politica del Peri, sefiala: “La Constitucién prevalece sobre toda norma legal; la ley,
sobre las normas de inferior jerarquia, y asi sucesivamente”.

Que, en este orden de ideas, de acuerdo a lo sefialado por nuestra Carta Magna, las
normas se dividen jerarquicamente, existiendo normas superiores y normas inferiores
en rango, las superiores condicionan la forma de emision de las normas y su
contenido; las normas inferiores deben respetar los mandatos superiores.

Que, por lo tanto, en virtud a esta jerarquia nomativa, priman las disposiciones del
TUO de la LPAG?’; es decir, en el caso de renovacién de intervenciones arqueolégicas,
los administrados pueden solicitar tal renovacion, incluso hasta el Gltimo dia de la
vigencia de la intervencién arqueolégica.

Que, en el caso que nos ocupa, si consideramos el periodo de vigencia del "Plan de
Monitoreo Arqueoldgico Cluster Centro Histérico" y la fecha de presentacion del pedido
de renovacion se aprecia que este fue presentado de manera oportuna; ademés con lo
sefnalado en el Informe N° 000071-2019-EAH/DCE/DGPA/NMPCIC/MC, se determina
que el pedido de renovacién cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento
de Intervenciones Arqueoldgicas.

Que, mediante Informe N° 000280-2019-VPG/DCE/DGPA/NMPCIC/MC del 25 de
marzo de 2019, el abogado de la Direccién de Certificaciones opina que el pedido de
renovacion de la vigencia del "Plan de Monitoreo Arqueoldgico Cluster Centro
Histérico”, puede ser autorizado hasta por 01 mes, al cumplir con los requisitos
exigidos por el ordenamiento juridico.

De conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS; Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 003-2014-MC; Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de
Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC.

? Debemos precisar que este numeral fue incorporado al ordenamiento juridico a través del Decreto
Legislativo N° 1272, que modificé la Ley N° 27444,

3 Este texto normativo sistematiza las disposiciones de la Ley N° 27
Legislativo N° 1272.

y las modificaciones del Decreto
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SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- ACEPTAR el pedido formulado a través del Expediente N° 5036-2019
y Expediente N° 9735-2019 consecuentemente renovar por tnica vez la vigencia del
Plan de Monitoreo Arqueoldgico con Infraestructura Preexistente Cluster Centro
Histérico”, por un periodo adicional de un (01) mes.

ARTICULO 2°.- DISPONER que la directora de la intervencién arqueolégica coordine
con la Direccién de Certificaciones del Ministerio de Cultura, la realizacién de una (01)
inspeccién ocular al ambito de ejecucién del plan de monitoreo arqueoldgico,
coordinacion que debera efectuarse durante la vigencia del presente acto resolutivo y
con una anticipacién 05 dias habiles.

ARTICULO 3°.- PRECISAR que el informe final al que hace referencia el Articulo 7°
de la Resolucién Directoral N° 900532-2018/DCE/DGPA/NMPCIC/MC, debera incluir
los trabajos de monitoreo arqueolégico desarrollados durante la vigencia de la
presente resolucioén.

ARTICULO 4°.- NOTIFICAR el presente acto administrativo a la empresa ENTEL
PERU S.A, y la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con las formalidades
establecidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

MINISTERIO DE CULTURA

Direccién de Certificaciones - DCE

...........................................

Yanina Vargas Aquino
Directora (e)

= o

Av Javier Prado Este 2465, San Borja 3

e
Central Telefonica: (511) 618 9393 EL PERO PRIMER&I

www cultura.gob.pe




RD IF PMA IP CLUSTER CENTRO

H | STORICO 758 Firmado digitalmente por VARGAS
L { AQUINO Yanina FAU 20537630222
Nt soft
Ministerio Motivo: Soy el autor del documento
de Cultura Fecha: 31.12.2019 20:39:26 -05:00
DIRECCION DE

CERTIFICACIONES

‘ PERU Ministerio de Cultura

San Borja, 31 de Diciembre del 2019
RESOLUCION DIRECTORAL N° D000741-2019-DCE/MC

VISTOS:

El plan de monitoreo arqueolédgico autorizado mediante Resolucién Directoral N°
900532-2018/DCE/DGPA/NMPCIC/MC, el pedido de aprobacion de informe final de
plan de monitoreo arqueoldgico formulado mediante Expediente 2019-62258, el
Informe N° D000687-2019-VPG/DCE/DGPA/NMPCIC/MC e Informe N° DO000166-
2019-DCE-EAH/MC; vy,

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC del 20 de junio de 2013, se
aprob6 el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura,
estableciendo en el Articulo 64° que la Direccién de Certificaciones tiene las funciones
especificas siguientes: “(...) 64.2 Revisar, aprobar y supervisar los Planes de
Monitoreo Arqueolégicos”;

Que, el Articulo 65° del Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC, prescribe: “El Informe Final del Plan de
Monitoreo Arqueolégico, sera presentado ante la Direccién de Certificaciones, o a la
Direccion Desconcentrada de Cultura, segin el ambito de sus competencias. El
Director del Plan de Monitoreo Arqueolégico, sin perjuicio de su propiedad intelectual,
presentara el informe final, con texto y titulo en idioma espariol en dos (02) ejemplares
debidamente foliados, encuademados o anillados, adjuntando a cada ejemplar un
disco compacto conteniendo las versiones digitales de texto, tablas, fotos, figuras,
mapas y planos en los formatos establecidos por el Ministerio de Cultura”;

Que, el Articulo 66° del Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, precisa “El
informe final sera presentado para su calificacion ante la Sede Central del Ministerio
de Cultura o a las Direcciones Desconcentradas de Cultura, segiin el ambito de sus
competencias. El expediente sera derivado a un arquedlogo calificador para su
evaluacion. Los plazos para la calificacién del informe final son los establecidos en el
Articulo 32° del presente reglamento. Cuando la calificacién del expediente requiera
de la opinién técnica de otras direcciones del Ministerio de Cultura, el arquedlogo
calificador derivaré un ejemplar del mismo a dichas direcciones. La Resolucion seré
emitida por la Direccién de Certificaciones o la Direccion Desconcentrada de Cultura,
segtin el &mbito de sus competencias a fin de ser notificada al administrado’;

Que, mediante Resolucién Directoral N° 900532-2018/DCE/DGPA/NMPCIC/MC de
fecha 06 de diciembre de 2018, se autoriza la ejecucién del “Plan de Monitoreo
Arqueoldgico con Infraestructura Preexistente Cluster Centro Historico”, ubicado en el
distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, con el financiamiento
de la empresa ENTEL PERU S.A., por un periodo de un (01) mes, contabilizados a
partir del dia 07 de enero de 2019 al 07 de febrero de 2019; a ejecutarse sobre una
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longitud total de 863.03 m con una franja de servidumbre de 3.00 m (1.50 m a cada
lado del gje).

Que, mediante Resolucion Directoral N° 000331-2019/DCE/DGPA/NMPCIC/MC de
fecha 25 de abril de 2019, se acepta el pedido de renovacién por Unica vez del “Plan
de Monitoreo Arqueoldgico con Infraestructura Preexistente Cluster Centro Histérico”,
por un periodo adicional de un (01) mes.

Que, mediante Acta Informatizada de Inspeccion N° 060-
2019/DCE/DGPANMPCIC/MC del 30 de enero de 2019, Acta Informatizada de
Inspeccion N° 105-2019/DCE/DGPA/NMPCIC/MC del 05 de febrero de 2019, Acta
Informatizada de Inspeccién N° 184-2019/DCE/DGPANMPCIC/MC del 13 de marzo
de 2019, se hace seguimiento a los trabajos de monitoreo arqueoldgico;

Que, mediante Acta Informatizada de Inspeccion N° 287-
2019/DCE/DGPA/NMPCIC/MC, correspondiente a la inspecciéon del 30 de abril de
2019, donde indica que se verifico que los trabajos que implican remocion de tierra ya
han concluido por lo que se procede a dar conformidad a los mismos.

Que, con escrito del 09 de octubre de 2019 (Expediente 2019-0062258), |a licenciada
Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas solicita la aprobacién del Informe Final del “Plan
de Monitoreo Arqueolégico con Infraestructura Preexistente Cluster Centro Histérico™.

Que, mediante Informe N° D000166-2019-DCE-EAH/MC del 27 de diciembre de 2019,
se indica que se revisd el informe final del “Plan de Monitoreo Arqueolégico con
Infraestructura Preexistente Cluster Centro Histérico”, determinandose que cumple con
los requerimientos estipulados en el Articulo 65° del Reglamento de Intervenciones
2\ Arqueoldgicas, por lo que recomienda su aprobacion;

Que, de acuerdo al principio de legalidad [apartado 1.1 del humeral 1 del Articulo IV
del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444], la autoridad
administrativa que intervenga en un procedimiento administrativo estan obligados a
observar de manera irrestricta lo preceptuado por el ordenamiento juridico;

Que, sobre el particular, Marco Cabrera Vasquez — Rosa Quintana Vivanco' sefalan
que:

“El principio de que ningtin érgano del Estado puede realizar actos individuales que no
estén previstos o autorizados por disposiciéon general anterior, tiene en todos los
Estados modemos un caracter casi absoluto; pues salvo el caso de facultad
discrecional, en ningin otro caso y por ningun motivo es posible hacer excepcion a
este principio fundamental.

El principio de legalidad es la columna vertebral de la actuacion administrativa y como
ello puede concebirsele como extemo al Derecho Administrativo — Procedimiento,
constituyendo simultdneamente la condicion esencial para su existencia”.

! Teoria General del Procedimiento Administrativo; Editora y Distribuidora Ediciones Legales E.LR.L. —
2013; pag. 77.
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Que, de acuerdo al principio de legalidad [apartado 1.1 del numeral 1 del Articulo IV
del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — TUO de la
LPAG], la autoridad administrativa que intervenga en un procedimiento administrativo
esta obligada a observar de manera irrestricta lo preceptuado por el ordenamiento
juridico.

Que, sobre el particular, Marco Cabrera Vasquez — Rosa Quintana Vivanco? sefialan
que:

“El principio de que ningun érgano del Estado puede realizar actos individuales que no
estén previstos o autorizados por disposicion general anterior, tiene en todos los
Estados modemos un cardcter casi absoluto; pues salvo el caso de facultad
discrecional, en ningtn otro caso y por ningtin motivo es posible hacer excepcioén a
este principio fundamental.

El principio de legalidad es la columna vertebral de la actuacién administrativa y como
ello puede concebirsele como extemo al Derecho Administrativo — Procedimiento,
constituyendo simultaneamente la condicién esencial para su existencia”.

Que, en este orden de ideas, el Articulo 203° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, establece que los actos administrativos tienen caracter ejecutorio; lo que
implica que los mismos produzcan todos su efectos en el instante mismo de su
perfeccion; no se requiere ninguna otra actividad posterior. Los hechos de ejecucion
deben ajustarse a lo dispuesto en el acto administrativo cuyo cumplimiento procuran,
asi como a las formalidades legales aplicables.

Que, la ejecutividad supone el caracter obligatorio del propio acto administrativo y por
ende la imposicion de conductas frente a terceros. Este elemento viene acompafado
de la presuncion de validez del acto, entendiéndolo siempre emitido acorde a nuestro
ordenamiento; por lo que la Administracion Publica podria proceder a su realizacion

AN o

By . p ,
%’;.; incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Este concepto supone, en buena
X cuenta, que un acto de la Administracién Publica, una vez completado, es susceptible

de producir consecuencias que le son propias®. Este caracter ejecutorio también
alcanza al acto administrativo que regulé la ejecucién del “Plan de Monitoreo
Arqueolégico con Infraestructura Preexistente Cluster Centro Histérico”.

Que, en este contexto, para aprobar el informe final presentado por el administrado,
necesariamente se tendrd que determinar si se cumplié con lo dispuesto en el acto
administrativo que dio origen al Plan de Monitoreo Arqueolégico cuyo informe final se
solicita aprobar y con lo dispuesto en el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas.
Esta actividad valorativa que brinda mayores garantias al procedimiento probatorio en
si, es realizada por el area técnica respectiva.

Que, en este sentido, cabe precisar que el area técnica de la Direccion de
Certificaciones, a través del Informe N° D000166-2019-DCE-EAH/MC, establece que
el administrado solicitante, ha cumplido con las obligaciones sefialadas en el acto

* Teoria General del Procedimiento Administrativo; Editora y Distribuidora Ediciones Legales E.LR.L. —
2013; pag. 77.

? “Guia Prdctica sobre la validez y eficacia de los actos administrativos en el ordenamiento juridico
peruano”; Direcciéon General de Desarrollo y Ordenamiento Juridico — Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; pag. 25
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administrativo que autoriz6 el PMA y lo establecido en el Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas, por lo que recomienda la aprobacion del informe final.

Que, a través del Informe N° D000687-2019-DCE/MC del 11 de diciembre de 2019, el
abogado de la Direccion de Certificaciones opina que se debe tener en consideracion
lo recomendado a través del Informe N° D000166-2019-DCE-EAH/MC, respecto de la
aprobacion del informe final del “Plan de Monitoreo Arqueolégico con Infraestructura
Preexistente Cluster Centro Histérico”.

De conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS; Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 003-2014-MC; Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de
Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Informe Final “Plan de Monitoreo Arqueolégico
con Infraestructura Preexistente Cluster Centro Histérico”, autorizado mediante
Resolucion Directoral N° 900532-2018/DCE/DGPA/NMPCIC/MC vy ejecutado por la
licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas de conformidad con las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolucién.

ARTICULO SEGUNDO. - DAR conformidad a los trabajos de monitoreo arqueolégico
realizados en el marco de la Resolucion Directoral N° 900532-
2018/DCE/DGPANMPCIC/MC 'y la Resolucion  Directoral N°  000331-
2019/DCE/DGPA/NMPCIC/MC.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR el presente acto resolutivo a la licenciada
Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas y a la empresa ENTEL PERU S.A., con las
formalidades establecidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

MINISTERIO DE CULTURA

Direccion de Certificaciones - DCE

Yanina Vargas Aquino
Directora
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"Decenic de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Didlogo y le Reconciliacion Nacional”

Lima, 03 de Octubre del 2018
OFICIO N° 901076-2018/DCE/DGPA/NVMPCIC/MC

Sefiora )

CLAUDET IRENE RIOS TORRES
Desarrollos Terrestres Peru S.A.
Calle Orquideas Nro. 585, piso 6

San Isidro.-

Asunto : Solicitud de autorizacion para realizar “Plan de Monitoreo
Arqueolégico con Infraestructura Preexistente Estacion Base
Celular ANGELES_HABLADOR (SMP 13)"

Referencia : Expediente N° 110212-2018 del 20.09.2018

De mi consideracién:

Me dirijo a2 usted, para saludarle cordialmente y remitirle copia certificada de Ia
Resolucion Directoral N° 900376-2018-DCE/DGPA/NMPCIC/MC emitida por esta
Direccion, para su conocimiento y fines pertinentes.

A su vez se adjunta copia de la "Ficha de Monitoreo Arqueolégico”, aprobada mediante
Resolucién Directoral N° 010-2017-DGPA/NVMPCIC/MC de fecha 11 de enero del
2017, la misma que deberéd adjuntarse en la presentacion del informe final, de
conformidad con lo establecido en la Resolucion Directoral N° S00376-
2018/DCE/DGPANVMPCIC/MC.

Asimismo, le recordamos que en caso la Licenciada Ysabel Yovana Zabaleta
Cabanillas, no cumpliera con presentar el informe final-en el plazo establecido. para
futuras intervenciones arqueoldgicas aplicara o dispuesto en el inciso a) del Articulo
14° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas {Decreto Supremo 003-2014-
MC).

Asimismo, se le recuerda que en caso resulte necesaric continuar con labores de
remocion de tierra, fuera del plazo autorizado por la presente Resolucion Directoral,
debera solicitar la ampliacion o renovacién de la autorizacion observando los requisitos
establecidos en los Articulos 18° y 18°7 del Reglamento de Intervenciones
Arqueolbgicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC.

Ministerio de Cultura
Owreccion de Certificacienss - BCE

Atentamente,

GEG/acy
Ce. Licenciada Ysabel Yovana Zabaieta Cabaniifas
Direccién: Jr. Granada N* 454, Dpto. 101 — Pueblo Libre

! Concordante con el numeral 13 del Articuic 64° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado mediante
Decretc Supremo N°® 003-2014-MC

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
Central Telefdnica: (511} 618 9393
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Afio del Dialogo y la Reconciliacién Nacional"

Lima, 03 de Octubre del 2018
RESOLUCION DIRECTORAL N° 900376-2018/DCE/DGPANMPCIC/MC

VISTO:
El Expediente N° 110212-2018; y;
CONSIDERANDO:

Que, a traves del Decreto Supremo N° 005-2013-MC del 20 de junio de 2013, se
aprobé el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura,
estableciendo en el Articulo 64° que la Direccion de Certificaciones tiene las funciones
especificas siguientes: “(...) 64.2 Revisar, aprobar y supervisar los Planes de
Monitoreo Arqueolégicos”;

Que, el numeral 115 del Articulo 11° del Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC, sefiala que:
‘Los Planes de Monitoreo Arqueoldgico (PMA): Son intervenciones arqueoldgicas
destinadas a implementar medidas para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los
posibles impactos negativos sobre vestigios prehispéanicos,  histéricos o
paleontolégicos y demas bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacién, en el
marco de ejecucion de obras de infraestructura y servicios, asi como en el desarrollo
de proyectos productivos y extractivos, que impliquen obras bajo superficie.

Que, el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, en su articulo 12° establece
que: “Para realizar una intervencion arqueoldgica en cualquiera de sus modalidades u
obtener una certificacién, sea en espacios publicos o privados, se debe contar con la
autorizacion del Ministerio de Cultura. Estas deben tramitarse ante la Sede Central o
las Direcciones Desconcentradas de Cultura, segun el dmbito de sus competencias.
En ningin caso estas serén otorgadas en vias de regularizacion. (...) Las
autorizaciones para la ejecuciéon de intervenciones arqueologicas podran ser
otorgadas a favor de personas naturales o personas juridicas. (...)";

Que, el tercer parrafo del Articulo 17° del Reglamento de Intervenciones
Arqueologicas, sefala: “El plazo por el que se otorga autorizacién para la ejecucién de
un Plan de Monitoreo Arqueolégico, esta supeditado al cronograma de ejecucion de la
Q_Qra que involucre el movimiento de tierras.

Que, el articulo 21° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, sefiala que: “La
direcciéon de una intervencion arqueologica estaré a cargo de un profesional en
arqueologia. El director elabora, disefia y formula la intervencion arqueoldgica, siendo
responsable de dirigir, ejecutar y supervisar el plan de trabajo, conforme a las normas
de la materia. Las intervenciones arqueoldgicas podréan contar con m4s de un director,
con las mismas responsabilidades y atribuciones.

Que, asimismo el citado dispositivo legal en su Articulo 59° sefiala que: “E/ Plan de
Monitoreo Arqueoldgico establece las acciones-para-prevertir, &vi Ufﬁg;@/a reducir
y mitigar los posibles impactos negativos, antde {L?%e%ﬁ e ejeclicion de
obras de un proyecto de desarrollo y/u obras civiles, q°L‘/)e podrian afectar los bienes

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
Central Telefonica: (511) 618 9393
www.cultura.gob.pe
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integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacién”. Asimismo, el citado dispositivo iegal
en sus Articulos 62° y 64° regula los requisitos para obtener la autorizacién del PMA 'y
la informacion que debera contener éste, respectivamente;

Que, mediante Resolucién Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 19 de
diciembre del 2014 se aprobd el plan de Monitoreo Arqueolédgico que forma parte del
proceso informatizado para la autorizaciéon de intervenciones arqueolégicas en la
modalidad del Plan de Monitoreo Arqueoldgico; el mismo que tiene por finalidad guiar
al director del plan de monitoreo arqueolégico, a fin de garantizarle una aplicabilidad
practica y diligente en el desarrollo del mismo, estableciendo acciones y planes de
mitigacion para las diferentes tipos de obras a ejecutar. El citado plan de monitoreo
arqueolégico también se aplica en el presente caso;

Que, mediante Resolucion Directoral N° 010-2017-DGPA-VMPCIC/MC, del 11 de
enero del 2017, se incluy6 la “Ficha de Monitoreo Arqueoldgico” al Plan de Monitoreo
Arqueolégico” aprobado mediante Resolucién Directoral N° 564-2014-DGPA-
VMPCIC/MC.

Que, mediante Expediente N° 110212-2018 del 20 de setiembre del 2018, Claudet
Irene Rios Torres, apoderada de la persona juridica de Desarrollos Terrestres Peru
S.A., presenta la solicitud de autorizacién del “Plan de Monitoreo Arqueoldgico con
Infraestructura Preexistente Estacion Base Celular ANGELES_HABLADOR (SMP 13)”
a cargo de la Licenciada Ysabel Yovana Zabaleta Cabanillas con RNA N° CZ-0978.

Que, mediante Informe N° 900103-2018-ACG/DGPA/VMPCIC/MC del 03 de octubre del
2018, el Licenciado Alex Guillermo Chavez Gamarra, arquedlogo de la Direccion de
Certificaciones del Ministerio de Cultura, realiza la revisién del Plan de Monitoreo
Arqueolégico antes citado; concluyendo que cumple con lo dispuesto en la normatividad
vigente sobre planes de monitoreo con infraestructura preexistente, por lo que
recomienda su aprobacion;

Que, mediante Informe N° 900416-2018-VPG/DCE/DGPA/NMPCIC/MC del 03 de
\\ _pctubre de 2018, el abogado de la Direccion de Certificaciones opina que:

» Se tenga en cuenta lo recomendado a través del Informe N° 900103-2018-
ACG/DCE/DGPA/VMPCIC/MC y se autorice el “Plan de Monitoreo
Arqueolégico con Infraestructura Preexistente Estacion Base Celular
ANGELES_HABLADOR (SMP 13)”, ubicado en el distrito de San Martin de
Porres, provincia y departamento de Lima.

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS - Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N° 003-2014-MC -
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, Decreto Supremo N° 005-2013-MC —
Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR la ejecucién del “Plan de Monitoreo Arqueolégico con
Infraestructura Preexistente Estacién Base Celular ANGELES_HABLADOR (SMP 13)",
ubicado en el distrito de San Martin de Porres, provincia y departamento de Lima; con
el financiamiento de la empr 1. S A., por un periodo de
veintiocho (28) dias calendarit, Mfa&sbw"barﬁtdmmenfe de la notificacién del

Copia Certificada

Av. Javier Prado Este 2465, San Borj
ContralTeeténico (511) €18 9353 04 OCT, 2018
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presente acto administrativo; a ejecutarse sobre un éarea total de 35.00 metros
cuadrados y 24.00 metros de perimetro, de acuerdo al siguiente cuadro de datos

técnicos:

CUADRO DE DATOS TECNICOS (WGS 84)

EBC ANGELES_HABLADOR (SMP 13)

ANG.
VERTICE | LADO | DISTANCIA INTERNO ESTE (X) NORTE (Y)
A A-B 5.00 90°0'0" 274675.1310 | 8669084.4534
B B-C 7.00 90°0'0" 274675.1310 | 8669089.4534
C C-D 5.00 90°0'0" 274682.1310 | 8669089.4534
D D-A 7.00 90°0'0" 274682.1310 | 8669084.4534

AREA: 35.00 m? (0.0035 ha)
PERIMETRO: 24.00 m

PRECISAR que la autorizacién del plan de monitoreo arqueoldgico, se circunscribe
UNICAMENTE a las labores expuestas por el administrado, con el fin de salvaguardar
el patrimonio cultural que pudiera encontrarse en el ambito del referido proyecto
arqueoldgico.

ARTICULO 2°.- PRECISAR que la presente autorizacion no constituye bajo ningun
supuesto licencia de obras y/o construccién, no convalida cualquier autorizacién de
dicha naturaleza, no implica la convalidacién de algun derecho real sobre el area
reconocida asi como tampoco constituye medio de prueba para algun tramite que
pretenda la formalizacion de la propiedad ante la autoridad estatal competente.

ARTICULO 3°.- ESTABLECER como fines y objetivos del precitado plan de monitoreo

arqueologico, lo siguiente:

- Asegurar el seguimiento y control de las actividades en las areas de trabajo, a
efectos de verificar la presencia o no de hallazgos arqueolégicos y, en caso de
producirse algun hallazgo arqueoldgico aislado proceder a su registro, recoleccion e
inventario. En caso de tratarse de elementos arqueolégicos no aislado, se dara
cuenta al Ministerio de Cultura para que determine los procedimientos técnicos que
deberé ejecutar la Directora del Plan de Monitoreo.

- Establecer, mediante procesos de induccién y sensibilizacion arqueologica, una
amplia participacion del personal a cargo de las obras y actividades previstas que
faciliten y garanticen la proteccion de las evidencias arqueoldgicas que
eventualmente se encuentren durante la ejecucién de las actividades de las obras
civiles.

ARTICULO 4°.- AUTORIZAR a la Licenciada Ysabel Yovana Zabaleta Cabanillas con
RNA N° CZ-0978, la ejecucién del plan de monitoreo arqueologico indicado en el
articulo 1° de la presente Resolucion, en calidad de directora, quien ademas se
desempefiard como arqueologa residente de la intervencion arqueologica, de
conformidad con el cuarto parrafo del articulo 21° del Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas;

La citada Licenciada no podra transferir la responsabilidad a terceros, de modo

contrario el Ministerio de Cultura podra disponer o plan de
monitoreo arqueologico. Ministerio de Cultura

l Copia Certificada
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ARTICULO 5°.- DISPONER que de conformidad con lo estipulado en el Articulo 64°
del Decreto Supremo N° 003-2014-MC, la Licenciada Ysabel Yovana Zabaleta
Cabanillas y la empresa Desarrollos Terrestres Pert S.A., deberan aplicar de manera
obligatoria durante la ejecucién de la obra el “Plan de Monitoreo Argueoldgico”
aprobado mediante la Resolucion Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC de
fecha 19 de diciembre del 2014 (Disponible en la web: www.cultura.gob.pe), bajo
responsabilidad.

Asimismo, deberan cumplir las siguientes indicaciones:

- Ante el hallazgo de vestigios prehispanicos, histéricos y paleontolégicos
subyacentes durante la ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueolégico autorizado,
se suspenderan inmediatamente las obras en el area especifica del hallazgo,
debiendo comunicar sobre el mismo al Ministerio de Cultura a mas tardar ai dia
siguiente del hallazgo. En funcién del tipo de hallazgo, la Directora
del Plan de Monitoreo Arqueoldgico debera proceder de acuerdo a lo establecido
en el Articulo 61° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas.

La extensién y delimitacién de las areas arqueolégicas registradas durante los
trabajos de monitoreo deberdn comprobarse técnicamente, a traves de la
realizacion de excavaciones restringidas. Dichos trabajos también seran
comunicados y supervisados por el Ministerio de Cultura.

Las labores de monitoreo arqueoldgico no contemplan trabajos de rescate, ni
liberacién arqueolégica alguna.

Se realizara la programaciéon permanente de charlas de induccién, como minimo
una vez a la semana, al personal de la empresa ejecutora de la obra, por parte de
la Direccion del monitoreo, con relacién a la conservacion y proteccion del
Patrimonio Cultural en el presente plan de monitoreo. La Direccién del monitoreo
debera presentar en el informe final las fichas de las charlas de induccion
suscritas por el personal operario, el ingeniero responsable de la obra y la
directora del PMA.

Se realizara el control permanente de las obras de ingenieria por parte de la
Licenciada Ysabel Yovana Zabaleta Cabanillas, debiendo aplicar la ficha de
monitoreo arqueoldgico, aprobada mediante Resolucién Directoral N° 010-2017-
DGPA-VMPCIC/MC, las que deberan ser firmadas por el arqueélogo director del
plan de monitoreo y presentadas en el informe final.

El compromiso de la empresa Desarrollos Terrestres Per S.A., como responsable
de la obra, de comunicar y aplicar el citado Plan de Monitoreo Arqueoldgico a
todas las obras y actividades de ingenieria a cargo de sus contratistas y
subcontratistas y otras entidades vinculadas a dicha obra.

Coordinar con la Direccién de Certificaciones del Ministerio de Cultura la
inspeccién periédica a los trabajos de monitoreo arqueoldgico, para su
conformidad correspondiente.

Toda obra o labores que se proyecten fuera del area comprendida en el precitado
Plan de Monitoreo Arqueoldgico deberan contar con la autorizacion
correspondiente del Ministerio de Cultura.

La Inspeccion de campo deberé de ser solicitada a la Direccion de Certificaciones
del Ministerio de Cultura al menos cinco (05) dias habiles de anticipacion a su
desarrollo y en ella deberd estar presente la directora de la intervencién
arqueologica; en caso contrario no se dara conformidad a la ejecucion de los
trabajos a monitorear y por ende no se aprobara el informe final'.

! Articulo 29° del Decreto Supremo N° 003=2074- a{lb Por cada inspgccid seg bera elaljorar in situ un Acta

Informatizada de inspeccién, que seré sus: *nt hﬁéﬁﬁ é}lﬁf f:l hdré@nci bn (...). El Acta Informatizada
de inspeccion tiene rango de informe técnifo y su elabordeRadrE BEHAEBN necesaria para la aprobacion del informe
final de la intervencién.

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja 0 l' UCT 20
Central Telefénica: (511) 618 9393 ’
www.cultura.gob.pe

= X ‘
| EL PerU PriMero |

Ana Maria Salazar Lapguna R




é@ PERU | Ministerio de Cultura

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja et T '.7‘. ..... o
Central Telefénica: (511) 618 9393 Ana Maria Salazay La|

www.cultura.gob.pe Gactidn T~ moemtazin

ARTICULO 6°.- DISPONER que una vez finalizado el plazo sefialado en el Articulo 1°
del presente acto resolutivo, la Licenciada Ysabel Yovana Zabaleta Cabgnillas,
presente por duplicado y en version digital, en formato PDF, y en un plazo maximo .de
seis (06) meses el informe final de la intervencién arqueoldgica, detallando los trabajos
efectuados y conteniendo como minimo los puntos especificados en el Articulo 65° del
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas.

Debera incluir el mapa correspondiente y los respectivos planos de las obras
programadas a escala conveniente, con sus cuadros técnicos en un item
correspondiente, debidamente georeferenciados (UTM), sistema Datum (WGS 84) y
zona geografica, asimismo la escala numérica presentada en los planos deberan
concordar con las coordenadas UTM del grillado.

Debera acreditar, en caso de encontrarse materiales arqueoldgicos en el marco del
referido Plan de Monitoreo Arqueoldgico, la entrega al Museo Nacional de
Arqueologia, Antropologia e Historia del Pert de dichos materiales debidamente
embalados e inventariados para su depdsito y custodia, quien procedera a su revision
y expedira el Acta de Entrega de Materiales respectivo, cuya copia hara llegar a la
Direccion de Certificaciones del Ministerio de Cultura.

PRECISAR que en caso la Licenciada Ysabel Yovana Zabaleta Cabanillas, no
cumpliera en presentar el informe final dentro del plazo sefialado, para futuras
intervenciones arqueoldgicas resultara de aplicacion lo dispuesto en el inciso a) del
Articulo 14° del Decreto Supremo N° 003-2014-MC2.

ARTICULO 7°.- DISPONER que la directora del Plan de Monitoreo Arqueoldgico
autorizado coordine con la Direccion de Certificaciones del Ministerio de Cultura la
realizacion de una (01) inspeccion ocular al citado monitoreo o las que considere
necesarias el inspector de la intervencion arqueolégica. La inspeccion debera ser
coordinada al menos con 05 dias de anticipacion, tal como se precisa en el Articulo 5°
del presente acto resolutivo, siendo dichas inspecciones independientes a las que se
realicen en caso de hallazgos fortuitos o a las inspecciones de oficio que desarrolle el
Ministerio de Cultura.

El inspector del citado monitoreo verificara que se ejecute el monitoreo arqueoldgico
conforme lo determinado en la presente Resolucion. El Inspector recomendara lo
necesario a la Directora del presente monitoreo arqueolégico, siempre que dichas
recomendaciones o apreciaciones se circunscriban al mismo. Ademas, comunicara en
forma inmediata la constatacién de cualquier circunstancia durante la ejecucion del
proyecto, que pudiera causar peligro o perjuicio grave de imposible o dificil reparacion
al Patrimonio Cultural de la Nacion, a efectos de proceder a suspender la ejecucion del
Plan de Monitoreo Arqueolégico autorizado, conforme a Ley.

Cualquier modificacion al Plan de Monitoreo Arqueolégico debera ser previamente
coordinada con la Direccién de Certificaciones del Ministerio de Cultura para su
procedencia.

2 No procede la autorizacion a personas naturales o jmaé%ﬁg@%ﬁﬁ%gg&r{éaarq jeologicas si el
(o)

solicitante estuviese incurso en por lo menos uno de los siguientes s 0 acreditar la entrega al Ministerio
de Cultura del informe final de cualquiera de las interve‘wciones arqueoldgicas aprobadas, dentro del plazo establecido

en la respectiva resolucion de autorizacion.
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ARTICULO 8°.- PRECISAR que de producirse la afectacion al Patrimonio
Arqueoldgico en el marco de la obra, sea por omitir la realizacién de los trabajos de
monitoreo arqueoldgico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo
fortuito de evidencias arqueolégicas, devendra en el inicio de las acciones
administrativas y penales correspondientes, contra la Licenciada Ysabel Yovana
Zabaleta Cabanillas y la empresa Desarrollos Terrestres Pert S.A., y los responszables
que se adviertan, quienes responderan en forma solidaria.

1£0 ARTICULO 9°.- NOTIFICAR el presente acto administrativo a Claudet Irene Rios
= \Torres, apoderada de la persona juridica de Desarrollos Terrestres Peri S.A., y a la
Licenciada Ysabel Yovana Zabaleta Cabanillas con las formalidades establecidas en el
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

Ministerio de Cultura

Direccion de Certificacionas - DCE
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San Borja, 18 de Junio del 2019
RESOLUCION DIRECTORAL N° D000131-2019-DCE/MC

VISTOS:

El plan de monitoreo arqueolégico autorizado mediante Resolucién Directoral N°
900376-2018/DCE/DGPA/VMPCIC/MC, el pedido de aprobacion de informe final
formulado mediante Expediente N° 120353-2018, Informe N° D000019-DCE/MC,
Informe N° D000097-2019-DCE-VPG/MC; ;

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013, se
aprobé el Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de Cultura,
estableciendo en el Articulo 64° que la Direccion de Certificaciones tiene las funciones
especificas siguientes: “(...) 64.2 Revisar, aprobary supervisar los Planes de Monitoreo
Arqueoldgicos”;

Que, el Articulo 65° del Decreto Supremo N° 003-2014-MC, prescribe: “El Informe Final
del Plan de Monitoreo Arqueol6gico, serd presentado ante la Direccion de
Certificaciones, o a la Direcciéon Desconcentrada de Cultura, segin el ambito de sus
competencias. El Director del Plan de Monitoreo Arqueolégico, sin perjuicio de su
propiedad intelectual, presentara el informe final, con texto y titulo en idioma espafiol en
dos (02) ejemplares debidamente foliados, encuademados o anillados, adjuntando a
cada ejemplar un disco compacto conteniendo las versiones digitales de texto, tablas,
fotos, figuras, mapas y planos en los formatos establecidos por el Ministerio de Cultura”;

Que, el Articulo 66° del Decreto Supremo N° 003-2014-MC, precisa “El informe final
sera presentado para su calificacion ante la Sede Central del Ministerio de Cultura o a
las Direcciones Desconcentradas de Cultura, segtn el ambito de sus competencias. El
expediente sera denvado a un arquedlogo calificador para su evaluacion. Los plazos
para la calificacion del informe final son los establecidos en el Articulo 32° del presente
reglamento. Cuando la calificacién del expediente requiera de la opinién técnica de otras
direcciones del Ministerio de Cultura, el arquedlogo calificador derivara un ejemplar del
mismo a dichas direcciones. La Resolucion sera emitida por la Direccion de
Cetrtificaciones o la Direccién Desconcentrada de Cultura, segun el ambito de sus
competencias a fin de ser notificada al administrado”;

Que, mediante Resolucion Directoral N° 900376-2018/DCE/DGPA/NMPCIC/MC de
fecha 03 de octubre de 2018, se autorizé la ejecucion del “Plan de Monitoreo
Arqueolégico con Infraestructura  Preexistente  Estaciéon Base  Celular
ANGELES_HABLADOR (SMP 13)", ubicado en el distrito de San Martin de Porres,
provincia y departamento de Lima, con el financiamiento de la empresa
DESARROLLOS TERRESTRES PERU S.A., por un periodo de veintiocho (28) dias
calendario;

Que, mediante el Acta Informatizada de Inspeccién N° 667-

2018/DCE/DGPA/NMPCIC/MC correspondiente a la inspeccion realizada el 10 de
octubre de 2018, se da conformidad a los trabajos de monitoreo arqueoldgico.
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Que, mediante Expediente N° 120353-2018 del 03 de diciembre de 2018, la Licenciada
Ysabel Yovana Zabaleta Cabanillas solicita la aprobacién del informe final del “Plan de
Monitoreo Arqueolégico con Infraestructura Preexistente Estacion Base Celular
ANGELES_HABLADOR (SMP 13)".

Que, con Informe N° D000019-2019-DCE/MDB/MC del 07 de junio de 2019, se indica
que se realiz6 la revision del Informe Final del “Plan de Monitoreo Arqueolégico con
Infraestructura Preexistente Estacion Base Celular ANGELES_HABLADOR (SMP 13)”,
determinando que cumple con los requerimientos estipulados en el Articulo 65° del
Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, por lo que se recomienda su aprobacion.

Que, de acuerdo al principio de legalidad [apartado 1.1 del numeral 1 del Articulo IV del
Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — TUO de la LPAG], la
autoridad administrativa que intervenga en un procedimiento administrativo esta
obligada a observar de manera irrestricta lo preceptuado por el ordenamiento juridico.

Que, sobre el particular, Marco Cabrera Vasquez — Rosa Quintana Vivanco' sefialan
que:

“El principio de que ningtn érgano del Estado puede realizar actos individuales que no
estén previstos o autorizados por disposicion general anterior, tiene en todos los
Estados modemos un caracter casi absoluto; pues salvo el caso de facultad
discrecional, en ningin otro caso y por ningn motivo es posible hacer excepcion a este
principio fundamental.

El principio de legalidad es la columna vertebral de la actuacién administrativa y como
ello puede concebirsele como externo al Derecho Administrativo — Procedimiento,
constituyendo simultaneamente la condicién esencial para su existencia’.

Que, en este orden de ideas, el Articulo 203° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, establece que los actos administrativos tienen caracter ejecutorio; lo que implica
que los mismos produzcan todos su efectos en el instante mismo de su perfeccién; no
se requiere ninguna otra actividad posterior. Los hechos de ejecucién deben ajustarse
a lo dispuesto en el acto administrativo cuyo cumplimiento procuran, asi como a las
formalidades legales aplicables.

Que, la ejecutividad supone el caracter obligatorio del propio acto administrativo y por
ende la imposicién de conductas frente a terceros. Este elemento viene acompafiado
de la presuncién de validez del acto, entendiéndolo siempre emitido acorde a nuestro
ordenamiento; por lo que la Administracién Publica podria proceder a su realizacion
incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Este concepto supone, en buena
cuenta, que un acto de la Administracién Publica, una vez completado, es susceptible
de producir consecuencias que le son propias?. Este caracter ejecutorio también alcanza
al acto administrativo que regul6 la ejecucion del “Plan de Monitoreo Arqueolégico con
Infraestructura Preexistente Estacién Base Celular ANGELES_HABLADOR (SMP 13)".

! Teoria General del Procedimiento Administrativo;, Editora y Distribuidora Ediciones Legales E.LR.L. —
2013; pag. 77.

2 “Guia Prdctica sobre la validez y eficacia de los actos administrativos en el ordenamiento juridico
peruano”’; Direccion General de Desarrollo y Ordenamiento Juridico — Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos; pag. 25

EL PerU PriMERO |



O

Que, en este contexto, para aprobar el informe final presentado por el administrado,
necesariamente se tendra que determinar si se cumplié con lo dispuesto en el acto
administrativo que dio origen al Plan de Monitoreo Arqueoldgico cuyo informe final se
solicita aprobar y con lo dispuesto en el Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas.
Esta actividad valorativa que brinda mayores garantias al procedimiento probatorio en
si, es realizada por el area técnica respectiva.

Que, en este sentido, cabe precisar que el &rea técnica de la Direccion de
Certificaciones, a través del Informe N° D000019-2019-DCE-MDB/MC, establece que el
administrado solicitante, ha cumplido con las obligaciones sefialadas en el acto
administrativo que autorizé el PMA y lo establecido en el Reglamento de Intervenciones
Arqueolégicas, por lo que recomienda la aprobacién del informe final.

Que, mediante Informe N° D000097-2019-DCE-VPG/MC del 17 de junio de 2019, el
abogado de la Direccién de Certificaciones opina que se debe tener en consideracion lo
recomendado a través del Informe N° D000019-2019- DCE-MDB/MC, respecto de la
aprobacion del informe final del “Plan de Monitoreo Arqueolégico con Infraestructura
Preexistente Estacién Base Celular ANGELES_HABLADOR (SMP 13)".

De conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS; Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 003-2014-MC; Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de
Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el Informe Final del “Plan de Monitoreo Arqueoldgico con
Infraestructura Preexistente Estacion Base Celular ANGELES_HABLADOR (SMP 13)",
ejecutado por la licenciada Ysabel Yovana Zabaleta Cabanillas; de conformidad a las
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolucién.

ARTICULO 2°.- DAR conformidad a los trabajos de monitoreo arqueol6gico ejecutados
en el marco de la Resolucién Directoral N° 900376-2018/DCE/DGPA/NMPCIC/MC.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo a la Licenciada Ysabel Yovana
Zabaleta Cabanillas y a la empresa DESARROLLOS TERRESTRES PERU S.A., con
las formalidades establecidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

MINISTERIO DE CULTURA

Direccion de Certificaciones - DCE

Yanina Vargas Aquino
nirartora (e)






CERTIFICADO SANTA MARIA

El que suscribe, Director del “Plan de Monitoreo Arquecldgico de la Obra de Instalacidn del
Sistemao de Electrificacién en el Sector Pampa de animas y anexos, Distrito de Santa Marfa-
Huaura-Lima™,

CERTIFICA:

e la Lic, Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, ha trabajado en calidad de Asistente de campo en
el Proyecto que tiene como nombre: “Plan de Monitoreo Argueoldgice de la Obra de
Instalacidn del Sistema de Electrificacidn en el Sector Pampa de anlmas y anexos, Distrito de
Santo Morio-Huawro-Lima®,

Durante el lapso de su trabajo se ha desempefiado en forma eficiente y con gran responsabilidad
cumpliendo con las labores encomendadas.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que e convengan.

Trujillo, 17 de octubre del 2018

FERAEE A TR ISELTTIL L]

Lic. Luis A Pala Craanatan

HNAZB P« 1457
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Lima, 20 de Agosto del 2018
RESOLUCION DIRECTORAL N° 900272-2018/DCE/DGPANMPCIC/MC

VISTOS:

El Expediente N° 103591-2018, y,

CONSIDERANDO:

Que, a traves del Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013, se
aprobd el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura,
estableciendo en el Articulo 64° que la Direccién de Certificaciones tiene las funciones
especificas siguientes: “(...) 64.2 Revisar, aprobar y supervisar los Flanes de
Monitoreo Arqueoldgicos™,

Que, el numeral 11.5 del Articulo 11° del Reglamento de Intervenciones
Arqueologicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC sefiala que:
‘Los Planes de Monitoreo Arqueoldgico (PMA): Son intervenciones arqueolégicas
destinadas a implementar medidas para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los
posibles impactos negativos sobre vestigios prehispanicos, histdricos o
paleontologicos y demas bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacion,
en el marco de ejecucion de obras de infraestructura y servicios, asi como en el
desarrollo de proyectos productivos y extractivos, que impliquen obras bajo superficie.
El desarrollo del monitoreo se realiza de acuerdo al Plan de Monitoreo Arqueoldgico
autorizado.

Los Planes de Monitoreo Arqueolégico se derivan de: i) Proyectos de Investigacion
Arqueoldgica, cuando se necesite infraestructura relacionada con la gestion del
monumento, ii) Proyectos de Evaluaciéon Arqueolégica en cuya resolucion directoral
que aprueba el informe final lo indique, iij) Proyectos de Rescate Arqueolégico
cuando el monumento no haya sido rescatado en su totalidad tanto en la dimension
horizontal como en la vertical, iv) Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos
(CIRA) o v) proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente, que impliquen
obras bajo superficie™,

Que, el Decreto Supremo N° 003-2014-MC, en su Articulo 12° establece que: “Para
realizar una intervencién arqueolégica en cualquiera de sus modalidades u obtener
una certificacion, sea en espacios publicos o privados, se debe contar con la
autorizacion del Ministerio de Cultura. Estas deben tramitarse ante la Sede Central o
las Direcciones Desconcentradas de Cultura, segun el ambito de sus competencias.
En ningun caso estas seran otorgadas en vias de regularizacion. (...) Las
autorizaciones para la ejecucion de intervenciones arqueoldgicas podran ser
otorgadas a favor de personas naturales o personas juridicas. (...)";

Que, el tercer parrafo del Articulo 17° del Decreto Supremo N° 003-2014-MC,
prescribe “El plazo por el que se otorga la autorizacién para la ejecucion de un Plan de
Monitoreo Arqueologico esta supeditado al cronograma de ejecucion de la obra que
involucre movimiento de tierras”,
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Que, el articulo 21° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, sefiala que: “La
direccién de una intervencion arqueolégica estard a cargo de un profesional en
arqueologia. El director elabora, disefia y formula la intervencion arqueolégica, siendo
responsable de dirigir, ejecutar y supervisar el plan de trabajo, conforme a las
normas de la materia. Las intervenciones arqueoldgicas podran contar con mas de
un director, con las mismas responsabilidades y atribuciones.

El director es el responsable de la toma de decisiones durante la fase de trabajo de
campo y de las acciones que de ésta se deriven, y debera estar presente durante las
inspecciones oculares del Ministerio de Cultura.

El .director podré dirigir de forma simultanea cualquier modalidad de interver.cion
arqueoldgica, siempre y cuando no se superpongan los cronogramas de la fase de
trabajo de campo contenidos en los programas, proyectos y planes aprobados.

El director podréd desempefiarse como arquedlogo residente siempre y cuando
permanezca durante la totalidad de la fase de trabajo de campo en el monumento
intervenido (...)"

Que, asimismo el citado dispositivo legal en su Articulo 59° sefala que: “El Plan de
Monitoreo Arqueolégico establece las acciones para prevenir, evitar, controlar, reducir
y mitigar los posibles impactos negativos, antes y durante la fase de ejecucion de
obras de un proyecto de desarrollo y/u obras civiles, que podrian afectar los bienes
integrantes +4del Patrimonio Cultural de la Nacion”;

Que, el Articulo 63° del Decreto Supremo N° 003-2014-MC sefiala que el Plan de
Monitoreo Arqueoldgico para proyectos que se ejecuten sobre infraestructura
preexistente no requerira de la tramitacion del CIRA; mientras que en su Articulo 64°
precisa que el Plan de Monitoreo Arqueolégico contendra la informacién necesaria
sobre la excavacion; revision de perfiles y desmontes; medidas de mitigacion;
intervencion de hallazgos, elemento arqueoldgico aislado y monumentos
arqueolégicos; trabajos de gabinete e induccion, y sera puesto a disposicion del titular
del proyecto de inversién por el Ministerio de Cultura;

Que, mediante Resolucién Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC de fecha 19 de
diciembre del 2014 se aprob6 el plan de Monitoreo Arqueolégico que forma parte del
proceso informatizado para la autorizacion de intervenciones arqueolégicas en la
modalidad del Plan de Monitoreo Arqueoldgico; el mismo que tiene por finalidad guiar
al director del plan de monitoreo arqueolégico, a fin de que garantizarle una
aplicabilidad préactica y diligente en el desarrollo del mismo, estableciendo acciones y
. planes de mitigacién para las diferentes tipos de obras a ejecutar. El citado plan de

S ,/\ monitoreo arqueolégico tambien se aplica en el presente caso;

— 0

. /de enero del 2017, se incluy6: la “Ficha de Monitoreo Argueoldgico’, al "Plan de
/ Monitoreo Arqueolégico”, aprobado mediante Resolucién Directoral N° 564-2014-
DGPA-VMPCIC/MC™;

aal

|9 (=) =
\Z X‘j :)jQue, mediante la Resolucion Directoral N° 010-2017-DGPA-VMPCIC/MC de fecha 11
s\ d

Que, mediante Expediente N° 103591-2018 de fecha 07 de agosto de 2018, el sefior
Humberto Adolfo Escobar del Solar, Representante Legal de la empresa TORRES
UNIDAS DEL PERU S.R.L., solicita la autorizacién del “Plan de Monitoreo
Arqueolégico con Infraestructura Preexistente Estacion Base Celular Muralla
Amancaes”, ubicado en el distrito del Rimac, provincia y departamento de Lima;

Que, mediante Informe N° 900057-2018-EAH/DCE/DGPA/VMPCIC/MC de fecha 16 de
agosto del presente afio, se realiza la revision de la solicitud de autorizacion del “Plan
de Monitoreo Arqueoldgico con Infraestructura Preexistente Estacion Base Celular

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja

entral Telefénica: . - ]
i e I | EL Perd Privero



,uo T L A Sy T e e l:'ccjonngggal de
PERU | Ministerio de Cultura Pa nig Cult ‘Patrimonio. Arqueoiégico <
e Ind ; Inmuebln iz e

Muralla Amancaes”, concluyendo que el mismo cumple con lo dispuesto en la
normatividad vigente sobre planes de monitoreo, por lo que se recomienda su
aprobacion;

Que, con el Informe Legal N° 900224-2018-KDP/DGPA/NMPCIC/MC de fecha 17 de
agosto de 2018, la abogada de la Direccién General de Patrimonio Arqueoldgico
Inmueble emite las precisiones correspondientes para que se cumpla con los aspectos
forrnales previstos en las disposiciones legales vigentes;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 006 2017-JUS — Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N° 003-2014-MC -
Reglamento de Intervenciones Arqueologicas, Decreto Supremo N° 005-2013-MC —
Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR la ejecucién del “Plan de Monitoreo Arqueolégico con
Infraestructura Preexistente Estacion Base Celular Muralla Amancaes”, ubicado en el
distrito del Rimac, provincia y departamento de Lima, con el financiamiento de la
empresa TORRES UNIDAS DEL PERU S.R.L., por un periodo de veintiocho (28) dias
calendario, contados a partir del dia siguiente de la notificaciéon del presente acto
administrativo; a ejecutarse en un area total de 58.14 m?y un perimetro de 30.51 m,
de acuerdo al siguiente cuadro de datos técnicos:

CUADRO DE DATOS TECNICOS (WGS 84) - EBC MURALLA AMANCAES

VERTICE | LADO | ANGULO | DISTANCIA | ESTE (X) NORTE (Y)
A A-B | 90°00" 7.85 278088.1175 | 8671735.7012
B BC | 90°00" 7.40 278095.3232 | 8671738.8158
c C-D | 90°00" 7.86 278098.2595 | 8671732.0231
D D-A | 90°00" 7.40 278091.0420 | 8671728.9038

AREA: 58.14 m? (0.0058 ha)
PERIMETRO: 30.51 m

PRECISAR que la autorizacion del proyecto de monitoreo arqueoldgico se circunscribe
UNICAMENTE a las labores expuestas por el administrado, conforme lo dispone la
presente Resolucion, con el fin de salvaguardar el patrimonio cultural que pudiera
encontrarse en el ambito del referido proyecto arqueoldgico.

ARTICULO 2°.- PRECISAR que la presente autorizacion no constituye bajo ningtn
supuesto licencia de obras y/o construccion, mucho menos convalida cualquier
autorizacion de dicha naturaleza.

Asimismo, lo dispuesto en el articulo 1° de la presente Resolucién no implica la
convalidacion de algun derecho real sobre el area reconocida, asi como tampoco
constituye medio de prueba para ningun tramite que pretenda la formalizacion de la
propiedad ante la autoridad estatal competente.

Awv. Javier Prado Este 2465, San Borja
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ARTICULO 3°.- ESTABLECER como fines y objetivos del precitado plan de monitoreo
arqueoldgico, los siguientes:
Objetivo General

e Cumplir estrictamente las medidas de prevencion y mitigacién para prevenir,
evitar controlar y reducir la incidencia e impactos negativos sobre los vestigios
que podrian hailarse durante las distintas etapas de la obra que impliquen
movimiento de tierra, dentro del area a intervenir, todo se hara en coordinacion
directa con el personal profesional de la Direccion de Certificaciones.

Obfetivos Especificos

« Preservar, proteger y conservar el patrimonio arqueolégico, histérico o
paleontolégico identificado en el area autorizada, en el marco del cumplimiento de
la legislacién vigente.

o Ejecutar la metodologia adecuada para responder en forma oportuna y eficaz
ante la ocurrencia de un hallazgo arqueologico, reportando todos los eventos e
incidencias que se puedan presentar.

o Cumplir Las medidas de prevencion y mitigacién para prevenir, evitar, controiar y
reducir la incidencia e impactos negativos sobre los vestigios que podrian hallarse
de manera fortuita en el area del proyecto, durante las diversas etapas de la obra
que impliguen remocion de suelos.

« Coordinar las acciones necesarias con el inspector que designe el Ministerio de
Cultura, a fin de llevar a buen término el PMA de la obra.

ARTICULO 4°.- AUTORIZAR a la Licenciada Ysabel Y. Zavaleta Cabanillas con RNA
N° CZ-0978, la ejecucion del plan de monitoreo arqueoldgico indicado en el articulo 1°
de la presente Resolucion, en calidad de Directora, quien también se desempefara
como arqueologa residente; de conformidad con el cuarto parrafo del articulo 21° del
Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas

La citada licenciada no podra transferir la responsabilidad a terceros, de modo
contrario el Ministerio de Cultura podra disponer la suspension del citado plan de
monitoreo arqueoldgico.

ARTICULO 5°.- DISPONER que de conformidad con lo estipulado en el Articulo 64°

- del Decreto Supremo N° 003-2014-MC, la Licenciada Ysabel Y. Zavaleta Cabanillas y

/e “\la empresa TORRES UNIDAS DEL PERU S.R.L., deberan aplicar de manera

4, \V°B” ‘cbbligatoria durante la ejecucion de la obra el “Plan de Monitoreo Arqueoldgico”

== % Aprobado mediante la Resolucion Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC' del 19
' /de diciembre de 2014, bajo responsabilidad.

Asimismo, deberan cumplir las siguientes indicaciones:

- Ante el hallazgo de vestigios prehispanicos, historicos vy paleontologicos
subyacentes durante la ejecucién plan de monitoreo arqueolégico autorizado,
se suspenderan inmediatamente las obras en el area especifica del hallazgo,
debiendo comunicar sobre el mismo al Ministerio de Cultura a mas tardar al dia
siguiente del hallazgo. En funcién del tipo de hallazgo, el Director del plan de
monitoreo arqueolégico deberd proceder de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 61° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas.

! Disponible en la web: www.cultura.gob.pe.
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- La extensién y delimitacion de las areas arqueoldgicas registradas durante los
trabajos de monitoreo deberan comprobarse técnicamente, a través de la
realizacion de excavaciones restringidas. Dichos trabajos también seran
comunicados y supervisados por el Ministerio de Cultura.

- Las labores de monitoreo arqueologico no contemplan trabajos de rescate, ni
liberacion arqueoldgica alguna.

- Las labores de monitoreo arqueoldgico deberan contemplar como medida de
prevencion y proteccion la sefializacién con cintas y mallas de seguridad, asi
como la colocacidon de carteles en los monumentos arqueoldgicos
prehispanicos colindantes con el area materia de monitoreo arqueoldgico, a fin
de evitar impactos durante las labores de ingenieria. '

- Se realizara la programacion permanente de charlas de induccion, como
minimo una vez por semana, al personal de la empresa ejecutora de la obra;
por parte de la Lic. Ysabel Y. Zavaleta Cabanillas y la empresa TORRES
UNIDAS DEL PERU S.R.L., con relacion a la conservacion y protecciéon del
patrimonio cultural, involucrados en el presente plan de monitoreo. La Direccion
de Plan de Monitoreo Arqueolégico debera presentar en el Informe Final las
Fichas de Charlas de Induccién suscritas por el personal operario, Ingeniero
responsable de la Obra y el Arqueologo Director.

- Serealizara control permanente de las obras de ingenieria por parte de la Lic.
Ysabel Y. Zavaleta Cabanillas mediante la “ficha de monitoreo arqueoldgico”,
de acuerdo a lo establecido en la Resolucién Directoral N° 010-2017-DGPA-
VMPCIC/MC de fecha 11 de enero del 2017; las que deberan ser firmados por
el arquedlogo Director y presentadas en el informe final.

- El compromiso de la empresa TORRES UNIDAS DEL PERU S.R.L., como
responsable de la obra, de comunicar y aplicar el citado plan de monitoreo
arqueoldgico a todas las obras y actividades de ingenieria a cargo de sus
contratistas, subcontratistas y otras entidades vinculadas a dicha obra.

- Coordinar con la Direccion de Certificaciones del Ministerio de Cultura la
supervision periédica a los trabajos de monitoreo arqueoldgico, para su
conformidad correspondiente.

- Toda obra o labores que se proyecten fuera del area comprendida en el
precitado plan de monitoreo arqueoldgico deberan contar con la autorizacion
correspondiente del Ministerio de Cultura.

- La inspeccién de campo debera ser solicitada a la Direcciéon de Certificaciones
del Ministerio de Cultura al menos cinco (05) dias habiles de anticipacién a su
desarrollo y en ella debera estar presente la directora de la intervencién
arqueoldgica, en caso contrario no se dard conformidad a la ejecucion de los
trabajos a monitorear y por ende no se aprobara el informe final.

ARTICULO 6°.- DISPONER que la Licenciada Ysabel Y. Zavaleta Cabanillas presente
el informe final del citado Plan de Monitoreo Arqueoldgico autorizado, una vez
finalizado el plazo sefialado en el Articulo 1° del presente acto resolutivo, por
duplicado y en versién digital en formato PDF, en un plazo maximo de seis (06)
meses, detallando los trabajos efectuados que contenga como minimo los puntos
especificados en el Articulos 65° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, en
los formatos establecidos por el Ministerio de Cultura.

Debera incluir el mapa correspondiente y los respectivos planos de las obras
programadas a escala conveniente, con sus cuadros técnicos en un item
correspondiente, debidamente georeferenciados (UTM), sistema Datum (WGS 84) y
zona geografica; asimismo la escala numérica presentada en los planos deberan
concordar con las coordenadas UTM del grillado.
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Debera acreditar, en’ caso de encontrarse materiales arqueoldgicos en el marco del
referido Plan de Monitoreo Arqueolégico, la entrega al Museo Nacional de
Arqueologia, Antropologia e Historia del Pert de dichos materiales debidamente
embalados e inventariados para su depdsito y custodia, quien procedera a su revision
y expedird el Acta de Entrega de Materiales respectivo, cuya copia hara llegar a la
Direccion de Certificaciones del Ministerio de Cultura. '

PRECISAR que en caso la Licenciada Ysabel Y. Zavaleta Cabanillas no cumpliera con
presentar el informe final dentro del plazo sefialado, para futuras intervenciones
arqueoldgicas aplicard lo dispuesto en el inciso a) del Articulo 14° del Decreto
Supremo N° 003-2014-MC.”

ARTICULO 7°.- PRECISAR que la Direccion del Plan de Monitoreo Arqueclégico
autorizado, debera coordinar con la Direccion de Certificaciones del Ministerio de
Cultura, las inspecciones periédicas a los trabajos de monitoreo arqueolégico, para su
conformidad correspondiente, recomendando realizar una (01) inspeccion
arqueolégica durante los trabajos de remocion de tierra. Dicha inspeccién debera ser
coordinada al menos con cinco (05) dias de anticipacion, tal como se precisa en el
Articulo 5° del presente acto resolutivo, siendo ella independiente de la inspeccion a
realizarse en caso de hallazgos fortuitos.

El Inspector del citado monitoreo debera verificar que el mismo se ejecute conforme lo
determinado en la presente Resolucion. El Inspector debera recomendar lo necesario
al Director del presente monitoreo arqueolégico, siempre que dichas recomendaciones
o apreciaciones se circunscriban al mismo. Ademas, debera comunicar en forma
inmediata, la constatacion de cualquier circunstancia durante la ejecucion del proyecto,
que pudiera causar peligro o perjuicio grave de imposible o dificil reparacion al
Patrimonio Cultural de la Nacion, a efectos de proceder a suspender la ejecucién del
Plan de Monitoreo Arqueologico autorizado, conforme a Ley.

Cualquier modificacién al Plan de Monitoreo Arqueoldgico debera ser previamente
coordinada con la Direccién de Certificaciones del Ministerio de Cultura para su
AT procedencia.
A\ A

l :\ ARTICULO 8°.- PRECISAR que de producirse la afectacion al Patrimonio
it _:;-‘-! Arqueolégico en el marco de la obra, sea por omitir la realizacion de los trabajos de

s ./ monitoreo arqueolégico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo
N4 fortuito de  evidencias  arqueoldgicas, devendrd en’ el inicio de las acciones
administrativas y penales correspondientes contra la Licenciada Ysabel Y. Zavaleta

~ Cabanillas, la Empresa TORRES UNIDAS DEL PERU S.R.L., y los responsables que

se adviertan, quienes responderan en forma solidaria.

jone
\/°5

ARTICULO 9°.- NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Licenciada Ysabel Y.
Zavaleta Cabanillas y la empresa TORRES UNIDAS DEL PERU S.R.L., con las
formalidades establecidas en la Ley N° 27444

REGISTRESE Y COMUNIQUESE. Ministerio de Cultura .

L . . i Directora
(2] No procede la autorizacion a personas naturales o juridicas para realizar intervenciones arqueoldgicas si el

solicitante estuviese incursc en por lo menos uno de los siguientes supuestos: a) No acreditar la entrega al
Ministerio de Cultura del informe final de cualquiera de las intervenciones arqueolégicas aprobadas, dentro del
plazo establecido en |a respectiva resolucion de autorizacion.
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Lima, 04 de Enero del 2019
OFICIO N° 000024-2019/DCE/DGPA/VMPCIC/MC

Sefior

HUMBERTO ADOLFO ESCOBAR DEL SOLAR

Representante legal de la empresa TORRES UNIDAS DEL PERU S.R.L.

Avenida Victor Andres Belatinde N° 147 Oficina 701. Via Principal N° 103. Edificio
Real Diez. Centro Empresarial.

San Isidro.-

Asunto : Solicitud de aprobacion de informe final del "Plan de
Monitoreo Arqueolégico con infraestructura preexistente
Estacion Base Celular Muralla Amancaes Rimac".

Referencia Expediente N° 117143-2018

De mi consideracion:

Me dirijo a usted, para saludarle cordialmente y remitirle copia certificada de la
Resolucion Directoral N° 000010-2019-DCE/DGPANMPCIC/MC emitida por esta
Direccion, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,
MINISTERIO DE CULTURA
Direccion de Certificaciones - DCE
Yanina Vargas Aguino
Directora (e}

(YVA/eah)

Cc.: Lic. Ysabel Y. Zavaleta Cabanillas. Direccion: Jr. Granada N° 454, dpto. 101. Pueblo

Libre.

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hompres"”

E. 2019
Lima, 04 de Enero del 2019 v Y

Ana Maria Salazar Laguna
Oficina de Atencién al Cludadang y

RESOLUCION DIRECTORAL N° 000010-2019/DCE/DGPANMPCICIMC > e g |

VISTOS:

El plan de monitoreo arqueologico autorizado mediante Resolucion Directoral N°
900272-2018/DCE/DGPANMPCIC/MC y el pedido de aprobacion de informe final de
plan de monitoreo arqueolégico formulado mediante Expediente 117143-2018, y;

CONSIDERANDO:

Que. a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC del 20 de junio de 2013, se aprobo
el Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de Cultura, estableciendo en
el Articulo 64° que la Direccion de Certificaciones tiene las funciones especificas
siguientes: “(...) 64.2 Revisar, aprobar y supervisar los Planes de Monitoreo
Arqueologicos”;

Que, el Articulo 65° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC, prescribe: “E/ Informe Final del Plan de
Monitoreo Arqueoldgico, sera presentado ante la Direccion de Certificaciones, o a la
Direccién Desconcentrada de Cultura, segun el ambito de sus competencias. El Director
del Plan de Monitoreo Arqueolégico, sin perjuicio de su propiedad intelectual, presentara
el informe final, con texto y titulo en idioma espafiol en dos (02) ejemplares debidamente
foliados, encuadernados o anillados, adjuntando a cada ejemplar un disco compacto
conteniendo las versiones digitales de texto, tablas, fotos, figuras, mapas y planos en
los formatos establecidos por el Miriisterio de Cultura’,

Que, el Articulo 66° del Reglamento de Intervenciones Arqueologicas, precisa “E/
informe final sera presentado para su calificacion ante la Sede Central del Ministerio de
Cultura o a las Direcciones Desconcentradas de Cultura, segun el ambito de sus
competencias. El expediente seré derivado a un arquedlogo calificador para su
evaluacion. Los plazos para la calificacion del informe final son los establecidos en el
Articulo 32° del presente reglamento. Cuando la calificacion del expediente requiera de
la opinion técnica de otras direcciones del Ministerio de Cultura, el arquedlogo
calificador derivara un ejemplar del mismo a dichas direcciones. La Resolucion sera
emitida por la Direccion de Certificaciones o la Direccion Desconcentrada de Cultura,
segun el ambito de sus competencias a fin de ser notificada al administrado’,

Que, mediante Resolucién Directoral N° 900272-2018/DCE/DGPA/NMPCIC/MC del 20
de agosto de 2018, se autorizo la ejecucion del “Plan de Monitoreo Arqueolégico con
Infraestructura Preexistente Estacion Base Celular Muralla Amancaes”, ubicado en el
distrito del Rimac, provincia y departamento de Lima, con el financiamiento de la
empresa TORRES UNIDAS DEL PERU S.R.L., por un periodo de veintiocho (28) dias
calendario, a ejecutarse bajo la direccién de la licenciada Ysabel Zavaleta Cabanillas,
en un area total de 58.14 m*y un perimetro de 30.51 m;

Que, mediante Acta Informatizada de Inspeccion N° 701-2018-DCE-
DGPA/NMPCIC/MC, se da cuenta de la inspeccién realizada el 19 de septiembre de
2018, al ambito de la intervencién arqueoldgica, en la que se indica que se verificaron
las excavaciones, las que presentan 3 metros de profundidad y que al revisarse los
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perfiles y el desmonte no se registro matelli*al_gmsﬁ' b, s}a da
conformidad a los trabajos de monitoreo arqueoldgico.

Que, con escrito del 12 de noviembre de 2018 {(Expediente 117143-2018), la licenciada
Ysabel Zavaleta Cabanillas, solicita la aprobacion del Informe Final del “Plan de
Monitoreo Arqueoldgico con Infraestructura Preexistente Estacion Base Celular Muralla
Amancaes”;

Que, mediante Informe N° 000002-2019-EAH/DCE/DGPANMPCIC/MC del 03 de enero
de 2018, se indica que se revisé el Informe Final del “Plan de Monitoreo Arqueoldgico
con Infraestructura Preexistente Estaciéon Base Celular Muralla Amancaes”,
determinando que cumple con los requerimientos estipulados en el Articulo 65° del
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, por lo que recomienda su aprobacion:

Que, de acuerdo al principio de legalidad [apartado 1.1 del numeral 1 del Articulo IV del
Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444), la autoridad
administrativa que intervenga en un procedimiento administrativo estan obligados a
observar de manera irrestricta lo preceptuado por el ordenamiento juridico:

Que, sobre el particular, Marco Cabrera Vasquez — Rosa Quintana Vivanco' sefialan
que:

“El principio de que ningun 6rganc del Estado puede realizar actos individuales que no
estén previstos o autorizados por disposicion general anterior, tiene en todos los
Estados modemos un caracter casi absoluto; pues salvo el caso de facultad
discrecional, en ningdn otro caso y por ningun motivo es posible hacer excepcion a
este principio fundamental.

El principio de legalidad es la columna vertebral de la actuacion administrativa y como
gllo puede concebirsele como externo al Derecho Administrativo — Procedimiento,
constituyendo simultdneamente la condicion esencial para su existencia”

Que, en este orden de ideas, el Articulo 201° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, establece que los actos administrativos tienen caracter ejecutorio; lo que implica
que los mismos produzcan todos su efectos en el instante mismo de su perfeccion, sin
requerir ninguna otra actividad posterior para ello. Por lo que los hechos de ejecucion
deben ajustarse a lo dispuesto en el acto administrativo cuyo cumplimiento procuran, asi
como a las formalidades iegales aplicables;

Que la ejecutividad supone el caracter obligatorio del propio acto administrativo y por
ende la imposicion de conductas frente a terceros. Este elemento viene acompanado de
la presuncion de validez del acto, entendiéndolo siempre emitido acorde a nuestro
ordenamiento juridico; por lo que la Administracién Publica podria proceder a su
realizacion incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Este concepto supone,
en buena cuenta, que un acto de la Administracién Publica, una vez completado, es
susceptible de producir consecuencias que le son propias. Este caracter ejecutorio del
acto administrativo, también alcanza a la Resolucién Directoral N° 900272-
2018/DCE/DGPANMPCIC/MC;

! Teoria General del Procedimiento Administrativo; Editora v Distribuidora Ediciones Legales E.1.R.L. -
2013: pag. 77.
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Que, sobre el particular, para aprobar el informe final soli ltﬁ‘mn teagbna
tendré que determinar si se cumplid con lo dispuesto en el acto Q&Hﬁm&?’b l:fﬂé"d?d“
origen al Plan de Monitoreo Arqueolégico cuyo informe final se solicita aprobar y con lo”
dispuesto en el Decreto Supremo N° 003-2014-MC. Esta actividad valorativa que brinda
mayores garantias al procedimiento probatorio en si, es realizada por el area técnica
respectiva;

Que, en este sentido, cabe precisar que el area técnica de la Direccién de
Certificaciones, a través del Informe N° 000002-2019-EAH/DCE/DGPA/NMPCIC/MC,
establece que el administrado solicitante, ha cumplido con las obligaciones sefialadas
en el acto administrativo que autorizé el Plan de Monitoreo Arqueoldgico y lo establecido
en el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas; por lo que recomienda la
aprobacion del informe final.

Que, mediante Informe N° 000009-2018-VPG/DCE/DGPA/NVMPCIC/MC del 03 de enero
de 2018, el abogado de la Direccion de Certificaciones opina que se debe tener en
consideracion lo recomendado a través del Informe N° 000002-2019-
EAH/DCE/DGPA/NMPCIC/MC, respecto de la aprobacion del informe final del "Plan de
Monitoreo Arqueolégico con infraestructura preexistente Estacion Base Celular Muralla
Amancaes Rimac".

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS — Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N° 003-2014-MC — Reglamento
de Intervenciones Arqueoldgicas, Decreto Supremo N° 005-2013-MC — Reglamento de
Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el Informe Final del “Plan de Monitoreo Arqueologico con
Infraestructura Preexistente Estacién Base Celular Muralla Amancaes”, autorizado
mediante Resolucion Directoral N° 900272-2018/DCE/DGPA/NMPCIC/MC y ejecutado
rla licenciada Ysabel Zavaleta Cabanillas, de conformidad con las razones expuestas
en la parte considerativa de la presente Resolucion.

ARTICULO 2°.- DAR conformidad a los trabajos de monitoreo arqueolégico realizados
en el marco de la Resolucion Directoral N° 900272-2018/DCE/DGPANMPCIC/MC.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo a la licenciada Ysabel Zavaleta

Cabanillas y a la empresa TORRES UNIDAS DEL PERU S.R.L., con las formalidades
establecidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

MINISTERIO DE CULTURA

Direccién de Certificaciones - DCE

Yanina Vargas Aqumo
Directora (e}
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Afic del Diglogo y la Reconciliacion Nacional”

RESOLUCION DIRECTORAL N¢ 000257-2018-DCE/DGPA/VMPCIC/MC

Lima, 18 de abril de 2018

VISTO:

El Expediente N° 0000011491-2018 v;

CONSIDERANDO:

Que, el apartado 1.1 del numeral 1 del Articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico

Ordenado de [a Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS, sefiala; “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la

Dy Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de

Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013, se
aprob6 el Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerioc de Cultura,
dispositivo legal que establece en el numeral 64.2 de su Articulo 64° como una de las
funciones de la Direccion de Certificaciones: “Revisar, aprobar y supervisar los Planes
de Monitoreo Arqueolégicos”,

Que, el numeral 115 del Articulo 11° del Reglamento de Intervenciones
Arqueoldégicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC sefiala que:

“los Planes de Monitoreo Argueoldgico (PMA): Son intervenciones
arqueologicas destinadas a implementar medidas para prevenir, evitar,
controlar, reducir v mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios
prehispanicos, histéricos o paleontolégicos y demas bienes integrantes
del Patrimonio Cultural de la Nacion, en el marco de ejecucion de obras de
infraestructura y servicios, asi como en el desarrollo de proyectos productivos y
extractivos, que impliquen obras bajo superficie.

MM"“*—*\_.,

Que, el Decreto Supremo N° 003-2014-MC, en su articulo 12° establece que: “Para
realizar una intervencion arqueoldgica en cualquiera de sus modalidades u obtener
una certificacién, sea en espacios publicos o privados, se debe contar con fa
autorizacion del Ministerio de Cultura. Estas deben tramitarse ante la Sede Central o
las Direcciones Desconcentradas de Cultura, segtn el ambito de sus competencias.
En ningin caso estas seran otorgadas en vias de regularizacion”,

Que, el tercer parrafo del Articulo 17° del Reglamento de Intervenciones
Arqueologicas, indica: “EJ plazo por el que se otorga la autorizacion para la efecucion
de un plan de monitorec arqueolégico esta supeditado al cronograma de ejecucion de
la obra que involucre movirnientos de tierra”,

Que, asimismo el citado dispositivo legal en su Articuio 59° sefala que: “Ef Plan de
Monitoreo Arqueoldgico establece las acciones para prevenir, evitar, controlar, reducir
y mitigar los posibles impactos negativos, antes y durante la fase de ejecucion de
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obras de un proyecto de desarrofio y/u obras civiles, que podrian afectar los bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacion™

Que, el Articulo 63° del Decreto Supremo N° 003-2014-MC precisa que el Plan de
Monitoreo Arqueolégico para proyectos que se ejecuten sobre infraestructura
preexistente no requerira de la tramitacién del CIRA; mientras que en su Articulo 64°
indica que el Plan de Monitoreo Arqueoldgico contendra la informacion necesaria
sobre la excavacion: revision de perfiles y desmontes; medidas de mitigacion:
intervencion  de hallazgos, elemento arqueologico aislado y monumentos
arqueoldgicos; trabajos de gabinete e induccion, vy sera puesto a disposicién del titutar
del proyecto de inversion por el Ministerio de Cultura;

Que, mediante Resolucidn Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC de fecha 19 de

=, diciembre del 2014 se aprobd el plan de Monitoreo Arqueoidgico gue forma parte del

Nproceso informatizado para la autorizacion de intervenciones arqueclégicas en la
mnodalidad del Plan de Monitoreo Arqueolégico; el que tiene por finalidad guiar al
glirector del plan de monitoreo arqueoldgico, a fin de garantizarle una aplicabilidad
3/ practica y diligente en el desarrollo del mismo, estableciendo acciones y planes de
mitigacién para las diferentes tipos de obras a ejecutar. El citado plan de monitoreo

arqueoldgico también se aplica en el presente caso;

Que, mediante Resoclucidn Directorai N° 010-2017-DGPA-VMPCIC/MC, del 11 de
enero del 2017, se incluyd la “Ficha de Monitoreo Arqueolégico” al Plan de Monitoreo
Arqueolégico” aprobado mediante Resolucion Directoral N° 564-2014-DGPA-
VMPCIC/MC:

Que, mediante Expediente N° 0000011491-2018 de fecha 05 de abril de 2018,
Humberto Adolfo Escobar del Solar, apoderado de |a Empresa TORRES UNIDAS DEL
PERU S.R.L., solicita autorizacién para ejecutar el “Plan de Monitoreo Arqueoldgico
con Infraestructura Preexistente Estacion Base Celular Simon Bolivar®, ubicado en ei
distrito de Villa el Salvador, provincia vy departamento de Lima;

Que, mediante el Informe N° 000054-2018-PPM/DCE/DGPANMPCIC/MC de fecha 17

i 25 0 abrit-de—2048--se-in ica que el pedido de autorizacién del “Plan de Monitoreo
*y

Arqueolégico con Infraestructura Preexistente Estacién Base Celular Simon Bolivar”,
cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de Intervencicnes
Arqueologicas, por lo que recomienda su autorizacion: ademas, senala que el plan de
monitoreo arqueoldgico se desarrollara sobre infraestructura preexistente;

Que, con el Informe N° 000287-2018-VPG/DCENMPCIC/DGPA/MC de fecha 18 de
abril de 2018, el Abogado de la Direccidon de Certificaciones emite las precisiones
correspondientes para que se cumpla con los aspectos formales previstos en las
disposiciones legales vigentes;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 0068-2017-JUS — Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N° 003-2014-MC -
Reglamento de Intervenciones Argueoclégicas, Decreto Supreme N° 005-2013-MC -
Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR la ejecucion del “Plan de Manitoreo Argqueolégico con
Infraestructura Preexistente Estacién Base Celular Simon Bolivar”, ubicado en el



distrito de Villa el Salvador, provincia y departamento de Lima, con el financiamiento
de la Empresa TORRES UNIDAS DEL PERU S.R.L., por el periodo de veintiocho (28)
dias calendario, contabilizados a partir del dia siguiente de la notificacion del acto
resolutivo, a ejecutarse de acuerdo al siguiente cuadro de coordenadas UTM WGS84:

Coordenadas UTM WGS384 -
Vértices Lado Distancia (m) Zona 18 sur

Este Norte
A A-B 5.00 289181.3143 | 8651618.5395
B B-C 9.00] 289177.0114 | 8851615.9928
C C-D 5.00: 289172.4257 | 8651623.7405
D D-A 9.00, 289176.7286 | 8651626.2872

Area 45,00 m? (0.0045 ha)

Perimetro 28.00m
ARTICULO 2°.- PRECISAR que la autorizacion del proyecto de monitoreo

arqueologico se circunscribe UNICAMENTE a las labores expuestas por el
administrado, conforme lo dispone la presente Resolucidn, con el fin de salvaguardar
el patrimonic cultural que pudiera encontrarse en el ambito del referido proyecto
arqueoldgico.

ARTICULO 3°.- PRECISAR que la presente auforizacidn no constituye bajo ningudn
supuesto licencia de obra y/o construccidon, mucho menos convalida cualqguier
autorizacion de dicha naturaleza.

Asimismo, lo dispuesto en el articulo 1° de la presente Resolucion no implica la
convalidacion de ningun derecho real sobre el area reconocida, asi como tampoco
constituye medio de prueba para ningln tramite que pretenda la formalizacién de la
propiedad ante ia autoridad estatal competente.

roteger y conservar el patrimonio arqueoldgico, historico vy

paleontologico que pueda identificarse duranie los trabajos de excavacion y

remocion de terreno, respetando el marco del cumplimiento de la legislacion

vigente.

1.2 Ejecutar la metodologia adecuada para responder en forma oportuna y eficaz
ante la ocurrencia de un hallazgo arqueolégico, reportando todos los eventos e
incidencias gue se puedan presentar.

1.3 Cumplir las medidas de prevencion y mitigacion para prevenir, evitar, controlar y
reducir la incidencia e impactos negativos sobre los vestigios que podrian
hailarse de manera fortuita en el area del proyecto, durante las diversas etapas
de la obra gque impliquen remocion de suelos. '

1.4 Coordinar las acciones necesarias con el inspector que designe el Ministerio de
Cultura, a fin de llevar a buen término el PMA de la obra.

Al so% Legal

ARTICULO 5°.- AUTORIZAR a la Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con
RNA N° CZ-0978, ta ejecucion del plan de monitoreo arqueoldgico indicado en el
articulo 1° de la presente Resolucion, en calidad de director del mismo.

ARTICULO 6°.- PRECISAR que la Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabaniflas con
RNA N° CZ-0978, se desempenara a su vez como arquedloga residente del “Plan de



Monitoreo Arquedldgico con Infraestructura Preexistente Estacion Base Celular Simon
Bolivar’, de conformidad con el cuarto parrafo del articulo 21° del Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas.

El citado Licenciada no podra transferir la responsabilidad a terceros, de modo
contrario el Ministerio de Cultura podra disponer la suspensién del citado plan de
monitoreo arqueolégico.

ARTICULO 7°.- DISPONER que de conformidad con lo estipulado en el Articulo 64°
del Decreto Supremo N° 003-2014-MC, la Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta
Cabanillas y la Empresa TORRES UNIDAS DEL PERU S.R.L., deberan aplicar de
manera obligatoria durante la ejecucion de [a obra el Plan de Monitoreo Arqueolégico
aprobado por la Resolucién Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 19 de
diciembre del 2014 (Disponible en fa web: www.cultura.gob.pe), bajo responsabilidad.

Asimismo, deberan cumplir [as siguientes indicaciones:

- Ante el hallazgo de vestigios prehispanicos, historicos y paleontoldgicos
subyacentes durante la ejecucién plan de monitorec arqueoldgico autorizado, se
suspenderan inmediatamente las obras en el area especifica del hallazgo, debiendo
comunicar sobre el mismo al Ministerio de Cultura a mas tardar al dia siguiente del
hallazgo. En funcién del tipo de hallazgo, el Director del plan de monitoreo
arqueoloégico debera proceder de acuerdo a lo establecido en el Articulo 61° del
Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas.

— La extension y delimitacién de las areas arqueoldgicas registradas durante los
trabajos de monitoreo deberan comprobarse iécnicamente, a través de la
realizaciéon de excavaciones restringidas. Dichos trabajos también seran
comunicados y supervisados por el Ministerio de Cultura.

- Las labores de monitoreo arqueoldgico no contemplan trabajos de rescate, ni
liberaciéon arqueoldgica alguna.

— Las labores de monitoreo arqueoldgico deberan contemplar como medida de

“prevenecidn-y_proteccion la sefalizacion con cintas y mallas de seguridad, asi como

la colocacion de carteles en los monumentos arqueologicos prehispanicos
colindantes con el area materia de monitoreo arqueolégico, a fin de evitar impactos
durante las labores de ingenieria.

- Se realizara [a programacién permanente de charlas de induccién, como minimo
una vez por semana, al personal de la empresa ejecutora de la obra, por parte de la
Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con relacién a la conservacién y
proteccion del patrimonio cultural, involucrados en el presente plan de monitoreo.
La Direcciéon de Plan de Monitoreo Arqueologico debera presentar en el Informe
Final las Fichas de Charlas de Induccién suscritas por el personal operario,
Ingeniero responsable de la Obra y el Arquedlogo Director.

- Se realizara el control permanente de fas obras de ingenieria por parte de la
Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, debiendo aplicar la ficha de
monitoreo argueoldgico, aprobada mediante Resolucion Directoral N° 010-2017-
DGPA-VMPCIC/MC, las que deberan ser firmadas por el arquedlogo director del
pian de monitoreo y presentadas en el informe final.

- El compromiso de la Empresa TORRES UNIDAS DEL PERU SR.., como
responsable de la obra, debera comunicar y aplicar el citado plan de monitoreo
arqueologico a todas las obras y actividades de ingenieria a cargo de sus
contratistas, subcontratistas y otras entidades vinculadas a dicha obra.

— Coordinar con la Direccion de Certificaciones del Ministerio de Cultura la
supervision a los trabajos de monitorec arquecldgico, para su conformidad
correspondiente.
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— Toda obra o labores que se proyecten fuera del area comprendida en el precitado
plan de monitoreo arqueoldgico deberan contar con la autorizacién correspondlente
dei Ministerio de Cultura.

— Debera solicitarse la(s) inspeccidn(es) ocular(es) al Ministeric de Cultura con al
menos cinco (05) dias habiles de anticipacion a su desarrollo y en ella(s) debera
estar presente el director de la intervencién arqueoclogica, en caso contrario no se
dara conformidad a la ejecucién de los trabajos de monitoreo y por ende no se
aprobara el informe final®

ARTICULO 8°.- DISPONER gue la Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas,
presente el informe final del citado Plan de Monitoreo Arqueoldgico autorizado, una
vez finalizado el plazo otorgado en el Articulo Primero del presente acto resolutivo, por
duplicado y en versién digital en formato PDF, en un plazo maximo de seis (06)
meses, detallande los trabajos efectuados que contenga como minimo los puntos
especificados en el Articulo 65° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, en
los formatos establecidos por el Ministerio de Cultura.

Debera incluir el mapa correspondiente y los respectivos planos de las obras
programadas a escala conveniente, con sus cuadros técnicos, debidamente
georeferenciados (UTM), sistema datum (WGS 84) y zona geografica.

Debera acreditar, en caso de encontrarse materiales arqueolégicos en el marco del
referido plan de monitoreo arqueoldgico, la entrega al Museo Nacional de Arqueologia,
Antropologia e Historia del Perl de dichos materiales debidamente embalados e
inventariados para su depésito y custodia, quien procedera a su revision y expedira el
Acta de Entrega de Materiales respectivo, cuya copia hara llegar a la Direccion de
Certificaciones del Ministerio de Cultura.

En caso la Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas no cumpliera con presentar
el informe final dentro del plazo sefialado, para futuras intervenciones arqueoldgicas
aplicardte-dispueste.en.el inciso a) del Articulo 14° del Decreto Supremo N° 003-2014-
MC2.

ARTICULO 9°.- ESTABLECER que la Direccidn del Plan de Monitoreo Arqueoldgico
autorizado, debera coordinar con la Direccién de Certificaciones del Ministerio de
Cultura, las inspecciones periddicas a los trabajos de monitoreo arqueologico, para su
conformidad correspondiente, recomendando realizar por lo menos una (01)
inspeccion ocular al citado monitoreo, durante los trabajos de remocién de suelo. La
inspeccion debera ser coordinada al menos con 05 dias de anticipacién, tal como se
precisa en el Articulo 7° del presente acto resolutivo, siendo dicha inspeccién
independiente a la inspeccion a realizarse en caso de hallazgos fortuitos.

El Inspector del citado monitoreo debera verificar que se ejecute el monitoreo
argueologico conforme lo determinado en la presente Resolucidn. El Inspector debera
recomendar lo necesario al Director del presente monitereo arqueologico, siempre que
dichas recomendaciones o apreciaciones se circunscriban al mismo. Ademas, debera

! Articule 29° del Decreto Supremo N° 003-2014-MC: Por cada inspeccidon se debera elaborar in situ un Acta
Informatizada de inspeccion, que serd suscrita por el inspector, e director de la intervencion {...). El Acta
Informatizada de inspeccion tiene rango de informe técnico y su elaboracidn serd condicion necesaria para la
aprobacion del informe final de Ia intervencion.

Z No procede la autorizacion a personas naturales o juridicas para realizar intervenciones arqueclégicas si el solicitante
estuviese incurso en por fo menos uno de los siguientes supuestos: a) No acreditar la entrega al Ministerio de Cultura
det inferme final de cualquiera de las intervenciones arqueclogicas aprobadas, dentro del plazo establecide en la

respectiva resolucion de autorizacion.
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comunicar en forma inmediata, la constatacion de cualquier circunstancia durante la
ejecucién del proyecto, que pudiera causar peligro o perjuicio grave de imposible o
dificil reparacién al Patrimonio Cultural de la Nacion, a efectos de proceder a
suspender la ejecucién del Plan de Monitoreo Arqueoldgico autorizado, conforme a
Ley.

Cualquier modificacién al Pian de Monitorec Arqueoldgico debera ser previamente
coordinada con la Direccidon de Certificaciones del Ministerio de Cuitura para su
procedencia.

ARTICULO 10°.- PRECISAR que de producirse la afectacion al patrimonio
arqueoldgico en el marco de la obra, sea por omitir la realizacion de los trabajos de
monitereo arqueolégico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo
fortuito de evidencias arqueoldgicas, devendré en el inicio de las acciones
administrativas y penales correspondientes contra la Licenciada Ysabel Yovana
Zavaleta Cabanillas y la Empresa TORRES UNIDAS DEL PERU SRL, y los
responsables que se adviertan, quienes responderan en forma solidaria.

ARTICULO 11°.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo a la Licenciada Ysabel
Yovana Zavaleta Cabanillas y la Empresa TORRES UNIDAS DEL PERU S.R.L, con
i ~hkas formalidades establecidas en Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,

Ministerio de Cultura
Dhreccidn de Certificaciones - DCE

Directora
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Afio del Dialogo y fa Reconciliacion Nacional”

Lima, 07 de Agosto del 2018
OFICIO N° 900636-2018/DCE/DGPA/NMPCIC/MC

Firmado por. ESCAJ;;‘ELQ!OS 1’A}20537ﬁ30222)

Direccion Geperal de Fecha %%1YBE?€*SZ£NWAT'VA

Patrimenio Argueoiogico Ubicacién: Lima
Inmuebie

Sefior

HUMBERTO ESCOBAR DEL SOLAR

Gerente General de la Empresa TORRES UNIDAS DEL PERU S.R.L.

Av. Victor Andrés Belaunde N° 147, Of. 701, Via Principal N° 102, Edificio Real Diez,
Centro Empresarial — San Isidro

Lima

Asunto : Solicitud de aprobacion del Informe del “Plan de Monitoreo
Arqueoldgico con Infraestructura Preexistente Estacion Base
Celular Simén Bolivar”

Referencia Expediente N° 97814-2018 de fecha 22 de junio de 2018

De mi consideracion

Me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y remitirle copia certificada de la
Resolucion Directoral N° 900249-2018-DCE/DGPA/NMPCICMC emitida por esta
Direccion, para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular,

Atentamente,

Ministerio de Cultura
Direccion de Certificaciones - DCE

Glenda Escajauiiio Gallegos
Directora

GEG/ppm
Cc. Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas
Jr. Granada 454 dpto. 101 — Pueblo Libre.

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja

¥
Central Telefénica: (511) 618 9393 i - 2 2 |
www.cultura.gob.pe : ﬁh WEQU @ﬁgMEQQ !
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Afo del Didlogo y la Reconciliacion Nacional”

Lima, 07 de Agosto del 2018
RESOLUCION DIRECTORAL N° 900249-2018/DCE/DGPA/VMPCIC/MC

VISTOS:

La Resolucién Directoral N° 000257-2018/DCE/DGPC/VMPCIC/MC y Expediente N°
97814-2018, y;

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013, se
aprobé el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura,
dispositivo legal que establece en su Articulo 64° que la Direccién de Certificaciones
tiene las funciones especificas siguientes: “(...) 64.2 Revisar, aprobar y supervisar los
Planes de Monitoreo Arqueoldgicos”;

Que, el Articulo 65° del Decreto Supremo N° 003-2014-MC, prescribe: “El Informe
Final del Plan de Monitoreo Arqueolégico, seré presentado ante la Direccién de
Certificaciones, o a la Direccion Desconcentrada de Cultura, segun el ambito de sus
competencias. El Directora del Plan de Monitoreo Arqueolégico, sin perjuicio de su
propiedad intelectual, presentara el informe final, con texto y titulo en idioma espaniol
en dos (02) ejemplares debidamente foliados, encuadernados o anillados, adjuntando
a cada ejemplar un disco compacto conteniendo las versiones digitales de texto,
tablas, fotos, figuras, mapas y planos en los formatos establecidos por el Ministerio de
Cultura”;

Que, el Articulo 66° del Decreto Supremo N° 003-2014-MC, precisa “El informe final
sera presentado para su calificacion ante la Sede Central del Ministerio de Cultura o a
las Direcciones Desconcentradas de Cultura, segtin el ambito de sus competencias. El
expediente sera derivado a un arquedlogo calificador para su evaluacion. Los plazos
para la calificacion del informe final son los establecidos en el Articulo 32° del presente
reglamento. Cuando la calificacion del expediente requiera de la opinion técnica de
otras direcciones del Ministerio de Cultura, el arquedlogo calificador derivara un
ejfemplar del mismo a dichas direcciones. La Resolucién sera emitida por la Direccién
de Certificaciones o la Direccion Desconcentrada de Cultura, segun el ambito de sus
competencias a fin de ser notificada al administrado”:

“QUe~mediante Resolucion Directoral N° 000257-2018/DCE/DGPC/VMPCIC/MC del 18
de abril de 2018, se autorizd la ejecucion del “Plan de Monitoreo Arqueoldgico con
Infraestructura Preexistente Estacion Base Celular Simon Bolivar’, a cargo de la
Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA N° CZ-0978, por el periodo
de veintiocho (28) dias calendario contabilizado a partir del dia siguiente de la
notificacién del acto resolutivo.

Que, mediante Acta Informatizada de Inspeccion N° 276-2018-DCE-
DGPA/NMPCIC/MC correspondiente a la inspeccién del 23 de mayo de 2018, se da

conformidad a los trabajos de monitoreo arqueologito—— . )
| Ministerio de Cultura
i Copia Certificada
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Que, a través del Expediente N° 97814-2018 del 22 de junio de 2018, la Licenciada
Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, solicita la aprobacion del Informe Final del Plan
de Monitoreo Arqueolédgico “Plan de Monitoreo Arqueoldgico con Infraestructura
Preexistente Estacién Base Celular Simén Bolivar”.

Que, mediante Informe N° 900062-2018-PPM/DCE/DGPA/VMPCIC/MC del 26 de julio
de 2018, se concluye que el Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueolédgico con
Infraestructura Preexistente Estacion Base Celular Simén Bolivar, cumple con los
requerimientos estipulados en el Articulo 65° del Reglamento de Intervenciones
Arqueologicas (Decreto Supremo N° 003-2014-MC), por lo que, se recomienda su
aprobacion.

Que, con el Informe N° 900266-2018-VPG/DCE/DGPA/NVMPCIC/MC del 31 de julio de
2018, el Abogado de la Direccion de Certificaciones, opina que se debe tener en
consideraciéon lo recomendado a travées del Informe N° 900062-2018-
PPM/DCE/DGPA/NMPCIC/MC, respecto de la aprobacién del informe final del "Plan de
Monitoreo Arqueolégico con infraestructura preexistente Estacion Base Celular Simon
Bolivar";

Que, de acuerdo al principio de legalidad [apartado 1.1 del numeral 1 del Articulo IV
del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444], la autoridad
administrativa que intervenga en un procedimiento administrativo esta obligada a
observar de manera irrestricta lo preceptuado por el ordenamiento juridico.

Que, sobre el particular, Marco Cabrera Vasquez y Rosa Quintana Vivanco' sefialan
que:

“El principio de que ningtn érgano del Estado puede realizar actos individuales
que no estén previstos o autorizados por disposicion general anterior, tiene en
todos los Estados modernos un caracter casi absoluto; pues salvo el caso de
facultad discrecional, en ningun otro caso y por ningin motivo es posible hacer
excepcion a este principio fundamental.

El-principio de legalidad es la columna vertebral de la actuacion administrativa y
como ello puede concebirsele como externo al Derecho Administrativo —
Procedimiento, constituyendo simultaneamente la condicion esencial para su
existencia’.

Que, en este orden de ideas, tenemos que el Articulo 201° del Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 27444, establece que los actos administrativos tienen caracter ejecutorio;
lo que implica que los mismos produzcan todos su efectos en el instante mismo de su
perfeccion; no se requiere ninguna otra actividad posterior. Los hechos de ejecucion
deben ajustarse a lo dispuesto en el acto administrativo cuyo cumplimiento procuran,
asi como a las formalidades legales aplicables;

Que, la ejecutividad supone el caracter obligatorio del propio acto administrativo y por
ende la imposiciéon de conductas frente a terceros. Este elemento viene acompafado
de la presuncion de validez del acto, entendiéndolo siempre emitido acorde a nuestro
ordenamiento; por lo que la Administracié Pubhca podria proceder a su realizacion
incluso en contra de la voluntad de s ios: Este concepto supone, en buena
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de producir consecuencias que le son propias. Este caracter ejecutorio del acto
administrativo, también alcanza a la Resolucion Directoral N° 000257-
2018/DCE/DGPC/VMPCIC/MC de fecha 18 de abril de 2018

Que, sobre el particular, para aprobar el informe final solicitado, necesariamente se
tendra que determinar si se cumplié con lo dispuesto en el acto administrativo que dio
origen al Plan de Monitoreo Arqueoldgico, cuyo informe final se solicita aprobar y con
lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 003-2014-MC. Esta actividad valorativa que
brinda mayores garantias al procedimiento probatorio en si, es realizada por el area
técnica respectiva;

Que, en este sentido, cabe precisar que el area técnica de la Direccion de
Certificaciones, a través del Informe N° 900062-2018-PPM/DCE/DGPA/NMPCIC/MC,
establece que el administrado solicitante, ha cumplido con lo establecido en el Decreto
Supremo N° 003-2014-MC; por lo que recomienda la aprobacién del informe final:

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS - Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N° 003-2014-MC -
Reglamento de Intervenciones Arqueologlcas Decreto Supremo N° 005-2013-MC -
Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el Informe Final del “Plan de Monitoreo Arqueoldgico con
Infraestructura Preexistente Estaciéon Base Celular Simoén Bolivar’, autorizado
mediante la Resolucion Directoral N° 000257-2018/DCE/DGPC/VMPCIC/MC de fecha
18 de abril de 2018, a cargo de la Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con
RNA N° CZ-0978.

\O DE

C(, ARTICULO 2°.- DAR conformidad a los trabajos de monitoreo arqueoldgico realizados
V°B %_’C‘ en el marco de la intervencién arqueoldgica autorizada mediante la Resolucién
oorfiia o 2 Directoral N° 000257-2018/DCE/DGPC/VMPCIC/MC.

‘W ARTICULO 3°.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo a la Licenciada Ysabel Yovana
Zavaleta Cabanillas y la Empresa TORRES UNIDAS DEL PERU S.R.L., con las
formalidades establecidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

ilinisterio de Cultura
Direccicn de Certificaciones - DCE

Glenda Escajadillo Gallegds
Directora

I g
J Ministerio de Cultura
i Copia Certificada
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CERTIFICADO

Por medio de la presente, certifico que la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta
Cabanillas, identificado con el DINT N° 42652149 y RNA N° CZ-0978, ha
desarrollado los trabajos de campo y gabinete en el “Plan de Monitoreo
Arqueolégico de la creacién del camino vecinal Yerbabuena- San
Francisco de tintin, distrito de Santo Tomas - Luya ~ Amazonas”.

Durante el desarrollo de sus actividades la Lic. Ysabel Yovana
Zavaleta Cabanillas, ha desarrollado su trabajo con eficiencia, dedicacién
y responsabilidad.

Se expide la presente, a solicitud de 1a parte interesada para los fines
que se estime conveniente.

Cargo: Arquedloga Asistente
Inicio: 22 de febrero de 2018

Termino: 20 de abril de 2018

Fecha, 17 de octubre de 2018

RMAMCAT 1107
oesicn  Noemi Centurion Ambrocio
RNA N° AC-uoy

Fégina 1det Calie: Atahua!Pa 549 Kio Seco Bl Forvenir
Cel: 932807811 - -jesicacenturion@gnail.com
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"ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
Huancayo, 31 de Octubre del 2017

OFICIO N° 001470-2017/DDC JUN/MC i

Sefora:

SALAZAR ESPILCO CELENIA JOHANA
APODERADA DE AMERICA MOVIL PERU S.A.C.
Av. Camino Real N°355 — Piso 9 — La Victoria — Lima — Lima

Presente .-

Asunto - RESOLUCION DIRECTORAL N° 000105-2017/DDC JUN/MC
(300CT2017)

Referencia : EXPEDIENTE N°2199 (17.10.2017)

De mi consideracion:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y remitir
adjunto la Resolucion Directoral N° 000105-2017/DDC JUN/MC, de fecha
30/10/2017, Se Resuelve; LA APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO “ESTACION BASICA DE
TELECOMUNICACIONES DENOMINADO TAMBO DEL ENE”, ubicado en el
distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo, departamento de Junin.

Sin otro particular, es propicia la ocasién para hacerle llegar los sentimientos de
mi consideracion.

Atentamente,
de Cu@*
TD&RCUU’U DE JUNIN
José Cafos %:;Ea(g%r;eyra Orifrete—|
c.c
(JRO/prb)

Jr. Lima 501 Huancayo - Telefax (064) 201276 - Teléfono (064) 216201
Correo electronico: junin@cultura.gob.pe
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"ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Huancayo, 30 de Octubre del 2017
RESOLUCION DIRECTORAL N° 000105-2017/DDC JUN/MC -

Visto, el expediente N° 2199 y el Informe N° 000433-2017-JMP/DDC JUN/MC,
Y;

CONSIDERANDO:
. ANTECEDENTES

Que, a través del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos
(CIRA) N° 2017 — 148 — JUN, la Direccion Desconcentrada de Cultura de
Junin, concluye que no existen restos arqueoldgicos en superficie en el
area del proyecto “Estacion Basica de Telecomunicaciones denominado
Tambo del Ene” el cual cuenta con un area total de 100.00 m2, un
perimetro de 40. 00 ml, ubicado en el distrito de Rio Tambo, provincia de
Satipo, departamento de Junin; indicandose que los responsables de la
obra deberan realizar labores de monitoreo arqueoldgico permanente
dentro del area del precitado proyecto, a cargo de un licenciado en
Arqueologia. *

Il. DEL PETITORIO DE APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO

1.1. Que, mediante Expediente N° 2199 de fecha 17 de octubre del 2017, la
recurrente Sra. Celina Johana Salazar Espilco, presenta el expediente
del Plan de Monitoreo Arqueolégico del proyecto “Estacion Basica de
Telecomunicaciones denominado Tambo del Ene”, a cargo de la Lic.
Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, el mismo que se ejecutara con el
financiamiento de América Moévil Peru SAC.

. DEL ANALISIS TECNICO DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO

2.1.Que, mediante Informe N° 000433-2017-JMP/DDC JUN/MC, de fecha 23
de octubre de 2017, el Licenciado Joel Mendoza Palacios, con RNA. N°
BM - 0142, arquedlogo del Area de Patrimonio Arqueoldgico Inmueble de
la Direccion Desconcentrada de Cultura de Junin, realiza la revision del
expediente antes citado y concluye que el “Estacién Basica de
Telecomunicaciones denominado Tambo del Ene”, a cargo de la Lic.
Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA N° CZ - 0978, cumple con
lo dispuesto en la normatividad vigente sobre Plan de Monitoreo, por lo
gue recomienda su aprobacion;

Jr. Lima N°501 - Huancayo junin ra.gob. Telefax (064) 201276 Teléfono (064) 216201



IV.DE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS PLANES DE
MONITOREO ARQUEOLOGICO.

3.1.Que, mediante Decretos Supremos N° 054-2013-PCM y N° 060-2013-

PCM se dispone que una vez emitido el Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueoldgicos (salvo se trate de infraestructura existente), el
titular del proyecto de inversion publica o privada, debera presentar un
Plan de Monitoreo Arqueoldgico elaborado por el profesional inscrito en
el Registro Nacional de Arquedlogos Profesionales a cargo del Ministerio
de Cultura, el cual debera ser aprobado por la Direccién de Arqueologia o
las Direcciones Regionales de Cultura, entrando en vigencia estos
decretos a partir del 31 de mayo del 2013;

3.2.Que, el Director de la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio

de Cultura, mediante Informe N° 302-OGAJ-S/MC de fecha 11 de junio
del 2013 y Memorando N° 614-2013-OGAJ-SG/MC, de fecha 13 de junio
del 2012, sefala que a partir de la entrada en vigencia de los
mencionados decretos, la Direccion de Arqueologia y las Direcciones
Regionales de Cultura resultan competentes para resolver los planes de
monitoreo arqueoldgico sin importar la extension del area:

3.3.Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 20 de

junio de 2013, se aprob¢ el Reglamento de Organizacion y Funciones del
Ministerio de Cultura, estableciendo en el articulo 64° que la Direccion de
Certificaciones tiene las funciones especificas siguientes: “(...) 64.2
Revisar, aprobar y supervisar los planes de monitoreo arqueolégicos”.
Asimismo, a través del numeral 99.2 del Articulo 99° del citado Decreto
Supremo, se delegaron diversas funciones y responsabilidades a las
Direcciones Desconcentradas de Cultura, entre las cuales, se encuentra
la responsabilidad de revisar, aprobar, ejecutar y supervisar los proyectos
que determinen los 6rganos competentes del Ministerio de Cultura;

3.4.Que con la Resolucion Ministerial N° 177-20.13-MC de fecha 20 de junio

de 2013, se resuelve en el Articulo 1°, disponer que toda referencia en
normas, procedimientos administrativos, resoluciones, directivas, actos
de administracion, actos administrativos y demas documentos, a los
organos contemplados en el Reglamento de Organizacién y Funciones
del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2011-
MC, deberan entenderse referidas a las Direcciones u Oficinas
contempladas en el Reglamento de Organizacion y Funciones del
Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC,
conforme al Cuadro de Equivalencias de Organos del Ministerio de
Cultura que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolucién:

3.5.Que, en conformidad con el nuevo Reglamento de Intervenciones

Arqueolégicas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC,
de fecha 04 de octubre del 2014 que establece las pautas vy
procedimientos necesarios para la aprobacién del plan de monitoreo
arqueoldégico;

SE RESUELVE:

Jr. Lima N° 501 - Huancayo junin@cultura.gob.pe Telefax (064) 201276 Teléfono (064) 216201



55? PERU | Ministerio de Cultura
i

ARTICULO PRIMERO.- APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO “ESTACION BASICA DE
TELECOMUNICACIONES DENOMINADO TAMBO DEL ENE”.-

APROBAR la ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico del proyecto
“Estacion Bésica de Telecomunicaciones denominado Tambo del Ene”, el
cual cuenta con un area total de 100.00 m2, un perimetro de 40. 00 ml,

ubicado en el distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo, departamento de
Junin.

ARTICULO SEGUNDO.- OBJETIVOS DEL PLAN DE MONITOREQ
ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO “ESTACION BASICA ___ DE
TELECOMUNICACIONES DENOMINADO TAMBO DEL ENE”..-

ESTABLECER como objetivo del precitado Plan de Monitoreo Arqueoldgico,
el siguiente:

Asegurar el seguimiento y control de la ejecucion del proyecto a efectos
de deslindar la presencia o no de evidencias arqueologicas subyacentes
en el area de trabajo del Plan de Monitoreo Arqueoldgico y en caso de
encontrarlas, proceder a identificarlas, ubicarlas y preservarlas, lo que
incluye su registro y, de ser el caso, la recoleccién e intervencion de las
evidencias o restos arqueoldgicos fortuitos o descontextualizados, segun
el procedimiento establecido para ello:

ARTICULO TERCERO.- DIRECCION Y PLAZO DEL PLAN DE

MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO “ESTACION BASICA
DE TELECOMUNICACIONES DENOMINADO TAMBO DEL ENE” .-

AUTORIZAR a la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA N° CZ -
0978, la ejecucion del plan de monitoreo arqueolégico indicado en el articuto
1° de la presente Resolucién por un periodo de cuatro (04) semanas
calendarias, contados a partir del dia siguiente de la notificacion de este
\ acto administrativo.

La Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, no' podra transferir la
responsabilidad a terceros, de modo contrario, el Ministerio de Cultura podra
disponer la suspension del citado plan de monitoreo arqueoloégico.

ARTICULO CUARTO.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION DEL PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO “ESTACION BASICA
DE TELECOMUNICACIONES DENOMINADO TAMBO DEL ENE”.-

DISPONER que la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, cumpla las
siguientes indicaciones:

- A fin de no contravenir lo dispuesto en el Titulo VIII del Reglamento de
Investigaciones Arqueoldgicas y estimando que toda intervencion en sitios
arqueolodgicos debe ser autorizada por el Ministerio de Cultura, en el caso
de hallazgos fortuitos de elementos muebles e inmuebles de caracter
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aislado, descontextualizado u otros durante la ejecucion de obras, debe
contemplarse lo dispuesto por el Articulo 61° del nuevo Reglamento de
Investigaciones Arqueolégicas, las mismas que serdn comunicadas
inmediatamente a esta entidad para su supervision correspondiente, lo
cual implicara la paralizacién de las obras civiles en dicho sector.

- En caso de reportarse areas arqueoldgicas con evidencias de actividad

cultural que presenten asociaciones de elementos muebles e inmuebles,

correspondientes a la clasificacién estipulada en el Articulo 6°del

Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, se deberan paralizar las

obras y comunicar inmediatamente al ministerio de Cultura, a fin de

evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos a seguir.

Ante el hallazgo de vestigios prehispanicos, histéricos y paleontolégicos

durante la ejecucion del Plan de Monitoreo, se suspenderan

inmediatamente las obras en el area especifica del hallazgo, debiendo
comunicar sobre el mismo al Ministerio de Cultura, a mas tardar al dia
siguiente del hallazgo.

- La Directora de Plan de Monitoreo Arqueolégico procedera en funcion al
tipo de hallazgo, de acuerdo al Articulo 61°, Acciones en Caso de
Hallazgo, del nuevo Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas:
Decreto Supremo N° 003-2014-MC, de fecha 04 de octubre del 2014.

- La extension y delimitacion de las areas arqueolédgicas registradas
durante los trabajos de monitoreo deberan comprobarse técnicamente, a
través de la realizacion de excavaciones restringidas.

- Dichos trabajos también seran comunicados y supervisados por el
Ministerio de Cultura.

- Las labores de monitoreo arqueolégico deberan incluir los sectores de
influencia involucrados con las obras a ejecutar, como la habilitacién de
accesos.

- Las labores de monitoreo arqueolégico no contemplan trabajos de
rescate, ni liberacion arqueolégica alguna.

- Las labores de monitoreo arqueolégico deberan contemplar como medida

de prevencion y proteccion la sefalizacion con cintas y mallas de

seguridad, asi como la colocacién de carteles en los monumentos
arqueologicos prehispanicos comprometidos con el area materia de
monitoreo arqueolégico, a fin de evitar cualquier impacto durante las

labores de ingenieria. ,

Se realizara la programacion permanente de charlas de induccion, como

minimo una vez por semana, al personal de la empresa ejecutora de la

obra, por parte de la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas y América

Movil Perd S.A.C., con relacién a la preservaciéon y proteccion del

patrimonio cultural en el presente plan de monitoreo. La Lic. Ysabel

Yovana Zavaleta Cabanillas, debera presentar en el informe final, las

fichas de las charlas de induccion suscritas por el personal operario,

supervisor de obra y arquedlogo monitor.

- Se realizara el control permanente de las obras de ingenieria por parte de
la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, mediante las fichas diarias de
monitoreo arqueolédgico, que deberan ser firmadas por el arquedlogo
monitor y el ingeniero supervisor de obra, las cuales deberan ser
presentadas en el informe final.
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- El compromiso de América Movil Perd S.A.C., como responsables de la
obra, de comunicar y aplicar el citado plan de monitoreo arqueoloégico a
todas las obras y actividades de ingenieria a cargo de sus contratistas,
subcontratistas y otras entidades vinculadas a dicha obra.

- Coordinar con el APAI de la DDC Junin, las supervisiones periddicas a los
trabajos de monitoreo arqueoldgico para su conformidad correspondiente.

- Se recomienda realizar, una (01) inspeccion ocular durante el proceso.

- Toda obra o labores que se proyecten fuera del area comprendida en el

precitado plan de monitoreo arqueoldgico deberan contar con la

autorizacion correspondiente del Ministerio de Cultura.

RTiCULO’QUINTO.- DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO “ESTACION BASICA DE
TELECOMUNICACIONES DENOMINADO TAMBO DEL ENE”.-

DISPONER que la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, presente el
Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueolégico del proyecto “Estacion
Basica de Telecomunicaciones denominado Tambo del Ene”, una vez
finalizados los trabajos de monitoreo arqueoldgico, por duplicado y en

version digital en formato PDF, debidamente foliados, encuadernados o
anillados.

Debera incluir el mapa correspondiente y los respectivos planos de las obras
programadas a escala conveniente, con sus cuadros técnicos, debidamente
georreferenciados (UTM), sistema datum (WGS 84) y zona geogréfica.

ARTiCULO'SEXTO.- DE LA SUPERVISION DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO “ESTACION BASICA DE
TELECOMUNICACIONES DENOMINADO TAMBO DEL ENE”.-

ENCARGAR a la Direccion Desconcentrada de Cultura de Junin, la
supervision y control del plan de monitoreo arqueolégico aprobado; debiendo
comunicar, en forma inmediata, la constatacién de cualquier circunstancia
durante la ejecucion del plan de monitoreo arqueoldgico aprobado, que
pudiera causar perjuicio grave de imposible o dificil reparacién, a efectos de
proceder a suspender la ejecucién del proyecto aprobado, conforme a Ley.

El Supervisor del Plan de Monitoreo Arqueologico del proyecto “Estacion
Basica de Telecomunicaciones denominado Tambo del Ene”, debera
verificar que se ejecute el mismo, conforme se determina en la presente
Resolucién. ElI Supervisor debera recomendar lo necesario al Director del
plan de monitoreo, siempre que dichas recomendaciones o apreciaciones se
circunscriban al citado plan.

Cualquier modificacion al plan de monitoreo arqueoldgico debera ser
previamente coordinado con la Direccidén Desconcentrada de Cultura de
Junin, para su procedencia.

ARTICULO SEPTIMO.- IMPLICANCIA DE LA APROBACION DEL PLAN
DE _MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO “ESTACION
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BASICA DE TELECOMUNICACIONES DENOMINADO TAMBO DEL
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PRECISAR que de producirse la afectacion al patrimonio arqueolégico en el
marco de la obra, sea por omitir la realizacién de los trabajos de monitoreo
arqueoldgico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo fortuito
de evidencias arqueoldgicas, devendra en el inicio de las acciones
administrativas y penales correspondientes contra la Lic. Ysabel Yovana
Zavaleta Cabanillas y América Mévil Peri S.A.C.

El Plan de Monitoreo Arqueoldgico autorizado en la presente Resolucion, se
debera ejecutar respetando los derechos de los propietarios y/o
posesionarios de las areas que comprende el ambito del monitoreo
arqueoldgico aprobado, en armonia con lo dispuesto en el Convenio N° 169
sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Paises Independientes, de la
Organizacioén Internacional del Trabajo OIT; y la Ley General del Patrimonio

‘Cultural de la Nacién.

La autorizacién del plan de monitoreo arqueoldgico se circunscribe
UNICAMENTE a las labores expuestas por el arquedlogo administrado,
conforme lo dispone la presente Resolucién, con el fin de salvaguardar el
patrimonio cultural que pudiera encontrarse en el ambito del referido plan de
monitoreo arqueoldgico.

Lo dispuesto en el Articulo 1° de la presente Resolucién no implica la
convalidacion de algin derecho real sobre el area reconocida asi como
tampoco constituye medio de prueba para ningun tramite que pretenda la
formalizacion de la propiedad ante la autoridad estatal competente.

Registrese, comuniquese (publiquese/notifiquese) y cimplase.

M;mste ] Ig;
CULTLRA DE apy;
J$G C:m?

s R'Vaden
omamg"”ﬁC”Ne a |
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Afio del Diglogo y la Reconciliacion Nacional”

Huancayo, 17 de Mayo del 2018
OFICIO N° 900154-2018/DDC JUN/MC

Sefora:
ZAVALETA CABANILLAS YSABEL YOVANA

Presente.-
ASUNTO :  Remito Resolucion Directoral N° 900017-2018/DDC JUN/MC.
REFERENCIA : Exp. N°SS909 (11ABR2018)

De mi consideracion:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordiaimente, y remitir adjunto la
Resolucién Directoral N° 900017-2018/DDC JUN/MC, de fecha 15 de mayo de 2018,
el cual resuelve APROBAR el INFORME FINAL del Plan de Monitoreo Arqueolégico
del proyecto: “Estacion Béasica de Telecomunicaciones denominado Tambo del Ene”,

ubicado en el Distrito de Rio Tambo, Provincia de Satipo, Departamento de Junin.

Sin otra en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de

mi consideracion y deferente estima.

Atentamente,
). F
Mﬁéer?fo %e ultura
JUNIN
Cearjos Rivadeneyra Orihusla
DIRECTOR
C.c.
(JRO/crp)
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Ano del Diglogo y la Reconciliacion Nacional"

Huancayo, 15 de Mayo de 2018

RESOLUCION DIRECTORAL N°900017 -2018-DDC JUN/MC

Visto, el Expediente N° SS909 y el Informe N° 000026-2018-JMP/-DDC-
JUN/MC, v; '

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Directoral N° 000115-2017/DDC JUN/MC, de fecha
30 de octubre del afio 2017, se autorizd a la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta
Cabanillas con R.N.A. N° CZ - 0978, la ejecucion del Plan de Monitoreo
Arqueoldgico del proyecto “Estacion Basica de Telecomunicaciones
@@“ﬁ,? ‘5 Denominado Tambo del Ene” por un periodo de cuatro (04) semanas
g:f \Qg(lendarlas ubicado en el distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo,
= lepartamento de Junin.

'Que, mediante Expediente N° SS909, de fecha 11 de abril del afio 2018 la
recurrente Lic. Ysabel Zavaleta Cabanillas, presenta el Informe Final del Plan
de Monitoreo Arqueoldogico del proyecto “Estacion Bésica de
Telecomunicaciones Denominado Tambo del Ene”.

Que, luego de la revision del Plan de Monitoreo Arqueoldgico y del Informe

Final del mismo, el Area de Patrimonio Arqueolédgico Inmueble de la Direccion

Desconcentrada de Cultura de Junin, emite el informe N° 000026-2018-
/ JMP/DDC JUN/MC, con fecha 07 de mayo del afio 2018, el cual determina que

el Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueolégico del proyecto “Estacion

Basica de Telecomunicaciones Denominado Tambo del Ene”, cumple con
\ todos los requisitos exigidos para su aprobacion, conforme a lo prescrito en el
Decreto Supremo N° 003-2014-MC: Capitulo V, Informe Final-Requisitos; por
lo que recomienda emitir la Resolucion Directoral aprobando el informe final del
PMA sefialado lineas arriba, ubicado en el distrito de Rio Tambo, provincia de
Satipo, Departamento de Junin.

Que, el Director de la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio de
Cultura, mediante Informe N° 302-OGAJ-S/MC de fecha 11 de junio del 2013 y
Memorando N° 614-2013-OGAJ-SG/MC, de fecha 13 de junio del 2013, sefala
que a partir de la entrada en vigencia de los Decretos Supremos N° 054-2013-
PCM y N° 060-2013-PCM, la Direccion de Arqueologia y las Direcciones
Desconcentradas de Cultura resultan competentes para resolver los planes de
monitoreo arqueoldgico sin importar la extension del area.

Estando a lo visado por el Area de Asesoria Legal de la Direccion
Desconcentrada de Cultura de Junin.

De conformidad con la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nacion; Decreto Supremo N° 005-2013-MC, que aprueba el Reglamento de
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Organizacién y Funciones del Ministerio de Cultura; Resoluciéon Suprema N°
003-2014-MC, que aprueba el nuevo Reglamento de Investigaciones
Arqueoldgicas.

=a,.  SE RESUELVE:
R
[\ AfiArticulo  Unico.- APROBAR el Informe Final del Plan de Monitoreo
olfArqueoldgico del proyecto “Estacion Basica de Telecomunicaciones
,‘j / Denominado Tambo del Ene”, ubicado en el distrito de Rio Tambo, provincia de
o Satipo, departamento de Junin.

Registrese, comuniquese (publiquese/notifiquese) y cimplase.

Ca P .
L S [® Rivedencyra Gruera
S/
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«ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

Cusco, 18 de Septiembre 2017
OFICIO N° - /0% - 2017-AFACGD-DDC-CUS/MC

Senora ¥
CELENIA JOHANA SALAZAR ESPILCO i
Apoderada de la Empresa América Movil Perd SAC.

“'AV. Camino Real N° 355, Piso 9 — San Isidro — Lima. -

Email:gmarrou@hotmail.com.
Cel. 992-244355

3 y)
/8.0
Asunto - Notificacion Resolucion Directoral N°- 877-2017-DDC-CUS/MC
Ref : H.R.N° 201708600 .

LIMA.

De mi mayor consideracion.

Previo un cordial saludo me dirijo a Ud., en atencién al documento de la referencia,

. para comunicarle que la Direccién Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio

de Cultura ha emitido la Resolucién Directoral N°- 877-2017-DDC-CUS/MC de fecha
18 de septiembre del 2017, por lo que se procede con la notificacion correspondiente,
adjuntando copia certificada para su conocimiento y fines pertinentes, contenida en
folios (03).

Sin otro particular, aprovecho para expresar a usted las muestras de consideracion y
deferencia personal.

Atentamente,

UNIDAB DE ATENCION AL C{UDAI NHYGEST(O

# Marisa BYda Leon
JEF

C.c. Arch
AFACGD/BLM/tom
Se adjunta: 01 folder+01CD
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Visto: El expediente administrativo N° 201708600, presentado por la
administrada Celenia Johana Salazar Espilco, Apoderada de la Empresa América
Mévil Perd S.A.C.; a través del cual solicita autorizaciéon para realizar el “Plan de
Monitoreo Arqueolégico Estacion Bésica de Telecomunicaciones denominado Pueblo
Zlz\Libre®, Informe N° 077-2017-NJTP-CC-AFPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; Opinion N°
1770-2017-RRQV-CC-AFPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; Informe N° 2059-2017-CC-
AFPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; Informe N° 4250-2017-AFPA-SDDPCDPC-DDC-
CUS/MC; Informe N° 1441-2017-OAJ-DDC-CUS/MC, y;

Considerando:

Que, la Constitucion Politica del Peru en su articulo 21 sefiala “Los yacimientos
&y restos arqueoldgicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliograficos y
/de archivo, objetos artisticos y testimonios de valor histérico, expresamente declarados
bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son Patrimonio
Cultural de la Nacién, independientemente de su condicién de propiedad privada o publica.
Estan protegidos por el Estado. (...)"

Que, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
“Zmodificado con el Decreto Legislativo N° 1272 y el T.U.O. de la Ley aprobado con
ecreto Supremo N° 006-2017-JUS, en el articulo Il del Titulo Preliminar establece
que la finalidad de la presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen juridico
aplicable para que la actuacién de la Administracion Publica sirva a la proteccién del
interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con
sujecion al ordenamiento constitucional y juridico en general;

Que, mediante Ley N° 29565 se creé el Ministerio de Cultura como organismo
del Poder Ejecutivo con personeria juridica de derecho publico; constituyéndose pliego
presupuestal del Estado; '

Que, a través Decreto Supremo N° 003-2014-MC, se aprueba el Reglamento
~de Intervenciones Arqueolégicas, cuyo articulo 59° sefiala “El Plan de Monitoreo
X Armqueolégico establece las acciones para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los
posibles impactos negativos, antes y durante la fase de ejecucién de obras de un proyecto
. de desarrollo y/u obras civiles, que podrian afectar los bienes integrantes del Patrimonio
" Cultural de la Nacién (...)". Asimismo, los articulos 62° y 64° regulan los requisitos para
obtener la autorizacion del plan de monitoreo arqueoldgico y la informacién que debera
contener éste respectivamente;

Que, la Direccion Desconcentrada de Cultura Cusco de conformidad con
el articulo 96° del Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de
Cultura, aprobado con Decreto Supremo N° 005-2013-MC, es la entidad encargada
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dentro de su dambito territorial de ejecutar las politicas, lineamientos técnicos, directivas
establecidas por la Alta Direccién y los 6rganos de linea del Ministerio, en
concordancia con la politica del Estado y con los planes sectoriales y regionales en
materia de cultura;

Que, a través de formulario de PMA, recibido el 04 de setiembre de 2017, la
administrada Celenia Johana Salazar Espilco, Apoderada de la Empresa América
Mavil Perd S.A.C., solicita autorizacién para realizar el PMA: “Plan de Monitoreo
Arqueoldgico Estacién Béasica de Telecomunicaciones denominado Pueblo Libre”,
\ ubicado en un predio del Centro Poblado de Pueblo Libre del distrito de Pichari,
provincia de La Convencién — Cusco, intervencién arqueolégica modalidad PMA a
cargo de la Arglga. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con R.N.A. N° CZ-0978:

Que, a través de Informe N° 077-2017-NJTP-CC-AFPA-SDDPCDPC-DDC-
WUSIMC del 06 de setiembre de 2017, se indica que el proyecto pretende dotar de
- %%;\'xergia eléctrica en media tensioén a la estacion base celular de América mévil Pert
’P—ngl .C., instalando un torre autosoportada triangular h=15.00 m., cerco perimétrico
ara toda la estacion, con puerta metalica donde el recorrido de cables para fibra y
energia sera subterraneo dentro de la sala, ubicado en la comunidad de Pueblo Libre,
distrito de Pichari, dentro de un area de 100.00 m? y un perimetro de 40.00 mi.,
concluyéndose de la revision el expediente cumple con los requerimientos
2210 DAY establecidos en el D.S. N° 003-2014-MC; siendo por tanto viable, y segun el
"o“gﬁ-’* &42;9(9% sronograma expuesto para la etapa de trabajos de campo es por un periodo de cuatro
v, D%;‘(?) semanas, ademas contiene los fines y objetivos, la metodologia propuesta, planos
rrespondientes, formato digital, recibo de caja, cartas de compromiso y demas
documentos exigidos; recomendando su aprobacion;

Que, la Coordinacién de Certificaciones con Informe N° 2059-2017-CC-AFPA-
SDDPCDPC-DDC-CUS/MC valida el Informe Técnico N° 077-2017-NJTP-CC-AFPA-
SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de fecha 06 de setiembre de 2017; con la conformidad del
Area Funcional de Patrimonio Arqueolégico a través de Informe N° 4250-2017-AFPA-
SDDPCDPC-DDC-CUS/MC;

Que, la presente intervencion arqueoldgica modalidad PMA ubicado en la
comunidad de Pueblo Libre del distrito de Pichari, donde se implementara la estacién
s =~ basica de telecomunicaciones para brindar servicios de telefonia publica e internet a
" dicho lugar, tiene la procedencia en la supuesta eficacia del silencio administrativo del
. tramite del Exp. N° 201706740, respecto a solicitud de C.I.R.A., notificado con Oficio N°
1360-2017-AFACGD-DDC-CUS/MC del 23 de agosto de 2017;

Que, con Opinién N° 770-2017-RRQV-CC-AFPA-SDDPCDPC-DDC- CUS/MC
del 07 de setiembre de 2017, el Asesor Legal de la Coordinacion de Certificaciones
emite las precisiones correspondientes para que se cumpla con los aspectos formales
previsto en las disposiciones legales; con la conformidad de la Oficina de Asesoria
Juridica de la DDC-CUS, con Informe N° 1441-2017-OAJ-DDC-CUS/MC;

Con las visaciones de la Sub Direccion Desconcentrada de Patrimonio
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Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, el Area Funcional de Patrimonio
\ Arqueoldgico y la Oficina de Asesoria Juridica de la Direccion Desconcentrada de
Cultura Cusco.

De conformidad con lo establecido en la Constitucion Politica del Peru, la
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién; Ley N° 29565, Ley de
Creacién del Ministerio de Cultura; Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo N° 1272; el Decreto
Supremo N° 005-2013-MC, Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de
= ,Cultura, el Decreto Supremo N° 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas;

Se Resuelve:

Articulo 1°.- Autorizar la ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueolégico “Plan
de Monitoreo Arqueoldgico Estacion Bésica de Telecomunicaciones denominado
Pueblo Libre”, ubicado en un predio del Centro Poblado de Pueblo Libre del distrito de
o Pichari, provincia de La Convencién y departamento de Cusco, en un area de 100.00
£/ m2 y un perimetro de 40.00 ml., en las siguientes coordenadas y cuadro de datos
técnicos:

Vértice | Lado o Tramo Este Norte Angulo | Distancia
A A-B 623728.2500 | 8627274.3400 90° 20.00
B B-C 623738.2500 | 8627274.3400 90° 20.00
[ C-D 623738.2500 | 8627284.3400 90° 20.00
D D-A 623728.2500 | 8627284.3400 90° 20.00
Area total : 100.00 m?
Perimetro : 40.00 m.

Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolucién, cuyo expediente con todos sus antecedentes como anexo forma parte de
la presente resolucion.

Articulo 2°.- Establecer como objetivos del PMA citado en el articulo primero
de la presente resolucion los siguientes:

- Cumplir estrictamente las medidas de prevencion y mitigacién para prevenir, evitar,
controlar y reducir la incidencia e impactos negativos sobre los vestigios que
podrian hallarse durante las distintas etapas de la obra que impliquen movimiento
de tierra, dentro del area a intervenir, en coordinacion con la DDC-CUS.

- Preservar, proteger y conservar el patrimonio arqueoldgico, histérico y/o
paleontolégico identificado en el area autorizada. Ademas, ejecutar la metodologia
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adecuada para responder en forma oportuna y eficaz ante la ocurrencia de un

hallazgo arqueolégico, reportando todos los eventos e incidencias que se puedan
presentar. Asimismo, coordinar las acciones necesarias con la DDC-CUS.

Articulo 3°.- Autorizar a la Arglga. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con
R.IN.A. N° CZ-0978, la ejecucién del PMA indicado en el articulo primero de la
presente resolucién por un periodo de cuatro (04) semanas, contados a partir del dia
siguiente de la notificacion del presente acto administrativo. Asimismo, la profesional
autorizada no podré transferir la responsabilidad a terceros, caso contrario la DDC-
CUS, podra disponer la suspensién del citado plan de monitoreo arqueoldgico.

Re.

\ Articulo 4°.- Disponer a la Argiga. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas,
i};.A.ebera' tener en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas: 1. £/ PMA no
“ 8 "‘,Aéontempla la realizacién de trabajos de Rescate arqueolbgico. 2. De hallarse contextos
e

paralizar las obras e informar a la DDC-CUS, para evaluar el caso y dispongan las medidas de
mitigacién y salvaguarda. 3. De producirse la afectacion al patrimonio arqueolégico como
consecuencia de la obra de construccion, sea por omitir la realizacién de los trabajos de
monitoreo arqueolégico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura, el hallazgo fortuito de
svidencias arqueol6gicas, se aplicard a los responsables las sanciones administrativas y
/ Ppenales establecidas por la Ley N° 28296 y Cédigo Penal vigente. 4. Que, la Empresa América
Movil Peria S.A.C. y/o la Direccion del proyecto, deberén disponer de un Plan de Mitigacién ante
un eventual hallazgo de evidencias arqueolégicas durante las labores de ejecucion. 5. Realizar
charlas de induccién arqueolégica a todo el personal de la obra civil, con relacién a la
conservacién y proteccién del patrimonio cultural, las cuales serén registradas en la ficha de
; ~, asistencia. 6. En el caso de algun hallazgo arqueolégico mueble sin contexto y completamente
“\aislado se paralizaré los trabajos procediéndose con la inmediata recuperacién, incluyendo su
? ,:'registm, gréfico y fotogréfico. 7. De hallarse material arqueolégico mueble o inmueble en
sicontexto, los trabajos seréan detenidos y se comunicaré al Ministerio de Cultura Cusco a fin de

/i
/7 evaluar el caso.
Q7

Articulo 5°.- Precisar a la Arglga. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, que
ante los hallazgos de vestigios arqueolégicos de cualquier factura durante la ejecucion
del plan de monitoreo, se suspenderan inmediatamente las obras en el area especifica
del hallazgo, debiendo comunicar sobre el mismo a la DDC-CUS, conforme lo dispone
la primera parte del articulo 61° del Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas,
aprobado con Decreto Supremo N° 003-2014-MC.

Articulo 6°.- Disponer a la Arglga. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, su
presencia permanente en las actividades de monitoreo; en caso de no encontrarse
sera amonestada por la DDC-CUS, remitiéndose copia de dicho documento a su Ente
Deontolégico (COARPE), para su conocimiento y fines del caso.

°, .
vty ,Ma‘,;./
Seennty

- Articulo 7°.- Disponer que la Arglga. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas y/o
la Empresa América Moévil Pert S.A.C., presenten el informe final del citado PMA, una
vez finalizado los trabajos de campo y gabinete, por duplicado y en versién digital con
formato PDF, en un plazo maximo de dos (02) meses calendarios, detallando los
trabajos efectuados y cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 65° de

Decreto Supremo N° 003-2014-MC.
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Articulo 8°.- Encargar a la Oficina de Certificaciones la supervisién y control
de la intervencién arqueolégica, en coordinacién con la Direccién del PMA, para cuyo
efecto la responsable y/o la persona natural que contrata los servicios, debera cumplir
con el pago correspondiente. Asimismo, precisar que lo dispuesto en el articulo
primero de la presente resolucién no implica la convalidacién de algin derecho real
sobre el area reconocida, asi como tampoco constituye medio de prueba para
ningun tramite que pretenda la formalizacién de la propiedad ante la autoridad estatal
competente.

Articulo 9°.- Encargar a la Sub Direccién Desconcentrada de Patrimonio
Gultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del
so, a efectos de dar estricto cumplimiento de Ia presente Resolucién.

Registrese y Comuniquese.-

E CIILT U5
OE GOLIURA DEL CUSC,
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% pERU Ministerio de Cultura

“ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

Cusco, 21 de Junio 2018

OFICIO N° -1141- 2018-AFACGD-DDC-CUS/MC

Senora.

YSABEL YOVANA ZAVALETA CABANILLAS

MER INFRAESTRUCTURA PERU SRL

Jr. Bernardo O’ Higgins 281 Dpto. 401 Pueblo Libre-Lima-Lima
Cel: 992244355

Correo electronico: gmarrou@hotmail.com

LIMA.-
Asunto : Notificaciéon Resolucién Directoral N°-766-2018-DDC-CUS/MC
Ref. : H.R. N°201803566

De mi mayor consideracion.

Previo un cordial saludo me dirijo a Ud., en atenciéon al documento de la referencia,
para comunicarle que la Direccién Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio
de Cultura ha emitido la Resolucion Directoral N°-766-2018-DDC-CUS/MC de fecha
21 de junio del 2018, por lo que se procede con la notificacién correspondiente,
adjuntando copia certificada para su conocimiento y fines pertinentes, contenida en
(01) folio .

Sin otro particular, aprovecho para expresar a usted las muestras de consideracién y
deferencia personal.

Atentamente,

ks ~EL TR
DS Y. 3 E(JU'-FU'
«g\\”Nm?gL%TEOR ENTRADp: DE CULTURA CUS
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Se adjunta: 01 anillado+01 CD
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VISTO, el expediente administrativo contenido en la Hoja de Ruta N° 201803566 de
echa 04 de abril de 2018, la administrada Licenciada en Arqueologia Ysabel Yovana

Z P ,QUEOLOGICO ESTACION BASICA DE TELECOMUNICACIONES DENOMINADO

‘*;‘0 o @PUEBLO LIBRE”; aprobado con: Resolucién Directoral N° 877-2017-DDC-CUS/MC;

6’;9, *,fim Jhforme N° 110-2018-NJTP-CC-AFPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; Opinién N° 19-2018-
CKAS-CC-AFPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; Informe Ne° 960-2018-CC-AFPA-
SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; Informe N° 2047-2018-AFPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC;
Informe N° 839-2018-OAJ-DDC-CUS/MC; y

CONSIDERANDO:

Que, la Direccion Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura, en

atencion a lo dispuesto por el articulo 96° del Reglamento de Organizacién y Funciones del
\d Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, es un érgano
. % desconcentrado que actia dentro de su ambito territorial en representacion y por delegacion
del Ministerio de Cultura, para implementar las politicas, lineamientos técnicos y directivas
cestablecidas por la Alta Direccion y los 6rganos de linea del Ministerio, en concordancia con
a politica del Estado Peruano y con los planes sectoriales y regionales en materia de cultura;

Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC de fecha de 03 de octubre del
2014 se aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas; y conforme a su articulo
65° establece “El informe final del Plan de Monitoreo Arqueoldgico seré presentado ante la Direccion
de Certificaciones o a la Direccion Desconcentrada de Cultura, segun el &mbito de sus competencias. El
IN director del Plan de Monitoreo Arqueoldgico, sin perjuicio de su propiedad intelectual, presentara el

A informe final con texto y titulo en idioma espariol, en dos (2) ejemplares debidamente foliados,
off encuadernados o anillados, adjuntando a cada ejemplar un disco compacto conteniendo las versiones
digitales de textos, tablas, fotos, figuras, mapas y planos en los formatos establecidos por el Ministerio de
" Cultura (...)":

e

5D Que, con Resolucion Directoral N° 877-2017-DDC-CUS/MC, de fecha 18 de
RAa S0\ setiembre de 2017, se aprueba el “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO ESTACION
*C\BASICA DE TELECOMUNICACIONES DENOMINADO PUEBLO LIBRE”, ubicado en un
‘ §E }predno del centro poblado de Pueblo Libre del distrito de Pichari, provincia de la Convencidén
! w," "0%5’ del departamento de Cusco, en una area de 100.00 m?y un perimetro de 40.00 ml., por un
Wpenodo de cuatro (04) semanas a cargo dela Licenciada en Arqueologia Ysabel Yovana

usc Zavaleta Cabanillas con RNAN°® CZ-0978; con ACTA DE INSPECCION N° 028-2017-NJTP-
CC-AFPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC, de fecha 06 de octubre del 2017, emitido por el

arquedlogo de la Coordinacion de Certificaciones, se da la conformidad a los trabajos
. realizados en la intervencidn arqueoldgica y se autoriza la presentacion del Informe Final;

Y Que, mediante formulario de Aprobacién del Informe Final del Plan de Monitoreo
Arqueoldgico del Ministerio de Cultura, registrado con Hoja de Ruta N° 201803566 de fecha
04 de abril de 2018, la Licenciada en Arqueologia Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, en
calidad de directora del Plan de Monitoreo Arqueoldgico, solicita aprobacion del INFORME
FINAL DEL “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO ESTACION BASICA DE
TELECOMUNICACIONES DENOMINADO PUEBLO LIBRE"”; con Informe N° 110-2018-
NJTP-CC-AFPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de fecha 19 de abril de 2018, el arquedlogo de
la Coordinacién de Certificaciones, recomienda la aprobacion del Informe Final y recoge las
conclusiones a las que se arribaron como consecuencia de la Intervencion Arqueoldgica;
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Que, mediante Opinion N° 19-2018-CKAS-CC-AFPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC, la
Asesora de la Coordinacién de Certificaciones efectud la revisién del expediente del cual
indica que EL INFORME FINAL DEL “PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO ESTACION BASICA
DE TELECOMUNICACIONES DENOMINADO PUEBLO LIBRE", SI CUMPLE con los requerimientos
estipulados en el Decreto Supremo N° 003-2014-MC de fecha 04/oct./2014, que aprueba el Reglamento de
Intervenciones Arqueolégicas. OPINO por la APROBACION del INFORME FINAL; opinidon que es
ratificada por el Jefe de la Coordinacion de Certificaciones mediante Informe N° 960-2018-
CC-AFPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; por la Jefa del Area Funcional de Patrimonio
Arqueoldgico mediante Informe N° 2047-2018-AFPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; vy por el
Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica mediante Informe N°® 839-2018-OAJ-DDC-CUS/MC;

Con las visaciones de la Sub Direccién Desconcentrada de Patrimonio Cultural y
Defensa del Patrimonio Cultural, del Area Funcional de Patrimonio Arqueolégico y de la
Oficina de Asesorfa Juridica de la Direccion Desconcentrada de Cultura Cusco del
Ministerio de Cultura;

De conformidad con la Ley N° 29565 — Ley de creacién del Ministerio de Cultura;
Decreto Supremo N° 005-2013-MC - Reglamento de Organizacion y Funciones del
Ministerio de Cultura; y Decreto Supremo N° 003-2014-MC —Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el EL INFORME FINAL DEL “PLAN DE MONITOREO

ARQUEOLOGICO ESTACION BASICA DE TELECOMUNICACIONES DENOMINADO

PUEBLO LIBRE”, aprobado mediante Resolucion Directoral N877-2017-DDC-CUS/MC, de
/Q\TQ‘DENeCha 18 de setiembre de 2017, por haber cumplido con los requisitos contemplado en el

3

e """?/j’('{;_\articulo 65° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, y por los argumentos
2

%* expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion.

ARTICULO 2°.- SENALAR la Licenciada en Arqueologia Ysabel Yovana Zavaleta
Cabanillas con RNA N° CZ-0978., directora del PMA adjunta ACTA DE INSPECCION N°
028-2017-NJTP-CC-AFPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC, de fecha 06 de octubre del 2017,
que forma parte del expediente del Informe Final del PMA.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR a la Sub Direccion Desconcentrada de Patrimonio
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso,
a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolucion.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.
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CERTIFICADO

Por medio de la presente, certifico que la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta
Cabanillas, ideatificado con el DNT N* 42052140 y RNA N* CZ-09378, ha
desarrollado Jos rrabsjos de campo y gabinete en ¢l “Proyecto de Instalaién
delosSenicioadeMedidényConu'oldzApnpaangoen
ln&:uummademqoMlyuymddde]«peupeqm.

Durante ¢l desarrollo de sus actividades la Lic. Ysabel Yovana
Zavaleta Cabanillss, ha desarrollado su trabajo con eficiencia, dedicacién
y responssbilidad.

Se expide la presente, a solicitud de 1a parte interesada para los fines
Que s¢ estime conveniente.

Cargo: Arquesloga Asistente
Inicio; 28 de agosto de 2017

Termino: 29 de setiembre de 3017

Fechas, 20 de octubre de 2017

RNA N® AC-uoy
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CONTRATO CHAVIMOCHIC

UTF-128 -2016

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC - YSABEL YOVANA ZAVALETA CABANILLAS

Conste por el presente documento, el contrato de Locacion de Servicios que celebran de una parte, el PROYECTO ESPECIAL
CHAVIMOCHIC, con RUC N° 20156058719, con domicilio en la Av. 2 s/n, Parque Industrial, Distrito de La Esperanza, Provincia de Trujillo,
Region de La Libertad, debidamente representado por su Gerente ING. MIGUEL ORLANDO CHAVEZ CASTRO, identificado con DNI N°
18005895, designado mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 1770-2016-GRLL/GOB, de fecha 12.10.2016, que para efectos del presente
Contrato se denominara EL COMITENTE, y de la otra parte el(a) Sefior(a) YSABEL YOVANA ZAVALETA CABANILLAS, identificado(a) con
DNI N° 42652149, RUC N° 10426521496, con domicilio en Tomés Jefferson N° 226, La Perla, Trujillo, La Libertad, a quién en adelante se le
denominara EL LOCADOR, de do a los términos y condici iguient

CLAUSULA PRIMERA - ANTECEDENTES

« ElProyecto Especial CHAVIMOCHIC, creado por Decreto Supremo N° 072-85-PCM, encargado de la irrigacion de los valles de Chao, Viry,

Moche y Chicama, constituye una Unidad Ejecutora, transferida al Gobiemo Regional La Libertad, mediante Decreto Supremo N° 017-

2003-VIVIENDA.

La Unidad Técnica Funcional - 11l Etapa, con el Oficio N° 364-2016-GRLL-GOB/PECH-01-UTF, requiere un Arquedlogo 1 para la ejecucion

de los trabajos de la fase 1, Sector 2: Poligonos del 14 al 22 del Proyecto de Rescate Arqueolégico de 36 MAP, Quebrada Palo Redondo.

La Gerencia, mediante el proveido inserto en el documento referido, autoriza la contratacién y el tramite correspondiente.

La Oficina de Administracion, por medio del proveido inserto en el documento sefialado en el numeral 2, dispone continuar tramite

respectivo.

La Oficina de Planificacion, mediante Oficio N° 223 y 229-2016-GRLL-GOB/PECH-05, manifiesta atender el requerimiento con la C.P N°

644 a cargo de la Meta SIAF 16 - RDR, debiendo continuar con el tramite correspondiente.

o El(a) sefior(a) YSABEL YOVANA ZAVALETA CABANILLAS, es una persona natural que suscribiendo el presente documento, declara no
encontrarse impedida para contratar con el Estado y esté exenta de cualquier medida de coercion administrativa y judicial.

CLAUSULA SEGUNDA - BASE LEGAL

= Elpresente Contrato tiene como Base Legal la Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2016

= Sesujeta a lo dispuesto en el Art. 1764° del Cédigo Civil: EL LOCADOR se obliga, sin estar subordinado al COMITENTE, a prestarle sus
servicios por cierto tiempo y/o para un trabajo determinado, a cambio de una retribucion.

‘lI= Nose it prendido en los de la tiva sobre contrataciones del Estado, de acuerdo a lo previsto en el Art. 3°
numeral 3.3 literal i) de la ley 29873 que modifict el Decreto Legislativo N° 1017.
= Para efecto de las i por to de Imp a la Renta, la retribucion que percibe EL LOCADOR se considera renta de 4

Categoria, conforme a lo dispuesto por los Arts. 33° inciso (a), 71° inciso (b), 74° y 86° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta,
aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EF, y sus modificatorias.

= Por la naturaleza civil de la contratacion, el presente Contrato no genera relacion de dependencia laboral entre EL COMITENTE y EL
LOCADOR.

cl R . INTRAT

El objeto del presente contrato es contar con los servicios de EL LOCADOR, para que en su calidad de Arquedlogo 1 realice la ejecucion de los
trabajos de la fase 1, Sector 2: Poligonos del 14 al 22 del Proyecto de Rescate Arqueoldgico de 36 MAP, Quebrada Palo Redondo, de
conformidad con lo establecido en los alcances del servicio consignados en los términos de referencia que forman parte integrante del presente

=._documento.

€L TA - CALI SERVICIH ¥
EL'LOCADOR se compromete a prestar los servicios materia del contrato, de acuerdo con las normas més elevadas de competencia, integridad
* yeética profesional.

;Eriy_suu QUINTA - PLAZO DEL CONTRATO
fﬁ.«': Bl plazo del servicio es Sesenta y nueve (69) dias calendarios y rige a partir del dia sigui dela ipcion del contrato.

'A - COSTO Y FORMA DE PA! |
La retribucion total por la prestacion del servicio incluido Impuestos de Ley, es de S/. 13,500.00 (Trece mil quinientos con 00/100 nuevos soles),
la misma que se abonara de la siguiente manera:

- Yer. Pago: 33% a los 23 dias calendario, contra presentacion del primer informe de los trabajos realizados
peo. Pago: 33% a los 46 dias calendario, contra presentacion del segundo informe de los trabajos realizados
jor. Pago: 34% a los 69 dias calendario, contra presentacion del tercer informe de los trabajos realizados

Dicha suma ha sido establecida incluyendo todos los costos y utilidades para EL LOCADOR, asi como cualquier obligacion tributaria a que
pudiera estar sujeto, no existiendo ningin otro tipo de pago adicional.

El pago se efectuaré a través del abono directo en su respectiva cuenta bancaria abierta en cualquier entidad del Sistema Financiero Nacional,
para lo cual deberé presentar ante la Unidad de Abastecimiento y Servicios Generales con la debida anticipacion su Codigo de Cuenta
Interbancaria (CCI) mediante carta de autorizacion establecida.

PTIMA - RMIDAD RVICI
Los pagos se haran efectivos luego de otorgada la conformidad por parte del coordinador de la Unidad Técnica Funcional - Il Etapa del
Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.

De existir observaciones, el funcionario competente debe consignarlas en el Acta o Informe respectivo, indicandose claramente el sentido de
éstas, dandose a EL LOCADOR un plazo prudencial para su subsanacion, en funcion a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podré ser
menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, EL LOCADOR no cumpliese a cabalidad con la subsanacion,
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CERTIFICADO MURCIA
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CERTIFICADO

Por medio de la presente, certifico que la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta
Cabanillas, identificado con el DNI N° 42652149 y RNA N° CZ-0978, ha
desarrollado los trabajos de campo y gabinete en el “Plan de Monitoreo
Arqueolégico para la obra Instalaciones de Electrificaién de 1la
Urbanizacién II Etapa San Carlos de Murcia, Distrito de Chachapoyas -
Chachapoyas - Amazonas”.

Durante el desarrollo de sus actividades la Lic. Ysabel Yovana
Zavaleta Cabanillas, ha desarrollado su trabajo con eficiencia, dedicacién
y responsabilidad.

Se expide la presente, a solicitud de la parte interesada para los fines
que se estime conveniente.

Cargo: Arquedloga Asistente
Inicio: 10 de octubre de 2016

Termino: 30 de noviembre de 2016

Fecha, 15 de octubre de 2016

ARNTAC 1107
SHesien (Noemi Centurion Ambroeio
RNA N° AC-1107

Fagina 1 de 1 Calle Atahualpa 549 Rio Seco El Porvenir

Cel: 93250781 1 ~jesicacenturion@gmail.com
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RJN%O SHIMBILLO
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Moyobamba, 1 4 OCT 2016
VISTO, el Expedienta N° 1346-2016, de fecha 16.09.2016 y el Expediente N° 1474-2016, de fecha 11.10.2016; y

CONSIDERANDO:

. ANTECEDENTES

1.1. Que, el proyecto “Nodo Shimbillo, distrito de Pucacaca, provincia de Picota, departamento de San
Martin”, se trata de un 4rea con infraestructura pre existente, por lo que de acuerdo al articulo 57° del
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas - RIA, no requiere la solicitud de Ia emision del Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos; sino la implementacion de un Plan de Monitoreo Arqueologico durante
la ejecucion de la obra, que se desarrollara en un érea total de 50.00 m2, con un perimetro total de 30.00 ml.

DEL PETITORIO DE APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

. Que, mediante Formulario FPO2DGPA, presentado con fecha 16 de setiembre de 2016, por el representante
legal de Azteca Comunicaciones Perti S.A.C., sefior José Montes de Peralta, remite dos ejemplares del Plan
de Monitoreo Arqueolégico para el proyecto: “Nodo Shimbillo, distrito de Pucacaca, provincia de Picota,

departamento de San Martin".

. Que, mediante Oficio N° 634-2016-DDC-SMA-MC, de fecha 27.09.2016, se notifico las observaciones
realizadas al expedienten mencionado y se le otorgd, a Azteca Comunicaciones Peri S.A.C., un plazo no
mayor a diez (10) dias habiles para cumplir con los requisitos establecidos en el RIA.

Que, mediante Carta S/N, de fecha 11.10.2016, el representante legal de Azteca Comunicaciones Per
S.A.C., sefior José Antonio Montes de Peralta, presenta el levantamiento de observaciones del proyecto:
“Nodo Shimbillo, distrito de Pucacaca, provincia de Picota, departamento de San Martin”.

DEL ANALISIS TECNICO DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

. Que, mediante Informe Técnico N° 058-2016-LCHR-DDC-SMA/MC, de fecha 14 de octubre de 2016, la Lic.
Lucy Chumbe Rodriguez, con RNA N° BCH-1171, arquedloga de la Direccion Desconcentrada de Cultura
San Martin, realiza la debida revision del plan de monitoreo arqueolégico antes citado y concluye que se ha
cumplido con los requisitos y que el Plan de Monitoreo Arqueologico: “NODO SHIMBILLO, DISTRITQ DE
PUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", presentado a cargo de la
Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con RNA N° CZ-0978, cumple con lo dispuesto en la normatividad

vigente sobre plan de monitoreo, por lo que recomienda su aprobacion.
DE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS PLANES DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

. Que, en conformidad con el Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas ~ RIA, aprobado mediante Decreto
Supremo N°003-2014-MC, de fecha 04 de octubre de 2014; que establece, entre otros, las pautas y
procedimientos necesarios para la autorizacion del plan de monitoreo;
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R | 4.2. Que, mediante Decretos Supremos N° 054-2013-PCM y N° 060-2013-PCM se dispone que una vez emitido

! el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (salvo se trate de infraestructura existente), el titular
; del proyecto de inversion publica o privada, debera presentar un Plan de Monitoreo Arqueoldgico elaborado
3 ‘ por el profesional inscrito en el Registro Nacional de Arqueblogos Profesionales a cargo del Ministerio de
| ! Cultura, el que debera ser aprobado por la Direccion de Arqueologia o las Direcciones Regionales de Cultura,
- entrando en vigencia estos decretos a partir del 31 de mayo de 2013;

. Que, el Director de la Oficina General de Asesorla Juridica del Ministerio de Cultura, mediante Informe N°
\ 302-OGAJ-SG/MC de fecha 11 de junio de 2013 y Memorando N° 614-2013-OGAJ-SG/MC de fecha 13 de
junio de 2013, sefala que a partir de la entrada en vigencia de los mencionados decretos, la Direccion de
/ Arqueologla y las Direcciones Regionales de Cultura resultan competentes para resolver los planes de
monitoreo arqueoldgico sin importar la extension del 4rea; toda vez que el Decreto Supremo N° 054-2013-
PCM como el Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, tienen la misma jerarquia legal del Decreto Supremo N°
001-2011-MC que aprob6 el Reglamenta de Organizacién y Funciones (ROF) del Ministerio de Cultura

. De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion; Ley
N° 29565 - Ley de Creacion del Ministerio de Cultura; Decreto Supremo N° 001-2010-MC, que aprueba
fusiones de entidades y érganos en Ministerio de Cultura; Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba
el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura; Decreto Supremo N° 001-2010-MC,
que aprueba fusiones de entidades y érganos en el Ministerio de Cultura; y el Decreto Supremo N° 003-2014-
MC, que aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueologicas

SE RESUELVE:

 ARTICULO 1°.- APROBACION DEL PLAN DE MONITOREOQ ARQUEOLOGICO: “NODO SHIMBILLO, DISTRITO
{  DEPUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".

Lo

|1 | APROBAR la ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico: “NODO SHIMBILLO, DISTRITO DE PUCACACA,
| ' ] PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"., a ejecutarse sobre un 4rea total de 50.00 m2 y
{‘ I un perimetro total de 30.00 ml.
o
I

| ARTICULO 2°.. OBJETIVOS DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO: “NODO SHIMBILLO, DISTRITO
1 | DEPUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" -

l : i i " .
' | ESTABLECER como objetivos del precitado plan de monitoreo arqueoldgico, lo siguiente:

Preservar, proteger y conservar el patrimonio arqueologico, histérico o paleontolégico identificado en el
] Area autorizada, en el marco del cumplimiento de la legislacion vigente.

- . Ejecutar la metodologla adecuada para responder en forma oportuna y eficaz ante la ocurrencia de un
hallazgo arqueolégico, reportando todos los eventos e incidencias que se puedan presentar.

- Cumplir las medidas de prevencion y mitigacién para prevenir, controlar y reducir la incidencia e impactos
i | negativos sobre los vestigios que podrian hallarse de manera fortuita en el &rea del proyecto, durante las
diversas etapas de la obra que Impliquen remocion de suelos.

e
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- Coordinar las acciones necesarias con el inspector que designe el Ministerio de Cultura, a fin de llevar 3
buen término el PMA de la obra.

ARTICULO 3°.- DIRECCION Y PLAZO DEL PLAN DE MONITOREQO ARQUEOLOGICO: “NODO SHIMBILLO,
DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"..

AUTORIZAR a la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con RNA N° CZ-0978, la ejecucion del plan de monitoreo
arqueoldgico indicado en el articulo 1° de la presente Resolucion, por un periodo de tres (03) semanas, contados a

#ARTICULO 4°.- OBLIGACIONES DE_LA DIRECCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO: “NODO
| | SHIMBILLO, DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".-

. || DISPONER que la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con RNA N° CZ-0978 y AZTECA COMUNICACIONES
' "1 PERU S.A.C., cumplan las siguientes indicaciones:

- Afin de no contravenir los articulos 9°, 10° y 11° del Reglamento de Investigaciones Arqueologicas y estimando
que toda intervencion en sitios arqueoldgicos debe ser autorizada por el Ministerio de Cultura (articulo 11° del
citado Reglamento), en el caso del registro y recuperacion de hallazgos fortuitos, de elementos muebles de
caracter aislado y descontextualizado, durante la ejecucion de obras, deben considerarse como intervenciones
de emergencia, las mismas que seran comunicadas inmediatamente a esta entidad para su supervision
correspondiente, lo cual implicara la paralizacién de las obras civiles en dicho sector (articulo 9° y 10° del
Reglamento de Investigaciones Arqueolégicas).

- Si durante |a ejecucion del proyecto se registran hallazgos arqueolégicos subyacentes, la Lic. Ysabel Yovana
Zavaleta Cabanillas, con RNA N° CZ-0978, comunicara este hecho al Ministerio de Cultura a fin que se
disponga las acciones que correspondan y efectuara las excavaciones con la finalidad de determinar su
extension, potencial arqueologico, delimitacion y sefalizacion, de acuerdo a lo establecido en el Plan de

: Monitoreo Arqueolégico, entendiéndose que dichos trabajos no constituyen rescate arqueoldgico.

| ¥ - En caso del hallazgo de un elemento arqueologico aislado, el arquedlogo residente procedera a su registro,
'l recoleccion e inventario. Durante la inspeccién ocular, la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con RNA N°

CZ-0978, dar4 cuenta de los elementos arqueologicos aislados, presentando el registro de excavaciones de

o los mismos.

; - En caso de que los hallazgos, no se tratasen de elementos arqueoldgicos aislados, estos forman parte de Sitios
Arqueolégicos, Zonas Arqueologicas Monumentales o Paisajes Arqueologicos de acuerdo a la clasificacion

il vigente en el RIA; la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con RNA N° CZ-0978, debera seguir los
| 1] procedimientos técnicos determinados por el Ministerio de Cultura, los que podran incluir registro y excavacion

3 de hallazgos, la delimitacion y sefalizacion fisica de monumentos arqueoldgicos y la determinacién de su

| potencial,

| ; - Las labores de monitoreo arqueolégico no contemplan trabajos de rescate, ni liberacion arqueoldgica alguna.

| ; - Las labores de monitoreo arqueoldgico deberan contemplar como medida de prevencion y proteccion la

14
&

!

§
{
{

I

i

sefalizacion con cintas y mallas de seguridad, asi como la colocacion de carteles en los monumentos

|

|
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arqueolégicos prehispanicos comprometidos con el drea materia de monitoreo arqueoldgico, a fin de evitar
cualquier impacto durante las labores de ingenieria.

- Se realizara la programacion permanente de charlas de induccién, como minimo una vez por semana, al
personal de la empresa ejecutora de la obra, por parte de la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con RNA
N° CZ-0978 y AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C., con relacién a la conservacion y proteccién del
patrimonio cultural en el presente plan de monitoreo. La Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con RNA N°
CZ-0978 y AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C., deberan presentar en el informe final las fichas de las

e,

DE[‘
%95'50 b ”() charlas de induccion suscritas por el personal operario, supervisor de obra y arquedlogo monitor.
Sf o @ - Se realizara el control permanente de las obras de ingenieria por parte de la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta

A

= {\ &8/ ¢ ) Cabanilas, con RNA N° CZ-0978, mediants las fichas diarias de monitorao arqueolégico, que deberan ser

15

firmadas por el arquedlogo monitor y el ingeniero supervisor de obra, las cuales deberan ser presentadas en

Q el informe final.

- El compromiso de AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C., como responsable de la obra, es la de
comunicar y aplicar el citado plan de monitoreo arqueolégico a todas las obras y actividades de Ingenierla a
cargo de sus contratistas, subcontratistas y otras entidades vinculadas a dicha obra.

- Coordinar con la Direccién Desconcentrada de Cultura de San Martin, las supervisiones peritdicas a los
trabajos de monitoreo arqueolégico para su conformidad correspondiente.

- Toda obra o labores que se proyecten fuera del 4rea comprendida en el precitado plan de monitoreo
arqueoldgico, deberan contar con la autorizacién correspondiente de la Direccion Desconcentrada de Cultura
del Ministerio de Cultura.

' ARTICULO 5°.- DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO: “NODQ SHIMBILLO,
i DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".-

! DISPONER que la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con RNA N° CZ-0978, presente el Informe Final del Plan
de Monitoreo Arqueol6gico:_“NODO SHIMBILLO, DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".., una vez finalizados los trabajos de monitoreo arqueolbglco por duplicado
y y debidamente foliado, encuademado o anillado, adjuntando a cada ejemplar un disco compacto conteniendo las
versiones digitales de los textos, tablas, fotos, figuras, mapas y planos en los formatos establecidos por el Ministerio
de Cultura e indicar, de ser el caso, el nimero de comprobante de pago por derecho de almacenamiento de los

i materiales entregados al Ministerio de Cultura.

h ARTICULO 6°.- DE LA SUPERVISION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO; “NODO SHIMBILLO,
DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA, O D PARTAMENTO DE SAN MARTIN" -

ENCARGAR a la Direccién de Arqueologia la inspeccién y control del plan de monitoreo arqueolégico aprobado;
) debiendo comunicar, en forma inmediata, la constatacién de cualquier circunstancia durante la ejecucion del plan
! de monitoreo arqueolégico aprobado que pudiera causar perjuicio grave de imposible o dificil reparacién, a efectos
' de proceder a suspender la ejecucion del proyecto aprobado, conforme a Ley.

El INSPECTOR del “Plan de Monitoreo Arqueoldgico” debera verlficar que se ejecute el mismo, conforme se
determina en la presente Resolucién. El Inspector deberé recomendar lo necesario al Director del plan de monitoreo,

siempre que dichas recomendaciones o apreciaciones se circunscriban al citado plan.

a
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' Cualquier modificacion al plan de monitoreo arqueolégico debera ser previamente coordinado con la Direccién de
! Arqueologia, para su procedencia.

T s g

« ARTICULO 7°.- IMPLICANCIA DE LA APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO: “NODO
$HIMBILLO, DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” .-

PRECISAR que de producirse la afectacion al patrimonio arqueolégico en el marco de la obra, sea por omitir la
ealizacion de los trabajos de monitoreo arqueolégico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo fortuito

B9~/ de evidencias arqueoldgicas, devendra en el inicio de las acciones administrativas y penales correspondientes contra
=1 los que resulten responsables.

if  La autorizacion del plan de monitoreo arqueoldgico se circunscribe UNICAMENTE a las labores expuestas por el
arquedlogo administrado, conforme lo dispone la presente Resolucion, con el fin de salvaguardar el patrimonio
cultural que pudiera encontrarse en el 4mbito del referido plan de monitoreo arqueoldgico.

{ Lo dispuesto en el Articulo 1° de la presente Resolucion no implica la convalidacion de algin derecho real sobre el
i 4rea reconocida, asi como tampoco constituye medio de prueba para ningln tramite que pretenda la formalizacion
~ de la propiedad ante la autoridad estatal competente.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

e

Ministerio de Cultura

|t | Direccién|Desconsentrada da Cultura - San Martin

Lic. L/is Alberto Vasquez Vasqu

Dlroclo//q
vV
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Moyobamba, - n (Y 2016

VISTO, el Exp. N° 1692-2016, de fecha 18.11.2016; y

CONSIDERANDO:

1

3.1

ANTECEDENTES

Que, mediante Resolucion Directoral N° 00000073-2016-DDC-SMA-MC, de fecha 14.10.2016
(Expediente N° 1346-2016 y Exp. N°1474-2016), se resolvio en su Articulo 1°, aprobar la
gjecuciéon del Plan de Monitoreo Arqueoldgico: “NODO SHIMBILLO, DISTRITO DE
PUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, con un area
total de 50.00 m2, y un perimetro total de 30.00 ml., a cargo de la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta
Cabanillas, con RNA N° CZ-0978.

DE LA INSPECCION AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

Que, con el Acta de Inspeccion Ocular N°026-2016-DDC-SMA-MC, del 03.11.2016, de la Lic.
Melisa Mireya Aguilar Pitot, con RNA N°AA-1122, arquetloga de la Direccion Desconcentrada
de Cultura San Martin del Ministerio de Cultura, en referencia a la inspeccion ocular de campo
del Plan de Monitoreo Arqueolégico para el Proyecto: “NODO SHIMBILLO, DISTRITO DE
PUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, con un érea
total de 50.00 m?, y un perimetro total de 30.00 ml., que para los fines de la inspeccion se
tomd en consideracion el &rea y perimetro total, asi como también las zonas de influencia del
plan, concluye que sobre el contexto en donde se emplaza la construccion, no se identifico
ningln sitio o evidencias arqueologicas, por lo que se recomienda la presentacion del Informe
Final del citado PMA.

DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

Que, mediante Formulario FP21DGPA, presentada con fecha 18.11.2016, por el
representante legal de Azteca Comunicaciones Pert S.A.C., sefior José Montes de Peralta,
se remite dos (02) ejemplares del Informe Final para su evaluacion, calificacion y aprobacién
del proyecto: “NODO SHIMBILLO, DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, con un 4rea total de 50.00 m2, y un perimetro total de
30.00 ml.
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IV. DEL ANALISIS EFECTUADO AL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO

4.1 Que, mediante Informe Técnico N°087-2016-DDC-SMA-MC, del 30.11.2016, de la Lic. Lucy
Chumbe Rodriguez, con RNA N°BCH-1171, arquedloga de la Direccién Desconcentrada de
Cultura San Martin del Ministerio de Cultura, concluye que el Informe Final del PMA del
proyecto: “NODO SHIMBILLO, DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, con un 4rea total de 50.00 m2, y un perimetro total de
30.00 ml., acargo de la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con RNA N° CZ-0978, cumple
con lo dispuesto en la normatividad vigente sobre PMA, por lo que recomienda su aprobacién.

DE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS PLANES DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO

5.1.Que, en conformidad con el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas - RIA, aprobado
mediante Decreto Supremo N°003-2014-MC, de fecha 04 de octubre del 2014; que establece,
entre otros, las pautas y procedimientos necesarios para la aprobacién del plan de monitoreo.

5.2. Que, mediante Decretos Supremos N° 054-2013-PCM y N° 060-2013-PCM se dispone que
una vez emitido el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (salvo se trate de
infraestructura existente), el titular del proyecto de inversion plblica o privada, deberéa
presentar un Plan de Monitoreo Arqueoldgico elaborado por el profesional inscrito en el
Registro Nacional de Arqueologos Profesionales a cargo del Ministerio de Cultura, el cual
debera ser aprobado por la Direccion de Arqueologia o las Direcciones Regionales de Cultura,
entrando en vigencia estos decretos a partir del 31 de mayo del 2013.

5.3. Que, el Director de la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio de Cultura, mediante
Informe N° 302-OGAJ-SG/MC de fecha 11 de junio de 2013 y Memorando N° 614-2013-
OGAJ-SG/MC de fecha 13 de junio del 2013, sefiala que a partir de la entrada en vigencia de
los mencionados decretos, la Direccién de Arqueologia y las Direcciones Regionales de
Cultura resultan competentes para resolver los planes de monitoreo arqueologico sin importar
la extension del area, toda vez que el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM como el Decreto
Supremo N° 060-2013-PCM, tienen la misma jerarquia legal del Decreto Supremo N° 001-
2011-MC que aprob6 el Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) del Ministerio de
Cultura.

5.4.De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565 - Ley de Creacion del Ministerio de
Cultura;
Ley N° 28296 — Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion; Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General; Decreto Supremo N° 060-2013-PCM que aprueba
disposiciones especiales para ejecucion de procedimientos administrativos y otras medidas
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para impulsar proyectos de inversién publica y privada; Decreto Supremo N° 054-2013-PCM
que aprueba disposiciones especiales para ejecucion de procedimientos administrativos:
5\ Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones
£ }% del Ministerio de Cultura; Decreto Supremo N° 001-2010-MC, que aprueba fusiones de
\ ;\ m// entidades y 6rganos en el Ministerio de Cultura; Decreto Supremo N° 011-2006-ED -

CFawesd?® 4 Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién; y Reglamento de
' Intervenciones Arqueoldgicas - RIA, aprobado mediante Decreto Supremo N°003-2014-MC.

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
DEL PROYECTO: “NODO SHIMBILLO, DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”; APROBAR el informe final del Plan de Monitoreo Arqueologico
citado, a cargo de la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con RNA N° CZ-0978.

Articulo 2°.- DE LA CONFORMIDAD DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL
PROYECTO: “NODO SHIMBILLO, DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”.- La Direccién Desconcentrada de Cultura de San Martin,
emite su conformidad a los trabajos de monitoreo arqueoldgico realizado en el marco de la ejecucion
de la obra del Proyecto: “NODO SHIMBILLO. DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”.-, a cargo de la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con
RNA N° CZ-0978, cuya area total es de 50.00 m2, y un perimetro total de 30.00 ml.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

Ministerio de Cultura

'\ Direccién Poscon:antrada de Cultura - San Martin

\\ H
N =
(
]
/ —

Lic. Luis Alberto Vasquez Vasquez
/ Director

( &
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Cajamarca, 22 de febrero de 2016
VISTO, el Expediente N° 587- 2016 y,

CONSIDERANDO:

ECEDENTES

Que, con fecha 04 de febrero de 2016, la empresa AZTECA
COMUNICACIONES PERU S.A.C., a través de del sefior José Montés
de Peralta, solicita la autorizacién para la ejecucion del Plan de
Monitoreo Arqueolégico denominado “Nodo Cumbil, ubicado en el distrito
de Llama, provincia de Chota, departamento de Cajamarca”.

Il. DEL PETITORIO DE APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO

2.1. Que, a través de la solicitud de autorizacion del Plan de Monitoreo,
adjuntado al Formulario de solicitud de Plan de Monitoreo del 04 de
febrero de 2016, asignado por la Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta
Cabanillas con R.N.A. N° CZ - 0978, solicita la autorizacién para la
ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueolégico denominado “Nodo
Cumbil, ubicado en el distrito de Llama, provincia de Chota,
departamento de Cajamarca”.

Que, la Direccidon Desconcentrada de Cultura Cajamarca a través del
Licenciado Luis Francisco Esquerre Fernandez con R.N.A. N° DE - 9852,
arquedlogo de la Direccion Desconcentrada de Cultura Cajamarca,
realiza el INFORME TECNICO N° 192-2016- DDC-C/MC, del 18 de
febrero de 2016, sefalando que el expediente presentado se encuentra
completo y con la documentacion correcta.

Ill. DEL ANALISIS TECNICO DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

3.1.  Que, mediante INFORME TECNICO N° 192-2016- DDC-C/MC, del 18 de
febrero de 2016, el Licenciado Luis Francisco Esquerre Fernandez con
R.N.A. N° DE - 9852, arquedlogo de la Direccion Desconcentrada de
Cultura Cajamarca, concluye que el Plan de Monitoreo Arqueolégico
denominado “Nodo Cumbil, ubicado en el distrito de Llama, provincia de
Chota, departamento de Cajamarca”, a cargo de la Licenciada Ysabel
Yovana Zavaleta Cabanillas con R.N.A. N° CZ - 0978, cumple
técnicamente con los requerimientos estipulados en la Directiva N° 001-
2010.MC (Procedimientos Especiales para la Implementacion del
Decreto Supremo N° 009-ED) aprobada por Resolucion Ministerial N°
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012- 2010-MC de fecha 06.10.2010 y con los Articulos del Decreto Supremo N°
054-2013-PCM (publicado en "El Peruano" de fecha 16 de mayo del
2013).

IV. DE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS PLANES DE
MONITOREO ARQUEOLOGICO

% 4.1. Que, en conformidad con la Directiva N° 001-2010/MC "Procedimientos
| Especiales para la Implementacion del Decreto Supremo N° 009.2009-
ED", aprobada mediante Resoluciéon Ministerial
N° 012-2010-MC de fecha 06 de octubre de 2010, que establece, entre
otros, las pautas y procedimientos necesarios para la aprobacion del
Plan de Monitoreo.

4.2 Que, mediante Decreto Supremo N° 054-2013-PCM y Decreto Supremo
N° 060-2013-PCM se dispone que una vez emitido el Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (salvo se trate de infraestructura
existente), el titular del proyecto de inversiéon publica o privada, debera
presentar un Plan de Monitoreo Arqueoldgico elaborado por el
profesional inscrito en el Registro Nacional de Arqueblogos
Profesionales a cargo del Ministerio de Cultura, el cual debera ser
aprobado por la Direccién de Arqueologia o las Direcciones Regionales
de Cultura, entrando en vigencia estos decretos a partir del 31 de mayo
del 2013.

4.3 Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 20 de
junio de 2013, se aprobo6 el Reglamento de Organizacion y Funciones
del Ministerio de Cultura, estableciendo en el Articulo 64. Que la
Direccion de Certificaciones tiene las funciones especificas siguientes:
"(...) 64.2 Revisar, aprobar y supervisar los Planes de Monitoreo
Arqueoldgicos” y el numeral 99.2 del Articulo 99° del citado Decreto
Supremo, se delegaron diversas funciones y responsabilidades a las
Direcciones Desconcentradas de Cultura, entre las cuales, se encuentra
la responsabilidad de revisar, aprobar, ejecutar y supervisar los
proyectos que determinen los érganos competentes del Ministerio de
Cultura.

4.4 Que, con la Resolucién Ministerial N° 177-2013.MC de fecha 20 de junio
de 2013, se resuelve en el Articulo 1°- Disponer que toda referencia en normas,
procedimientos administrativos, resoluciones,directivas, actos de
administraciéon, actos administrativos y demas documentos, a los érganos
contemplados en el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de
Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2011-MC, deberan entenderse
referidas a las Direcciones u Oficinas contempladas en el Reglamento de
Organizacién



Resotucisrn Dgrectoral ONo. 069-2016 -DDC CAI-MC

y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N°
005-2013.MC, conforme al Cuadro de Equivalencias de Organos del
Ministerio de Cultura que en Anexo forma parte integrante de la presente
Resolucion.

V. DE LAS CONCLUSIONES ANTES EXPUESTAS

Que, conforme al analisis técnico realizado respecto al petitorio
presentado mediante el expediente del visto, a las normas antes citada y
a lo opinado por la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio de
Cultura, respecto a la competencia para aprobar los Planes de Monitoreo
Arqueoldgico, corresponde a la Direccion Desconcentrada de Cultura
Cajamarca aprobar el Plan de Monitoreo Arqueoldégico denominado
“Nodo Cumbil, ubicado en el distrito de Llama, provincia de Chota,
departamento de Cajamarca”.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO DENOMINADO “NODO CUMBIL, UBICADO EN EL
DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.

APROBAR la ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueolégico denominado
“Nodo Cumbil, ubicado en el distrito de Llama, provincia de Chota,
departamento de Cajamarca”, a cargo de la Licenciada Ysabel Yovana
Zavaleta Cabanillas con R.N.A. N° CZ - 0978, por un periodo de CUATRO (04)
SEMANAS, a ejecutarse en las siguientes areas:

Area total de la obra : 64.75 m2
Perimetro total de la obra : 32.50 ml

ARTICULO 2.- FINES Y OBJETIVOS DEL PLAN DE MONITOREO

ARQUEOLOGICO DENOMINADO “NODO CUMBIL, UBICADO EN EL
DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE

CAJAMARCA”.

ESTABLECER como objetivos del Plan de Monitoreo Arqueoldégico denominado
“Nodo Cumbil, ubicado en el distrito de Llama, provincia de Chota, departamento
de Cajamarca”, lo siguiente:

- Se realizara el Monitoreo Arqueolégico mediante la supervision in situ a
las obras de Plan de Monitoreo Arqueolégico denominado “Nodo Cumbil,
ubicado en el distrito de Llama, provincia de Chota, departamento de
Cajamarca”.



Resotucisn Dyrectorad ONo. 069-2016 -DDC CAI-MC

- Se desarrollara un permanente seguimiento de las excavaciones Yy
remociones de suelo en las areas que involucra el Plan de Monitoreo
Arqueoldgico denominado “Nodo Cumbil, ubicado en el distrito de Llama,
provincia de Chota, departamento de Cajamarca”.

N\ Estaremos a la expectativa de cualquier hallazgo fortuito de evidencias
.z| arqueoldgicas en el subsuelo de la zona de estudio.

N ' Se establecerd un plan de contingencia ante la eventualidad de
hallazgos fortuitos arqueolégicos con la finalidad de proteger, conservar
y preservar los restos arqueolégicos.

Se recomendara a la empresa la paralizacion de obras e informar al
Ministerio de Cultura, si se encontrase evidencia cultural de gran
significado cultural en el subsuelo durante los trabajos de remocion de
suelo. Asimismo se sometera a la normatividad vigente ante tal
situacion.

ARTiCULO' 3°.- DIRECCION Y PLAZO DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO DENOMINADO “NODO CUMBIL, UBICADO EN EL
DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.

AUTORIZAR a la Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con R.N.A. N°
CZ - 0978, la ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueolégico indicado en el
Articulo 1° de la presente Resolucion por un periodo de CUATRO (04)
SEMANAS, plazo contado a partir del dia siguiente de la notificacién de este
acto administrativo.

La Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con R.N.A. N° CZ - 0978,
NO PODRA TRANSFERIR LA RESPONSABILIDAD A TERCEROS, DE
MODO CONTRARIO EL MINISTERIO DE CULTURA PODRA DISPONER LA
SUSPENSION DEL CITADO PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO.

ARTICULO 4°.-_ OBLIGACIONES DE LA DIRECCION DEL PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLOGICO DENOMINADO “NODO CUMBIL, UBICADO
EN EL DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA”.

DISPONER que la Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con R.N.A.
N° CZ - 0978, y la empresa Azteca Comunicaciones Pert S.A.C., deberan
cumplir las siguientes indicaciones:

- La recuperacion de elementos aislados reportados de manera imprevista
durante las actividades de remocién del terreno, asi como la realizacion
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- de calas a fin de determinar la presencia de otros elementos o contextos
arqueoldgicos aislados.

- En caso de reportarse areas arqueoldgicas con evidencias de actividad
cultural que presenten asociaciones de elementos muebles e inmuebles,
correspondientes a la clasificacion estipulado en el Articulo 2° del
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, se debera paralizar la
obra y comunicar inmediatamente al Ministerio de Cultura, a fin de
evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos a seguir.

- La extension y delimitacion de las areas arqueoldgicas registradas
durante los trabajos de monitoreo deberan comprobarse técnicamente, a
través de la realizacion de excavaciones restringidas.

- Dichos trabajos también serdan comunicados y supervisados por el
Ministerio de Cultura.

- Las labores de momento arqueolégico deberan incluir los sectores de
influencia e involucrados con las obras a ejecutar, como la habilitacion
de accesos.

- Las labores de monitoreo arqueoldgico no contemplan trabajos de
rescate, ni liberacion arqueoldgica alguna.

- Las labores de monitoreo arqueologico deberan contemplar como
medida de prevencién y proteccion, la senalizacion con cintas y mallas
de seguridad, y colocacion de carteles a los monumentos arqueoldgico
prehispanicos comprometidos con el area materia de monitoreo
arqueoldgico, a fin de evitar cualquier impacto durante las labores de
ingenieria.

- Programacién de charlas de induccién, como minimo una vez por
semana, al personal de la empresa ejecutora de la obra, por parte de la
Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con R.N.A. N° CZ - 0978,
con relacion a la conservacion y proteccion del patrimonio cultural,
involucrados en el presente plan de monitoreo. La Direccién de Plan de
Monitoreo Arqueoldgico debera presentar en el Informe Final las Fichas
de Charlas de Induccién suscrita por el personal operario, supervisor de
Obra y Arqueélogo Monitor.

- Control permanente de la obras de ingenieria por parte de la direccién
del proyecto mediante las Fichas Diarias de Monitoreo Arqueolégico que
deberan ser firmadas por el arquedlogo Monitor y el Ingeniero
Supervisor de Obra, Ficha de Registro Fotografico las cuales deberan
ser presentadas en el Informe Final.

- El compromiso de la empresa Azteca Comunicaciones Pera S.A.C.,
como responsables de la obra, deberan comunicar y aplicar el citado
plan de monitoreo arqueolégico a todas las obras y actividades de
ingenieria a cargo de sus contratistas, subcontratistas y otras entidades
vinculas a dicha obra. :

- Coordinar con la Direccién Desconcentrada de Cultura Cajamarca las
supervisiones periddicas a los trabajadores de monitoreo arqueolégico,
para su conformidad correspondiente. Se recomienda realizar, como
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minimo UNA (01) supervision arqueologica durante el proceso del plan
de monitoreo.

- Toda obra o labor que se proyecten fuera del area comprendida en el

precitado plan de monitoreo arqueolégico debera contar con el CIRA

correspondiente y la respectiva autorizacion del Ministerio de Cultura.

De producirse la afectacion al patrimonio arqueolédgico en el marco de la

obra, sea por omitir la realizacion de los trabajos de monitoreo

arqueoldgico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo
fortuito de evidencia arqueolégicas, devendra en el inicio de las acciones
administrativas y penales correspondiente contra la Licenciada Ysabel

Yovana Zavaleta Cabanillas con R.N.A. N° CZ - 0978, la empresa

Azteca Comunicaciones Peru S.AC., y los responsables que se

adviertan, quienes responderan en forma solidaria.

La Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con R.N.A. N° CZ -

0978, debera entregar al Ministerio de Cultura, una vez concluido los

trabajos de monitoreo arqueoldgico, el informe final por duplicado y en

version digital en forma PDF.

- El informe final debera senalar el cumplimiento de la entrega de los
materiales recuperados en el marco del referido plan de monitoreo
arqueologico, los cuales seran entregados a la Direccion
Desconcentrada de Cajamarca, debidamente embalados e
inventariados, para su deposito y custodia, para lo cual la empresa
Azteca Comunicaciones Peru S.AC, debera cumplir con el pago por el
depdsito de los especimenes recuperados, de acuerdo al Capitulo Il del
articulo 79 del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas (D.S. N°
003-2014-MC).

- El Plan de Monitoreo Arqueolégico es intransferible, el responsable no
podra transferir la responsabilidad a terceros. El incumplimiento del
mismo devendra en la suspension del citado proyecto.

- Encargar a la Direccion de Arqueologia de Cajamarca, la supervisién y
control del plan de monitoreo aprobado; debiendo comunicar, en forma
inmediata, la constataciéon de cualquier circunstancia durante la
ejecucion del proyecto de monitoreo arqueolégico aprobado, que pudiera
causar perjuicio grave de imposible o dificil reparacion, a efectos de
proceder a suspender la ejecucion del proyecto aprobado, conforme a
Ley. (Constatar la finalizacion de los trabajos y su respectiva
conformidad).

- Los materiales arqueolégicos recuperados en el marco del referido Plan
de monitoreo seran debidamente embalados, inventariados y entregados
a la Direcciéon Desconcentrada de Cultura de Cajamarca, quien
procedera a su revision y expedird el acta de entrega de materiales
respectivos, cuya copia se hara llegar a la Direccion de Certificaciones
del Ministerio de Cultura, para lo cual, la Licenciada Ysabel Yovana
Zavaleta Cabanillas con R.N.A. N° CZ - 0978, deberd cumplir con el
pago por el deposito de los especimenes recuperados, de acuerdo con
el articulo del articulo 79 del Reglamento de Intervenciones
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- Arqueoldgicas (D.S. N° 003-2014-MC).

/Articulo 5°.- DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO DENOMINADO “NODO CUMBIL, UBICADO EN EL
-/ DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
& /%, CAJAMARCA”.

.IDISPONER que la Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, presente el
/i informe final del Plan de Monitoreo Arqueoldégico denominado “Nodo Cumbil,
/' ubicado en el distrito de Llama, provincia de Chota, departamento de
Cajamarca”, una vez finalizados los trabajos de Monitoreo Arqueolégico, por
triplicado y en versién digital en formato PDF. Ademas, debera incluir el mapa
correspondiente y los respectivos planos de las obras programadas a escala
conveniente, con sus cuadros técnicos, debidamente georreferenciados (UTM),
Sistema Datum (WGS 84) y zona geografica, de acuerdo a lo estipulado en el
inciso "d" del Articulo 13° de la Directiva N° 001-2010/MC aprobado mediante
Resolucién Ministerial N° 012-2012-MC de fecha 06 de octubre de 2010.

A
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Debera acreditar, en caso de encontrarse materiales arqueolégicos en el marco
del referido Plan de Monitoreo Arqueoldgico, la entrega a la Direccion
Desconcentrada de Cultura Cajamarca de dichos materiales debidamente
embalados e inventariados para su depésito y custodia, quien procedera a su
revision y expedira el Acta de Entrega de materiales respectivo, cuya copia
haréa llegar a la Direccion de Certificaciones del Ministerio de Cultura, para lo
cual la empresa Azteca Comunicaciones Pert S.A.C., debera cumplir con el
pago por el deposito de los especimenes recuperados, de acuerdo al inciso 16
del Articulo 65° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas: Decreto
Supremo N° 003-2014-MC de fecha 04 de octubre del 2014.

Articulo 6°.- DE LA SUPERVISION'AL SOLICITAR LA APROBACION DEL
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DENOMINADO “NODO CUMBIL,
UBICADO EN EL DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.

ENCARGAR a la Direccion de Desconcentrada de Cultura Cajamarca, la
supervision y control del Plan de Monitoreo Aprobado, debiendo comunicar, en
forma inmediata, la constataciéon de cualquier circunstancia durante la
ejecucion del mismo, que pudiera causar perjuicio grave de imposible o dificil
reparacion, a efectos de proceder a suspender la ejecucién del proyecto
aprobado, conforme a ley. Se debera realizar un minimo de UNA supervision
arqueologica durante el proceso del plan de monitoreo.

El supervisor del Plan de Monitoreo Arqueolégico denominado “Nodo Cumbil,
ubicado en el distrito de Llama, provincia de Chota, departamento de
Cajamarca”, debera verificar que se ejecute este proyecto arqueoldgico
conforme lo determinado en la presente Resolucion. El supervisor debera
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recomendar lo necesario al Director del Plan de Monitoreo Arqueoldgico,
siempre que dichas recomendaciones o apreciaciones se circunscriban al
aprobado. Cualquier modificaciéon al Plan de Monitoreo Arqueolégico debera
ser previamente coordinada con la Direccion Desconcentrada de Cultura
Cajamarca, para su procedencia.

Articulo 7°.- IMPLICANCIAS DE LA APROBACION DEL PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLOGICO DENOMINADO “NODO CUMBIL, UBICADO
EN EL DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA”.

DISPONER Ia delimitacion de los sitios arqueolégicos dentro del area
colindante del precitado proyecto, y como parte de las medidas de mitigacién
y/o prevencion, la Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con R.N.A.
N° CZ - 0978, debera presentar en el informe final, los expedientes técnicos
respectivos conformados por: la ficha técnica, memoria descriptiva, plano
perimétrico (sistema WGS84) vy la ficha técnica del Hito Geodésico del Instituto
Geografico Nacional (IGN), utilizado para el levantamiento topografico y la
delimitacion perimétrica. Los planos deberan ser presentados ademas, en
version impresa y digital (formato DWG).

PRECISAR que de producirse la afectacion al Patrimonio Arqueolégico en el
marco de la obra, sea por omitir la realizacién de los trabajos de Monitoreo
Arqueoldgico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo fortuito
de evidencias arqueoldgicas, devendra en el inicio de las acciones
administrativas y penales correspondientes contra la Licenciada Ysabel Yovana
Zavaleta Cabanillas, la empresa Azteca Comunicaciones Peru S.A.C., y los
responsables que se adviertan, quienes responderan en forma solidaria.

La autorizaciéon del Plan de Monitoreo Arqueolégico se circunscribe
UNICAMENTE a las labores expuestas por el arquedlogo administrado,
conforme lo dispone la presente Resolucion, con el fin de salvaguardar el
Patrimonio Cultural que pudiera encontrarse en el ambito del referido Plan de
Monitoreo Arqueologico.

Lo dispuesto en el Articulo 1° de la presente Resolucion no implica la
convalidacion de algun derecho real sobre el area reconocida asi como
tampoco constituye medio de prueba para ningun tramite que pretenda la
formalizacion de la propiedad ante la autoridad estatal competente.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.
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Que, mediante Resolucion Directoral N° 069-2016-DDC CAJ-MC., de fecha 22 de febrero de 2016,
se autorizé a la Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA N° CZ-0978, la ejecucion del
Plan de Monitoreo Arqueologico del proyecto “Nodo Cumbil’, ubicado en el distrito de Llama,
provincia de Chota, departamento de Cajamarca”.

DE LA SUPERVISION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

2.1. Que, mediante el Informe N° 464-2016 OF ARQL DDC-C/MC., de fecha 19 de febrero de 2016, el

34,

41.

Licenciado Luis Francisco Esquerre Fernandez con R.N.A N° DE - 9852, arquedlogo de la Direccion
Desconcentrada de Cultura Cajamarca, recomienda en relacion a la supervision de campo, se
apruebe el Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueolégico del proyecto “Nodo Cumbil”, y dirigido
por la Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA N° CZ-0978, ejecutado sobre un area
total de 64.75 m2 y un perimetro de 32.50 ml, ubicado en el distrito de Llama, provincia de Chota,
departamento de Cajamarca.

DEL INFORME FINAL DELPLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

Que, a través de Solicitud de aprobacion del Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueolégico,
Formulario presentado y firmado por el sefior José Montes de Peralta, en representacion de la
empresa Azteca Comunicaciones S.A.C., remite para su evaluacion y aprobacion correspondiente el
Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueoldgico del proyecto “Nodo Cumbil’, a cargo de la
Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA N° CZ-0978, en tal sentido, cumple con
adjuntar los requisitos contemplados en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Cultura.

. DEL ANALISIS EFECTUADO DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO

Que, mediante el Informe Técnico N° 465- 2016-DDC-C/IMC., de fecha 19 de abril de 2016, el Area

de Arqueologia de la Direccion Desconcentrada de Cultura Cajamarca, da cuenta en conformidad

con la supervision de campo lo siguiente:

- No se ha registrado evidencias arqueologicas ni hallazgos fortuitos Prehispanicos en contexto
durante el proceso de mejoramiento y remocion del terreo.
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- Se inspecciond el terreno, con un area total de 64.75 m2 y un perimetro de 32.50 ml. Durante la
supervision, no se evidencid, en contexto, material arqueologico ni estructuras arqueologicas en
el area.

Que, de la conclusion del arquedlogo de la Direccion Desconcentrada de Cultura Cajamarca,
determina lo siguiente:

De la revision efectuada se concluye que el Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueoldgico del
proyecto “Nodo Cumbil”, a cargo de la Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA N° CZ-
0978, SI CUMPLE con los requerimientos estipulados en la Directiva N° 001-2010/MC, aprobada
mediante Resolucion Directoral N° 215-2013-DGPC-VMPIC/MC del 19.12.2014 y Decreto Supremo N°
003-2014-MC" publicado el 04.10.2014 que aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueologicas
(PMA-Titulo VIII).

Que, en tal sentido, recomienda dar conformidad a la culminacién de los trabajos de ingenieria en el
marco del Plan de Monitoreo Arqueologico del proyecto “Nodo Cumbil”, a cargo de la Licenciada
Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA N° CZ-0978.

DE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS PLANES DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

Que, en conformidad con la Directiva N° 001-2010/MC “Procedimientos Especiales para la
Implementacién del Decreto Supremo N° 009-2009-ED", aprobada mediante Resolucion Ministerial
N° 012-2010-MC de fecha 06 de octubre de 2010, que establece, entre otros, las pautas y
procedimientos necesarios para la aprobacién del plan de monitoreo.

Que, mediante Decretos Supremos N° 054-2013-PCM y N° 060-2013-PCM se dispone que una vez
emitido el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (salvo se trate de infraestructura
existente), el titular del proyecto de inversion publica o privada, debera presentar un Plan de
Monitoreo Arqueoldgico elaborado por el profesional inscrito en el Registro Nacional de Arquedlogos
Profesionales a cargo del Ministerio de Cultura, el cual debera ser aprobado por la Direccion de
Arqueologia o las Direcciones Regionales de Cultura, entrando en vigencia estos decretos a partir
del 31 de mayo del 2013.

Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013, se aprobo el
Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura, estableciendo en el articulo 64°
que la Direccién de Certificaciones tiene las funciones especificas siguientes: *(...) 64.2 Revisar,
aprobar y supervisar los planes de monitoreo arqueolégicos”. Asimismo, a través del numeral 99.2
del Articulo 99° del citado Decreto Supremo, se delegaron diversas funciones y responsabilidades a
las Direcciones Desconcentradas de Cultura, entre las cuales, se encuentra la responsabilidad de
revisar, aprobar, ejecutar y supervisar los proyectos que determinen los érganos competentes del
Ministerio de Cultura;

Que con la Resolucion Ministerial N 177-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013, se resuelve en el
Articulo 1°.- Disponer que toda referencia en normas, procedimientos administrativos, resoluciones,
directivas, actos de administracion, actos administrativos y deméas documentos, a los érganos
contemplados en el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado
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por Decreto Supremo N° 001-2011-MC, deberan entenderse referidas a las Direcciones u Oficinas
contempladas en el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado
por Decreto Supremo N° 005-2013-MC, conforme al Cuadro de Equivalencias de Organos del
Ministerio de Cultura que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolucion.

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL
PROYECTO “NODO CUMBIL”.

APROBAR el Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueoldgico del proyecto “Nodo Cumbil’, a cargo de la
Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA N° CZ-0978, ejecutado sobre un area total de 64.75 m2
y un perimetro de 32.50 ml, ubicado en el distrito de Llama, provincia de Chota, departamento de Cajamarca.

Articulo 2°.- DE LA CONFORMIDAD DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO
“NODO CUMBIL”.

DAR conformidad a los trabajos de monitoreo arqueolégico realizados en el marco de ejecucion de las obras de
la Resolucion Directoral N° 069-2016-DDC CAJ-MC., de fecha 22 de febrero de 2016, del Plan de Monitoreo

Arqueologico del proyecto “Nodo Cumbil”, a cargo de la Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con
RNA N° CZ-0978.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

(TRAD
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Huancayo, 24 de febrero del 2016
VISTO, el expediente N° 0367, y;

CONSIDERANDO:

I.  ANTECEDENTES

1.1. Que, a través del Certificado de Inexistencia de Restos) Arqueoldgicos (CIRA) N° 2015-202-JUN de
fecha 31 de agosto del 2015, la Direccion Desconcentrada de Cultura de Junin del Ministerio de
Cultura, concluye que no existen restos arqueoldgicos en superficie en el area del proyecto “Nodo
Concepcién, ubicado en el Distrito de Concepcion, Provincia de Concepcion, Departamento de Junin';
ubicado en el Distrito de Concepcion, Provincia de Concepcion, Departamento de Junin; indicandose
que los responsables de la obra deberén realizar labores de monitoreo arqueoldgico permanente
dentro del area del precitado proyecto, a cargo de un Licenciado en Arqueologia.

Il. DEL PETITORIO DE APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

2.1. Que, mediante Expediente N° 0367 de fecha 04 de febrero del 2016, el Sr. José Armando Montes de
Peralta Callirgos, en representacion de la empresa AZTECA COMUNICACIONES PERU SAC.,
presenta el expediente del Plan de Monitoreo Arqueoldgico del proyecto “Nodo Concepcion, ubicado
en el Distrito de Concepcion, Provincia de Concepcion, Departamento de Junin”; a cargo de la
Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con RNA. N° CZ-0978, el mismo que se ejecutara
con el financiamiento de AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C.;

. DEL ANALISIS TECNICO DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

. Que, mediante Informe Técnico N° 0157-2016-APAI-SDDPCICI-DDC-JUN/MC, de fecha 18 de febrero
del 2016, el Licenciado Joel Mendoza Palacios, con RNA. N° BM-0142, arquedlogo del Area de
Patrimonio Arqueologico Inmueble de la Sub Direccion Desconcentrada de Patrimonio Cultural,
Industrias Culturales e Interculturalidad de la Direccion Desconcentrada de Cultura de Junin, realiza la
revision del expediente antes citado y concluye que el Plan de Monitoreo Arqueologico del Proyecto
“Nodo Concepcion, ubicado en el Distrito de Concepcion, Provincia de Concepcion, Departamento de
Junin®, a cargo de la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con RNA. N° CZ-0978, cumple con lo
dispuesto en la normatividad vigente sobre plan de monitoreo, por lo que recomienda su aprobacion;

IV. DE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS PLANES DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

Que, mediante Decretos Supremos N° 054-2013-PCM y N° 060-2013-PCM se dispone que una vez
emitido el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (salvo se trate de infraestructura
existente), el titular del proyecto de inversion publica o privada, debera presentar un Plan de Monitoreo
Arqueoldgico elaborado por el profesional inscrito en el Registro Nacional de Arquedlogos
Profesionales a cargo del Ministerio de Cultura, el cual debera ser aprobado por la Direccion de
Arqueologia o las Direcciones Regionales de Cultura, entrando en vigencia estos decretos a partir del
31 de mayo del 2013;

4.2. Que, el Director de la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio de Cultura, mediante Informe
N° 302-0GAJ-S/MC de fecha 11 de junio del 2013 y Memorando N° 614-2013-OGAJ-SG/MC, de

4.1

S
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fecha 13 de junio del 2012, sefiala que a partir de la entrada en vigencia de los mencionados decretos,

la Direccion de Arqueologia y las Direcciones Regionales de Cultura resultan competentes para

resolver los planes de monitoreo arqueologico sin importar la extension del area;

. Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013, se aprobé el

Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura, estableciendo en el articulo 64

que la Direccion de Certificaciones tiene las funciones especificas siguientes: *(...) 64.2 Revisar,

aprobar y supervisar los planes de monitoreo arqueologicos”. Asimismo, a través del numeral 99.2 del

Articulo 99° del citado Decreto Supremo, se delegaron diversas funciones y responsabilidades a las

Direcciones Desconcentradas de Cultura, entre las cuales, se encuentra la responsabilidad de revisar,

aprobar, ejecutar y supervisar los proyectos que determinen los rganos competentes del Ministerio de

Cultura;

4.4, Que con la Resolucion Ministerial N° 177-20.13-MC de fecha 20 de junio de 2013, se resuelve en el
Articulo 1°, disponer que toda referencia en normas, procedimientos administrativos, resoluciones,
directivas, actos de administracion, actos administrativos y demas documentos, a los 6rganos
contemplados en el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2011-MC, deberén entenderse referidas a las Direcciones u Oficinas
contempladas en el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por
Decreto Supremo N° 005-2013-MC, conforme al Cuadro de Equivalencias de Organos del Ministerio
de Cultura que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolucion;

4.5, Que, en conformidad con el nuevo Reglamento de Intervenciones Arqueologicas, aprobada mediante

Decreto Supremo N° 003-2014-MC, de fecha 04 de octubre del 2014 que establece las pautas y

procedimientos necesarios para la aprobacion del plan de monitoreo arqueologico;

CONCEPCION. DEPARTAMENTO DE JUNIN".-

APROBAR la ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico del proyecto “Nodo Concepcidn, ubicado en el
Distrito de Concepcion, Provincia de Concepcion, Departamento de Junin’, con el financiamiento de
AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C., con un &rea total a monitorear: 93.00 m2. y Perimetro total de
38.00 m.: ubicado en el Distrito de Concepcién, Provincia de Concepcion, Departamento de Junin.

ARTICULO 2°.- OBJETIVOS DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO “NODO
CONCEPCION, UBICADO EN EL DISTRITO DE CONCEPCION, PROVINCIA DE CONCEPCION.
DEPARTAMENTO DE JUNIN" -

ESTABLECER como objetivos del precitado plan de monitoreo arqueolégico, los siguientes:

Objetivos Principales:

— Prevenir y controlar sucesos no planificados, pero previsibles y describir la capacidad y las actividades
en respuesta inmediata para atenuar cada una de las emergencias identificadas de manera eficaz y
oportuna.

— Cumplir con las normas vigentes de la legislacion peruana, relativas a la proteccion del patrimonio
arqueolégico durante las labores de construccion.

Objetivos Especificos:
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- Monitorear permanentemente todas las obras de ingenieria que se vayan a realizar, especialmente las
que involucren remocién de tierra, en salvaguarda de hallazgos fortuitos que se pudieran evidenciar.

- Realizar el seguimiento a las actividades de excavacion y remocion del terreno, a fin de preservar la
integridad de cualquier tipo de material cultural, identificado en eta etapa del proceso constructivo.

- Establecer los procedimientos segln sea el caso para la intervencion controlada del proceso de
construccion, ante la identificacion de nuevas evidencias y/o hallazgos culturales.

- Sensibilizar al equipo profesional y técnico participante en el proyecto, sobre las medidas preventivas a
aplicarse en mérito a la normatividad vigente en torno al Patrimonio Cultural de la Nacion.

- Ejecutar, en caso de ser necesario, las medidas de mitigacion en coordinacion con el Ministerio de
Cultura, ante la presencia de evidencia arqueologica mueble de caracter significativo y contextualizado.

ARTICULO 3°.- DIRECCION Y PLAZO DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO
“NODO CONCEPCION. UBICADO EN EL DISTRITO DE CONCEPCION, PROVINCIA DE
CONCEPCION. DEPARTAMENTO DE JUNIN”.-

AUTORIZAR a la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con RNA. N°® CZ-0978, Ia ejecucion del plan de
monitoreo arqueoldgico indicado en el articulo 1° de la presente Resolucion por un periodo de cuatro
semanas (04) calendarios, contados a partir del dia siguiente de la notificacion de este acto administrativo.

La Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, no podra transferir la responsabilidad a terceros, de modo
contrario, el Ministerio de Cultura podra disponer la suspension del citado plan de monitoreo arqueolégico.

ARTICULO 4°.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
DEL PROYECTO “NODO CONCEPCION, UBICADO EN EL DISTRITO DE CONCEPCION, PROVINCIA
DE CONCEPCION. DEPARTAMENTO DE JUNIN" -

DISPONER que la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, cumpla las siguientes indicaciones:

| - Afin de no contravenir lo dispuesto en el Titulo VIl del Reglamento de Investigaciones Arqueologicas y
estimando que toda intervencion en sitios arqueologicos debe ser autorizada por el Ministerio de
Cultura, en el caso de hallazgos fortuitos de elementos muebles e inmuebles de caracter aislado, *
descontextualizado u otros durante la ejecucion de obras, debe contemplarse lo dispuesto por el
Articulo 61° del nuevo Reglamento de Investigaciones Arqueologicas, las mismas que seran
comunicadas inmediatamente a esta entidad para su supervision correspondiente, lo cual implicara la
paralizacion de las obras civiles en dicho sector,

- En caso de reportarse areas arqueologicas con evidencias de actividad cultural que presenten
asociaciones de elementos muebles e inmuebles, la recuperacion de elementos aislados reportados de
manera imprevista durante las actividades de remocion del terreno, asi como la realizacion de calas, a
fin de determinar la presencia de otros elementos o contextos arqueolégicos aislados, se debera
proceder conforme a lo sefialado en el Articulo 61° del nuevo Reglamento de Investigaciones
Arqueoldgicas.

- La extension y delimitacién de las reas arqueologicas registradas durante los trabajos de monitoreo
deberan comprobarse técnicamente, a través de la realizacion de excavaciones restringidas. Dichos
trabajos también seran comunicados y supervisados por el Ministerio de Cultura.

- Las labores de monitoreo arqueoldgico deberén incluir los sectores de influencia involucrados con las
obras a ejecutar, como la habilitacion de accesos.

- Las labores de monitoreo arqueoldgico no contemplan trabajos de rescate, ni liberacion arqueolégica
alguna.

- Las labores de monitoreo arqueologico deberan contemplar como medida de prevencion y proteccion la
sefializacion con cintas y mallas de seguridad, asi como la colocacion de carteles en los monumentos




arqueologicos prehispanicos comprometidos con el rea materia de monitoreo arqueoldgico, a fin de

\ evitar cualquier impacto durante las labores de ingenieria. :

“ - Se realizara la programacion permanente de charlas de induccion, como minimo una vez por semana,
al personal de la empresa ejecutora de la obra, por parte de la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas
y AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C.. con relacién a la preservacion y proteccion del
patrimonio cultural en el presente plan de monitoreo. La Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas,
deberé presentar en el informe final las fichas de las chatlas de induccion suscritas por el personal
operario, supervisor de obra y arquetlogo monitor.

—  Se realizara el control permanente de las obras de ingenieria por parte de la Lic. Ysabel Yovana
Zavaleta Cabanillas, mediante las fichas diarias de monitoreo arqueologico, que deberan ser firmadas
por el arquedlogo monitor y el ingeniero supervisor de obra, las cuales deberén ser presentadas en el
informe final.

- El compromiso de AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C., como responsables de la obra, de
comunicar y aplicar el citado plan de monitoreo arqueoldgico a todas las obras y actividades de
ingenieria a cargo de sus contratistas, subcontratistas y otras entidades vinculadas a dicha obra.

~  Coordinar con el APAI de la DDC Junin, las supervisicnes periddicas a los trabajos de monitoreo
arqueologico para su conformidad correspondiente.

- Toda obra o labores que se proyecten fuera del &rea comprendida en el precitado plan de monitoreo
arqueologico deberan contar con la autorizacion correspondiente del Ministerio de Cultura.

ARTICULO 5°- DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGlCO DEL
PROYECTO “NODO CONCEPCION. UBICADO EN EL DISTRITO DE CONCEPCION. PROVINCIA DE
CONCEPCION. DEPARTAMENTO DE JUNIN".-

DISPONER que la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, presente el Informe Final del Plan de Monitoreo .. CE

Arqueoldgico del proyecto *Nodo Concepcion, ubicado en el Distrito de Concepcion, Provincia de
Concepcion, Departamento de Junin”, una vez finalizados los trabajos de monitoreo arqueologico, por,
duplicado y en version digital en formato PDF, debidamente foliados, encuadernados o anillados

Debera incluir el mapa correspondiente y los respectivos planos de las obras programadas a escala
conveniente, con sus cuadros técnicos, debidamente georeferenciados (UTM), sistema datum (WGS 84) y
zona geografica.

Ante el hallazgo de vestigios prehispanicos, historicos y paleontolégicos durante la ejecucion del Plan de
Monitoreo, se suspenderan inmediatamente las obras en el &rea especifica del hallazgo, debiendo
comunicar sobre el mismo al Ministerio de Cultura, a méas tardar al dia siguiente del hallazgo.

El Director de Plan de Monitoreo Arqueoldgico procedera en funcién al tipo de hallazgo, de acuerdo al
Articulo 61°, Acciones en Caso de Hallazgo, del nuevo Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas:
Decreto Supremo N° 003-2014-MC, de fecha 04 de octubre del 2014.

ARTICULO 6°.- DE LA SUPERVISION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO
“NODO CONCEPCION, UBICADO EN EL DISTRITO DE CONCEPCION. PROVINCIA DE
CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN".-

ENCARGAR a la Direccion Desconcentrada de Cultura de Junin, la supervision y control del plan de
monitoreo arqueologico aprobado; debiendo comunicar, en forma inmediata, la constatacion de cualquier
circunstancia durante la ejecucion del plan de monitoreo arqueologico aprobado, que pudiera causar
perjuicio grave de imposible o dificil reparacion, a efectos de proceder a suspender la ejecucion del
proyecto aprobado, conforme a Ley.
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El Supervisor del Plan de Monitoreo Arqueoldgico del proyecto “Nodo Concepeién, ubicado en el Distrito de
Concepcion, Provincia de Concepcion, Departamento de Junin” debera verificar que se ejecute el mismo,
conforme se determina en la presente Resolucién. EI Supervisor deberd recomendar lo necesario al
Director del plan de monitoreo, siempre que dichas recomendaciones o apreciaciones se circunscriban al
citado plan. '

Cualquier modificacion al plan de monitoreo arqueologico deberd ser previamente coordinado con la
Direccion Desconcentrada de Cultura de Junin, para su procedencia.

ARTICULO 7°.- IMPLICANCIA DE LA APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
DEL PROYECTO “NODO CONCEPCION. UBICADO EN EL DISTRITO DE CONCEPCION. PROVINCIA
DE CONCEPCION. DEPARTAMENTO DE JUNIN".-

PRECISAR que de producirse la afectacion al patrimonio arqueoldgico en el marco de la obra, sea por
omitir la realizacion de los trabajos de monitoreo arqueologico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura
el hallazgo fortuito de evidencias arqueoldgicas, devendra en el inicio de las acciones administrativas y
penales correspondientes contra los que resulten responsables.

El Plan de Monitoreo Arqueoldgico autorizado en la presente Resolucion, se debera ejecutar respetando
los derechos de los propietarios y/o posesionarios de las areas que comprende el ambito del monitoreo
arqueoldgico aprobado, en armonia con lo dispuesto en el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indigenas y
Tribales en Paises Independientes, de la Organizacion Internacional del Trabajo OIT; y la Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nacién.

La autorizacion del plan de monitoreo arqueolégico se circunscribe UNICAMENTE a las labores expuestas
por el arquedlogo administrado, conforme lo dispone la presente Resolucion, con el fin de salvaguardar el
patrimonio cultural que pudiera encontrarse en el &émbito del referido plan de monitoreo arqueolégico.

Lo dispuesto en el Articulo 1° de la presente Resolucién no implica la convalidacién de algln derecho real
sobre el &rea reconocida asi como tampoco constituye medio de prueba para ningln tramite que pretenda
la formalizacion de la propiedad ante la autoridad estatal competente.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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Huancayo, 17 de mayo del 2016.

VISTO, el Expediente N°® 1242 de fecha 12 de abril del 2016, presentado
por el Sr. José Armando Montes de Peralta Callirgos, v;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Directoral N° 028-DDC-JUN/MC, de fecha 24
£ febrero del 2016. se autorizd a la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con
NA. N® CZ-0978, la ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueologico del proyecto “Nodo
=7 Concepcion, ubicado en el Distrito de Concepcién. Provincia de Concepcion.
Departamento de Junin”, a cargo de la misma profesional;

Que, el Director de la Oficina General de Asesoria Juridica del
Ministerio de Cultura, mediante Informe N° 302-OGAJ-S/MC de fecha 11 de junio del
2013 y Memorando N° 614-2013-OGAJ-SG/MC, de fecha 13 de junio del 2013, sefiala
que a partir de la entrada en vigencia de los Decretos Supremos N° 054-2013-PCM y
N°® 060-2013-PCM, la Direccion de Arqueologia y las Direcciones Desconcentradas de
Cultura resultan competentes para resolver los planes de monitoreo arqueoldgico sin
importar la extension del area;

Que, mediante Expediente N° 1242 de fecha 12 de abril del 2016, el Sr.
José Armando Montes de Peralta Callirgos, representante de la Empresa Azteca
Comunicaciones SAC., presenta el Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueolégico
del proyecto “Nodo Concepcion, ubicado en el Distrito de Concepcién, Provincia de
Concepcion, Departamento de Junin®, a cargo de la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta
Cabanillas. con RNA., N* CZ-0978;

Que, luego de la revision del Plan de Monitoreo Arqueoldgico y del
Informe Final del mismo, presentado mediante Informe Técnico N° 0455-2016-APAl-
DDPCICI-DDC-JUN/MC, de fecha 09 de mayo del 2016, elaborado por el Area de
el atrimonio Arqueoldgico Inmueble de la Sub Direccién Desconcentrada de Patrimonio
‘,f ultural, Industrias Culturales e Interculturalidad de la Direccién Desconcentrada de
s ;" ultura de Junin, se establece gque se encuentra acorde con el Decreto Supremo N°
© # 003-2014-MC: Capitulo V, Informe Final-Requisitos; por tanto, se considera
-~ procedente aprobar a la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con RNA. N¢ CZ-
0878, el Informe Final del Plan de Monitoreo Argueolégico del proyecto “Nodo
Concepcidon, ubicado en el Distrito de Concepcion, Provincia de Concepcion,
Departamento de Junin”, ubicado en el Distrito de Concepcion, Provincia de
Concepcion, Departamento de Junin;

\
&\
c

Estando a lo visado por el Area de Asesoria Legal de la Direccidn
Desconcentrada de Cultura de Junin.
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De conformidad con la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nacion: Decreto Supremo N° 005-2013-MC, que aprueba el Reglamento
de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura; Resolucion Suprema N° 003-
2014-MC, que aprueba el nuevo Reglamento de Investigaciones Arqueologicas.

SE RESUELVE:

4 Articulo Unico.- APROBAR el Informe Final del Plan de Monitoreo
Argueoldgico del proyecto “Nodo Concepcion, ubicado en el Distrito de Concepcion,
Provincia de Concepcion, Departamento de Junin”, ubicado en el Distrito de
Concepcion. Provincia de Concepcion, Departamento de Junin.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

[Ministerio doLultuea,,,
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Rosoluciin Dixoctonad ONo. 612- 2016 -DDC HCO-MC

Hudnuco, 12 H:B 2015

VISTO, el Expediente N° 322.2016, de fecha 27 de enero de 2016, y,
CONSIDERANDO:
l. ANTECEDENTES

1.1. Con Expediente N° 322-2016 de fecha 27 de enero de 2016, se presenta ef "Plan de
Monitoreo Argueciogico Proyecte Nodo Higos', por el Representante Legal de la Empresa
Arteca Comunicaciones Perll S.4.C., el Sr. José Montes de Peralta, de fecha 20 de enero del
2016, ingresado a lka Direccion Desconcentrada de Cultura Hudnuco, el 27 de enero del
2016, suscrito dos epemplares de 90 y 85 folios cada uno + 1 cd.

I DEL PETITORIO DE APROBACION DEL PLAN DE MONITORED ARQUEOLOGICO

2.1. Que, mediante CARTA DJ-268118, de fecha 20 de enero del 2016, ingresado a la Direccion
Desconcentrada de Cuttura Hudnuco, el 27 de enero del 2016, se presenta la solicitud de
autorizacion del *Plan de Monitoree Arqueciégico Proyecto Modo Higos®, bajo la direccidn de la
Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con R.N.A. N° CZ-0878, ubicado en el distrite de Ambo,
provincia de Ambo, departamento de Hudnuco, suscrito por el Representante Legal de la
Ermpresa Azteca Comunicaciones Perl S.AC., el Sr. Jose Montes de Peralta.

22 Que, mediante CARTA SN, de fecha 20 de enero del 2016, ingresado & la Direccion
Desconcentrada de Cultura Huanuco, el 27 de enero del 2016, presenta el "Plan de  Monitoreo
Arguecidgico Proyecto Nodo Higos®, suscrito por el Director del Plan de Monitoreo Arqueologico
la Lic. Yeabel Yovana Zavalets Cabanillas, con RM.A N CZ-0478, y remite en dos {02)
ejemplares ‘Plan de Monitoreo Arqueokbgico Proyecto Nodo Higos®, ubicado en el distrito de
Ambe, provincia de Ambo, departamento de Huanuco.

2.3. Cue, mediante CARTA SN, de fecha 20 de enero del 2016, ingresado a la Direccion
Desconcenfrada de Cullura Huanuco, el 27 de enerc del 2016, s& presentan la Carta de
Compromiso Ante Eventuales Dafios al Patrimonio Arqueclogice para la realizacin del "Plan de
Moniloreo Arqueslogico Proyects Nodo Higos', de parte de la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta

. Cabanillas, con R.N.A, N® CZ-0478.

¢ 74 Que, mediante CARTA SN, de de fecha 20 de enero del 2016, ingresado & la Direccién

Desconcentrada de Cultura Huénuco, el 27 de enero del 2016, se presentan la Cara de

Compromiso Econdmico para la realizacion del “Plan de Monitoren Arquecibgico Proyecto Nodo

Higos”, de parte del Representante Legal de la Empresa Azteca Comunicaciones Perd SAC, el

Sr. José Monies de Peralta,

5 Que, mediante CARTA SN, de de fecha 20 de enero del 2016, ingresado a la Direccion

Desconcentrada de Cultura Hudnuco, el 27 de enero del 2016, se presentan la Carla de

presentacion de la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con R.N.A. N° CZ-0978, para la

realizacién del “Plan de Monitoreo Argueclogico Proyecto Node Higos”, de pare del

Representants Legal de k2 Empresa Azieca Comunicaciones Perd S.A.C., el Sr. José Montes de

Peralta.
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2.6. Que, en el plan de monitoreo presentado se sustenta en el Decreto Suprema 054-2013-PCM ¥
del Decreto Supremo 060-2013-PCM y la Resolucidn Viceministerial N° 037-2013%
VMPCIC/2013, que aprueba la Dwectiva N° 001-2013-VMPCICMC, en el Punto 7.4 Excepciones
8 la tramitacion del CIRA, en donde en item 74.1. Proyectos que se ejecuten sobre
infragsfruciura preexisiente. Tratandose de proyecios que se ejecuten sobre infraestructura
preaxistente, no sera necesaria la framitacion del CIRA, sino la presentacion de un Plan de
Monitoreo Arqueckbgico ante la Direccidn de Arqueologia o las Direcciones Regicnales de
Cultura para su aprobacion en un plazo maximo de diez (10) dias habiles, caso contrario se
tendra por aprobado dicho Plan. En uso de la competencia de profeccisn ¥ conservacion del
Patrimonio Cultural de la Macion, la Dirsccitn de Arqueclogla (hoy Direccion General de
Patrimonio Arqueologico Inmueble} o las Direcciones Regionales de Cultura (hoy Direcciones
Desconcentradas de Cultura) podran disponer la realizacion de inspecciones oculares de oficio
en infragsiructuras preexisientes,

ll. DEL ANALISIS TECNICO DEL PLAN DE MONITOREQ ARQUECLOGICO

3.1. Que, mediante Informe Técnico N° 175-2016-DDC-HCOMC, de fecha 11 de febrero del 2016, Ia
Licenciada Carmen V. Zavaleta Pretel, arquedioga de la Direccidn Desconcentrada de Cultura de
Huanuco, realiza la debida revision del plan de monitoreo arqueclgico antes citada, ¥ concluye
que el ‘Plan de Monitorec Arqueciégico Nodo Higos”, ubicado en el distrito de Ambo, provinia
de Ambo, departamento de Huanuco, a cargo de la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, S
cumple con los requenmientos respecto a la presentacion de los planes de monitoreo
arqueclbgico;

IV. DE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS PLANES DE MONITORED ARQUEOLOGICO

4.1. Que, medianie Decretos Supremos N° 054-2013-PCM y N° 060-2013-PCM se dispone que una
vez emdido el Cedificado de Inexistencia de Restos Arquecldgicos (salvo se trate de
infragstructura existente), el titular del proyecto de inversion publica o privada, debera presentar
un Plan de Manitoreo Arquealdgico elaborado por el profesional inscrite en el Registro Nacional
de Arquedlogos Profesionales  cargo del Ministerio de Cultura, el cual debers ser aprobado por
la Direccion de Arqueclogia o las Direcciones Regionales de Cultura (Hoy Direccian
Desconcentrada de Cultura de Hunuco), entrando en vigencia estos decretos a partr del 31 de
mayo de 2013;

(ue, el Director de la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio de Cultura, mediante
Informe: N° 302-0GAJ-5GMC de fecha 11 de junio de 2013 y Memorando N° 614-2013-0GAJ-
SGIMC de fecha 13 de junio de 2013, sefiala que a partir de la entrada en vigencia de los
mencionados decretos, la Direccidn de Arqueclogia (hoy Direccion General de Patrimonio
Arqueclogico  Inmueble} y las Direcciones Regionales de Cultura (hoy Direcciones
Desconcenfradas de Cultura) resultan competentes para resohves los planes de monioreo
- arqueciogico sin importar la extensidn del drea; toda vez que el Decreto Supremao N® 054-2013
PCM como el Decreto Supremo N 060-2013-PCM, tienen la misma jerarquia legal del Decreto
Suprema N* 001-2011-MC que aprobo el Reglaments de Organizacian vy Funciones (ROF) del
Ministerio de Cultura. Cabe sefialar que en el citado informe se indica que dichos dispositivos
son posteriores al anotado Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cullura:
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por ello, s& entiende que con su enfrada en vigencia han modificado (en lo que comasponda) lo
digpuesto en dicho Reglamento.

4.3, Que, con el Memorando N® §10-2013-DGPC-VMPCICMC de fecha 13 de junio de 2013, la
Direccion General de Patrimonio Cultural, comunica a la Direccidn de Arqueclogia (hoy Direccicn
General de Patrimonio Arueolégico Inmueble) que en atencion a las consultas realizadas a B
Oficina General de Asesoria Juridica sefala que la Direccién de Argueclogia (hoy Direccion
General de Patrimonio Arquecldgico Inmueble) asi come las Direcciones Regionales de Cultura
{hoy Direcciones Desconcentradas) esta facultada para expedir resolucionas de aprobacion de
Planes de Monitoreo Arqueotdgico y sus Informes Finales, asi como resolver los recursos de
reconsidesacian interpuestos contra las Resoluciones emifidas por el citado Grgano.

4.4, Que, mediants Informe Técnico N° 182-2015-DDC-HCOMC, de fecha 12 de febrero del 2016, el
abogade Emesto Antonio Bermidez Sokolich, Abogado de la Direccion Desconcentrada de
Cultura de Hudnuco emite las precisiones comespondientes para que s& cumpla con los
aspecios formales previstos en las disposiciones legales vigentes;

V. DELAS CONCLUSIONES DE LO ANTES EXPUESTO

5.1. Que, conforme al andlisis tcnico realizado respecto al petitonio presentadc mediante el
expedients del visto, a la norma antes citada y a lo opinado por el Area Legal de la Direccidn
Desconcentrada de Cultura de Huanuco del Ministerio de Cultura respecto a la competancia para
aprobar ks planes de monitoreo arqueciégico, corresponde a fa Direccion Desconcentrada de
Cultura de Hudnuco aprobar el “Flan de Monitoren Arquenidgico Proyecto Node Higos', ubicade
en el distrito de Ambo, provincia de Ambe, depariamento de Huanuco, & carge de la Lic. Ysabel
Yovana Zavaleta Cabanillas, con R.N.A. N* CZ-0978, a ejecutarse con el financiamiento de la
Empresa Azteca Comunicaciones Perd SAC.

De conformidad con |o dispuests en ka Ley N* 28565 - Ley de Creacion del Ministerio de Cultura; Ley
N® 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de fa Nacion; Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General: Decreto Supremo N® 080-2013-PCM que aprueba disposiciones especiales
para ejecucion de procedimientos administratives y otras medidas para impulsar proyecios de
inversién piblica y privada; Decreto Supremo N° 054-2013-PCM que aprueba disposiciones
especiales para ejecucion de procedimienios administratives; Decreto Supremo N° 005-2013-MC que
aprueha &l Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura; Decreto Supremo N°
001-2010-MC, que aprueba fusiones de entidades y drganos en el Ministerio de Cultura; Decrato
Supremo N 011-2006-ED - Reglamenio de la Ley General del Patrimonio Cuftural de la Nacion; y
Decreto Supremo N° 003-2014-MC que aprueba &l Reglamento de Intervenciones Arqueclogicas:

____ SERESUELVE:

2} A ARTICULO 1% APROBACION DEL “PLAN DE MONITOREQ ARGUEOLOGICO PROYECTO
iz -+ /5 MopoHicos'
o = -\.5-?
Y i Ly

i S APROBAR la ejecucion del "Plan de Monitoreo Arqueciogico Proyecto Modo Higos”, con &l
financiamiento de ka Empresa Azteca Comunicaciones Perd S.A.C., ubicado con Domicilio Legal en la
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Av. 28 de plio N* 1011, Piso 5, Miraflores, Lima - Peril, qus comprende lo siguiente dentro de las
actividades

» Las actvidades a realizar en el presente *Plan de Monitoreo Arqueoligico Proyecto Nodo Higos™,
S0N. excavacionses para la construccion de un &rea rectangular, que constiuye el disefio,
construccion y operacion de sistemas inalambricos y de microondas en bos centros poblados
cercancs a ks ruta de la red de fibra optica.

« Area a Monitorear es:

Para estas actividades se intervendra un 4rea total de 100.00 m2 ¥ un perimedro de 4000 mi

ARTICULO 2*- DBJETIVOS DEL “PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO PROYECTO NODO
HIGOS".-

ESTABLECER como objetivos del precitado plan de monitoren argueckigico, son los siguientes:

= Presenvar, profeger y conservar el patrimonio arqueoldgico, histérico o paleontoldgico identificads
en el area autorizada, en el marco del cumplimiento de la legislacian vigenie.

» Ejecutar la metodologia adecuada para responder en forma oportuna v eficaz ante la ocurrencia
de un hallazgo arqueoligico, reportando todos los eventos e incidencias que se puedan presentar.

+ Cumplir Las medidas de prevencidn y mitigacion para prevenir, evitar, controlar ¥ reducr la
incidencia e impactos negativos sobre los vestigios que podrian hallarse de manera fortuita en el
area del proyecto, durante las diversas etapas de la cbra que impliguen remocidn de suelos

» Coordinar las acciones necesarias con el inspector que desagne el Ministerio de Culura, a fin de
llevar a buen trming el PMA de la obra.

ke ‘ff" ARTICULO 3. DIRECCION Y PLAZO DEL “PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO PROYECTO

'NODO HIGOS" .-

~% -~ AUTORIZAR a la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanilas, con RNA. N° CZ-0678. la ejecucion del plan

2 e de menitoreo arquenidgico imdicado en el articuly 1° de la presente Resolucidn par un periodo de dos (02)

S semanas de acuerdo al itern 9.5. Cronograma del Plan de Trabajo del Plan de Monitoreo Arqueclogico
Solicitado, contados a partir del dia siguiente de la notificacian de este acto administrativo.

_"ﬁ% La Lic, Ysabel Yovana Zavaleta Cabanias, con RN.A. N® CZ-0978, no podrd transferi fa responsabilidad

+le modo contrario el Ministerio de Cultura a través de la Direcoion Desconcentrada de Cultura

'EE H I IPE Hugnuco, podra disponer [ suspensicn del citado plan de monftorso arquealagico,
] e
W&o 4/ ARTICULO £°-

"~ PROYECTO NODO HIGOS".-
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DISPONER que La Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con RN.A. N* CZ-0978 y la Empresa Azteca
Comunicaciones Peril S.A.C., cumplan las siguientes indicaciones:

- A fin de no contravenir los articulos 7° ¥ 61° del Reglamenio de Intervenciones Arqueclogicas y
esfimando que toda intervencion con hallazges fortuitos debe ser comunicada al Ministero de Cultura
{articulo §1° del citado Reglarmento), en el caso del registro y recuperacion de hallazgos fortuitos, de
elemenios muebles de caracter alslado y descontextualizado, durante la ejecucion de obras, el
Ministerio de Cultura dispondra las acciones que comesponda y efectuara las excavaciones con la
finalidad de determinar su extension, potencial arqueckbgico, delimitacion y sefializacidn, Dichos
trabajos no constifuiran rescate arqueologico

- La recuperacion de elementos aislados reportados de manera imprevista durants las actividades de
remacion del terreno, asi como la readlizacion de calas, a fin de determinar la presencia de otros
glementos o contexlos argueoiogicos askados.

- En caso de reporarse dreas argqueclogicas con evidencias de actividad cultural que presenten
asociaciones de elementos muebles e mmuebles, cormespondientes a la clasificackon estipulada en &l
articulo 7° del Reglamento de Intervenciones Arqueclogicas, se procedera al registro y excavacion de
hallazgos, la delimitacion y sefializacion fisica de los monumentos arqueologicos, la determinacion de
su potencial, entendiéndose que dichos trabajos no consfituyen un Proyecto de Rescate
arquenlogico.

- La extension y delimitacion de las areas arqueoldgicas registradas durante los trabajos de monitoreo
deberdn comprobarse técnicamente, a través de la realizaciin de excavaciones restringidas. Dichos
trabajos también seran comunicados y supervisados por el Ministerio de Cultura a través del drgano
desconcentrado; Direccion Desconcentrada de Cullura de Huanuco.

- Las labores de monitoreo arqueclogico deberan meluir los sectores de influencia invalucrados con las
obras a ejecutar,

- Las labores de monitoren arqueckdgico no coniemplan trabajos de rescate, ni liberacion arqueclogica
alguna.

- Las labores de manitoreo arqueckbgico deberan contemplar como medida de prevencion y proleccidn
la sefalizacion con cintas y mallas de seguridad, asi como la colocacion de carteles en los

TS monumentos arquecldgicos prehispanicos comprometidos e identificados con el area materia de
=i, €% moniloreo arquecidgico, a fin de evilar cualquier impacto durante las labores de ingenieria.

)

;w5 realizard la programacion permanente de charlas de induccion, como minimo una vez por
k3 ~lsemana, al personal de la empresa ejecutora de la obra, por parte de la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta
Cabanilias, con RN N° CZ-0078 y la Empresa Azteca Comunicaciones Perll 5.A.C, con relacion a
la conservacion y proteccion del patrimonio cultural en el presente plan de monitoreo. La Lic. Ysabel
Yovana Zavaleta Cabanillas, con RN.A, N° CZ-0878, debera presentar en el informe final las fichas
de las charlas de induccion suscritas por el personal operano, supervisor de obra y arquedlogo
mionisar.
- Se realizara el control permanenie de las obras de ingenieria por parie de la Lic. Ysabel Yovana
. A o Zavaleta Cabanillas, con RN.A. N° CZ-0978, mediante kas fichas dianas de monitoreo anqueciagico,
R —— deberan ser firmadas por el arquedlogo monitor v el ingeniero supervisor de obra, las cuales
45 sy 7| u'ildeher:'an sef presentadas en el informe final. :
125 ' is f 5/ Elcompromizo de la Empresa Azteca Comunicaciones Per S.A.C., como respansable de |a obr, es
s .44 de comunicar y aplicar el citsdo plan de monitoreo arqueologico a todas las obras y actividades de
ingenieria a cargo de sus contratistas, subconfratistas y otras entidades vinculadas a dicha obra.

D
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= Coordinar con la Direccion Desconcentrada de Cultura Huanuco las supervisiones que se estimen
necesancs a los trabajos de monitoreo arqueolgico, para su conformidad correspondiente. Por o
que se recomienda realizar kas coordinaciones necesarias para las supervisiones amueoldgicos
durante el presente plan de monioreo.

- Toda obra o labores que se proyecten fuera del area comprendida en el pracitado plan de monitoreo
arquectogico debaran contar con la autorizacion cormespondiente del Ministerio de Cultura.,

ARTICULO 5°.- DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOR RQUEOLOGICO PROYECTO
ﬂmm H!Egsilr_

DISPONER que la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con R.N.A. N° CZ-0978, una vez finalizado
los trabajos de monitoreo arquecldgico presente el Informe Final del “Plan de  Monitoreo Arquecldgico
Proyecto Modo Higos™, conforme a las especificaciones del articulo 65 de Reglaments de Intervencionas
Arqueoldgicos aprobados con el Decreto Supremo N° 003-2014-MC. En donde indica eralmente “E)
Director del Plan de Monitoreo Arqueoitgico sin peruicic de su propiedsd infelecfual presentard ef
informe final con texto y fitulo en idoma espaiol en dos (2) sjemplares debidsments foladas,
ancuadernados o anllados, adiunfando & cada ejemplar un disco compacto conteniendn las versiones
digitales de texfos, fablas, fotos, figuras, mapas y planos en los formatas establacidos por el ministario de
culffura”,

Asimismo, debera incluir el mapa correspondiente v los respectivos planos de las obras programadas 2
escala conveniente, con sus cuadros tecnicos, debidamente georeferenciados (UTM), sistema datum
(WGS 84) y zona geografica.

Debera acreditar, en caso de encontrarse materiales arqueokgicos en el marco del referido plan de
monitores: arqueckigico, la entrega a la Direccion Desconcentrada de CulMura de Huanuco de dichos
matariales debidamente embalados e inventariados para su deposito v custodia, quien procedera a su
revision y expedira el acta de entrega de materiales respectivo, cuya copia se hara Begar a la Direccion
General de Patrimonio Arqueoldgico Inmueble del Ministerio de Cultura, para |0 cual la Empresa Azteca
Comunicaciones Perd SAC, debera cumplir con el pago por el depésite de los especimenes
recuperados, de acuerdo al Meral "16° del articulo 65° del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas
(D.5. N7 003-2014-MC).

ARTICULO 6°.- DE LA SUPERVISION DEL "PLAN DE MONITORED ARGUEOLOGICO PROYECTO
NODO HIGOS™.-

ENCARGAR a [z Direccion Desconcentrada de Cultura de Hunuco |a supervisin y control def plan de

monitoreo arquenldgico aprobado; debiendo comunicar, en forma inmediata, la constatacion de cualquier

circunstancia durante la ejecucion del plan de monitoreo amuenldgico aprobado, que pudiera causar

f’{f{_h perjuicio grave de imposible o dificil reparacion, a efectos de proceder a suspender la ejecucion del
w” T _ash proyecto aprobado, conforme a Ley.

-; r‘E’ﬁ'ﬁI 7w El Supervisor del “Plan de Monitoren Arqueokdgico Proyecto “Nodo Higos”, deberd verificar que se
=% i Sl ejecute el mismo, conforme se determina en | presente Resolucion. El Supervisor deberd recomendar o
: 'h.uj;g/ necesario al Director del plan de monitoreo, siempre que dichas recomendaciones o apreciaciones se
e gircunscriban al citado plan.

——
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Cualguier modificacion al plan de monitoreo anqueologico deberd ser previamente coordinado con i3
Direccion Desconcentrada de Cultura de Huanuco, para su procedencia.

ARTICULO 7°.- IMPLICANCIA DE LA APROBACION DEL “PLAN DE_MONITOREO ARQUEOLOGICO
PROYECT IGOS"..

f”ft‘, ,':E PRECISAR que de producirse la afectacion al patrimonio argueclogico en el marco de Iz obea, sea por
o " i "‘%‘ \ﬂmmr ka realizacidn de los trabajos de monitoreo arqueoligico ylo por no comunicar & la Direccion

PH f- o If Desconcentrada de Cultura de Huanuco, drgano desconcentrado del Ministerio de Cultura el hallazge

(=%
N3 ; ymnunn de evidencias arquecldgicas, devendra en el inicko de las acciones administrativas y penales
W correspondientes contra los que resulten responsables.

La autorizacion del plan de mondoreo arqueologico se circunscribe UNICAMENTE a las |abores
gxpuestas por el amuedlogo administrado, conforme |o dispone la presente Resolucion, con &l fin de
e zalvaguardar el patrimonio cultural que pudiera enconfrarse en el ambito del referido plan de monitoreo
¥ .;__;r ”.E..:-...-h._‘.. HrqtlEI:lhf.‘g'rm

0 dispussto en el Articulo 1° de la presente Resolucidn no implica la convalidacion de algdn derecho real
- kobre el drea reconocida asi como tampoco constituye medio de prueba para ningdn tramite que pretenda
:.v = la farmalizacion de la propiedad ante |a autoridad estatal compatente.

B
o
x“&fhlry
o

i
- :__‘.J

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

Mlﬂlst-& o d!’ e 11 '“lr-]

o Hudirwia

L L E T,
N e

¥ Dregon







RD IF PMA NODO HIGOS

ﬁ pERU Ministerio de Cultura

“Ano de la consolidacion del Mar de Grau"

Huanuco, 11 de mayo del 2016

OFICIO N°.J/£ 7/ -2016- DDC-HCO/MC
Sres.

Azteca Comunicaciones S.A.C
Av. 28 de Julio N° 1011 Urb. San Antonio, piso 5 — Miraflores

Lima.-

Asunto: Remite Resolucion Directoral N° 074-2016-DDC-
HCO/MC.
Ref.: Expediente N° 1310-2016 del 04.04.16

De nuestra consideracion:

Nos dirigimos a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente, y con relacion al
documento de la referencia, remitimos adjunto al presente la Resoluciéon Directoral N° 074-
2016-DDC-HCO/MC de fecha 11.05.16, con el que se Aprueba el “Informe Final del Plan
de Monitoreo Arqueolégico proyecto Nodo Higos”, para su conocimiento y fines
pertinentes.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para expresar las muestras de nuestra
consideracion y estima.

Atentamente,

CLOYO/Bceb
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lll. DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

3.1 Que, mediante Expediente N° 1310-2016, de fecha 04 de abril del 2016, la Licenciada Ysabel
Y. Zavaleta Cabanillas, con RN.A. N° CZ - 0978; director del “Plan de Monitoreo
Arqueoldgico del Proyecto Nodo Higos", ubicado en el distrito de Ambo, provincia de Ambo y
departamento de Huanuco, presenta 1 ejemplar de 41 folios; y 1 ejemplar de 38 folios + 2cd.

IV. DEL ANALISIS EFECTUADO AL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREQ

4.1 Que, mediante INFORME TECNICO N° 0635-2016-DDC-HCO/MC, de fecha 05 de mayo de
2016, la Licenciada Carmen V. Zavaleta Pretel, arquedloga de la Direccién Desconcentrada
de Cultura Huanuco del Ministerio de Cultura, recomienda [APRUEBE el Informe Final del
“Plan de Monitoreo Arqueoldgico del Proyecto Nodo Higos®, ubicado en el Distrito de Ambo,
Provincia de Ambo y Departamento de Huénuco], por lo que el informe final del citado
monitoreo arqueologico se considera Procedente la aprobacion del presente Plan de
Monitoreo Arqueoldgico y que cumple con las formalidades de los requisitos estipulados en el
Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-
2014-MC del 04.10.2014; para su aprobacion, que establece, entre otros, las pautas y

~——procedimientos necesarios para la aprobacion del Informe Final del plan de monitoreo;

V. DE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS PLANES DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO

5.1. Que, mediante Decretos Supremos N° 054-2013-PCM y N° 060-2013-PCM se dispone que
una vez emitido el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (salvo se trate de
infraestructura existente), el fitular del proyecto de inversion publica o privada, debera
presentar un Plan de Monitoreo Arqueolégico elaborado por el profesional inscrito en el
Registro Nacional de Arquedlogos Profesionales a cargo del Ministerio de Cultura, el cual
debera ser aprobado por la Direccion de Arqueologia (hoy Direccion General de Patrimonio
Arqueolégico Inmueble) o las Direcciones Regionales de Cultura (hoy Direccion
Desconcentrada de Cultura), entrando en vigencia estos decretos a partir del 31 de mayo del
2013.

5.2.Que, el Director de la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio de Cultura,
mediante Informe N° 302-OGAJ-SG/MC de fecha 11 de junio de 2013 y Memorando N° 614-
2013-OGAJ-SG/MC de fecha 13 de junio del 2013, sefiala que a partir de la entrada en
vigencia de los mencionados decretos, la Direccion de Arqueologia (hoy Direccion General
de Patrimonio Arqueologico Inmueble) y las Direcciones Regionales de Cultura (hoy
Direccién Desconcentrada de Cultura) resultan competentes para resolver los planes de
monitoreo arqueoldgico sin importar la extension del area, toda vez que el Decreto Supremo
N°® 054-2013-PCM como el Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, tienen la misma jerarquia
legal del Decreto Supremo N° 001-2011-MC que aprob¢ el Reglamento de Organizacion y
Funciones (ROF) del Ministerio de Cultura. Cabe sefialar que en el citado informe se indica
que dichos dispositivos son posteriores al anotado Reglamento de Organizacion y Funciones
del Ministerio de Cultura; por ello, se entiende que con su entrada en vigencia han modificado
(en lo que corresponda) lo dispuesto en dicho Reglamento.

5.3. Que, con el Memorando N° 610-2013-DGPC-VMPCIC/MC de fecha 13 de junio de 2013, la
Direccion General de Patrimonio Cultural, comunica a la Direccion de Arqueologia (hoy
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Direccion General de Patrimonio Arqueoldgico Inmueble) que en atencion a las consultas
realizadas a la Oficina General de Asesoria Juridica sefiala que la Direccion de Arqueologia
(hoy Direccion General de Patrimonio Arqueoldgico Inmueble) asi como las Direcciones
Regionales de Cultura (hoy Direcciones Desconcentradas) estd facultada para expedir
resoluciones de aprobacion de Planes de Monitoreo Arqueologico y sus Informes Finales, asi
como resolver |os recursos de reconsideracion interpuestos contra las Resoluciones emitidas
por el citado érgano.

5.4. Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013, se
aprobo el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura, estableciendo
que a través del numeral 99.2 del Articulo 99° del citado Decreto Supremo, se delegaron
diversas funciones y responsabilidades a las Direcciones Desconcentradas de Cultura, entre
las cuales, se encuentra las responsabilidad de revisar, aprobar, ejecutar y supervisar los
proyectos que determinen los érganos competentes del Ministerio de Cultura;

5.5. Que, con Resolucion Ministerial N° 177-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013, se resuelve
en el Articulo 1°.- Disponer que toda referencia en normas, procedimientos administrativos,
resoluciones, directivas, actos de administracion, actos administrativos y demas documentos,
a los drganos contemplados en el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de
Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2011-MC, deberan entenderse referidas a
las Direcciones u Oficinas contempladas en el Reglamento de Organizacion y Funciones del
Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC, conforme al Cuadro

g Equivalencias de Organos del Ministerio de Cultura que en Anexo forma parte integrante
de la presente Resolucion;

el letrado Ernesto Antonio Bermidez Sokolich, abogado de la Direccion Desconcentrada de
Cultura de Huanuco, emite las precisiones corespondientes para que se cumpla con los
aspectos formales previstos en las disposiciones legales vigentes, para la aprobacion del
Informe Final del Plan de Monitoreo.

VI. DE LAS CONCLUSIONES DE LO ANTES EXPUESTO

6.1 Que, conforme al analisis técnico realizado respecto al petitorio presentado mediante el
expediente del visto, a la norma antes citada y a lo opinado por la Oficina General de
Asesoria Juridica del Ministerio de Cultura respecto a la competencia para aprobar los planes
de monitoreo arqueoldgico, corresponde a la Direccion Desconcentrada de Cultura de
Huanuco aprobar el informe final del “Plan de Monitoreo Arqueologico del Proyecto: Nodo
Higos”, ubicado en el distrito de Ambo, provincia de Ambo y departamento de Huanuco,
presentado por la Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, con R.N.A. N° CZ - 0978.;
ejecutado con el financiamiento de la Empresa Azteca Comunicaciones Pert S.A.C.;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565 - Ley de Creacion del Ministerio de Cultura;
Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion; Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General; Decreto Supremo N° 060-2013-PCM que aprueba
disposiciones especiales para ejecucion de procedimientos administrativos y otras medidas para
impulsar proyectos de inversion publica y privada; Decreto Supremo N° 054-2013-PCM que
aprueba disposiciones especiales para ejecucion de procedimientos administrativos; Decreto
Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio



de Cultura; Decreto Supremo N° 001-2010-MC, que aprueba fusiones de entidades y 6rganos en

el Ministerio de Cultura; Decreto Supremo N° 011-2006-ED ~ Reglamento de |a Ley General del

Patnmomo Cultural de la Nacién; y Decreto Supremo N° 003-2014-MC, fecha 04 de octubre de
e-aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas;

SE RESUELVE:

Articulo 1°- APROBACION DEL INFORME FINAL DEL “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
DEL PROYECTO NODO HIGOS".-

APROBAR el informe final del “Plan de Monitoreo Arqueoldgico del Proyecto Nodo Higos®, ubicado en
el distrito de Ambo, provincia de Ambo y departamento de Huanuco, a cargo de la Licenciada Ysabel
Yovana Zavaleta Cabanillas, con R.N.A. N° CZ - 0978.

Articulo 2°.- DE_LA CONFORMIDAD DEL “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL
PROYECTO NODO HIGOS".-

DAR conformidad a los trabajos de monitoreo argueolégico realizado en el marco de la ejecucion de las
obras para los trabajos de excavaciones para la cimentacion de infraestructura de telecomunicaciones
entre ofras obras de ingenieria referida al movimiento de tierras; de un area de 100.00 m? y un
Perimetro de 40.00 m., ubicado en el distrito de Ambo, provincia de Ambo y departamento de Huanuco.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

de Cultura

raca de Cultu

Minister]

ra de Huanuco
Direccion Desconcs 7
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Huénuco, 4 4 MAYU 2016

VISTO, el Expediente N° 1310-2016, de fecha 04 de abril del 2016; y,

CONSIDERANDO:

I.  ANTECEDENTES

1.1 Que, mediante Resolucion Directoral N° 012-2016-DDC HCO-MC, de fecha 12 de febrero del
2016, se resolvio, en su Articulo 1°, aprobar la ejecucion del “Plan de Monitoreo Arqueolégico
del Proyecto: Nodo Higos®, ubicado en el distrito de Ambo, provincia de Ambo, departamento
de Huanuco, a cargo de la Licenciada Ysabel Y. Zavaleta Cabanillas, con RN.A. N° CZ -
0978, sobre un area de 100.00 m2 y un perimetro de 40.00 m.

Il. DE LA SUPERVISION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

2.1 Que, con el INFORME TECNICO N° 363-2016-DDC-HCO/MC, de fecha 10 de marzo del
2016, la Lic. Carmen V. Zavaleta Pretel, arquedlogo de la Direccion Desconcentrada de
Cultura Huanuco del Ministerio de Cultura, en referencia a la inspeccion de campo del “Plan
de Monitoreo Arqueologico del Proyecto Nodo Higos', sefiala que: “La supervision de campo
se realizt el dia 25 de febrero del 2016, en compafiia de la Arquedloga responsable la
Licenciada Ysabel Y. Zavaleta Cabanillas, con R.N.A. N° CZ - 0978".

Ademas indica: “Se realizd el recorrido de Supervision junto con la Licenciada Ysabel Y.
Zavaleta Cabanillas, Director del Proyecto, para verificar los trabajos que vienen siendo
realizados: Excavaciones para la construccion de un area rectangular, donde funcionara el

E / denominado Nodo Higos, que forma parte de una red de enlaces de sistemas de
comunicacion”. )
Indicando el area a monitorear: “Presenta un Area Total de 100.00 m? y un perimetro de
40.00ml".

Asimismo concluye con lo siguiente: [E/ “Plan de Monitoreo Arqueolégico Proyecto Nodo
Higos®, ubicado en el distrito de Ambo, provincia Ambo, departamento de Huanuco, a cargo
Licenciada Ysabel Y. Zavaleta Cabanillas, con R.N.A. N° CZ - 0978, se ha evaluado el area
en su totalidad, en la cual, se ha verificado el cumplimiento de las éareas trabajadas y
autorizadas por el Plan de Monitoreo Arqueol6gico de acuerdo a la Resolucion Directoral N°
012-2016-DDC-HCO/MC."], y resolviendo con lo siguiente; “Finalmente debemos concluir
que se da conformidad a los trabajos realizados asi como al area libre de evidencias
arqueoldgicas en relacion a la construccion del Nodo en mencion”.

Finalmente recomienda lo siguiente: [Dar conformidad a la Supervision del ‘Plan de
Monitoreo Arqueoldgico Proyecto Nodo Higos”, ubicado en el distrito de Ambo, provincia
Ambo, departamento de Huanuco], y seguidamente indica; [*Presentar el informe final del
“Plan de Monitoreo Arqueologico Proyecto Nodo Higos®, ubicado en el distrito de Ambo,
provincia Ambo, departamento de Huanuco”, para su evaluacion correspondiente.]
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“Afio de la Consolidacion del Mar de Grau

Ica, 18 de enero de 2016
OFICIO N° 042-2016-DDC-ICA/MC

Sefiorita:
ROXANA LEON SALAS
Apoderada de la Empresa ATC Sitios del Perd S.R.L.

Ciudad.-

ASUNTO: Remite Resolucion
REFER. : Exp. N°4221-2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y en atencion al
Expediente de la referencia, hacer llegar adjunto al presente la Resolucion Directoral N°
005-2016-DDC-ICA-MC, del Plan de Monitoreo Arqueoldgico del Proyecto “Implementacién
de ATC Infraestructura Pasiva de Telecomunicaciones Villacuri — TM”, ubicado en el distrito
de Salas Guadalupe provincia y departamento de Ica, el mismo que se remite para su
conocimiento y fines correspondientes.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mi consideracion.

Atentamente,

Ministerio de Cultura

Direceion Desconc deCuvltwra-Icay /

Ara’ A Maria Ortiz de W

Director.

Av. Ayabaca 8va. Cuadra s/n Urb. San Isidro — Ica — Peru. Teléfono (056) 23-4383
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Ica, 15 de enero de 2016.

VISTO, el Expediente N° 4221-2015; v,
CONSIDERANDO:

. ANTECEDENTES.

1.1. Que, mediante Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos N° 138-
2015/MC concluye que No existen vestigios Arqueologicos en superficie para. el
area de Implementacion de ATC Infraestructura Pasiva de Telecomunicaciones
Villacuri TM, con un area de 225.00m? y un Perimetro de 60.00ml ubicado en el
distrito de Salas Guadalupe, provincia y departamento de Ica, para tal efecto se
presentara al Ministerio de Cultura el respectivo Plan de Monitoreo Arqueologico,
a cargo de un licenciado en arqueologia para su aprobacion y autorizacion
correspondiente. Dicho Monitoreo debera contar con la supervision del Ministerio
de Cultura. Asimismo, debera cumplir con la delimitacién y sefalizacion de los
sitios arqueoldgicos registrados en el marco del precitado plan de monitoreo
arqueologico. '

¥ BEL PETITORIO DE APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

Rue, visto el expediente N°4221 de fecha 13 de enero de 2016, el cual contiene el
Formulario FPO2DGPA de fecha 04 de diciembre de 2015, presentado por la
'/ seforita Roxana Leon Salas, Apoderada de la Empresa ATC Sitios del Perd S.R.L.
“\__/ mediante la cual solicita aprobacion para la ejecucién del Plan de Monitoreo

Argueoldégico  “Implementacion de  ATC  Infraestructura  Pasiva de

Telecomunicaciones Villacuri —TM” ubicado en el distrito de Salas Guadalupe,

provincia y departamento de Ica;

2.2. Que, mediante Carta s/n presentada el 05 de enero de 2016, la sefiorita Roxana

- Leon Salas, Apoderada de la Empresa ATC Sitios del Perd S.R.L. presenta
respuesta al Oficio N° 958-2015-DDC-ICA/MC de fecha 21 de diciembre de 2015,
con la finalidad de subsanar las observaciones, para lo cual adjunta informacion y
a documentacion solicitada.
ue, visto el expediente N°4221 de fecha 13 de enero de 2016, el cual contiene la
Carta s/n de fecha 04 de diciembre de 2015, presentado por la seforita Roxana
Ledn Salas, Apoderada de la Empresa ATC Sitios del Peru S.R.L. presenta a la
licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con R.N.A. N° CZ-0978 como
director del Plan de Monitoreo Arqueolégico “Implementacion de ATC
Infraestructura Pasiva de Telecomunicaciones Villacuri —TM Ubicado en el distrito
de Salas Guadalupe, provincia y departamento de Ica;
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2.4. Que, visto el expediente N° 4221 de fecha 13 de enero de 2016, el cual contiene
la Carta s/n de fecha 04 de diciembre de 2015, presentado por la sefiorita Roxana
Leon Salas Apoderada de la Empresa ATC Sitios del Perd S.R.L. comunica a la
Direccién Desconcentrada de Cultura de Ica, que su representada se compromete
a cumplir con el financiamiento total que demande la ejecucién del Plan de
Monitoreo Arqueolégico Proyecto “ Implementacién de ATC Infraestructura Pasiva
de Telecomunicaciones Villacuri -TM” ubicado en el distrito de Salas Guadalupe,
provinciay departamento de Ica;
2.5. Que, visto el expediente N°4221 de fecha 13 de enero de 2015, el cual contiene la
Carta s/n de fecha 04 de diciembre de 2015, presentado por la sefiorita Roxana
Ledn Salas Apoderada de la Empresa ATC Sitios del Perd S.R.L. mediante la
cual se compromete y responsabiliza por los eventuales dafios y perjuicios que se
puedan producir al Patrimonio Cultural de la Nacién durante la ejecucion del Plan -
de Monitoreo Arqueoldgico Proyecto para “Implementacion de ATC Infraestructura
Pasiva de Telecomunicaciones Villacuri -TM” ubicado en el distrito de Saias
Guadalupe, provinciay departamento de Ica;
Que, visto el expediente N° 4221 de fecha 13 de enero de 20186, el cual contlene la
5 faw .’,“ Carta s/n de fecha 04 de diciembre de 2015, presentado por la licenciada Ysabel
':,gy avaleta Cabanillas- con R.IN.A. N° CZ- 0978, en su calidad de director solicita la
R =J=- utorizacién para la ejecucion del proyecto Plan de Monitoreo Arqueologico
\0\0" Proyecto “Implementacion de ATC Infraestructura Pasiva de Telecomunicaciones
e 227 Villacuri -TM” ubicado en el distrito de Salas Guadalupe, provincia y
departamento de Ica; ,
2.7. Que, visto el expediente N°4221 de fecha 13 de enero de 2016, el cual contiene la
Carta s/n de fecha 26 de noviembre de 2015, presentado por la licenciada Ysabel
Zavaleta Cabanillas , con R.N.A. N° CZ-0978 mediante la cual se compromete y

% responsabiliza por los eventuales dafos y perjuicios que se puedan producir al

Patrimonio Cultural de la Nacién durante la ejecucién del Plan de Monitoreo
Arqueolégico  Proyecto “Implementacion de ATC Infraestructura Pasiva de
Telecomunicaciones Villacuri -TM” ubicado en el distrito de Salas Guadalupe,
provinciay departamento de lca;

2.8. Que, visto el expediente N° 4221 presentado con fecha 13 de enero de 2016, el
cual contiene la Carta s/n de fecha 04 de diciembre de 2015, presentado por la
seforita Roxana Ledn Salas, Apoderada de la Empresa ATC Sitios del Peru
S.R.L. comunica a la Direccion Desconcentrada de Cultura de lca, que la
licenciada Gina Rafaela Marrou Diaz podra realizar todos los tramites pertinentes
para la presente solicitud;
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lll. DEL ANALISIS TECNICO DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO.

3.1. Que, mediante Informe N° 006-2016-MYCA-APAI-DDC-ICA/MC elaborado por la
Lic. Marleny Yanina Casavilca Alca, arquedloga del Area de Patrimonio
Arqueoldgico Inmueble de la Direccion Desconcentrada de Cultura de Ica,
concluye que el Plan de Monitoreo Arqueocldgico del Proyecto * Implementacion de
ATC Infraestructura Pasiva de Telecomunicaciones Villacuri -TM” ubicado en el -
distrito de Salas Guadalupe, provincia y departamento de Ica; a cargo de la
licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas , con R.N.A. N°CZ-0978, si cumple
con lo dispuesto en el Articulo 62 del Reglamento de Investigaciones
Arqueologicas aprobado mediante Decreto Supremo 003-2014-MC, de fecha 04 de
octubre del 2014.

.1. Que, en conformidad con lo dispuesto en el Articulo 62° del Reglamento de
Investigaciones Arqueologicas aprobado mediante Decreto Supremo 003-2014-MC
de fecha 04 de octubre de 2014 que establece, entre otros, las pautas y
rocedimientos necesarios para la aprobacion del Plan de Monitoreo;

14)e, mediante Decreto Supremo N° 054-2013-PCM y Decreto Supremo N° 060-
=2013-PCM se dispone que una vez emitido el Certificado de Inexistencia de

S Aproyecto de inversion publica o privada, debera presentar un Plan de Monitoreo
- Arqueoldgico elaborado por el profesional inscrito en el Registro Nacional de
Arqueodlogos Profesionales a cargo del Ministerio de Cultura, el cual debera ser
aprobado por la Direccion de Arqueologia o las Direcciones Regionales de Cultura,
entrando en vigencia estos decretos a partir del 31 de mayo del 2013;
4.3 Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 20 de junio de
2013, se aprobd el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de
Cultura, estableciendo el numeral 99.2 del Articulo 99° del citado Decreto
Supremo, se delegaron diversas funciones y responsabilidades a las Direcciones
Desconcentradas de Cultura, entre las cuales, se encuentra la responsabilidad de
evisar, aprobar, ejecutar y supervisar los proyectos que determinen los 6rganos
ompetentes del Ministerio de Cultura;
ue con la Resolucion Ministerial N' 177-2013.MC de fecha 20 de junio de 2013,
se resuelve en el Articulo 1°- Disponer que toda referencia en normas,
procedimientos administrativos, resoluciones, directivas, actos de administracion,
actos administrativos y demas documentos, a los organos contemplados en el
Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por
Decreto Supremo N' 001-2011-MC, deberan entenderse referidas a las
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Direcciones u Oficinas contempladas en el Reglamento de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-
2013.MC, conforme al Cuadro de Equivalencias de Organos del Ministerio de
Cultura que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolucion;

V. DE LAS CONCLUSIONES DE LO ANTES EXPUESTO.

Que, conforme al analisis técnico realizado respecto al petitorio presentado
mediante el expediente del visto, a la norma antes citada y a lo opinado por la
) Oficina Area de Asesoria Juridica de la Direccion Desconcentrada de Cultura de
Ica, respecto a la competencia para aprobar los Planes de Monitoreo Arqueoldgico,

corresponde a la Direccidon Desconcentrada de Cultura de Ica aprobar el Plan de.- - -

Monitoreo Arqueolégico del Proyecto “ Implementacion de ATC Infraestructura ™+

Pasiva de Telecomunicaciones Villacuri -TM” ubicado en el distrito de Salas .
uadalupe, provincia y departamento de Ica; a cargo de la licenciada Ysabel

mpresa ATC Sitios del Pera S.R.L.

92,55&// Que, estando a lo visado por el area de Patrimonio Arqueoldgico Inmueble y el
SR Area de Asesoria Legal Juridica de la Direccion Desconcentrada de Cultura de Ica;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
PROYECTO “IMPLEMENTACION DE ATC INFRAESTRUCTURA PASIVA DE

" TELECOMUNICACIONES VILLACURI -TM” UBICADO EN EL DISTRITO DE SALAS
GUADALUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA .-

\ APROBAR la ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueologico del Proyecto
“Implementacion de ATC Infraestructura Pasiva de Telecomunicaciones Vilacuri -TM”

Area a Monitorear:

Area Total: 225 m?
Perimetro 60 mil.

ovana Zavaleta Cabanillas, con R.N.A. N°CZ-0978, con el financiamiento de la™’



—

Resotuciin Diroctoral ONo. 052016 -DDC ICA-MC

Articulo 2.- OBJETIVOS DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PROYECTO
“IMPLEMENTACION DE ATC INFRAESTRUCTURA PASIVA DE
TELECOMUNICACIONES VILLACURI-TM” UBICADO EN EL DISTRITO DE SALAS
GUADALUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA.-

ESTABLECER como objetivos del precitado plan de monitoreo arqueolégico, los

siguientes:

2.1 Finalidad:

La implementacion y ejecuciéon del Plan de Monitoreo Arqueolégico, es decir de

caracter técnico y legal, que tiene como finalidad establecer las medidas

cautelares y de proteccidén de los sitios arqueologicos colindantes a las obras:

como las de mitigacion (procedimiento Hallazgo Fortuitos) para aquellos que

E puedan ser halladas de manera fortuita durante la realizacion de los trabajos.

272 Objetivos:

- Proponer medidas de prevencion para evitar, controlar y reducir la incidencia de

los efectos a impactos negativos sobre las evidencias arqueologicas que pudieran

. : hallarse en el area del proyecto durante las labores que impliquen remocién de

S:P ... [ /<% \puelos. \

[ZX [p%4 fFeklaborar procedimientos para responder en forma oportuna y eficaz ante la

ﬁf currencia de un eventual hallazgo arqueolégico, reportando todos los eventos e

[ _g/incidencias que se puede presentar.

Preservar y conservar el patrimonio arqueolédgico en el marco del cumplimiento de

la legislaciéon vigente.

- Coordinara las acciones necesarias con el inspector que designe el Ministerio de
Cultura a fin de llevar a buen término del PMA de la obra.

POYECTO “IMPLEMENTACION DE ATC INFRAESTRUCTURA PASIVA DE
ELECOMUNICACIONES VILLACURI -TM” UBICADO EN EL DISTRITO DE SALAS
GUADALUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA ,.-

AUTORIZAR A la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con R.IN.A. N° CZ -
0978, la ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueolégico indicado en el Articulo 1° de la
presente Resolucién por un periodo de ocho (08) semanas, contados a partir del dia
siguiente de la notificacién de este acto administrativo.
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La licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas no podra transferir la responsabilidad a
terceros, de modo contrario el Ministerio de Cultura podra disponer la suspension del
citado Plan de Monitoreo Arqueolégico.

Articulo 4°.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION DEL PLAN DE MONITOREO

ARQUEOLOGICO PROYECTO “IMPLEMENTACION DE ATC INFRAESTRUCTURA

PASIVA DE TELECOMUNICACIONES VILLACURI-TM ” .-

DISPONER que la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas y la sefiorita Roxana
Ledn Salas cumplan las siguientes indicaciones:

La recuperacion de elementos aislados reportados de manera imprevista durante *"

las actividades de remocion del terreno, asi como la realizacién de calas, a fin'de -

determinar la presencia de otros elementos o contextos arqueoldgicos aislados. .
En caso de reportarse areas arqueoldgicas con evidencias de actividad cultural ™~
gue presenten asociaciones de elementos muebles e inmuebles, correspondientes
a la clasificacion estipulada en el Articulo 7° y 8° .En el Articulo 59 dice: Deberan -
paralizar las obras y comunicar inmediatamente al Ministerio de Cultura, a fin de

. evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos a seguir como lo indica el
5, Reglamento de Intervenciones Arqueologicas.

as labores de monitoreo arqueolégico deberan incluir los sectores de influencia e
involucrados con las obras a ejecutar, como la habilitacién de accesos y si el
proyecto desea ampliar nuevas areas de monitoreo debera de contar con
documentacion de aprobacion para dichas areas (CIRA, informe de Infraestructura
pre existente).

Las labores de monitoreo arqueolégico no contemplan trabajos de rescate ni
liberacion arqueologica alguna.

Las labores de Monitoreo Arqueoldgico deberan contemplar como medida de
prevencion y proteccion la sefalizacion con cintas y mallas de seguridad, asi
como la colocacion de carteles en los monumentos arqueoldgicos prehispanicos
comprometidos con el area materia de Monitoreo Arqueoldgico, a fin de evitar
cualquier impacto durante las labores de ingenieria.

Se realizara la programacion de charlas de induccion, como minimo tres veces por
semana, al personal de la obra, por parte de la licenciada Ysabel Yovana
Zavaleta Cabanillas, con R.IN.A.N°CZ-0978 y la seforita Roxana Ledon Salas,
Apoderada de la Empresa ATC Sitios del Perd S.R.L. con relacion a la
conservacion y protecciéon del patrimonio cultural involucrados en el presente plan
de monitoreo. La Direccion de Plan de Monitoreo Arqueoldgico debera presentar
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en el informe final las fichas de las charlas de induccion suscritas por el personal
operario, supervisor de obra y arqueoélogo monitor.

- Se realizara el control permanente de las obras de ingenieria por parte de la
direccion del proyecto, mediante las fichas diarias de Monitoreo Arqueoldgico, que
deberan ser firmadas por el arquedlogo monitor y el ingeniero supervisor de obra,
fichas de registro fotografico las cuales deberan ser presentadas en el informe
final.

- El compromiso de la seforita Roxana Ledn Salas, Apoderada de la Empresa ATC

Sitios del Perd S.R.L. como responsable de la obra, debera comunicar y aplicar .

el citado Plan de Monitoreo Arqueologico a todas las obras y actividades de

ingenieria a cargo de sus contratistas, subcontratistas y otras entidades:
vinculadas a dicha obra. -

Coordinar con la Direccion de Desconcentrada de Cultura de Ica,  las

supervisiones periddicas a los trabajos de Monitoreo Arqueolégico para su

conformidad correspondiente. Se recomienda realizar, como minimo, tres (03) o

mas supervisiones arqueologicas (al inicio de obra, durante el proceso del plan

\\izi’ﬁ,’__{}.jz‘;‘f:f?‘ sea por omitir la realizacion de los trabajos de monitoreo arqueoldgico y/o por no
comunicar al Ministerio de Cultura o la Direccion Desconcentrada de Cultura de
Ica el hallazgo fortuito de evidencias arqueolégicas, devendra en el inicio de las
acciones administrativas y penales correspondientes contra la Licenciada Ysabel
Yovana Zavaleta Cabanillas con R.N.A. N° CZ-0978, y la seforita Roxana Leoén
Salas, en calidad de apoderada de la Empresa ATC Sitios del Perd S.R.L. y los
responsables que se adviertan, quienes responderan en forma solidaria.

La Licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con R.N.A. CZ-0978, debera
entregar a la Direccion Desconcentrada de Cultura de Ica, una vez concluidos los
trabajos de monitoreo arqueoldgicos, el informe final por cuadriplicado y en
version digital en formato PDF.

El informe final debera senalar el cumplimiento de la entrega de los materiales
recuperados en el marco del referido plan de monitoreo arqueolégico, los cuales
seran entregados a la Direccion Desconcentrada de Cultura de lca, debidamente
embalados e inventariados, para su depésito y custodia, para lo cual la sefiorita
Roxana Ledn Salas apoderada de la Empresa ATC Sitios Peri S.R.L. debera
cumplir con el pago por el depésito de los especimenes recuperados, de acuerdo
al articulo 76 al 79 del Reglamento de Investigaciones Arqueoloégicas R.S. N°003-
2014-MC.
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- El Plan de Monitoreo Arqueolégico es intransferible, el responsable, no podra
trasferir la responsabilidad a terceros .El Incumplimiento del mismo devendra en la
suspension del citado proyecto.

- Encargar al Area de Patrimonio Arqueolégico Inmueble, la supervisién y control
del plan de monitoreo aprobado; debiendo comunicar, en forma inmediata , la
constatacién de cualquier circunstancia durante la ejecucidon del proyecto de
monitoreo arqueoldgico aprobado, que pudiera causar perjuicio grave de
imposible o dificil reparacion, a efectos de proceder a suspender la ejecucion del
proyecto aprobado, conforme a ley (constatar la finalizacién de los trabajos y su
respectiva conformidad)

-Los materiales arqueoldgicos recuperados en el marco del referido plan de

monitoreo seran debidamente embalados, . inventariados y entregados a la

Direccion del Museo Regional Adolfo Bermldez Jenkins, de la Direccion

Desconcentrada de Cultura de Ica, quien procedera a su revision y expedira el

acta de entrega de materiales respectivo, cuya copia se hara llegar al area de

(

lca.

:/‘, o 5°.- DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOQLOGICO
ROYECTO “IMPLEMENTACION DE ATC INFRAESTRUCTURA PASIVA DE
;I_EIEECOMUNICACIONES VILLACURI -TM ” UBICADO EN EL DISTRITO DE SALAS

DISPONER que la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, presente el informe
final del Plan de Monitoreo Arqueolégico del Proyecto “Implementacion de ATC
Infraestructura Pasiva de Telecomunicaciones Villacuri -TM” una vez finalizados los
trabajos de Monitoreo Arqueoldgico, por cuadriplicado y en versién digital en formato PDF.
Ademas, debera incluir el mapa correspondiente y los respectivos planos de las obras
programadas a escala conveniente, con sus cuadros técnicos, debidamente
georeferenciados (UTM), Sistema Datum (WGS 84) y zona geografica, de acuerdo a lo
estipulado en el Reglamento de Intervenciones Arqueologicas, aprobado por Decreto
Supremo N°003-2014-MC,de fecha 04 de octubre de 2014.

Debera acreditar, en caso de encontrarse materiales arqueologicos en el marco del
referido Plan de Monitoreo Arqueoldgico, la entrega de los materiales recuperados en el
marco del referido plan de monitoreo arqueolégicos los cuales seran entregados a la
Direccion Desconcentrada de Cultura de Ica debidamente embalados e inventariados
para su depésito y custodia, para lo cual la sefiorita Roxana Leén Salas, Debera cumplir
con el pago por el depésito de los especimenes recuperados, de acuerdo al Articulo 76° al
79 del Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 003-2014-MC-de fecha 04 de octubre de 2014.

Patrimonio Arqueoldgico Inmueble de la Direccion Desconcentrada de Cultura de *
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Articulo 6°.- DE LA SUPERVISION AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL
PROYECTO “IMPLEMENTACION DE ATC INFRAESTRUCTURA PASIVA DE
TELECOMUNICACIONES VILLACURI-TM ” UBICADO EN EL DISTRITO DE SALAS

GUADALUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA. :

ENCARGAR al Area de Patrimonio Arqueolégico Inmueble de la Direccidn

Iqwer circunstancia durante la ejecucion del mzsmo que pudiera causar perjuicio grave
imposible o dificil reparacion, a efectos de proceder a suspender la ejecucion del
yecto aprobado, conforme a Ley.

El supervisor del Plan de Monitoreo Arqueoldgico del Proyecto “Implementacion de ATC
Infraestructura Pasiva de Telecomunicaciones Villacuri -TM” debera verificar que se
este proyecto arqueolégico conforme lo determinado en la presente Resolucion. El
Nisor debera recomendar lo necesario al Director del Plan de Monitoreo
g ogico siempre que dichas recomendaciones o0 apreciaciones se circunscriban al
flo. Cualquier modificacion al Plan de Monitoreo Arqueolégico debera ser
ente coordinada con la Direccion Desconcentrada de Cultura de Ica, para su

Articulo '7°~"IMPLICANCIA DE LA APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO “IMPLEMENTACION DE ATC
INFRAESTRUCTURA PASIVA DE TELECOMUNICACIONES VILLACURI -TM”,
UBICADO EN EL DISTRITO DE SALAS GUADALUPE, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE ICA.-

. DISPONER que de encontrarse un bien cultural prehispanico se realizara la delimitacidén
D . de los sitios arqueologicos dentro del area de influencia del precitado proyecto, y como
parte de las medidas de mitigacion y/o prevencion, la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta
e ¢labanillas, debera presentar en el informe final los expedientes técnicos respectivos
wonformados por: la ficha técnica, memoria descriptiva, plano perimétrico (sistema
WWGES84) y la ficha técnica del Hito Geodésico del Instituto Geografico Nacional (IGN),
Zutilizado para el levantamiento topografico y la delimitacion perimétrica. Los planos
deberan ser presentados ademas, en version impresa y digital (formato DWG).

PRECISAR que el Plan de Monitoreo Arqueolégico es intransferible, el responsable no
podra transferir la responsabilidad a terceros, el incumplimiento del mismo devendra en la
suspension del citado proyecto.



5 munlcar al Ministerio de Cultura el hallazgo fortuito de evidencias arqueologicas
andra en el inicio de las acciones administrativas y penales correspondientes contra la

ol amblto deI referido Plan de Monitoreo Arqueolagico.

Lo dispuesto en el Articulo 1° de la presente Resolucion no implica la convalidacién de
algun derecho real sobre el area reconocida asi como tampoco constituye medio de
prueba para ningun tramite que pretenda la formalizacion de la propiedad ante la
autoridad estatal competente.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.
' Ministerio de
&Cultum

Direcsién Des Cultisra - feg

7@ Ana Mari :
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Ica, 30 de mayo de 2016.
VISTO, el Expediente N° 1633-2016; v,
CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES.

1.1. Que, mediante la Resolucién Directoral N° 05-2016-DDC-ICA-MC, de fecha 15 de
enero del 2016, se autorizé a la licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas,
con R.N.A. N°CZ-0978, como Directora del Plan de Monitoreo Arqueol6gico
Proyecto “Implementacion de ATC Infraestructura Pasiva de Telecomunicaciones
Villacuri-TM”

Il. DE LA SUPERVISION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO.

ensibilizacion arqueoldgica en el personal del proyecto, si se realizd labores
orrespondientes al seguimiento y control a las actividades de ingenieria del
&/ proyecto para verificar o descartar la presencia de evidencias arqueoldgicas, si se
~ paisieron en marcha el plan de contingencia en caso de hallazgos arqueolégicos,
o se recuperaron materiales arqueoldgicos, los trabajos se han iniciado de
do a los objetivos propuestos y a las recomendaciones técnicas dadas en la
cion que lo aprueba quedando pendiente el proceso de ejecucion de obra;
te Acta Informatizada de Inspeccion N° 04 DDC-ICA de fecha 30 de marzo

g 16, sefala que si se realizd un trabajo de induccion sensibilizacion
.argeologica en el personal del proyecto, si se realizé labores correspondientes al
““=seguimiento y control a las actividades de ingenieria del proyecto para verificar o
" U & descartar la presencia de evidencias arqueoldgicas, si se pusieron en marcha el

aya,f\/,(‘\ﬂén de contingencia en caso de hallazgos arqueoldgicos, no se recuperaron
S S
A gc)

\

ateriales arqueolégicos, los trabajos se han concluido de acuerdo a los objetivos
opuestos y a las recomendaciones técnicas dadas en la resoluciéon que lo
rueba.

/]
7
EL CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO.

3.1. Que, visto el expediente N° 1633, de fecha 13 de mayo de 2016, el cual contiene
el Formulario FP21DGPA de fecha 26 de abril de 2016, presentado por la
licenciada Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas con R.N.A. N° CZ-0978, solicita
aprobacion del Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueoldgico Proyecto
“Implementacion de ATC Infraestructura Pasiva de Telecomunicaciones Villacuri —
TM” ubicado en el distrito de Salas Guadalupe, provincia y departamento de Ica.



user
Texto tecleado
RD IF PMA VILLACURI


Resotuciin Direcloral ©/No.  036-2016 -DDC ICA-MC

IV. DEL ANALISIS EFECTUADO DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO.

4.1.Que, a través del INFORME TECNICO N° 121-2016-YLCR-APAI-DDC-ICA/MC
presentado con fecha 13 de mayo de 2016, elaborado por la licenciada Yassmin
Cevasco Ramirez, arquedloga del Area de Patrimonio Arqueoldgico Inmueble de la
Direccion Desconcentrada de Cultura de Ica, concluye que el informe final del Plan
de Monitoreo Arqueoldgico Proyecto “Implementacién de ATC Infraestructura
Pasiva de Telecomunicaciones Villacuri —TM" ubicado en el distrito de Salas
Guadalupe, provincia y departamento de Ica, a cargo de la licenciada Ysabel
Yovana Zavaleta Cabanillas, con R.N.A. N°CZ-0978, SI CUMPLE con los
requerimientos estipulados en el Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas,
aprobada mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC, de fecha 04 de octubre de
2014;

"=V DE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS PLANES DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO.

5.1.Que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Intervenciones

Arqueologicas aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC, de fecha

04 de octubre de 2014,que establece, entre otros, las pautas y procedimiento

necesarios para la aprobacion del plan de monitoreo arqueologicos;

\Que, mediante Decretos Supremos N° 054-2013-PCM y N° 060-2013-PCM se

/ ispone que una vez emitido el Certificado de Inexistencia de Restos

<& Arqueoldgicos (salvo se trate de infraestructura existente), el titular del proyecto de |

:a- inversion publica o privada, debera presentar un Plan de Monitoreo Arqueolégico

7 elaborado por el profesional inscrito en el Registro Nacional de Arquedlogos

Profesionales a cargo del Ministerio de Cultura, el cual debera ser aprobado por la

Direccién de Arqueologia o las Direcciones Regionales de Cultura, entrando en

< vigencia estos decretos a partir del 31 de mayo del 2013.

5.3.Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013,
“\. se aprobo el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura, a
través del numeral 99.2 del Articulo 99° del citado Decreto Supremo, se delegaron
diversas funciones y responsabilidades a las Direcciones Desconcentradas de

Cultura, entre las cuales, se encuentra la responsabilidad de revisar, aprobar,

ejecutar y supervisar los proyectos que determinen los érganos competentes del

Ministerio de Cultura;

5.4. Que con la Resolucion Ministerial N° 177-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013,
se resuelve en el Articulo 1°.- Disponer que toda referencia en normas,
procedimientos administrativos, resoluciones, directivas, actos de administracion,
actos administrativos y demas documentos, a los 6rganos contemplados en el
Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2011-MC, deberan entenderse referidas a las
Direcciones u Oficinas contempladas en el Reglamento de Organizacién y
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Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-
m MC, conforme al Cuadro de Equivalencias de Organos del Ministerio de Cultura
3 22\ que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolucion.

ESUELVE:

Art«;ulo 1°.- APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO
“AKQUEOLOGICO PROYECTO “IMPLEMENTACION DE ATC INFRAESTRUCTURA
PASIVA DE TELECOMUNICACIONES VILLACURI -TM” UBICADO EN EL DISTRITO
DE SALAS GUADALUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA.-

APROBAR el informe final del Plan de Monitoreo Arqueolégico Proyecto “Implementacion
de ATC Infraestructura Pasiva de Telecomunicaciones Villacuri —=TM” ubicado en el distrito
Salas Guadalupe, provincia y departamento de Ica, a cargo de la licenciada Ysabel

,‘: - DE LA CONFORMIDAD DEL “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
TO “IMPLEMENTACION DE ATC INFRAESTRUCTURA PASIVA DE
| TELE OMUNICACIONES VILLACURI —-TM” UBICADO EN EL DISTRITO DE SALAS
,GUADALUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA.-

DAR conformidad a los trabajos de monitoreo arqueoldgico realizados en el marco de
ejecucion de las obras de la Resolucion Directoral N° 05-2016-DDC ICA-MC de fecha 15 de
enero de 2016.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

Ministerio de Cultwa

2 de Cultura - @

Direccion DeSCD

Ara’ Ana Mari2 €




CERTIFICADO LA CONVENCION

Arqmeoioges

CONSTANCIA DE TRABAJO

La que suscribe Gerente General de la Empresa Killa Int 218 L

CERTIFICA:

Que la Lic. YSABEL YOVANA ZAVALETA CABANILLAS coo SNA W7 Co0u7ms
Jabora en nuestra empresa como Supervisora de Arqueoiogis destacada gass o
Proyecto: “Plan de Monitoreo Arqueologico en los Lotes 56 ¥ 88, Echarats La
Convencion — Cusco para la Empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A

desempenando las siguientes funciones:
» Supervisora de Arqueoclogia
Proyecto: Plan de Monitoreo Argueoldgico en fos Lotes 56 4 88 Scharss La
Convencion - Cusco
Desde: Junio 2011 hasta -Diciembre 2014

» Supervisora de Arqueologia
Proyecto: Proyecto de Rescate Arqueolégico Tsongarenissato - Lote 56 Echaran,
La Convencién — Cusco.
Desde: Diciembre 2011 hasta - Febrero 2012

Provecto: MWWMWQMJ

Desde: Octubre 2014 hasta - Diciembre 2014
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Killa Inei E.LR.L
Arqueologis

CERTIFICADO DE TRABAJO

La que suscribe Gerente General de la Empresa Killa Inu ELR.L.

CERTIFICA:

RbER St S

Que el Srta. YSABEL YOVANA ZAVALETA CABANILLAS con RNA N* CZ-
0978, ha laborado en nuestra empresa como Arquedloga Residente,
durante el periodo comprendido desde el 20 de Junio del 2011 al 08 de
Febrero del 2015 destacada a PLUSPETROL PERU CORPORATION SA
desempefiando las siguientes funciones: Monitoreo Arqueoiogico,
excavaciones arqueologicas, registro y analisis de matenal cultural de la
zona y difusién cultural en las comunidades en el lote 88 destinados a la
‘Y_—‘ explotacién y produccién de hidrocarburos.

e 'Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea
‘mveninnm

y. .8

'.A : i?_'.l_s S

Lima, 28 de Febrero del 2015



CERTIFICADOS ASISTENTE DE
CAMPO-PMA CONDURI

EL Director del, “Plan de Monitoreo Arqueoldgico Proyecto de Electricidad Rural del

Distrito de Conduri, Provincia del Collao- Puno™

CERTIFICA:

Que la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, ha desempeiiado el cargo de
ASISTENTE DE CAMPO. desempefiando este cargo desde el 06 de noviembre de 2009
hasta el 12 de noviembre de 2009.

Demostrando puntualidad, responsabilidad y eficiencia en el desempefio de las
labores encomendadas.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que crea
conveniente, recomendandola quien requiera de sus servicios profesionales.

Trujillo, 15 de noviembre de 2009

Jessica Ramirez Goicoches
LIC., ARQUEOLOGIA
B:N.A. D.R.- 0198
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EL Director del, Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica “Chaje™, Distrito de Ichuiia,

Provincia de Sanchez Cerro, Departamento de Moquegua™

CERTIFICA:

Que la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, ha desempefiado el cargo de
ASISTENTE DE CAMPO, desempefiando este cargo desde el 08 de octubre de 2009
hasta el 13 de noviembre de 2009.

Demostrando puntualidad, responsabilidad y eficiencia en el desempeiio de las
labores encomendadas.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que crea
conveniente, recomendéndola quien requiera de sus servicios profesionales.

Trujillo, 20 de noviembre de 2009

Jessita Ramiréz Goicochea
LIC. ARQUEOLOGIA
R N,A. D R »01%8




EL Director del, Proyecto de Evaluacion Arqueolégica: Identificacion de Sites para la
Colocacion de Estaciones Bases de Celular en el sitio denominado: Estacion Repetidora
Leymebamba, Distrito de San Francisco de Yeso, Provincia de Luya, Departamento de

Amazonas

CERTIFICA:

Que la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, ha desempefiado el cargo de
ASISTENTE DE CAMPO, desempefiando este cargo desde el 10 de setiembre de 2009
hasta el 14 de setiembre de 2009.

Demostrando puntualidad, responsabilidad y eficiencia en el desempenio de las
labores encomendadas.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que crea
conveniente, recomendéandola quien requiera de sus servicios profesionales.

Trujillo, 25 de setiembre de 2009

LIC. ARQUEOLOGIA
R N.A: R 20178




EL Director del, “Proyecto Arqueoldgico en el Pequefio Sistema Eléctrico Yurimaguas
Il Etapa, Provincia de Lamas Departamento de San Martin™.

CERTIFICA:

Que la Lic. Ysabel Yovana Zavaleta Cabanillas, ha desempefado el cargo de
ASISTENTE DE CAMPO, desempefiando este cargo desde el 13 de julio de 2009 hasta
el 17 de julio de 2009.

Demostrando puntualidad, responsabilidad y eficiencia en el desempefio de las
labores encomendadas.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que crea
conveniente, recomendéndola quien requiera de sus servicios profesionales.

Trujillo, 20 de julio de 2009

LIC. ARQUEOLOGIA
R.N.A. D.R.-0178




PRACTICAS INTERMEDIAS Y
PRE-PROFESIONALES




UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
PROYECTO ARQUEOLOGICO HUACA DE LA LUNA

CERTIFICADO

E/ que suscribe, Director del Proyecto Arqueoldgico Huaca de la Luna — Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo;

CERTIFICA

QOwe la Srta. YOVANA ZAVALETA CABANILLAS, ha realizado pricticas pre-
profesionales en Arqueologia (trabajo de campo y gabinete), demtro del marco del Proyecto
Argueoligico Huaca de la Luna, que ejecuta la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Trujillo, durante el periodo comprendido entre el 12 de marzo al 31 de diciembre del
arno 2007. Habiéndose desemperiado con eficiencia, dedicacion y responsabilidad.

Se excpide la presente, a solicitnd del interesado para los fines que estime convensentes.

Trujillo, 5 de margo de 2008

P
Calle Los Laureles 263A - Dpto. 201 Urb. California, Trujillo - Perd / Telefax (0051-44) 286723 / 834901 / 9488965
www.huacadelaluna.org.pe- - huacadelaluna@speedy.com.pe




PROYECTO ARQUEOLOGICO CERRO OREJA - VALLE DE MOCHE

El que suscribe, Lic. Jesis Bricefio Rosario, Director del Proyecto Arqueoldgico Cerro Oreja, Valle de
Moche - Temporada 2005,

CERTIFICA QUE:

YSABEL YOVANA ZAVALETA CABANILLAS

Alumna de la Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Profesional de
Arqueologia, ha participado en los trabajos de excavacidn en el sitio arqueoldgico de Gramalote,
desde el 23.09.2005 hasta el 24.10.2005, como parte de sus practicas intermedias de dicha
Escuela Profesional.

Durante este trabajo, el alumno ha demostrado responsabilidad y eficiencia en el cumplimiento de
los trabajos encomendados, por lo cual se expide el presente certificado para los fines que la
interesada estime convenientes.




