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Lima, 01 de Mazo de 2019

Señores:
ASE ARQUEOLOGIA & MEDIO AMBINETE S.A.C.
Presente.-

Atención Sr. Humberto Salini Falconi

Asunto

Gerente General

Entreqa de Contrato v TdR

De nuestra consideración:

Sirva la presente para hacerle llegar nuestros cordiales saludos y a la vez, remitirle
adjunto al presente 01 juego original del Contrato de Servicios Arqueológicos para el
Proyecto Segunda Calzada de la Autopista del Tramo Trujillo - Sullana (La Libertad,
Lambayeque y Piura) firmado el 01 de Abril del año 2018, el mismo que cuenta con la
firma original de nuestra Gerente General lng. Patricia Sánchez Villafuerte y copia de
los TDR 005-2018 Plan de Monitoreo.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,

Apcderado
Concesionaria Vial delSo/ S.A.
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CONTRATO DE SERVICIOS ARQUEOLOGICOS PARA EL PROYECTO SEGUNDA CALZADA
DE LA AUTOPISTA DEL TRAMO TRUJILLO-SULLANA (LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE Y

PruRAl

CONCESIONARIA VIAL DEt SOL S.A. COVISOL

Conste por el presente documento, el Contrato de Prestación de Servicios Arqueológicos
que celebran de una parte CONCESIONARIA VlAt DEL SOt S.A. (en adelante "COVISOL")
sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con domicilio en
Calle Huara N" 198, Urb. Santa Victoria, Chiclayo, con RUC N" 20522547957,quien actúa
debidamente representada por su Gerente General, Sra. Patricia Sánchez Villafuerte con
Carnet de Extranjería N" 000601624 según poder que obra inscrito en la Partida Registral
N" 12336831 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y ASE ARQUEOLOGIA & MEDTO

AMBIENTE S.A.C. (en adelante "ASE") con RUC N" 20602593305, con domicilio en Calle
Las Palomas N" 321, Distrito de Surquillo, Lima, debidamente representada por su

Gerente General, Sr. Humberto José Augusto Salini Falconi, identificado con DNI N"
L7969842, conforme a los poderes inscritos en la Partida N" 13967661 del Registro de
Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, conforme a los términos y condiciones
contenidos y las cláusulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.1. COVISOL es una sociedad constituida con el objeto de construir y explotar la

iNfraestructura vial de Ia AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO _ SULLANA
proyecto ubicado entre los Departamentos de La Libertad - Lambayeque - Piura,
conforme al Contrato de Concesión suscrito con la Republica del Perú (en adelante
"El Contrato" a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en
adelante "MTC").

L.2 De conformidad con el coNTRATo, con la Ley N" 28296, el D.s. N" oo3-2014-Mc,
el D.s. N" 054-2013-PcM, el D.s. N" 060-2013-PcM, la RM N" 253-2014-Mc. y otras
normas de protección al Patrimonio Cultural de la Nación, COVISOL es responsabte
ante el Ministerio de cultura (en adelante "MC") de la evaluación, registro y
manejo de los componentes arqueológicos e históricos que se encuentran dentro
del área de influencia de las obras y actividades de la Autopista del Sol, lo que
incluye los tramos, sub Tramos, vías de Evitamiento y otras obras y áreas
complementar¡as del referido proyecto vial, así como obtener, ante las

autoridades competentes, las aprobaciones, permisos, autorizaciones,
resoluciones V/o certificaciones que permitan inicial, desarrollar, controlar,
supervisar y concluir o cerrar tales actividades y obras.
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1.3 De conformidad con el coNTRATo, con la ley N" 28296, el D.s. N" " 003-2014-Mc,
corresponde a COVISOL desarrollar el Monitoreo Arqueológico de las obras y
actividades dentro el área de la Autopista del Sol, Trujillo -Sullana entre los
Departamentos de La Libertad - Lambayeque - Piura lo que incluye los Tramos
Sub Tramos Vías de Evitamiento y otras obras y áreas complementarias del
referido proyecto vial. Este monitoreo debe contar con la autorización del MC y se
desarrollará bajo periódicas Supervisiones, Evaluaciones de Campo del mismo MC.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

2.1 Verificar y aprobar con COVISOL y sus Contratistas el diseño del trazo del eje de la
Autopista del sol, vías de Evitamiento y áreas complementarias proponiendo, de
ser el caso, las modificaciones necesarias.

2.2. Gestionar y desarrollar el Plan de Monitoreo Arqueológico ante el MC.

CLAUSULA TERCERA: ALCANCES DEL SERV|CIO COBERTURA

Los alcances técnicos, logísticos y económicos del servicio corresponden a los detallados
en los numerales 3,4y 5 de los Términos de Referencia N" TDR 005-2018 de 01 de abril
de 2018, que son parte de este contrato en calidad de Anexo único.

CLAUSULA CUARTA: MONTOS Y FORMA DE PAGO

El monto pagado por el servicio brindado por ASE a COVISOL, será valorizado de forma
mensual y estará sujeto a:

1. Costos diferenciados de acuerdo a la sede del proyecto.
2. Costos operativos generados de acuerdo al avance deltrabajo de campo en cada

sede del proyecto

3. Los montos valorizados mensualmente serán, según corresponda, los descritos
a continuación:

CUADRO N" 1

ï

r s/. 2,s6s.00

Arqueólogo sr. Responsable integral del
procedimiento de control e lnspección Ocular

del MC. Responsable del lnforme Final y

Protocolo de Manejo de Hallazgos.

D¡rector del Monltoreo (Piura)

s/. 2,s6s.00

Arqueólogo sr. Responsable integral del
procedimiento de control e lnspección Ocular

del MC. Responsable del lnforme Final y
Protocolo de Maneio de Hallazgos.

D¡rector del Monitoreo
( Lambayeque)

sl. 2,56s.00

Arqueólogo sr. Responsable integral del
procedimiento de control e lnspección Ocular

del MC. Responsable del lnforme Final y

Protocolo de lrrlanejo de Hallazgos.

Director del Monitoreo (La

Libertad )

costo/mes

lanË
DescripciónFunción

1. PERSONAL



sl. 3,s00.00

responsable del control de obras y
elaboración de Informes. Labora en campo

ciclos de 30 x 8 días; por cada frente de trabajo
de campo.

Arqueólogo
Arqueólogo Monitor de
Campo

funcién

CUADRO N" 2

CUADRO N" 3

r

P

s/. 1oo.ooSupervisor DDC-MC

s/. 120.00
Hospedaje, alimentación y comunicaciones -

Lambayeque.

s/. L4o.ooPiura.

Hospedaje, alimentación y comunicaciones -

s/. 1oo.oo
Hospedaje, alimentación y comunicaciones - La

Libertad.

Conductor.

s/. 13s.00
Hospedaje, alimentación y comun¡caciones -

Lambayeque.

s/. lss.oo
Hospedaje, alimentación y comunicaciones -

Piura

s/. 100.00Alimentación y comunicaciones - La Libertad.

Arqueólogo Monitor

s/. 13s.00
Hospedaje, alimentación y comunicaciones -

Lambayeque.

155.00s/
Hospedaje, alimentación y comunicaciones -

piura.

s/. 1oo.ooAlimentación y comunicaciones - La Libertad

Director del Proyecto

s/. 1s0.00

Material de inducción. Material de escritorio y
de cómputo, archivos, reg¡stros, elaboración de

planos, elaboración y edición de: lnforme
Mensual

Elaboración, edición e impresión
de lnformes

s/. 6,7so.oo

01" Camioneta 4 x 4, SOAT, equipos de seguridad,
incluye conductores (titular y volante en ciclos
de 30 x 8), SCTR; por cada frente de trabajo de

campo.

Vehículo + conductor

s/. 2s0.00
Pasajes terrestres Lima-Trujillo-Lima (personal

ASE)
Pasajes

s/. 14o.ooSalud y PensiónSCTR

s/. 14o.oo
EPP básico, Laptop, GPS, Cámara fotográfica

digital, Memor¡a externa, USB, pilas, cargadores.
EPP, Pack de registro de campo

covlsol efectuará el pago a AsE, a L5 días contra recepc¡ón de la factura.



CLAUSULA QUINTA: GASTOS REEMBOLSABLES

Se establecen como gastos reembolsables aquellos pagos realizados por
combustible, peajes, estacionamiento y mantenimiento básico, cambio de aceite,
afinamiento y reparación de vehículos asignados por ASE a la prestación de los
servicios materia del CONTRATO. Tales gastos generan comprobantes de pago
(facturas y boletas) a nombre de COVISOL y serán devueltos y cancelados a ASE

contra presentación de una Planilla de Liquidación de Gastos, con un cargo adicional
del3% de su valortotal, monto que será facturado aparte en incluido en la misma
planilla según corresponda. COVISOL podrá autorizar a ASE a realizar otros pagos por
otros conceptos a favor del desarrollo del servicio estableciendo su calidad de Gastos
Reembolsables.

CLAUSULA SEXTA: PLAZOS

El plazo de vigencia del presente contrato es de 12 meses a partir del 01 de abril de
2078.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE ASE

7.1 Ase debidamente instruido de los requerimientos de COVISOL se obliga a

considerar la pronta obtención de autorizaciones y certificaciones del MC como
prioridad del servicio contratado y coordinará, pronta y diligentemente, con las
áreas técnicas del MC y COVISOL las condiciones técnicas para obtenerlas en el lapso
más breve posible.

7.2 ASE se obliga a proporcionar por su cuenta y en la fecha de inicio que se convenga
todo el personal y equipos que se requieran para prestar los servicios contratados.

7.3 ASE declara conocer que sus servicios responderán coordinada y
prioritariamente al Programa y Cronograma de obras de covlsol que le sea
comunicado oportunamente.

7 .4 Previa Coordinación con ASE, los días efectivos de Monitoreo Arqueológico en el
mes correspondiente, se determinarán en Obra y serán reportados a la Oficina
Técnica de COVISOL - Lima y al lngeniero Residente o Encargado de Obra según
corresponda por elArqueólogo Monitor de Campo de ASE.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE COVTSOL

8.1- COVISOL y sus contratistas se obligan a proporcionar oportunamente y sin cargo
la información técnica del programa de obras o cualquier otra que sea necesaria para
los trabajos del servic¡o contratado.

8.2 COVISOL proporcionará al personal de ASE la inducción en seguridad, medio
ambiente y relaciones comunitarias que tenga establecida como requisito para
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eliminar o minimizar los riesgos o impactos durante la prestación del servicio
contratado

8.3 COVISOL proporcionará a su cargo en formato AUTOCAD 2007 los planos base
de las áreas a evaluar, del trazo de la vía y sus eventuales variantes del área
geográfica general y cualquier otro tipo de información (fotos aéreas, imágenes
satelitales, cartas nacionales, registros digitales lGN, etc.) necesaria para la
prestación del servicio.

8.4 Efectuar total y oportunamente los pagos establecidos en las Cláusulas Cuarta y
Quinta de este Contrato

8.5 Efectuar total y oportunamente los pagos al MC establecidos por el D.S. N" OO1-

2015-MC.

CLAUSULA NOVENA: NATURALEZA CIVIL DEL CONTRATO
El presente Contrato se halla regulado por las normas del Contrato de Locación de
Servicios previstas en el Código Civil, no existiendo ningún vínculo laboral entre las
partes y, en consecuencia, este Contrato no generará ningún derecho ni beneficio
laboral entre las partes.

ASE y su personal tendrá plena autonomía en el desarrollo del servicio que va a
prestar conforme al presente Contrato, sin existir vínculos de subordinación,
dependencia ni sujeción a horario preestablecido. Sin perjuicio de las acciones de
coordinación entre las partes para la correcta prestac¡ón del servicio.

CLAUSULA DECI MA: CON FIDENCIALIDAD

Se deja establecido que pertenecen a COVISOL la integridad de la propiedad
intelectual y los derechos de autor respecto de toda documentación o material
producidos por ASE para COVISOL, en cumplimiento de sus obligaciones contenidas
en este contrato. Esta limitación conforme la R.S. N" 003-2014-MC no es aplicable a

la información que corresponde a los expedientes técnicos o informes al MC que son
de carácter público.

La información de catastros, proyectos, planos, inventarios o registros provistos por
ASE referidos a las áreas evaluadas y bajo monitoreo arqueológico generados antes
de este Contrato, son de propiedad de ASE y ni COVISOL ni sus Contratistas podrán
utilizarla libremente para otros proyectos, ni reproducirla, venderla o suministrarla
a cualquier otra persona natural o jurídica.

La información obtenida por ASE para el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, así como sus informes y toda clase de documentos que produzca,
relacionados con la ejecución de sus labores serán confidenciales, no pudiendo
divulgarlos ni entregarlos a terceros.
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CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SUBCONTRATACIóN Y CESIóN DE POSICIóN
CONTRACTUAL

Salvo aprobación previa y escrita de COVISOL ASE no podrá subcontratar con
terceros total o parcialmente los servicios materia del presente Contrato ni podrá
ceder su posición contractual. En cualquier caso ASE será considerado como el único
responsable sobre el cumplimiento y ejecución integral del contrato y de las
obligaciones fijadas en él así como los documentos que la conforman.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RESOLUCIóN DE PLENO DERECHO

En caso ASE incumpla con alguna de las obligaciones a sus cargo asumidas en el
presente CONTRATO y previo requerimiento por escrito por parte de COVISOL para
su cumplimiento en un plazo no menor de 10 días calendario a partir del
requerimiento efectuado. COVISOL tendrá la facultad de resolverlo de pleno
derecho, con la sola intimación mediante carta notarial, de conformidad con lo
establecido en el artículo 1430 del Código Civil. lgualmente, en caso COVISOL
incumpla con alguna de las obligaciones a su cargo y previo requerimiento por
escrito por parte de ASE para su cumplimiento en un plazo no menor de 10 días
calendario a partir del requerimiento efectuado, ASE tendrá la facultad de resolverlo
de pleno derecho, con la sola intimación mediante carta notarial, de conformidad
con lo establecido en la misma norma legal.

CLAUSULA DEclMo TERCERA: cAso FoRTUtro y DE FUERZA MAyoR
Debe entenderse como caso fortuito y de fuerza mayor, aquellos casos
excepcionales como terremotos, inundaciones, derrumbes u otras catástrofes
naturales; así como acciones deliberadas de terceros y, en general, hechos o
acciones del hombre, ajenos a la voluntad de la parte que alegue la fuerza mayor,
que ponen en riesgo la vida de personas, bienes o por cualquier otra razón que hacen
imposible o no razonable la ejecución de los servicios contratados. Si cualquiera de
las partes del Contrato estuviera temporalmente incapacitada,para cumplir, total o
parcialmente, las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito la
circunstancia, de manera inmediata a la ocurrencia del evento, proporcionando los
detalles del mismo, dando las razones del incumplimiento y la obligación o condición
afectada.

Producido el evento determinante del caso fortuito o fuerza mayor, quedaran
suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, sólo por el tiempo que
dure la incapacidad causada, debiendo actuar de modo que la causa o los efectos
sean solucionados con la mayor celeridad posible. S¡ la imposibilidad de
cumplimiento fuera definitiva, el presente Contrato quedará resuelto de pleno
derecho, con la sola intimación mediante carta notarial, sin responsabilidad para
ninguna de las partes en cuyo caso COVISOL sólo pagará los servicios efectivamente
prestados por ASE a la fecha de resolución.
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CLAUSUTA DECIMO CUARTA: LIMITACIóN DE RESPONSABILIDAD

Las partes acuerdan excluir mutuamente el resarcimiento por los daños indirectos,
lucro cesante y daño consecuencial de cualquier indemnización derivada de la
inejecución total o parcial de las obligaciones provenientes de este CONTRATO por
causas no imputables a las partes. Esta cláusula no exime a ASE de la responsabilidad
de entregar a COVISOL los textos, reportes, registros o materiales obtenidos de la
ejecución parcial del servicio contratado como tampoco exime a COVISOL de la
responsabilidad del pago oportuno del servicio y trabajos realizados por ASE por la
ejecución del servicio contratado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: SOLUCTON DE CONTROVERSTAS

Toda diferencia, controversia o litigio, derivados o relacionados con este acto
jurídico, será resuelto mediante arbitraje de derecho, de conformidad con los
Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima
(CCL), a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma
incondicional, declarado conocerlas y aceptadas en su integridad. El arbitraje se
desarrollará en la ciudad de Lima y el laudo arbitral será definitivo e inapelable.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: DOMtCtLtO
Las partes declaran como domicilio los señalados en la introducción del presente
contrato, mientras no comuniquen a la otra su variación por comunicación de fecha
cierta, la cual regirá a partir del quinto día siguiente de la comunicación.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: NORMAS APLTCABLES

La prestación de los servicios contratados estará sujeto a las Normas de protección
del Patrimonio Cultural de la Nación vigentes, particularmente la Ley N" 28296,|a
D.s. N" 003-2014-MC, el D.s. N" 054-2013-pcM, el D.s. N" o6o-2013-pcM y/o las
normas que eventualmente las sustituyan, así como a las resoluciones y
disposiciones que emita el MC en los expediente técnicos que se le sometan. En lo
no previsto por las partes en el presente CONTRATO, ambas se someten a lo
establecido por las normas del Código Civil y además del sistema jurídico que
resulten aplicables.

En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en dos originales de
igual valor, en la ciudad de Lima el día 0i. del mes abrir del año 201g.

v
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ALI}I TALC

Patricia

Gerente General

covrsoL

José

Gerente General

ASE
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8r. 2a,eü00TOTAL Sin lnc. IGVSon: Ve¡nticuatro l¡lil Seisc¡ento3 V€intic¡nco con 00/100 Sotos {S¡n tflc. tGV)

24.625.0024.625.ú
PMA.PROYECTO SEGUNDA CALZADA DE LA AUTOPISTA DEL SOL LA LIBERTAD,
LAMBAYEQUE Y PIURA - CONSESIONARTA V|AL DEL SOt S.A (Moflto referenciat Mensuât)

1

TOlAIP,UNIÎ.urno^oc^xrto^l¡oEscRtPcft{rEI

cel. 997580559

Uc. Humbeno Sâlrnr /Srtã. K¡sely
01-422{989

Conlacto:
Telé{mc:
RPC:

Calle Shell N" 690 Ofìcinå 401 Mirâllores
20602593305

sl53010r

Jûrt¡ûætóûC.rlro d. Cdo

l2-Jun-18028-2018CALLE HUAURA 198 URB SANTA VICTORIA

Telélono 074-238456

Fax.

FECHAORDÊ}¡ DE SERVICIO N!

aJ ì ¡r rri t v.rr ¿.i !,! ; ¡
covrsoL

CONCESIOT{ARIA VIAL DÊL SOL S.A.
RUC 20522547957

S€GIJN PROPUTSÍ^ -l
de Gnlrèga o de ejocucióî del rwic¡o: 12 lr6es

01 De Abril dol 2018å parlir de:

PMA.PROYECTO SEGUNDA CAI¿AOA DE I¡ AUTOPISTA DEL IRAXO IRUJILLO.SULLANA (LA UBERTAD,
LAT BAYEOUE y PIURA) - CO|CES|ONÂRIA V|AL DEL SOL S¡

Reportes Oiarios: Fichas de la Actividades Oiarias de Mon¡loreo Arqueológico
Not¡ficacioriesi Prevenlivas y Restrict¡vas
lnforme Mensual de Avance
lr¡lofme P.elim¡nar
lñforme F¡nål

de la êþcuclón d€l seryiclo:

de entrcga :

L.A LIEERIAO, I.AMEAYTQUT Y PIURA

CIUDÂD DE I.IMA

sor¡s (5/.)

dê pago:

VALOR'ZACIONES MENSUATES

1.- Los Pagôs se Electuarán emp¡eando Fãclura

No tiene cobenurâ de señalización Fisrca de los silios Arqueológ¡cos regislredos eventuatrænle codro Ha¡tægæ Fortuit6(HF)

3.- |to lnclu]€ bs sRic¡os por rsscats Arqæotó9c6 q.,e COVISOL pud,êrå requeß aole eveatuaþs HF.

Prgv¡â Coordinæóî con ASE, los d¡es stêct¡vos dê lron¡toreo Atqueologico en el rîe3 co{resfmóente, se dêtem¡naråñ en Obra y serár ÞFp{ta(þs a ta Oficina Técnica

ds COVISOL - Lrm y al lng€nbro Res¡tenle o Encargado de Obra según co.ræponda For eJ tuqæó¡ogÕ lrootor dÞ Campo de ASE.

Lå Pæseole Orden Cþ Sflicio está suþÞ a los Témioos de R€fffita l{" OO'zo1E-COV¡SOL entte ASE y COVISOL y a tos pÀ,lAs

aprobâdos c6 RÞ tl' 050-DDC-L|B-MC. RD ¡¡" 058-2017ÐDC-l¡riAÂ¡C. RD No 019.2O1&DOC.PtUtliC y RO lrto 02ß-m17-ùæ, ptuhrc.

Ý

SIRFDÊ

M,C,R.o

Ju3tilic¡ción;RECIBI CONFORME
{P¡ra ser ll€nado por el Área de Cont¿b¡l¡dad)

$01 s,coilcEsloNARlA

1 - La Fætû. r mîr¡lô ú CONCES|OilARIA V|¡AL
RUC 20522547957

¿.- Pres€ôtar lâ tåctura debú¿mente sgtiada por Retpø¡ùlr

3. Lr ômqs * rê*vr d d¡rtÞ e &ÿdvd 6 qdßlô q@ æ €sß * &s@ s Èr ésry¡tscces & *ý. L
estâôl(¡dæ

a-EsbO¡øñ&kvÉ€csr&êøÝarss,ææ&wdbtrruó.ysræcontagoælrscod,.k#tror@ai*l&

DEL SOL S.A.






	CONTRATO COVISOL.pdf (p.1-23)
	OS-028-2018.pdf (p.24-38)
	OS-009A-2019.pdf (p.39-53)

