


CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.
Ruc: 20109565017

Dirección: AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4109, SANTIAGO DE SURCO LIMA, LIMA, 
SANTA CONSTANZA    Perú

Teléfono: 611-3939

PUENTES SULLANA
LOTE P2-127 LOTE. P2 REGISTRO CATASTRAL 17498 (SULLANA PANAMERICANA NORTE)    PIURA Perú

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO NACIONAL

Nº OC/OS: 2950003669

Señores: ASE ARQUEOLOGIA & MEDIO AMBIENTE S.A.C. Fecha: 17/04/2019

RUC: 20602593305 Nº Pedido:

Dirección: CAL.SCHELL NRO. 690 DPTO. 401 LIMA - LIMA - MIRAFLORES 
.. Perú Nº Solicitud:

Atención: Tiempo de Entrega:

Teléfono: Forma de Pago: SEGUN PROPUESTA

Correo Electonico: % Adelanto:

Dirección de Entrega: LOTE P2-127 LOTE. P2 REGISTRO CATASTRAL 17498 
(SULLANA PANAMERICANA NORTE), PIURA, PIURA, PIURA PROVEEDOR ES SUJETO A RETENCION

Observación: Plan de Monitoreo Arqueologico // Obra 01

ITEM CODIGO 
ORACLE Nº PARTE PROV. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO VALOR TOTAL

1 2020100014

SERVICIO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

Plan de monitero Arqueologico  para  PROYECTO REEMPLAZO
DE 10 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES 
NACIONALES SULLANA  - AGUAS VERDES KM. 221+000 KM 
273 + 800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM 0+000.  KM 59+200. 
(06 MESES DE TRABAJO DE CAMPO ADICIONALES// OBRA 
01

DESCRIPCION DEL SERVICIO 
Seguimiento, control y registro en campo del total de las 
actividades y obras desarrolladas 
por CASA y/o sus contratistas en el área de monitoreo, a fin de 
evitar riesgos a vestigios
prehispánicos, históricos o paleontológicos. Esta etapa incluye 
las Inspecciones Oculares
de Campo por el MC, las cuales se harán en número de tres (03)
de la siguiente manera: 
dos (02) durante los trabajos de monitoreo arqueológico y una 
(01) a la finalización del
plan de monitoreo, durante seis (06) meses de campo de trabajo 
de campo adicionales.
En todos los casos, a la finalización de las Inspecciones 
Oculares de Oficio, el MC emitirá
un Acta Informatizada de Inspección, en el cual se expondrán las
condiciones, resultados
y recomendaciones de la supervisión in situ de los trabajos de 
campo, el cual tendrá rango
de Informe Técnico.

El Costo subtotal del servicio, asciende a S/. 93,833.00 Soles sin
IGV (Noventa y tres
mil ochocientos treinta y tres con 00/100 Soles sin IGV.)
- 15% a la emisión de la OC.
- 85% divididos en seis (06) armadas mensuales.

1 UN 93,833.00 93,833.00

SON: CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE Y DOS Y 94/100 SOLES SUB TOTAL 93,833.00
IGV 18% 16,889.94
TOTAL 110,722.94

Notas para el proveedor:

1. Presentar la factura conjuntamente con la guía de remisión y copia de la orden de compra / servicio a la dirección indicada en la orden de compra.
2. La empresa se reserva el derecho de anular la presente orden de compra y/o devolver los bienes si no cumpliese con las condiciones especificadas.
3. El vencimiento de la factura se cuenta a partir de la fecha de recepción del bien o servicio por parte de CASA.

ELABORADO POR: CORDOVA ORDOÑEZ, TOMCJIP MANUEL

APROBADO POR:









CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.
Ruc: 20109565017

Dirección: AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4109, SANTIAGO DE SURCO LIMA, LIMA, 
SANTA CONSTANZA    Perú

Teléfono: 611-3939

PUENTES EJE VIAL 1
Avenida Panamericana Norte Km. 1154    TALARA Perú

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO NACIONAL

Nº OC/OS: 3500002994

Señores: ASE ARQUEOLOGIA & MEDIO AMBIENTE S.A.C. Fecha: 23/07/2020

RUC: 20602593305 Nº Pedido:

Dirección: CAL.SCHELL NRO. 690 DPTO. 401 LIMA - LIMA - MIRAFLORES 
.. Perú Nº Solicitud:

Atención: Tiempo de Entrega:

Teléfono: Forma de Pago: SEGUN PROPUESTA

Correo Electonico: % Adelanto:

Dirección de Entrega: Avenida Panamericana Norte Km. 1154, PIURA, TALARA, LOS 
ORGANOS PROVEEDOR ES SUJETO A RETENCION

Observación: MONITOREO ARQUEOLOGICO PTE PANTEON - OBRA 01 - ING
HUGO PAULLO

ITEM CODIGO 
ORACLE Nº PARTE PROV. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO VALOR TOTAL

1 2020100014

SERVICIO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

COTIZACION N°: TDR 011-2020 PTE PANTEON . ADENDA 4
Seguimineto, control y registro en campo del total de las 
actividades y obras desarrolladas por CASA y/o sus contratisatas
en el area de monitorio, a fin de evitar riesgos a vestigios 
prehispanicos, historicos o paleontologicos. Esta etaoa incluye 
las inspecciones Oculares de campo por el MC, las cuales se 
haran en numero de uno :
A la finalizacion del plan de monitorio, durante los meses Marzo, 
Julio (dias del 20 al 31) y agosto mes de trabajao operativo en 
campo.En todos los casos, a la finalizacion de las inspecciones 
Oculares de Oficio, el MC emitira una Acta informatizada de 
Inspeccion, en el cual se expondran las condiciones, resultados y
recomendaciones de la supervicionin situ de los trabajos de 
campo, en cual tendra rango de informe Tecnico.

DISPONIBILIDAD: INMEDIATA
LUGAR DE EJECUCION: OBRA
FORMA DE PAGO:
*15% AL PRESENTAR O/S
*85% EN TRES ARMADAS MENSUALES

        ***ADJUNTAR A LA ORDEN FACTURA Y GUIA***

    ***ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD***

1 UN 35,676.00 35,676.00

SON:  CUARENTA Y DOS MIL  NOVENTA Y SIETE Y 68/100 SOLES SUB TOTAL 35,676.00
IGV 18% 6,421.68
TOTAL 42,097.68

Notas para el proveedor:

1. Presentar la factura conjuntamente con la guía de remisión y copia de la orden de compra / servicio a la dirección indicada en la orden de compra.
2. La empresa se reserva el derecho de anular la presente orden de compra y/o devolver los bienes si no cumpliese con las condiciones especificadas.
3. El vencimiento de la factura se cuenta a partir de la fecha de recepción del bien o servicio por parte de CASA.

ELABORADO POR: IZQUIERDO OLAVARRIA, OSCAR MANUEL

APROBADO POR:
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