

GCM Peru LTDA. S.A.C.
10 Hamatechet St., Ha-sharon Industrial Park, P.O. Box 5016
Kadima
Israel
Tel.: +(972) 9-8929-777, Fax: +(972) 9-8929-845
Company Number: 99999999

To:
QETZAL S A C
JR. DIEGO DE ALMAGRO N° 545 INT. 225
TRUJILLO Peru
Attn: LUIS VALLE ALVAREZ
Tel.: 44-222511, Cell Phone: 0051 970431872
Vendor num: 6009338

Print Date: 15/09/22 06:48
Order Date: 27/04/22
Version Date: 06/09/22
Buyer: Gershon Abrashkin
E-mail Address: gershona@ide-tech.com
Contact Person: Shani Saada

Purchase Order PR22000004
Version: 2

We hereby order from you the items listed in Appendix 1 at the quantities and unit prices set forth therein for delivery upon the delivery dates therein set forth.
By accepting this Purchase Order you agree and undertake to supply and deliver to us the said items at the said quantities, unit prices and upon the said delivery dates, all as set forth in Appendix 1, subject to and in accordance with the terms and conditions set out herein below, including the General terms and Conditions attached herewith as Appendix 6.
The ordered items must meet the Technical Specifications attached herewith as Appendix 5.
This Purchase Order and the entire agreement between our companies shall consist of the following documents
(Hereinafter: the 'Contract Documents'), all of which shall constitute an integral part of the contract:
Appendix 1: Details of the ordered items
Appendix 2: Supplier's Confirmation
Appendix 3: Documents Required
Appendix 4: Additional Instructions
Appendix 5: Technical Specification no. _____
Appendix 6: General Terms and Conditions

Bar Code	Part Number	Part Desc.	PO Delivery Date	Quantity	Factory Unit	Price	Extended Price	Currency
FI00496	FI00496	archeological survey	31/12/22	12200	Uni	1.000	12,200.00	USD
		Extension of the archeological survey	31/12/22	5621	Uni	1.000	5,621.00	USD

Total Price (excluding VAT)	17,821.00
(18.00%)	

Projects: 00844

Payment Terms: Net 15 Days
Terms of Delivery: N/A (Not Applicable)
Ship Mode: Not Applicable
Ship To:
Main warehouse

V-2 6/9/2022

DESCRIPCION DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACION (MESES)	COSTO UNITARIO	TOTAL \$/. (Dólares)
I	Elaboración y Presentación del PMA					
1.1	Elaboración y presentación del expediente de RENOVACIÓN del PMA en la Plataforma del Ministerio de Cultura.	Glb	1.00	1.00	0.00	0.00
II	Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico					
2.1	Arqueólogo Director/Firma	Mes	1.00	2.00	299.48	598.96
2.2	Arqueólogos (incluye: movilidad, alimentación, hospedaje, examen médico, cámara, laptop, GPS, etc.)	Mes	1.00	2.00	2,370.85	4,741.70
2.4	Protocolo Covid-19 (prueba antigena)	Glb	1.00	2.00	54.90	109.80
2.5	Protocolo Covid-19 (alcohol y mascarilla)	Glb	1.00	2.00	29.95	59.90
	Seguro Complementario de Trabajo de					

GCM Peru LTDA. S.A.C.
10 Hamatechet St., Ha-sharon Industrial Park, P.O. Box 5016
Kadima
Israel
Tel.: +(972) 9-8929-777, Fax: +(972) 9-8929-845
Company Number: 99999999

To:
QETZAL S A C
JR. DIEGO DE ALMAGRO N° 545 INT. 225
TRUJILLO Peru
Attn: LUIS VALLE ALVAREZ
Tel.: 44-222511, Cell Phone: 0051 970431872
Vendor num: 6009338

Print Date: 15/09/22 06:48
Order Date: 27/04/22
Version Date: 06/09/22
Buyer: Gershon Abrashkin
E-mail Address: gershona@ide-tech.com
Contact Person: Shani Saada

Purchase Order PR22000004

Version: 2						
2.7	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) - Arqueólogos	Mes	1.00	2.00	54.90	109.80
TOTAL COSTO DIRECTO A SUMA ALZADA SIN IGV					\$/. 5,620.16	
GASTOS GENERALES 10%					\$/. 562.02	
UTILIDAD 10%					\$/. 562.02	
TOTAL (No incluye IGV)					\$/. 6,744.20	

Appendix 2
Supplier's Confirmation for Purchase Order Number _____

We hereby confirm our acceptance of your above Purchase Order and all the Contract Documents without any change, omission or addition, affirm our above representation and undertake to abide by the provisions, requirements, terms and conditions thereof, including without limitation, the Terms and Conditions of Purchase and supply the Equipment in accordance therewith and for the contract price therein mentioned.
Signed today : _____

(Supplier's name and authorized signature)

Appendix 3
Documents Required:

- a. Technical Documents:**
The technical / QA documents as per Technical Specification's requirements are to be sent as specified in the Spec. or in remarks below.
- b. Shipment Documents:**
Upon shipment the following documents are required:
1. Invoice: 1 Original plus 2 copies
 2. Packing List: 1 Original plus 2 copies including detailed dimensions, weight and volume
 3. Bill of Lading: Full set of Original Bill of Lading plus 2 Copies addressed to IDE Technologies Ltd. if shipment instructions are sea freight
 4. Fumigation Certificate: as per ISPM15 including IPPC Marking if wood packaging is used
 5. Certificates of origin:
The following certificates/declaration is to be provided according to the origin of the goods:
American Origin: Original U.S. Certificate of Origin for Export to Israel
European Origin: Eur-I Certificate or Origin Declaration (as specified below)
Origin Declaration:
The origin declaration is to be specified in the original invoice according to the following:
"The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin."
1)) - Authorization # - need to be added if the value of the product is larger than 6000eur
– (2)Add Country of origin
The declaration must include the following:
Company Stamp
Signature
Full Signer name
Date
Place

Appendix 4
Additional Instructions:

- 1. Supplier's Confirmation:** Supplier's Confirmation is to include the following documents signed, stamped and dated:
- a. Appendix 2 of the Purchase Order
 - b. General Terms and Conditions

In the event that the Supplier's Confirmation is not received within 7 (seven) days of the date of the Purchase Order, IDE Technologies, Inc. will be entitled, at any time until such copy is received by it, to withdraw the Purchase Order, in which case the Purchase Order and the Contract Documents shall be deemed null and void.

/	/
---	---

GCM Peru LTDA. S.A.C.
10 Hamatechet St., Ha-sharon Industrial Park, P.O. Box 5016
Kadima
Israel
Tel.: +(972) 9-8929-777, Fax: +(972) 9-8929-845
Company Number: 99999999

To:
QETZAL S A C
JR. DIEGO DE ALMAGRO N° 545 INT. 225
TRUJILLO Peru
Attn: LUIS VALLE ALVAREZ
Tel.: 44-222511, Cell Phone: 0051 970431872
Vendor num: 6009338

Print Date: 15/09/22 06:48
Order Date: 27/04/22
Version Date: 06/09/22
Buyer: Gershon Abrashkin
E-mail Address: gershona@ide-tech.com
Contact Person: Shani Saada

Purchase Order PR22000004

Version: 2

	
Keren Saidoff	Mazy Pinchusowicz
GCM Peru LTDA. S.A.C.	GCM Peru LTDA. S.A.C.

GCM Peru LTDA. S.A.C.

Address
City/State 33333
Chile
Tel.: 1111111, Fax: 2222222
Company Number: 99999999

To:
QETZAL S A C
JR. DIEGO DE ALMAGRO N° 545 INT. 225
TRUJILLO Peru
Attn: LUIS VALLE ALVAREZ
Tel.: 44-222511, Cell Phone: 0051 970431872
Vendor num: 6009338

Print Date: 28/04/22 06:27
Order Date: 28/04/22
Buyer: Gershon Abrashkin
E-mail Address: gershona@ide-tech.com

Purchase Order PR22000006
Version: 1

Bar Code	Part Number	Part Desc.	Quantity	Factory Unit	Price	Extended Price	Currency
FI00496	FI00496	archaeological surveys (CIRAs)	2635	Uni	1.000	2,635.00	USD

Total Price (excluding VAT)	2,635.00
-----------------------------	----------

Projects: 00844

Payment Terms: 2% 10, Net 45 Days
Terms of Delivery: DAP (INCOTERMS 2010)
Ship Mode: Not Applicable
Ship To:
Main warehouse

Appendix 2
Supplier's Confirmation for Purchase Order Number _____

To: IDE PROJECTS, LTD.
We hereby confirm our acceptance of your above Purchase Order and all the Contract Documents without any change, omission or addition, affirm our above representation and undertake to abide by the provisions, requirements, terms and conditions thereof, including without limitation, the Terms and Conditions of Purchase and supply the Equipment in accordance therewith and for the contract price therein mentioned.
Signed today : _____

(Supplier's name and authorized signature)

Appendix 3
Documents Required:

- a. Technical Documents:**
The technical / QA documents as per Technical Specification's requirements are to be sent as specified in the Spec. or in remarks below.
- b. Shipment Documents:**
Upon shipment the following documents are required:
1. Invoice: 1 Original plus 2 copies
 2. Packing List: 1 Original plus 2 copies including detailed dimensions, weight and volume
 3. Bill of Lading: Full set of Original Bill of Lading plus 2 Copies addressed to IDE Technologies Ltd. if shipment instructions are sea freight
 4. Fumigation Certificate: as per ISPM15 including IPPC Marking if wood packaging is used
 5. Certificates of origin:
The following certificates/declaration is to be provided according to the origin of the goods:
American Origin: Original U.S. Certificate of Origin for Export to Israel
European Origin: Eur-1 Certificate or Origin Declaration (as specified below)
Origin Declaration:
The origin declaration is to be specified in the original invoice according to the following:
"The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin."
1)) - Authorization # - need to be added if the value of the product is larger than 6000eur
– (2)Add Country of origin
The declaration must include the following:
Company Stamp
Signature

GCM Peru LTDA. S.A.C.

Address
City/State 33333
Chile
Tel.: 1111111, Fax: 2222222
Company Number: 99999999

To:
QETZAL S A C
JR. DIEGO DE ALMAGRO N° 545 INT. 225
TRUJILLO Peru
Attn: LUIS VALLE ALVAREZ
Tel.: 44-222511, Cell Phone: 0051 970431872
Vendor num: 6009338

Print Date: 28/04/22 06:27
Order Date: 28/04/22
Buyer: Gershon Abrashkin
E-mail Address: gershona@ide-tech.com

Purchase Order PR22000006

Version: 1

Full Signer name
Date
Place

Appendix 4
Additional Instructions:

1. **Supplier's Confirmation:** Supplier's Confirmation is to include the following documents signed, stamped and dated:
- a. Appendix 2 of the Purchase Order
 - b. General Terms and Conditions

In the event that the Supplier's Confirmation is not received within 7 (seven) days of the date of the Purchase Order, IDE Technologies, Inc. will be entitled, at any time until such copy is received by it, to withdraw the Purchase Order, in which case the Purchase Order and the Contract Documents shall be deemed null and void.

	
Keren Saidoff	Mazy Pinchusowicz
GCM Peru LTDA. S.A.C.	GCM Peru LTDA. S.A.C.

COTIZACIÓN N° 023 - 2022 – QTZ

**AMPLIACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA) PARA LA
“INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE
MAR DE LA PLANTA PARACAS”**

1. Meta:

- Ejecución del PMA.

2. Ubicación:

- Región: Ica.
- Provincia: Paracas.
- Distrito: Paracas.

3. Empresa Solicitante

IDE Technologies.

Presidente Riesco 5335, Of 302, Las Condes, Santiago de Chile.

Atención: Moisés Vergara y

Óscar Rojas.

Environmental and Permits Leader – Chile.

oscarr@ide-tech.com

4. Empresa ejecutora

QETZAL S.A.C.

RUC 20480965222.

5. Entidad supervisora

Dirección Desconcentrada del Cultura – Ica (DDC-I).

6. Resumen de actividades

I Etapa: Ejecución del PMA

- Ejecución o desarrollo del PMA: Monitoreo, seguimiento permanente y controlado durante la etapa de movimiento de tierras.
- Charlas de inducción en temas de patrimonio cultural y arqueológico.
- Elaboración de informes semanales.
- Análisis de material cultural, de ser necesario.
- Supervisión arqueológica en conjunto con el arqueólogo del DDC-ICA.
- Depósito al MC de materiales arqueológicos de registrarse durante trabajos de campo.

Nota: Se entregará copia u original de la documentación generada a IDE Technologies.



Descripción	Días	Incluye	No incluye
Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico – PMA, para la “Instalación y operación de planta desalinizadora de agua de mar de la planta Paracas”.	30	- Ejecución o desarrollo del PMA: Monitoreo, seguimiento permanente y controlado durante la etapa de movimiento de tierras.	Proyectos de Evaluación Arqueológica, rescate arqueológico y /o fabricación e instalación de hitos y paneles para delimitación y señalización de sitios arqueológicos.

7. Plazos de Ejecución

Un mes.

8. Presupuesto

DESCRIPCION DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACION (MESES)	COSTO UNITARIO	TOTAL \$/. (Dólares)
I	Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico					
2.1	Arqueólogo Director/Firma	Mes	1.00	1.00	299.48	299.48
2.2	Arqueólogos (incluye: movilidad, alimentación, hospedaje, examen médico, cámara, laptop, GPS, etc.)	Mes	1.00	1.00	2,370.85	2,370.85
2.4	Protocolo Covid-19 (prueba antigénica)	Glb	1.00	1.00	54.90	54.90
2.5	Protocolo Covid-19 (alcohol y mascarilla)	Glb	1.00	1.00	29.95	29.95
2.7	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) - Arqueólogos	Mes	1.00	1.00	54.90	54.90
TOTAL COSTO DIRECTO A SUMA ALZADA SIN IGV						\$/. 2,810.08
GASTOS GENERALES 10%						\$/. 281.01
UTILIDAD 10%						\$/. 281.01
TOTAL (No incluye IGV)						\$/. 3,372.10

9. Responsabilidades:

De IDE Technologies

- ☐ Es responsable de proporcionar movilidad, alimentación, examen médico, prueba covid-19 para el supervisor de la Dirección Desconcentrada de Cultura – Ica.
- ☐ Levantamiento topográfico de requerirse.
- ☐ Desembolso económico de acuerdo al contrato.

Del Equipo Arqueología (QETZAL S.A.C.)

- ☐ QETZAL S.A.C. es responsable especializado ante el MC de los trabajos y gestiones arqueológicas.



- ☐ El presente no considera proyectos de Evaluación Arqueológica, Rescate Arqueológico, Potencialidad y/o fabricación e instalación de hitos y paneles para delimitación y señalización de sitios arqueológicos.
- ☐ De encontrarse un hallazgo arqueológico fortuito y se requiriese mayor personal, IDE Technologies asumiría los citados costos.
- ☐ Qetzal asumirá todos los costos asociados a este trabajo, excepto las exclusiones que son mencionadas en esta oferta.

10. Formas de Pago:

- 100% al término del mes de monitoreo arqueológico.

*Se pagará en cheque o depósito bancario a nombre de Qetzal S.A.C.

Datos Generales

Representante Legal: Nover Martín Horna Gálvez

Razón Social: Qetzal S.A.C.

RUC: 20480965222

Dirección: Jr. Diego de Almagro N° 545, Oficina N° 224, Trujillo

Teléfono: 044-222511 / Cel. 949438060 / 970431872 / 942710874 / 965382286

Trujillo, 07 de noviembre del 2022



QETZAL S.A.C.
Lic. Nover M. Horna Gálvez
GERENTE GENERAL



QETZAL S.A.C.
Luis F. Valle Alvarez
GERENTE DE PROYECTOS

“PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR DE PLANTA PARACAS Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIAS DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS” UBICADO EN EL DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”

HOJA RESUMEN DE FACTURAS:

SIN IGV	N° FACTURA	ESTADO	CON IGV DOLARES
PMA: \$ 12,200.00	E001-78	PAGADO	4318.38
	E001-83	PAGADO	2879.20
	E001-87	PAGADO	2879.20
	E001-92	PAGADO	2879.20
	E001-113	PAGADO	1439.60
AMPLIACIÓN 2 MESES DE PMA: \$ 6,744.20	E001-97	PAGADO	3979.08
	E001-104	PAGADO	3979.08
AMPLIACIÓN 1 MES: \$ 3,372.10	E001-113	PAGADO	3979.08
CIRA: \$ 2,635.00	E001-77	PAGADO	1554.65
	E001-79	PAGADO	932.79
	E001-81	PAGADO	621.86

QETZAL SAC

CAL. DIEGO DE ALMAGRO 545 URB. CENTRO CIVICO DPTO. 224
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20480965222
E001-77

Fecha de Emisión : **12/04/2022**
Señor(es) : **GCM PERU LTDA. S.A.C.**
RUC : **20520815563**
Dirección del Receptor de la factura : **ALM. MONTE UMBROSO 494 URB. VALLE HERMOSO OESTE DPTO. 201 NA LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO**
Establecimiento del Emisor : **CAL. DIEGO DE ALMAGRO 545 URB. CENTRO CIVICO DPTO. 224 LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO**
Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
Observación : **AFECTO AL 12% - CTA DETRACCIONES 00741-077760**

Forma de pago : Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	50% DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE PLANTA DESANILIZADORA DE AGUA DE MAR DE LA PLANTA PARACAS	1317.50

Sub Total Ventas :	\$ 1,317.50
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 1,317.50
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 237.15
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 1,554.65

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00

SON: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 65/100 DOLAR AMERICANO

Información del crédito			:	
Monto neto pendiente de pago			:	\$ 1,367.65
Total de Cuotas			:	1
Nº Fec. Venc. Monto			Nº Fec. Venc. Monto	
Cuota			Cuota	
1 12/05/2022 1,367.65				

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

QETZAL SAC

CAL. DIEGO DE ALMAGRO 545 URB. CENTRO CIVICO DPTO. 224
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20480965222
E001-78

Fecha de Emisión : 12/04/2022

Señor(es) : GCM PERU LTDA. S.A.C.

RUC : 20520815563

Dirección del Receptor de la factura : ALM. MONTE UMBROSO 494 URB. VALLE HERMOSO OESTE DPTO. 201 NA LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO

Dirección del Cliente : ALM. MONTE UMBROSO 494 URB. VALLE HERMOSO OESTE DPTO. 201 NA LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO

Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO

Observación : AFECTO AL 12% - CTA
DETRACCIONES 00741-077760

Forma de pago : Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR EL 30% DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE PLANTA DESANILIZADORA DE AGUA DE MAR DE LA PLANTA PARACAS	3659.64

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO Y 38/100 DOLAR AMERICANO

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00

Sub Total Ventas :	\$ 3,659.64
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 3,659.64
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 658.74
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 4,318.38

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : \$ 3,800.38
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	12/05/2022	3,800.38

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CAL. DIEGO DE ALMAGRO 545 URB. CENTRO CIVICO DPTO. 224
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

E001-79

Forma de pago: Crédito

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

QETZAL SACCAL. DIEGO DE ALMAGRO 545 URB. CENTRO CIVICO DPTO. 224
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20480965222****E001-81**

Fecha de Emisión : 19/05/2022
Señor(es) : GCM PERU LTDA. S.A.C.
RUC : 20520815563
Dirección del Receptor de la factura : ALM. MONTE UMBROSO 494 URB.
VALLE HERMOSO OESTE DPTO. 201
NA LIMA LIMA SANTIAGO DE
SURCO
Dirección del Cliente : ALM. MONTE UMBROSO 494 URB.
VALLE HERMOSO OESTE DPTO. 201
NA LIMA-LIMA-SANTIAGO DE
SURCO
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observación : AFECTO AL 12% - CTA
DETRACCIONES 00741-077760

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	20% DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIAS DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR DE LA PLANTA PARACAS	527.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

SON: SEISCIENTOS VEINTIUNO Y 86/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 527.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 527.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 94.86
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 621.86

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : \$ 547.20
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	20/05/2022	547.20						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CAL, DIEGO DE ALMAGRO 545 URB. CENTRO CIVICO DPTO. 224
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

E001-83

Forma de pago: Crédito

QETZAL SAC

CAL. DIEGO DE ALMAGRO 545 URB. CENTRO CIVICO DPTO. 224
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20480965222
E001-87

Fecha de Emisión : **08/08/2022**
Señor(es) : **GCM PERU LTDA. S.A.C.**
RUC : **20520815563**
Dirección del Receptor de la factura : **AV. LAS CAMELIAS 877 URB.
SANTA CRUZ INT. 302 LIMA
LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **AV. LAS CAMELIAS 877 URB.
SANTA CRUZ INT. 302 LIMA-
LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
Observación : **AFECTO AL 12% CTA
DETRACCIONES 00-741-077760**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR EL 20% AL TERMINO DEL SEGUNDO MES DEL PMA PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LA PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR DE LA PLANTA PARACAS	2440.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 20/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 2,440.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 2,440.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 439.20
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 2,879.20

Información del crédito			:	
Monto neto pendiente de pago			:	\$ 2,533.60
Total de Cuotas			:	1
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc. Monto
1	09/08/2022	2,533.60		

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CAL, DIEGO DE ALMAGRO 545 URB. CENTRO CIVICO DPTO. 224
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

E001-92

Fecha de Emisión	: 09/09/2022
Señor(es)	: GCM PERU LTDA. S.A.C.
RUC	: 20520815563
Dirección del Receptor de la factura	: AV. LAS CAMELIAS 877 URB. SANTA CRUZ INT. 302 LIMA LIMA SAN ISIDRO
Dirección del Cliente	: AV. LAS CAMELIAS 877 URB. SANTA CRUZ INT. 302 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
Tipo de Moneda	: DOLAR AMERICANO
Observación	: AFECTO AL 12% - CTA DETRACCION 00741-077760

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	AL TERMINO DEL TERCER MES DEL PMA PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR DE LA PLANTA PARACAS	2440.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 20/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 2,440.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 2,440.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 439.20
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 2,879.20

Información del crédito	:	
Monto neto pendiente de pago	:	\$ 2,533.60
Total de Cuotas	:	1

Nº	Cuota	Fec. Venc.	Monto
1		30/09/2022	2,533.60

Nº	Cuota	Fec.	Venc.	Monto
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	87</

Nº	Cuota	Fec.	Venc.	Monto
1	100	100	100	100
2	100	100	100	100
3	100	100	100	100
4	100	100	100	100
5	100	100	100	100
6	100	100	100	100
7	100	100	100	100
8	100	100	100	100
9	100	100	100	100
10	100	100	100	100
11	100	100	100	100
12	100	100	100	100
13	100	100	100	100
14	100	100	100	100
15	100	100	100	100
16	100	100	100	100
17	100	100	100	100
18	100	100	100	100
19	100	100	100	100
20	100	100	100	100
21	100	100	100	100
22	100	100	100	100
23	100	100	100	100
24	100	100	100	100
25	100	100	100	100
26	100	100	100	100
27	100	100	100	100
28	100	100	100	100
29	100	100	100	100
30	100	100	100	100
31	100	100	100	100
32	100	100	100	100
33	100	100	100	100
34	100	100	100	100
35	100	100	100	100
36	100	100	100	100
37	100	100	100	100
38	100	100	100	100
39	100	100	100	100
40	100	100	100	100
41	100	100	100	100
42	100	100	100	100
43	100	100	100	100
44	100	100	100	100
45	100	100	100	100
46	100	100	100	100
47	100	100	100	100
48	100	100	100	100
49	100	100	100	100
50	100	100	100	100
51	100	100	100	100
52	100	100	100	100
53	100	100	100	100
54	100	100	100	100
55	100	100	100	100
56	100	100	100	100
57	100	100	100	100
58	100	100	100	100
59	100	100	100	100
60	100	100	100	100
61	100	100	100	100
62	100	100	100	100
63	100	100	100	100
64	100	100	100	100
65	100	100	100	100
66	100	100	100	100
67	100	100	100	100
68	100	100	100	100
69	100	100	100	100
70	100	100	100	100
71	100	100	100	100
72	100	100	100	100
73	100	100	100	100
74	100	100	100	100
75	100	100	100	100
76	100	100	100	100
77	100	100	100	100
78	100	100	100	100
79	100	100	100	100
80	100</			

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

QETZAL SAC

CAL. DIEGO DE ALMAGRO 545 URB. CENTRO CIVICO DPTO. 224
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20480965222****E001-97**

Fecha de Emisión : **10/10/2022**
 Señor(es) : **GCM PERU LTDA. S.A.C.**
 RUC : **20520815563**
 Dirección del Receptor de la factura : **AV. LAS CAMELIAS 877 URB.
SANTA CRUZ INT. 302 LIMA
LIMA SAN ISIDRO**
 Establecimiento del Emisor : **CAL. DIEGO DE ALMAGRO 545
URB. CENTRO CIVICO DPTO. 224
LA LIBERTAD-TRUJILLO-
TRUJILLO**
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación : **AFECTO AL 12% DETRACCIONES
- CUENTA DETRACCIONES 00-
741-077760**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR EL PRIMER 50% AL TERMINO DEL TERCER MES DEL PMA PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR DE LA PLANTA PARACAS SEGUN COTIZACION NRO 18-2022	3372.10	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00

**SON: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 08/100
DOLAR AMERICANO**

Sub Total :	\$ 3,372.10
Ventas :	
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 3,372.10
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 606.98
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 3,979.08

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : \$ 3,501.56
 Total de Cuotas : 1

Nº	Cuota	Fec.	Venc.	Monto
1		10/11/2022		3,501.56

Nº	Cuota	Fec.	Venc.	Monto

Nº	Cuota	Fec.	Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

QETZAL SAC

CAL. DIEGO DE ALMAGRO 545 URB. CENTRO CIVICO DPTO. 224
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20480965222****E001-104**

Fecha de Emisión : 10/11/2022
Señor(es) : GCM PERU LTDA. S.A.C.
RUC : 20520815563
Dirección del Receptor de la factura : AV. LAS CAMELIAS 877 URB. SANTA CRUZ INT. 302 LIMA LIMA SAN ISIDRO
Establecimiento del Emisor : CAL. DIEGO DE ALMAGRO 545 URB. CENTRO CIVICO DPTO. 224 LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observación : AFECTO AL 12% DETRACCION - CUENTA DETRACCIONES 00-741-077760

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR EL QUINTO MES DEL PMA PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR DE LA PLANTA PARACAS SEGUN COTIZACION NRO 18-2022	3372.10	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 08/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 3,372.10
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 3,372.10
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 606.98
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 3,979.08

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : \$ 3,502.08
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	10/12/2022	3,502.08						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

QETZAL SAC
CAL. DIEGO DE ALMAGRO 545 URB. CENTRO CIVICO DPTO. 224
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20480965222
E001-113

Fecha de Emisión : 13/12/2022
Señor(es) : GCM PERU LTDA. S.A.C.
RUC : 20520815563
Dirección del Receptor de la factura : AV. LAS CAMELIAS 877 URB. SANTA
CRUZ INT. 302 LIMA LIMA SAN
ISIDRO
Establecimiento del Emisor : CAL. DIEGO DE ALMAGRO 545 URB.
CENTRO CIVICO DPTO. 224 LA
LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observación : AFECTO AL 12% DETRACCIONES -
CUENTA DE DETRACCIONES 00-741-
077760

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR EL SEXTO MES DEL PMA PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR DE LA PLANTA PARACAS SEGUN COTIZACION NRO 23-2022	3372.10

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

**SON: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 08/100 DOLAR
AMERICANO**

Sub Total Ventas :	\$ 3,372.10
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 3,372.10
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 606.98
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 3,979.08

Información del crédito
Monto neto pendiente de pago : \$ 3,502.08
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	13/01/2023	3,502.08						

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.*

QETZAL SAC
CAL. DIEGO DE ALMAGRO 545 URB. CENTRO CIVICO DPTO. 224
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20480965222
E001-126

Fecha de Emisión : 24/03/2023
Señor(es) : GCM PERU LTDA. S.A.C.
RUC : 20520815563
Dirección del Receptor de la factura : AV. LAS CAMELIAS 877 URB. SANTA CRUZ INT. 302 LIMA LIMA SAN ISIDRO
Establecimiento del Emisor : CAL. DIEGO DE ALMAGRO 545 URB. CENTRO CIVICO DPTO. 224 LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observación : AFECTO AL 12% CUENTA DETRACCIONES 00-741-077760

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR EL 10% A LA APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PMA PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR DE LA PLANTA PARACAS SEGUN COTIZACION NRO 14 - 2021_PLANTA DESALINIZADORA_09.11.2021 PMA	1220.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 60/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 1,220.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 1,220.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 219.60
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 1,439.60

Información del crédito		:	
Monto neto pendiente de pago	:	\$ 1,266.60	
Total de Cuotas	:	1	

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	24/04/2023	1,266.60						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Calleria, 25 de Julio del 2022

RESOLUCION DIRECTORAL N° 000042-2022-DDC UCA/MC

Vistos,

El expediente con registro número **75411**, presentado ante la Dirección Desconcentrada de Cultura Ucayali, con fecha 18 de julio del año 2022.

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Que, mediante Resolución Directoral N° 000012-2022-DDC UCA/MC del 15 de marzo del 2022, se resolvió autorizar a cargo del Lic. **GUTIERREZ CACEDA DUILIO FRANCISCO con RNA N° CG 0518**, y la Resolución Directoral N° 000026-2022-DDC UCA/MC de fecha 19 de mayo de autoriza la **RENOVACION** del Plan de Monitoreo Arqueológico para la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico para el proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL N°283 JUANA ALARCO DE DAMMERT – DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI"**, ubicado en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali", ubicado en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, ejecutado por la empresa **QETZAL**, por un periodo de dos (02) meses, en un área total de 1490.95m². Y un perímetro de 178.14m.

II. DE LA SUPERVISIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO

- 2.1 Que, mediante ACTA DE INSPECCION OCULAR N° 018-2022-FEGR-DDC-UCA/MC, de fecha 30 de junio del 2022, el Lic. Fabián Esteban García Rojas, Arqueólogo Encargado del Área de Patrimonio Cultural de la Dirección Desconcentrada de Cultura – Ucayali, en relación de la supervisión de campo realizada el día 30 de junio del 2022, al Plan de Monitoreo Arqueológico para el proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL N°283 JUANA ALARCO DE DAMMERT – DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI"**, ubicado en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali, menciona que luego de la inspección de las obras, estas han culminado y se han desarrollado sin observación alguna, por lo que recomienda su tramitación respectiva a las instancias correspondientes, así mismo, señala que se ha verificado la no presencia de evidencia arqueológica, por lo tanto se concluye que el citado monitoreo ha cumplido con lo estipulado en la Resolución Directoral N° 000026-2022-DDC UCA/MC del fecha 19 de mayo del 2022.

III. DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO.

- 3.1. Que, mediante el formulario FP21DGPA, de fecha 18-07-2022, suscrito por el Lic. **GUTIERREZ CACEDA DUILIO FRANCISCO con RNA N° CG 0518**, remite para su evaluación y aprobación correspondiente el informe final del Plan de Monitoreo Arqueológico para el proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL N°283 JUANA ALARCO DE DAMMERT – DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO**



– **DEPARTAMENTO DE UCAYALI**", ubicado en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali.

IV. DEL ANÁLISIS EFECTUADO DEL INFORME FINAL EL PLAN DE MONITOREO.

4.1. Que, a través del INFORME N° 00035-2022/DDC-UCA-FEGR/MC, de fecha 25 de julio 2022, el Lic. Fabián Esteban García Rojas, Arqueólogo Encargado del Área de Patrimonio Cultural de la Dirección Desconcentrada de Cultura – Ucayali señala que el Informe final del Plan de Monitoreo Arqueológico para el proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL N°283 JUANA ALARCO DE DAMMERT – DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI"**, ubicado en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali, con un área total de 1490.95m². Y una franja de servidumbre de perímetro de 178.14m, **SI CUMPLE** con los requerimientos estipulados en la DIRECTIVA N° 001-2013-VMPCIC/MC aprobada mediante RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 037-2013-VMPCIC-MC del 30.05.2013 y la DIRECTIVA N° 001-2010/MC, aprobada mediante RESOLUCION MINISTERIAL N° 012-2010-MC del 06.10.2010, en el marco de los DECRETOS SUPREMOS N° 054 y 060-2013-PCM por lo que recomienda su aprobación.

V. DE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS PLANES DE MONITOREO ARQUEOLOGICO.

5.1. Que, en conformidad con la Directiva N° 001-2010/MC "Procedimientos Especiales para la Implementación del Decreto Supremo N° 009-2009-ED", aprobada mediante Resolución Ministerial N° 012-2010-MC de fecha 06 de octubre de 2010, que establece, entre otros, las pautas y procedimientos necesarios para la aprobación del plan de monitoreo.

5.2. Que, mediante Decretos Supremos N° 054-2013-PCM y N° 060-2013-PCM se dispone que una vez emitido el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológico (salvo se trate de infraestructura existente), el titular el proyecto de inversión pública o privada, deberá presentar un Plan de monitoreo Arqueológico elaborado por el profesional inscrito en el Registro Nacional de Arqueólogos Profesionales a cargo del Ministerio de Cultura, el cual deberá ser aprobado por la Dirección de Arqueología o las Direcciones Regionales de Cultura, entrando en vigencia estos decretos a partir del 31 de mayo del 2013.

5.3. Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013, se aprobó el reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Cultura, estableciendo en el artículo 64. Que la dirección de Certificaciones tiene funciones específicas siguientes: "(...) 64.2 Revisar aprobar y supervisar los Planes de Monitoreo Arqueológicos" y el numeral 99.2 del artículo 99° del citado Decreto Supremo, se delegaron diversas funciones y responsabilidades a las Direcciones Desconcentradas de Cultura, entre las cuales, se encuentra la responsabilidad de revisar, aprobar, ejecutar y supervisar los proyectos que determinen los órganos competentes del Ministerio de Cultura;

5.4. Que, con la Resolución Ministerial N° 177-2013-MC de fecha 20 de Junio del 2013, se resuelve en el Artículo 1º.- Disponer que toda referencia en normas, procedimientos administrativos, resoluciones, directivas, actos de administración, actos administrativos y demás documentos, a los órganos contemplados en el Reglamento de organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2011-MC, deberán entenderse referidas a las Direcciones u Oficinas contempladas en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por



Decreto Supremo N° 005-2013-MC, conforme al Cuadro de Equivalencias de órganos del Ministerio de Cultura que en Anexo forma parte integrante de la Presente resolución;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565 – Ley de creación del Ministerio de Cultura; Ley 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Decreto Supremo 060-2013-PCM que aprueba disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión pública y privada; Decreto Supremo 054-2013-PCM que aprueba disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos; Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; Decreto Supremo N° 011-2006-ED – Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación; y Decreto Supremo N° 003-2014-MC que aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL N°283 JUANA ALARCO DE DAMMERT – DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI". -

APROBAR el informe final del Plan de Monitoreo Arqueológico para el proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL N°283 JUANA ALARCO DE DAMMERT – DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI", ubicado en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, a cargo del Lic. **GUTIERREZ CACEDA DUILIO FRANCISCO con RNA N° CG 0518**, ubicado en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali.

Artículo 2°.- DE LA CONFORMIDAD DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL N°283 JUANA ALARCO DE DAMMERT – DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI". -

DAR conformidad a los trabajos de monitoreo realizado en el marco de ejecución de las obras de la Resolución Directoral N° 000026-2022-DDC UCA/MC de la fecha 19 de mayo del 2022, la cual comprende un área total de 1490.95m². Y un perímetro de 178.14m. Ubicado en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, Región de Ucayali.

Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase.

Documento firmado digitalmente

FABIAN ESTEBAN GARCIA ROJAS
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA UCAYALI