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Referencia: TDR-Anexo 13

“Mejoramiento y ampliacion del servicio de proteccién contra inundaciones en ambas margenes del rio Vird y

Proyecto: afluentes, distrito de Carabamba y Virt- provincias de Julcan y Vird- departamento de la Libertad".

Paquete: Paquete 9 R-06

Rio: Rio Vird

Cliente: OHLA

Postor: ASE Arqueologia & Medio Ambiente SAC

Lugar: Vird - Trujillo - La Libertad.

Plazo: 90 dias calendario

Fecha de oferta: 8 de mayo del 2023

Fecha de inicio para la ejecucion: A indicacion del cliente.
A. TOTAL COSTO DIRECTO 524,449.00
B. GASTOS GENERALES 0.055167061 28,932.31
C. UTILIDAD 8.00% 44,270.50
D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 597,651.81
E. IGV (18% D) 18.00% 107,577.33

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 705,229.14
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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE 9R-06)"

“Mejoramiento y ampliacién del servicio de proteccidn contra inundaciones en ambas margenes del rio Virt y afluentes, distrito de

Proyecto: Carabamba y Viru- provincias de Julcdn y Viru- departamento de la Libertad".
Rio: Rio Viru

N° del Paquete: Paquete 9 R-06

g:(;z:;:dE| Paquete 9 R-06

Referencia: TDR Anexo 13

COSTOS DETERMINADOS - SERVICIO MONITOREO ARQUEOLOGICO

Costo Empresa / Total

IMPORTE TOTAL
(B)

C=AXB

Tiempo (meses)

DESCRIPCION Unidad
(A)

(soles / mes)

COSTE DETERMINADO 524,449.00
01 PROFESIONALES Y GASTOS ASOCIADOS 371,249.00
PROFESIONALES 221,195.00
Arquedlogo Director 1 343 6,450.00 22,145.00
Arquedlogos Asistentes 5 2.10 4,950.00 51,975.00
Arquedlogos Asistentes 2 1.60 4,950.00 15,840.00
Ing. Seguridad 1 1.60 6,300.00 10,080.00
Personal de salud 1 1.60 5,550.00 8,880.00
Conductores 5 0.63 3,750.00 11,875.00
Conductores 3 1.00 3,750.00 11,250.00
Conductores 1 0.33 3,750.00 1,250.00
Personal de apoyo 14 1.60 3,000.00 67,200.00
Técnicos en sefializacion 10 0.60 3,450.00 20,700.00
GASTOS ASOCIADOS 150,054.00
Gastos Asociados - Arquedlogo Director 1 1.60 1,050.00 1,680.00
Gastos Asociados - Arquedlogos Asistentes 5 1.60 1,050.00 8,400.00
Gastos Asociados - Arquedlogos Asistentes 2 1.10 1,050.00 2,310.00
Gastos Asociados - Ing. Seguridad 1 1.60 1,050.00 1,680.00
Gastos Asociados - Personal de salud 1 1.60 1,050.00 1,680.00
Gastos Asociados - Conductores 5 0.63 1,050.00 3,325.00
Gastos Asociados - Conductores 3 1.00 1,050.00 3,150.00
Gastos Asociados - Conductores 1 0.33 1,050.00 350.00
Gastos Asociados - Técnicos en sefializacion 10 0.60 1,050.00 6,300.00
Gastos Asociados - Personal de apoyo 14 1.60 1,050.00 23,520.00
Movilidades - Proceso de induccién del personal. 1 1.00 1,435.00 1,435.00
Pack de registro: Laptop, GPS, baterias, cAmaras. 1 1.00 6,500.00 6,500.00
EPP 47 1.00 380.00 17,860.00
EMO (anexo 16) 47 1.00 280.00 13,160.00
Antecedentes Penales (s6lo conductores-Protocolo de ingreso) 5 1.00 52.80 264.00
Equipo Topogréafico (personal + equipo) 1 10.00 1,350.00 13,500.00
Pack de rexcavacion para arqueologos de campo 6 1.00 450.00 2,700.00
Pack de registro de gabinete 2 1.00 790.00 1,580.00
Herramientas de excavacion para personal de apoyo. 8 1.00 550.00 4,400.00
Sefializacion de seguridad (campo) 1 1.00 3,500.00 3,500.00
Implementacion de campo 1 1.00 3,000.00 3,000.00
Protocolo COVID ‘ 1 1.00 500.00 500.00
Inspecciones Oculares de Oficio 1 1.00 1,260.00 1,260.00
Elementos de Sefializacién (Muro de concreto: elaboracién + instalacién + materiales). 2 1.00 12,500.00 25,000.00
Elementos de Sefializacion (Hitos de concreto: elaboracion + instalacién + materiales). 15 1.00 200.00 3,000.00
02 OFICINAS Y CONSUMIBLE DE OFICINA 9,700.00
02.01 OFICINAS ( Incluye Alquileres + Servicios ) 9,700.00
Almacén en localidad cercana. mes 2.00 750.00 1,500.00
Oficina de gabinete Trujillo mes 2.00 2,200.00 4,400.00
Implementacion de gabinete Trujillo global 1.00 3,800.00 3,800.00
03 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS INDIRECTOS 143,500.00
03.01 VEHICULOS PARA TRASLADO DE PERSONAL 143,500.00
01 Camioneta 4x4 Cabina doble; incluye combustible + peaje. mes 1.00 21,000.00 21,000.00
01 Camioneta 4x4 Cabina doble; incluye combustible + peaje. mes 0.33 21,000.00 7,000.00
02 Camionetas 4x4 Cabina doble; incluye combustible + peaje. mes 0.50 42,000.00 21,000.00
02 MiniVan; incluye combustible + peaje. mes 1.00 54,000.00 54,000.00
03 MiniVan; incluye combustible + peaje. mes 0.50 81,000.00 40,500.00

Gastos Asociados:
Incluye Traslado de Personal, Implementos de seguridad, gastos Covid, Alimentacion, Hospedaje, Herramientas y Materiales de Campo
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TDR Anexo 13
PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTION

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor debera llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando su personal clave, personal administrativo, personal indirecto de todas las areas
y los gastos no contemplados en el costo directo de suministro y construccion, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuacién puede modificarse de acuerdo a las premisas que
el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar especificadas por drea y con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere evitar costos globales y

verificar que los gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.

GASTOS VARIABLES COSTO DIRECTO | 524,449.00 |
SUBTOTALS/ | 28,932.31|

Item Descripcion Plazo P. U. (S/) Total (S/)
1.00 Administrativos 1.00 11200 11,200.00
2.00 Pélizas y Seguro 1.00 12648.37 12,648.37
3.00 Carta Fianza por Fiel Cumplimiento 1.00 2753.14 2,753.14
4.00 Otros gastos financieros o tasas (Tasa TUPA, Autorizacion Exp. PEA) 1.00 1030.2 1,030.20
5.00 Otros gastos financieros o tasas (Tasa TUPA, Aprobacion Inf. Final PEA) 1.00 1300.6 1,300.60
SUBTOTAL S/ 28,932.31

TOTAL GASTOS GENERALES S/ 28,932.31
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