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Partidas COMENTARIO RESPUESTA 

Proceso y selección de 
material propio 

Revisar APU, confirmar si se 
realizará chancado de material 

Se confirma que se realizará chancado de material y el aprovechamiento del material 
considerado es al 100% 

Relleno compactado con 
equipo pesado 

Revisar la estructura del APU, el 
APU propuesto se obtiene como 
un promedio de tres subpartidas 
diferentes 

Efectivamente , el análisis de precio unitario d esta partida está compuesta por tres 
subpartidas ya que en la planilla se ha incluido la suma de todos los rellenos para las distintas 
soluciones técnicas definidas en el Proyecto, tal como se lista a continuación:  
- Relleno compactado para diques (ST-1)
- Relleno compactado para diques existentes (ST-2, ST-3, ST-5 y ST-6)
- Relleno compactado para muros (ST-7 y ST-8)

Como en cada sector del proyecto se ha incluido la partida de “Relleno compactado con 
equipo pesado”, y con el fin de considerar un precio uniforme en dicha partida por  cada 
sector, se ha determinado una incidencia ponderada respecto al volumen total. 

Colocación de roca 
seleccionada, en uña 
antisocavante 

Revisar el rendimiento, sustentar Se confirma el rendimiento, el cual corresponde a datos históricos de OHLA en proyectos 
similares recientes. 

Excavación de material 
común Revisar el rendimiento, sustentar 

En el Análisis de precio unitario de esta partida está compuesta por 2 subpartidas ya que en la 
planilla se ha incluido la suma de todas las excavaciones de material común para las distintas 
soluciones técnicas definidas en el Proyecto, tal como se lista a continuación:  
- Excavación para diques nuevos (ST-1)
- Excavación para diques existentes y muros (ST-2, ST-3, ST-5, ST-6, ST-7 y ST-8)

Como en cada sector del proyecto se ha incluido la partida de “Excavación de material 
común”, y con el fin de considerar un precio uniforme en dicha partida y cada sector, se ha 
determinado una incidencia ponderada respecto al volumen total. 
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Partidas COMENTARIO RESPUESTA 

Transporte de concreto 
premezclado con camión 
mixer d>1km 

Revisar el rendimiento, sustentar 

 Se adjunta sustento 

PARTIDAS  Transporte 
de concreto 

ITEM PLANILLA CLIENTE  D >1Km  
JORNADA horas/turno 8 
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 
VELOCIDAD DE IDA km/h 27 
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 30 
TIEMPO DE CARGUIO min 0 
TIEMPO DE DESCARGA min 0 
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1 
CAPACIDAD DEL MIXER 8M3 m3 7 
Nº DE MIXER un 1 
RENDIMIENTO m3-km/jor 679.00 

 

Perfilado de taludes de dique 
con equipo Revisar el rendimiento, sustentar Se confirma el rendimiento, el cual corresponde a datos históricos de OHLA en proyectos 

similares recientes 

Desbroce y remoción de 
suelo vegetal con equipo 

Revisar el rendimiento, sustentar, 
revisar el recurso motosierra para 
esta subpartida 

Se confirma el rendimiento, el cual corresponde a datos históricos de OHLA en proyectos 
similares recientes. En cuanto a la motosierra se ha reducido de 2und a 1und. 

Habilitación de acceso 
temporal en cauce de rio 
(Inc. Instalación y retiro de 
alcantarilla) 

Revisar recursos utilizados, no se 
aprecia los recursos para relleno 
estructural propio 

Se incluido el material de relleno propio de 400m3 por km, se actualiza el precio unitario 

Colocación de protección de 
geotextil Revisar el rendimiento propuesto Se reviso el rendimiento y se incrementó de 750m3/día a 830 m3/día. Se actualiza el precio 

unitario 

Mantenimiento de accesos 
(L<15km) 

Revisar la cantidad de equipos (al 
mes), tener en cuenta la longitud 
menor a 15km 

 Se revisó la permanencia de la cuadrilla de equipos y se hizo un ajuste. Se actualiza el precio 
unitario 
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Partidas COMENTARIO RESPUESTA 
GENERALES     

Costo de mano de Obra 

Sustentar la proyección 
considerada para el cálculo de 
mano de obra, teniendo en 
cuenta que en este tipo de 
contratos no hay reajuste de 
precios; el costo de estos 
recursos debe ser compatible con 
su propuesta de 8h, 10h o turnos 
noche 

Se adjunta el sustento de la mano de obra, la considera la proyección ponderada para una 
jornada de doble turno y 10 horas por turno. Ver ultima hoja 

Gastos Generales 

En general se solicita revisar las 
cantidades y precios de todos los 
recursos de GG, considerar el 
alojamiento y pasajes solo 
personal foráneo, cantidad de 
PCs de acuerdo a cantidad de 
personal, justificar los costos y 
cantidades de EPPs y EMOs entre 
otros 

 Se ha revisado los gastos generales y se confirma lo siguiente: 
- Se ha considerado alojamiento y alimentación al personal foráneo (% de mano de obra 

calificada y % personal del staff del indirecto), 
Para el personal local (tanto de mano de obra calificada, no calificada y staff del 
indirecto) se ha considerado alimentación (desayuno y almuerzo) 

 
- Se ha considerado PC solo al personal de staff del indirecto que requiera, de acuerdo 

al histograma de un pico de 102 personas, solo se ha asignado PC a 52 personas en el 
pico. 

 
Se ha considerado EPPs tanto al personal de Mano de Obra Directa e Indirecta con renovación 
de los mismos cada 6 meses, para la estimación del nro de EPPs se ha considerado de acuerdo 
al histograma y se aplicado un factor del 5% adicional a la cantidad de EPPs , este factor es un 
valor que nuestra empresa maneja por rotación del personal. 
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Partidas COMENTARIO RESPUESTA 
Costo de EPP para Mano de Obra Directa considerado en GG es S/ 1,300 
 

 
 
Costo de EPP para Mano de Obra Indirecta en GG es S/ 470.00 
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Partidas COMENTARIO RESPUESTA 

 
 
 
Se ha calculado los EMOs tanto al personal de Mano de Obra Directa e Indirecta, esto incluye 
el examen de ingreso, el anual y el de salida, para la estimación del nro de EMOs se ha 
considerado de acuerdo al histograma y se aplicado un factor del 5% adicional a la cantidad de 
EMOs, este factor es un valor que nuestra empresa maneja por rotación del personal. 
 
 
 
  

 



COSTO DE MANO DE OBRA - VIGENTE DE JUNIO DE 2024 A MAYO 2025

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 

1 Jornal Básico - Periodo 2023 - 2024 110.11S/.     84.70S/.       66.35S/.       59.80S/.       84.70S/.              84.70S/.       

PERIODO 2024-2025
1 Jornal Básico - Periodo 2024 - 2025 (proyectado) 115.62S/.     88.94S/.       69.67S/.       62.79S/.       88.94S/.              88.94S/.       
2 Bonificaciones - Periodo 2024 - 2025 (proyectado, Incluye 2 horas adicionales 231.14S/.     179.31S/.     140.94S/.     127.90S/.     243.78S/.            192.08S/.     
3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 10 HORAS  -1 turno 346.76S/.     268.25S/.     210.61S/.     190.69S/.     332.72S/.            281.02S/.     
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 10 HORAS - 1 TURNO 34.68S/.       26.82S/.       21.06S/.       19.07S/.       33.27S/.              28.10S/.       
5 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 10 HORAS  -2 turno 379.65S/.     293.56S/.     230.35S/.     208.50S/.     361.21S/.            306.94S/.     
6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 10 HORAS - 2 TURNO 37.96S/.       29.36S/.       23.04S/.       20.85S/.       36.12S/.              30.69S/.       

COSTO DE MANO DE OBRA - PROYECTADA DE JUNIO DE 2025 A MAYO 2026

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 

1 Jornal Básico - Periodo 2025 - 2026 (Proyectado) 120.24S/.     92.49S/.       72.45S/.       65.30S/.       92.49S/.              92.49S/.       
2 Bonificaciones - Periodo 2025 - 2026 (Proyectado), Incluye 2 horas adicionales 257.54S/.     199.59S/.     156.71S/.     142.12S/.     269.92S/.            213.48S/.     
3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 10 HORAS  -1 turno 377.77S/.     292.08S/.     229.16S/.     207.42S/.     362.41S/.            305.97S/.     
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 10 HORAS - 1 TURNO 37.78S/.       29.21S/.       22.92S/.       20.74S/.       36.24S/.              30.60S/.       
5 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 10 HORAS  -2 turno 394.44S/.     304.90S/.     239.21S/.     216.47S/.     375.23S/.            318.80S/.     
6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 10 HORAS - 2 TURNO 39.44S/.       30.49S/.       23.92S/.       21.65S/.       37.52S/.              31.88S/.       

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 

11 COSTO DE MANO DE OBRA - julio 2024 - Mayo 2025 37.96S/.       29.36S/.       23.04S/.       20.85S/.       36.12S/.              30.69S/.       
7 COSTO DE MANO DE OBRA - Junio 2025 - Diciembre 2025 39.44S/.       30.49S/.       23.92S/.       21.65S/.       37.52S/.              31.88S/.       

COSTO DE MANO DE OBRA - julio 2024 - Mayo 2025 38.54S/.       29.80S/.       23.38S/.       21.16S/.       36.66S/.              31.15S/.       

ITEM DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA (S/.)

Nro meses DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA (S/.)

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

CATEGORÍA (S/.)

ITEM DESCRIPCIÓN
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