


		ORDEN DE SERVICIO			
N° OS:	2017OS-IND-0229	FECHA EMISION OC:	10/10/2017	N° DE COTIZACION- REFERENCIA:	E6
CLIENTE			PROVEEDOR		
RAZON SOCIAL:	INDUPARK S.A.C.		RAZON SOCIAL:	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA ARQUEOLOGICA SAC	
CONTACTO:	Marita Seminario B		CONTACTO:	Gina Marrou	
RUC:	20549667504		RUC:	20544596706	
DOMICILIO LEGAL:	Calle Monte Rosa 233, Ofic. 503, Surco, Lima.		DOMICILIO FISCAL:		
TELEFONO:	51-1-2509273		TELEFONO:	4628127	CELULAR 992244355
EMAIL:	marita.seminario@indupark.com.pe		EMAIL:	gina.marrou@sedasar.com	
PROYECTO:	INDUPARK 01	CCOSTOS 2006	FORMA DE PAGO:	Factura a 30 días	
ITEM N°	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
1	SERVICIO MONITOREO ARQUEOLOGICO MENSUAL OCTUBRE 17	SERV	1.00	6,666.67	6,666.67
2	SERVICIO MONITOREO ARQUEOLOGICO MENSUAL NOVIEMBRE 17	SERV	1.00	6,666.67	6,666.67
3	SERVICIO MONITOREO ARQUEOLOGICO MENSUAL DICIEMBRE 17	SERV	1.00	6,666.67	6,666.67
				SUB TOTAL	20,000.01
MONEDA: SOLES				IGV 18%	3,600.00
SON: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS Y 01/100 SOLES				TOTAL	23,600.01
OBSERVACIONES: AL MOMENTO DE PRESENTAR LA FACTURA ADJUNTAR LA GUIA DE REMISION Y OS CORRESPONDIENTE FIRMADAS LOS DOCUMENTOS SE ENTREGAN EN OFICINA PRINCIPAL, MONTEROSA 233 OF 503 DE MARTES A VIERNES DE 9.00 AM A 12.30 PM LA FACTURA DEBE INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE SERVICIO GENERADA, ADJUNTAR SIEMPRE LA FACTURA NO NEGOCIABLE AL MOMENTO DE LA ENTREGA.					
TERMINOS Y CONDICIONES: EN CASO DE SERVICIOS , SE DEBEN EJECUTAR EN OBRA RESPETANDO EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO, FICHAS TECNICAS, GARANTIAS DE TRABAJO, SEGURO SCTR, ORDEN DE SERVICIO FIRMADA Y SELLADA POR USTEDES EN SEÑAL DE ACEPTACION, ESTOS DOCUMENTOS SON INDISPENSABLES PARA LA PROGRAMACION DEL PAGO . EN CASO DE MATERIALES , SE DEBEN ENTREGAR EN OBRA ADJUNTANDO CARTA DE GARANTIA ORIGINAL, FICHAS TECNICAS, HOJA INFORMATIVA DE SEGURIDAD (MSDS), ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA POR USTEDES EN SEÑAL DE ACEPTACION, ESTOS DOCUMENTOS SON INDISPENSABLES PARA LA PROGRAMACION DEL PAGO DE LAS FACTURAS ASI MISMO LA FALTA DE ESTOS PUEDE GENERAR LA DEVOLUCION DEL MATERIAL. Cronograma 3 meses de OCTUBRE A DICIEMBRE 2017					
EXCLUSIONES:					
PLAZO DE ENTREGA:					
 Marita Seminario B. Jefe Administración y Logística Indupark S.A.C. V°B° INDUPARK V°B° PROVEEDOR					
Rev. 04 04/01/2017					