ORDEN DE SERVICIO

N° OS:	2017OS-IND-0133	FECHA EMISION OC:	22/06/2017	N° DE COTIZACION- REFERENCIA:	E5

CLIENTE		PROVEEDOR	
RAZON SOCIAL:	**INDUPARK S.A.C.**	RAZON SOCIAL:	**SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA ARQUEOLOGICA SAC**
CONTACTO:	**Marita Seminario B**	CONTACTO:	**Gina Marrou**
RUC:	**20549667504**	RUC:	**20544596706**
DOMICILIO LEGAL:	**Calle Monte Rosa 233, Ofic. 503, Surco, Lima.**	DOMICILIO FISCAL:	
TELEFONO:	**51-1-2509273**	TELEFONO:	**4628127** CELULAR **992244355**
EMAIL:	marita.seminario@indupark.com.pe	EMAIL:	gina.marrou@sedasar.com
PROYECTO:	**INDUPARK 01** CCOSTOS **3003**	FORMA DE PAGO:	**Factura a 30 días**

ITEM N°	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
1	SERVICIO MONITOREO ARQUEOLOGICO MENSUAL JULIO 17	SERV	1.00	6,666.67	6,666.67
2	SERVICIO MONITOREO ARQUEOLOGICO MENSUAL AGOSTO 17	SERV	1.00	6,666.67	6,666.67
3	SERVICIO MONITOREO ARQUEOLOGICO MENSUAL SETIEMBRE 17	SERV	1.00	6,666.67	6,666.67

SUB TOTAL	20,000.01
IGV 18%	3,600.00
TOTAL	23,600.01

MONEDA: **SOLES**

SON: **VEINTITRES MIL SEISCIENTOS Y 01/100 SOLES**

OBSERVACIONES:

AL MOMENTO DE PRESENTAR LA FACTURA ADJUNTAR LA GUIA DE REMISION Y OS CORRESPONDIENTE FIRMADAS

LOS DOCUMENTOS SE ENTREGAN EN OFICINA PRINCIPAL, MONTEROSA 233 OF 503 DE MARTES A VIERNES DE 9.00 AM A 12.30 PM

LA FACTURA DEBE INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE SERVICIO GENERADA, ADJUNTAR SIEMPRE LA FACTURA NO NEGOCIABLE AL MOMENTO DE LA ENTREGA.

TERMINOS Y CONDICIONES:

EN CASO DE SERVICIOS , SE DEBEN EJECUTAR EN OBRA RESPETANDO EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO, FICHAS TECNICAS, GARANTIAS DE TRABAJO, SEGURO SCTR, ORDEN DE SERVICIO FIRMADA Y SELLADA POR USTEDES EN SEÑAL DE ACEPTACION, ESTOS DOCUMENTOS SON INDISPENSABLES PARA LA PROGRAMACION DEL PAGO .

EN CASO DE MATERIALES , SE DEBEN ENTREGAR EN OBRA ADJUNTANDO CARTA DE GARANTIA ORIGINAL, FICHAS TECNICAS, HOJA INFORMATIVA DE SEGURIDAD (MSDS), ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA POR USTEDES EN SEÑAL DE ACEPTACION, ESTOS DOCUMENTOS SON INDISPENSABLES PARA LA PROGRAMACION DEL PAGO DE LAS FACTURAS ASI MISMO LA FALTA DE ESTOS PUEDE GENERAR LA DEVOLUCION DEL MATERIAL.

Cronograma 3 meses de Julio - Setiembre 2017

EXCLUSIONES:

PLAZO DE ENTREGA:

Mary Seminario B.
Jefe Administración y Logística
Indupark S.A.C.

V°B° INDUPARK

V°B° PROVEEDOR

Rev. 04 04/01/2017