
JR. BERNARDO O´HIGGINS NRO. 281 DPTO. 401 URB. SAN MARTÍN (ALT. 12 DE MARIANO CORNEJO)

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA ARQUEOLOGICA

12/06/2020

R.U.C :

Proveedor y/o Contratista:

Dirección : 

Teléfono:

Fecha :

DESCRIPCIONCANTIDAD V.TOTALV.UNITARIO

0001-0000021677Orden de Compra  N° :

Proyecto: OPE - ADQ. - GILAT ICA

% DSCTO

Razón Social:

Ruc:

Giro:

Dirección:

Télefono:

Telrad Peru S.A

20554290818

Servicio de Telecomunicaciones

 Cal.Antequera Nro. 777 Dpto. 1101 Lima - Lima - San Isidro

511-4401371

20544596706

PRINCIPAL - SJMAlmacén:

Gestion arqueologicaUND  0.00 1.00  3,300.00  3,300.00S/ S/
CABILDO

PMA IP

Gestion arqueologicaUND  0.00 1.00  3,300.00  3,300.00S/ S/
EL INGENIO

PMA IP

Gestion arqueologicaUND  0.00 1.00  3,300.00  3,300.00S/ S/
GUADALUPE

PMA IP

Gestion arqueologicaUND  0.00 1.00  3,300.00  3,300.00S/ S/
LA PASCANA

PMA IP

Gestion arqueologicaUND  0.00 1.00  3,300.00  3,300.00S/ S/
LA TINGUIÑA

PMA IP

Gestion arqueologicaUND  0.00 1.00  3,300.00  3,300.00S/ S/
LOS AQUIJES

PMA IP

Servicio obras civilesUND  0.00 1.00  3,300.00  3,300.00S/ S/
NAZCA

PMA IP

Gestion arqueologicaUND  0.00 1.00  3,300.00  3,300.00S/ S/
PAJONAL BAJO

PMA IP

Gestion arqueologicaUND  0.00 1.00  3,300.00  3,300.00S/ S/
PARCONA

PMA IP

Gestion arqueologicaUND  0.00 1.00  3,300.00  3,300.00S/ S/
SUBTANJALLA

PMA IP

Servicio obras civilesUND  0.00 1.00  3,300.00  3,300.00S/ S/
TARUGA

PMA IP

Gestion arqueologicaUND  0.00 1.00  3,300.00  3,300.00S/ S/
VISTA ALEGRE

PMA IP
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1. 50% al iniciar los trabajos contra entrega PO y factura, pago a 15 días. Del 

ingreso de la factura aprobada.

2. Según avance parcial de los trabajos contra avance de obra, hasta un máximo de 

80% del total de la obra, contra entrega PO y factura,pago a 15 días del ingreso de 

la factura.

3. 20% a la aceptación final, contra entrega PO y factura, pago a 30 Días del Ingreso 

de la factura.

4. 1% de multa diario sobre monto total acumulado hasta un máximo de 30% por dia 

de atrazo del subcontrat

TOTAL

 39,600.00

 7,128.00

 46,728.00

SUBTOTAL 

IGV 18%

DESCUENTO 

S/

S/

S/

S/  0.00

CONDICION DE PAGO :

NOTAS

EXENTO

NETO

S/ 0.00

 39,600.00S/

:

:

:

:

:

:

AUTORIZACIONES

Juriko   Estrada Quispe

Jose Corredor Corredor Arizapana

Dina  Ore Villegas

17/06/20   5:55

18/06/20   3:20

19/06/20   4:17

24/06/2020  10:59 a.m.23/06/2020   7:30 p.m.

Todas las facturas(incluidas las electronicas) deben de ser presentadas en Calle Antequera No 777 Ofic 1101 San Isidro, y se recibiran los dias lunes,martes y 

viernes en el siguiente horario: 09:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 pm a 5:30 p.m.

Las facturas que sean presentadas deberan ser acompañadasde la Guia de Remisión(en caso de materiales) y de Acta de Aceptación(en caso de servicio).La 

presentación  de la factura deberan acompañarse ademas de dos(2) copias de la presente Orden de Compra.

La firma del Acta de Aceptación deberan coordinarla con los responsables de la Gerencia deOperaciones , previamente a la presentación de su factura.

Se verificara que la fecha de emisión de la factura sea igual  o posterior a la fecha del Acta .

Compras

Costos y Presupuestos

Gerente Adm. y Finanzas

Preparado

Aprobado

Aprobado

Giovanna  Bellido Torres Julio  Bonifaz Tejada

Gerente Operaciones Gerente General
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