Municipalidad Distrital DIA MES ARO
de Chancay 26 11 19
N° 4416
wo:  MARROU DIAZ GINA RAFAELA
Direccidn:
Lo siguiente :
Referencia N°: RUC 10414351517
Facturar a nombre de la Municipalidad Distrital de Chancay - RUC. 20163051118
CoDIGO CANTIDAD Uridad de Descripcion UNITARIO TOTAL
Medida
s/. 32,530.20
SERVICIO DE UN RESPONSABLE (ARQUEOLOGO)
PARA EL "PROYECTO DE EVALUACION
ARQUEOLOGICA CON FINES DE POTENCIALIDAD EN
EL SECTOR B DEL COMPLETO ARQUEOLOGICO DE
CERRO TRINIDAD DISTRITO DE CHANCAY -
PROVINCIA DE HUARAL - REGION LIMA
PROVINCIAS"
FORMA DE PAGO SEGUN TERMINOS DE
REFERENCIA ANEXO
30% A LA FIRMA DE CONTRATO s/. 9,759.06
40% AL CULMINAR LAS EXCAVACIONES s/ —
ARQUEOLOGICAS PREVIO INFORME ' o
30% AL EMITIRSE LA RESOLUCION
DIRECTORAL QUE APRUEBA EL INFORME s/. 9,759.06
REFERENCIA FINAL DEL MINISTERIO DE CULTURA
REQUERIDO: DIRECCIONDE DESARROLLO URBANO RURAL Y ECONOMICO
SON: TREINTA'Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y 20/100 SOLES
HONORARIOS
8% RENTA 4TA
TOTAL NETO RECIBIDO S/. 32,530.20
PRESUPUESTARIO PATRIMONIAL
N° DE REGISTRO 2918 DEBE HABER IMPORTE
FUENTE DE FINCANCIAMIENTO
CATEGORIA DE GASTO 2681499
META 0023
RUBRO 18
TIPO DE RECURSO
FECHA 26-Nov

AUTORIZACION DEL SERVICIO

V°B® PREUSPUESTO

V°B° CONTABILIDAD

V*B* ADMINISTRACION Y FINANZAS

4]

NOTA:

Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Director de Administracién y Finanzas y

del jefe de la Unidad de Logfstica.

Cada orden de SERVICIO se debe facturar por separado en original y (2) copias remitidas a la

oficina de Presupuesto y Contabilidad

Nos reservamos el derecho de prescindir los servicios que no esta de acuerdo a nuestras

RECIBI CONFORME

(=]

DIA

MES

ANO




“PROYECTO DE EVALUACION ARQUEOLOGICA CON FINES DE
POTENCIALIDAD EN EL SECTOR B DEL COMPLETO
ARQUEOLOGICO DE CERRO TRINIDAD, DISTRITO DE
CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA
PROVINCIAS”

TERMINOS DE REFERENCIA

“PROYECTO DE EVALUACION ARQUEOLOGICA CON FINES DE POTENCIALIDAD EN EL
SECTOR B DEL COMPLETO ARQUEOLOGICO DE CERRO TRINIDAD, DISTRITO DE
CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA PROVINCIAS”

"Villa de Arnedo”

1. Dependencia que requiere el servicio

~ Direccion de desarrollo urbano, rural y econémico.

2. Descripcion

; e requieren los servicios de una empresa o un consultor independiente para que
ejecute una intervencion arqueoldgica en la modalidad de Proyecto de Evaluacién
Arqueoldgico, para poder identificar el potencial arqueoldgico del drea para liberar del
PP.JJ. Juan Velasco Alvarado Ill Etapa; con el fin de ejecutar un Proyecto de Rescate

Arqueoldgico posteriormente.

3. Objetivos

® Atender a las reiteradas solicitudes de apoyo en la liberacién y/u obtencién de
CIRA por parte de la poblacién local. En este caso atendiendo a la primera fase,
siendo la medicion del potencial arqueoldgico un requisito indispensable parala
ejecucion de un Proyecto de Rescate Arqueolégico.

* Ejecutar un PEA (Proyecto de Evaluacién Arqueoldgica) para cumplir con lo

L -estipulado en la “Directiva que establece los criterios de potencialidad de los

bienes arqueoldgicos en el marco de los Proyectos de Evaluacién Arqueoldgica
(PEA) y de Planes de Monitoreo Arqueoldgico (PMA), asi como establece
precisiones al procedimiento de aprobacién de Proyectos de Rescate
Arqueolégico” aprobada con Resolucion Ministerial 283 — 2017 — MC. La cual
menciona que un Proyecto de Evaluacién Arqueoldgica es el requisito previo e
indispensable para la ejecucién de un Proyecto de Rescate Arqueolégico para
liberar de carga cultural un drea determinada.

e Establecer de manera sistemdtica una serie de charlas, inducciones vy

capacitaciones a la poblacién local y al personal de la municipalidad distrital de
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Chancay de modo que se sensibilice acerca del valor vy la importancia del

"Villa de Arnedo”

patrimonio cultural arqueoldgico.
* Evaluar el potencial arqueoldgico del drea en cuestién de modo que se pueda
determinar la viabilidad de un Proyecto de Rescate Arqueoldgico.
® Desalinizar el material cultural procedente del drea a intervenir que lo requiera.
Ademds de realizar todas las labores de campo y gabinete que se requieran para
la aprobacién del Informe Final ante el Ministerio de Cultura.
Cumplir con la normativa vigente.

Normativa

“{ Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas (RIA), aprobado el afio 2014 mediante
Decreto Supremo N° 003 - 2014 - MC que regula todas las modalidades de

intervenciones arqueoldgicas, entre ellas las evaluaciones arqueoldgicas.

Indicando en su articulo 11.3 que los proyectos de evaluacion arqueoldgica “Son
intervenciones arqueoldgicas puntuales que definen la existencia de vestigios
arqueoldgicos en un drea determinada. Pueden ser realizadas en el marco del desarrollo
de proyectos productivos, extractivos y/o de servicios, tanto en el sector publico como
privado, con fines de proteger el Patrimonio Cultural de la Nacién. Estas intervenciones
tienen el objetivo de evaluar, medir, prevenir y determinar las medidas de mitigacion
necesarias, en salvaguarda del patrimonio cultural. Comprenden trabajos de

feconocimiento con excavaciones restringidas, al interior del 4rea materia de evaluacién
«‘4."#3

_Ppara definir la presencia de monumentos prehispénicos e histéricos, asi como su
2!

"potencial arqueoldgico. De confirmarse esta presencia, se procederad a registrarlos,
determinando su extensién mediante la delimitacién, sefializacién y demarcacion fisica.
Los proyectos de inversidn que se ejecuten en zonas subacuéticas no requeriran un
Proyecto de Evaluacidon Arqueoldgica, sino Gnicamente un Plan de Monitoreo

Arqueoldgico, de conformidad con el articulo 60 del presen‘te reglamento.”.

La Resolucién Ministerial N° 183 — 2017 — MC, que aprueba la denominada “Directiva

que establece los criterios de potencialidad de los bienes arqueoldgicos en el marco de
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En esta directiva también se indica el modo en que debe medir el potencial arqueoldgico
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de un area a intervenir, usando la siguiente formula:
Rmpa=Cp+Vc
Rmpa = Resultado de la medicién del potencial arqueologico.

Cp = Consideraciones previas.

.~"VMc = Valoracién de criterios.

Siendo las consideraciones previas:

) Cp= Pa+1h +Sc
Cp = Consideraciones previas
Pa = Propuesta de area de rescate
Ih = Importancia histérica cultural del bien arqueoldgico
Sc = Significado para la comunidad
Siendo la valoracién de criterios:
Ve=2S+C+Fr
\“%:‘:%,Vc = Valoracién de criterios

S =Singularidad

C = Complejidad
Fr = Factor de riesgo
5. Actividades a desarrollar

Ejecutar un proyecto de evaluacién arqueoldgica con el fin de medir el potencial
arqueologico del drea proyectada para el Centro de Salud de Peralvillo para determinar
la viabilidad de un Proyecto de Rescate Arqueoldgico, teniendo en cuenta todo lo que

aquello implica, como es:



“PROYECTO DE EVALUACION ARQUEOLOGICA CON FINES DE
POTENCIALIDAD EN EL SECTOR B DEL COMPLETO
ARQUEOLOGICO DE CERRO TRINIDAD, DISTRITO DE
CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA
PROVINCIAS”

los Proyectos de Evaluacién Arqueoldgica (PEA) y de Planes de Monitoreo Arqueoldgico
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(PMA), asi como establece precisiones al procedimiento de aprobacién de Proyectos de

Rescate Arqueoldgico”, que indica lo siguiente:

En su articulo 5.2: “Son intervenciones arqueoldgicas puntuales que definen la
existencia de vestigios arqueolégicos en un area determinada. Pueden ser realizadas en

el marco del desarrollo de proyectos productivos, extractivos y/o de servicios, tanto en

. :'"‘f_'-s_ector publico como privado, con fines de proteger el Patrimonio Cultural de la
Na bn Estas intervenciones tienen el objetivo de evaluar, medir, preveniry determinar
. ;nedidas de mitigacién necesarias, en salvaguarda del patrimonio cultural.
“Comprenden trabajos de reconocimiento con excavaciones restringidas, al interior del
area materia de evaluacién para definir la presencia de monumentos prehispanicos e
histdricos, asi como su potencial arqueoldgico. De confirmarse esta presencia, se
procederd a registrarlos, determinando su extensién mediante la delimitacidn,
sefializacion y demarcacidn fisica. Los proyectos de inversion que se ejecuten en zonas
subacuaticas no requerirdn un Proyecto de Evaluacién Arqueoldgica, sino Gnicamente
un Plan de Monitoreo Arqueoldgico, de conformidad con el articulo 60 del presente

reglamento.”

En su articulo 5.4: “La Solicitud de autorizacién de un proyecto de rescate arqueoldgico
serd declarado improcedente si es consecuencia de la ejecucion de un proyecto de
evaluacidon arqueoldgica cuyo objetivo haya sido solo la delimitacién de bienes
arqueoldgicos, de acuerdo a lo marcado por el administrado en el numeral 6 del
“formato simplificado de solicitud de aprobacién(autorizacién)del proyecto de
evaluacién arqueolégica” aprobado por el Ministerio de Cultura, en concordancia al
literal a) del articulo 46 del reglamento de intervenciones arqueoldgicas — RIA. Para tal
caso, de requerirse la autorizacién de un Proyecto de Rescate Arqueoldgico, el
administrado deberd concluir primero con el proyecto de Evaluacién Arqueolégico con
fines de delimitacién e iniciar luego un nuevo procedimiento para ejecutar un Proyecto

de Evaluacién Arqueoldgica con fines de evaluacién del potencial arqueoldgico”.
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Revision documental sobre investigaciones previas: Bibliografia, Catastros del Ministerio

"Villa de Arnedo™

de Cultura (MC), Fotos aéreas, Fotografia satelital, etc.

Elaboracién y Presentacién del Proyecto de Evaluacién Arqueoldgica (PEA) al Ministerio
de Cultura — Sede Lima. Que contemplard también las recomendaciones del Ministerio
de Cultura. Ademas de su seguimiento correspondiente para levantar las observaciones
que pudieran darse al expediente y coordinar con el Ministerio de Cultura de modo que

se otorgue la resolucién directoral que autorice |a ejecucion del PEA.

"'*'-"Ejercer funciones de arquedélogo director y de arquedlogo residente o, en su defecto,

ubcontratar otro personal para cumplir las mencionadas funciones.

' Ejecutar charlas de concientizacion al personal del proyecto, la poblacién local y, de ser

el caso, al personal de la municipalidad distrital de Chancay.
Atender las supervisiones del Ministerio de Cultura.

Registrar, inventariar y catalogar el material procedente del drea a intervenir.

Detallando toda la informacién procedente de campo y gabinete.
Aplicar conservacién preventiva al material rescatado que lo requiera.

ﬁ‘taborar los informes y documentos requeridos por parte del Ministerio de Cultura que

$gan necesarios para que el proyecto sea aprobado y drea a intervenir sea evaluada

* adecuadamente, determinando el potencial arqueoldgico real de la zona para

posteriormente ejecutar un Proyecto de Rescate Arqueoldgico de modo que se puedan

ejecutar las obras publicas planeadas.

Presentacion ante el Ministerio de Cultura y seguimiento del informe final, levantando
las observaciones, si las hubiera, hasta la emisién de Ia Resolucién Directoral de

aprobacidn del Informe Final del PEA.
6. Compromiso del profesional independiente o empresa

Brindar un seguimiento adecuado al expediente para su aprobacién por el Ministerio de

Cultura y ejecutar adecuadamente el Proyecto de Evaluacion Arqueolégico.
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Brindar una copia del expediente a la Municipalidad Distrital de Chancay.

"Villa de Arnedo”

Coordinar para que durante las supervisiones por parte del Ministerio de Cultura se

encuentre presente un personal de la Municipalidad Distrital de Chancay.

Presentar informes al finalizar la etapa de campo y de gabinete a la Municipalidad

Distrital de Chancay.

Obtener la Resolucion Directoral que apruebe el Informe Final del Proyecto de

"Evaluacion Arqueoldgico.

7 Requisitos y calificacién

€ ser una persona natural:

e Ser requiere un profesional licenciado en arqueologia con RNA vigente,
colegiatura y habilitacién (indicar su RNA y COARPE a la hora de presentar su
cotizacion).

Se requiere que se encuentre inscrito en el RNP (Registro Nacional de

Proveedores).
i De ser una persona juridica:

e Consultora en arqueologia con al menos un afio de experiencia en ejecucién de
proyectos e intervenciones arqueoldgicas en el sector publico y/o privado.
e [nscrita en el RNP (Registro Nacional de Proveedores).

8. Plazo del servicio

El servicio se realizara en un periodo de siete (07) meses calendarios, desde la firma de
contrato hasta la aprobacion del Informe Final del Proyecto de Evaluacion Arqueoldgico

ante el Ministerio de Cultura.

Teniendo en cuenta dentro del periodo sefialado los tiempos estipulados en el TUPA del
Ministerio de Cultura, tanto para la autorizacién de la ejecucién del Proyecto de

Evaluacion Arqueoldgica, como para aprobacion del Informe Final del mismo proyecto.
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Ademads de considerar los tiempos adecuados para la etapa de campo y de gabinete del

presente proyecto.
9. Valor referencial

Estructura del costo del servicio, que incluye todo el personal técnico especializado que

debe participar para que el servicio se desarrolle en optimas condiciones.

Cantidad | Descripcidn Unidad | Tiempo
S5 01 Arquedlogo director Mes 07
o Arquedlogo Residente Mes 07
Arquedlogo jefe de campo Mes 01

10. Forma de pago
Se propone realizar un pago en tres partes:

La primera parte por un monto que comprende el 30% del monto total a la firma de

contrato.

£

segunda parte por un monto que comprende el 40% del monto total al culminar las

Xcavaciones arqueoldgicas, para lo cual se debe presentar el informe de campo a la

EE

Yot

2 qi'? Municipalidad Distrital de Chancay.

La tercera parte por un monto que comprende el 30% del monto total al emitirse la

Resolucién Directoral que aprueba el Informe Final por parte del Ministerio de Cultura.
11. Supervisidn y conformidad

Las supervisiones serdn realizadas por el personal competente de las dreas solicitantes.
Dichas supervisiones pueden darse tanto en la fase de campo como en la fase de
gabinete. Adicional a esto el Ministerio de Cultura siempre coordina la ejecucién de
supervisiones a las intervenciones arqueoldgicas que autorice; en dichas supervisiones
se encontrara presente un personal de la Municipalidad Distrital de Chancay para

dasegurarse que no se presenten observaciones por parte del Ministerio de Cultura
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causadas por alguna negligencia de parte del profesional o la empresa que ejecuten el

"Vills de Arnedo™

servicio.

La conformidad de pago se realizara por parte del drea solicitante en coordinacién con

las dreas pertinentes.
12. Penalidades

En caso de retraso injustificado en Ia entrega de los trabajos contratados, La
Municipalidad Distrital de Chancay aplicard al Profesional 0 a Ia Empresa una penalidad

por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto

"'*-\._contractual, en concordancia con el Art, 161(Penalidades) del Reglamento de la Ley de

ol eend

contrataciones del estado, Ley N2 30225 — D.S. N2 344-2018-EF.

~.»Si el profesional no cumple con levantar las observaciones dentro del plazo estipulado

en el numeral 15.3, se le enviard una segunda notificacion en el cual se les dard un plazo

maximo de 05 dias habiles, contados a partir de la recepcién de la notificacidn

Si el Profesional no cumple con levantar las observaciones de la Segunda Notificacién
dentro del plazo estipulado en el numeral 16.2, se aplicard la misma penalidad indicada

en el numeral 16.1

Si el Profesional no cumple con subsanar las observaciones 0 justificar su retraso dentro
del plazo estipulado en el numeral 16.3, se procedera a rescindir el contrato. De acuerdo
al Art. 1662 (Efectos de la resolucion) del Reglamento de la Ley de contrataciones del

estado, Ley N2 30225 - D.S. N2 344-2018-EF.




