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                       WWW.DESSAUSYZ.COM  T. 51. 1 7115100  

 
  AV. DEL PARQUE NORTE 1174 – SAN BORJA  

 
 

 

CARTA DE OFERTA 

    Lima, 04 de mayo de 2022 

Señores: Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú 
Presente. – 
 
De nuestra consideración: 
 
La empresa DESSAU S&Z S.A., con número de RUC N° 20101331653, representada legalmente por el 

señor JUAN ANTONIO SOLIDORO CHUNGA, DNI 40026916, presenta su oferta, de conformidad con lo 

establecido en los documentos de licitación para la ejecución del Servicio de Implementación y Ejecución 

del Plan de Buen Vecino y Relaciones Públicas (PBVRP) – Río Lacramarca ubicado en el departamento 

de Ancash. 

 

Nuestra oferta incluye todos los trabajos: mano de obra, equipos, maquinarias, materiales y demás 

elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos objeto del servicio. 

 

Nuestra empresa declara expresamente que: 

• El monto total a suma alzada de la oferta es de S/ 2’177,116.53 + IGV (Dos Millones Ciento Setenta y 

Siete Mil Ciento Dieciséis con 53/100 soles más el impuesto general a las ventas). 

• El Plazo del servicio es de: 13 meses. 

• La Forma de pago es: valorización mensual y pago a 90 días. 

• No se considera solicitar adelanto. 

• No se considera revisión de precios. 

 

Atentamente, 

 

http://www.dessausyz.com/


DESCRIPCIÓN  Cantidad Tiempo (mes) Participación % Costo S/ Precio Total S/

1 Profesionales 1,015,872.00

Jefe de Proyecto (in house) 1 13 100% 17,760.00       230,880.00

Coordinador de Relaciones Comunitarias 1 13 100% 14,208.00       184,704.00

Relacionista Comunitario 3 13 100% 10,656.00       415,584.00

Comunicador 1 13 100% 14,208.00       184,704.00

2 Recursos y Equipos 603,996.64

Materiales, herramientas de campo 2 13 100% 7,000.00 182,000.00

Equipos informáticos, impresiones, audiovisuales 

y otros. 2 13 100% 7,676.79 199,596.64

Camioneta 4x4 [Incluye chofer] 2 13 100% 8,000.00 208,000.00

EPPs 8 4 100% 450.00 14,400.00

3 Alimentación y viáticos 347,100.00

Alimentación 8 13 100% 1,200.00 124,800.00

Hospedaje 7 13 100% 1,300.00 118,300.00

Camioneta (Chofer y combustible) 2 13 100% 4,000.00 104,000.00

4 Seguros 31,200.00

Póliza SCTR Salud 8 13 100% 150.00 15,600.00

Póliza SCTR Pensión 8 13 100% 150.00 15,600.00

5 Protocolos sanitarios 17,680.00
Exámenes descarte COVID-19 (serológica o 

Molecular) 8 13 100% 120.00 12,480.00

Implementos de protección contra COVID-19

8 13 100% 50.00 5,200.00

2,015,848.64

161,267.89

2,177,116.53

391,880.98

2,568,997.51

Observaciones:

En la Estructura de Costos PBV- Rio Lacramarca, no contempla lo siguiente:

         Implementación de Talleres, Programas, Reuniones con autoridades, capacitaciones, eventos, otros.

         Costos externos

         Logística externa

En el ítem 2 de la Estructura de Costos (Recursos y Equipos) se ha considerado lo siguiente:

         Impresoras

         Computadoras

         Ecran

         Proyector

         Parlantes

         Micrófonos

         Cámaras fotográficas

         Telefonía móvil

         Oficina

         Servicios de Oficina (agua , luz , teléfono e internet )

         Mantenimiento de oficina ( Limpieza y seguridad)

         Impresiones, Folletos, Audiovisuales 

         Drone

Estructura de Costos PBVRP - RIO LACRAMARCA

TOTAL S/

PBV RÍO LACRAMARCA

Sub Total 1  S/

Utilidad  S/

Sub Total 2   S/

Impuestos IGV  S/



 

 
 

 


