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q:m CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORFPORATION

CERTIFICADO DE TRABAJO

Se certifica qua: El Sr. Marco Mihail Santos Figueroa, identificado con DNI
23989721, ha laborado en nuestra eampresa desde 2l 01 de febrero dal 2021 al
31 ce octubre del 2021, en 2 gjecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO - CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO - LA UNION
~-HUALLANCA, RUTA PE-3N", identificado con cddigo Unico de inversionas PIP
MN*2177208 y Contrato de Obra N“12?-2013‘91Tc.f20, desempefidndose como
INGENIERO ESPECIALISTA DE PRODUCCION.

El referido trabajador es Ingeniero Civil colegiado con CIP N°86156 vy habil
para el ejercicio de Ia profasidn, cuyo perfil forma parte de los Términos de
Referencia del Proyecto.

Se emite el presenta carificado de trabajo para los fines que estime convenienta
y en cumplimiento de las leyes paruanas vigentes.

San Isidro, 03 de noviembre del 2021
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BICENTENARIO

Provias Nacional PERU 2021

“Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario del Perii: 200 afios de Independencia”

Lima, 11 de Febrero de 2021
Oficio N° 274 -2021-MTC/20.9

Sefiores
CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
Calle Ricardo Angulo N° 222 Urb. Corpac, San Isidro - Lima

(527637209 55@4q group.com, @cr20group.c
Atencion: Sr. CHEN SHELIN

Sr. HAO YAFENG

Representante Legal
Asunto; Evaluacion del ingeniero de produccion del contratista — Obra Inicial del Tramo 3

Obra “Mejoramiento, Conservacion por Niveles de Servicio y Operacion del Corredor
Vial: Huanuco - La Unién - Huallanca - Dv. Antamina/Emp.PE-3N (Tingo Chico) —
Nuevas Flores - Llata — Antamina”

Contrato de Obra N° 127-2018-MTC/20

Referencia: a) Carta CITE:CR20-CG-SP-2021/061 de 09.02.2021 (E-021081-2021)
b) Informe N° 041-2021-MTC/20.9/PJC de 11.02.2021

De mi consideracion:

Por medio del presente me dirijo a usted en relacion al documento de la referencia a), a través del cual
solicita la aprobacion del Ing. Marco Mihail Santos Figueroa para el cargo de ingeniero de produccion.

Sobre el particular, a partir de la revision realizada a la documentacion alcanzada se ha determinado que
el profesional propuesto cumple con los requisitos para ocupar el cargo de ingeniero de produccion,
establecidos en los documentos de licitacion y en las CEC del Contrato de Obra N° 127-2018-MTC/20,
por lo que se acepta su participacion; en tal sentido, sirvase realizar las acciones correspondientes a
efectos del adecuado cumplimiento de funciones del Ing. Marco Mihail Santos Figueroa.

Finalmente, se debe precisar que su representada es responsable de la veracidad de la informacion
remitida a PROVIAS NACIONAL, en concordancia con los principios de moralidad y de presuncién de
veracidad de conformidad con el numeral 1.7 del Articulo IV del Titulo Preliminar y el Articulo 42° de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Atentamente,

ING. LUIS RICARDO CHAVEZ OCAMPO
Director de la Direccién de Obras (e)

PROVIAS NACIONAL
Jirén Zorritos 1203 - Lima - Perd
T.(511) 615-7800
Esta es una copia auténtica i ible de un d ito electrénico 1] W ch
erchl\radnf rovias Nva::ic:n&~ splu::ando lo dlspuastn por al Art. 26 > 4
de [D.8. 070 2013—PCM y la Tercera Disposicion Complamentar ia Final del

0.8, 026-2016-PCM, Su autenticidad e fnlagddad pueden ser contrastadas
lavandns al cadiages OR



ZOBRAINSA

CERTIFICADO DE TRABAJO

Certificamos que: El Sr. SANTOS FIGUEROA MARCO MIHAIL, identificado
con DNI: 23989721.

Ha laborado en nuestra empresa desde el 04 de Marzo del 2019 al
18 de Enero del 2021, en el proyecto de “Construccion y Mejoramiento de
la Carretera Camana - Dv. Quilca - Matarani - llo - Tacna; Sub Tramo 1:
Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta Bombén”,
desempefiandose como INGENIERO ESPECIALISTA EN PRODUCCION.

El referido trabajador ha demostrado capacidad, honestidad vy
responsabilidad en sus tareas que le fueron encomendadas.

Se emite el presente certificado de trabajo para los fines que estime
conveniente y en cumplimiento de las leyes peruanas vigentes.

San Isidro, 10 de Febrero del 2021.



Provias Nacional

*Decenio de lo Iguoldod de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio de o Lucha Contra fa Corrupcién y lo impunidad®

OFICIO N° lg ‘ -2019-MTC/20.22.2

OBRAS DE INGENIERIA SA.
Calle Emilic Cavenecia 255 oficina 211 San Isidro

Atencion - SAMUEL CARDENAS CARDENAS
Representante Legal,
Asunto  :  Solicitud de cambio del ingeniero Especialista en Produccion y de

Ingeniero Especialista en Control de Calidad

Obra . “Construccion y Mejoramiento de la Carretera Camana ~ Dv Quilca -
Matarani - llo — Tacna, Sub Tramo 1: Matarani — El Arenal, Sub
Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombén®
Contrato de Ejecucién de Obra: N* 146-2014-MTC/20

Referencia :  Carta N° 056. -2019/SV-1403-C/JS E-019407-2019

Tengo a bien dirigirme a ustedes, con refacién al documento de la referencia, mediante
el cual su representada solicita el cambio de! Ingeniero Especialista en Produccion y del Ingeniero Especialista en
Control de Calidad, para lo cual adjunta documentacion que sustenta dicha solicitud.

/ﬂ"’f é Sobre el particular, de la revision realizada a la documentacion alcanzada se ha
'V’eo , determinado que los profesionales propuestos cumplen con los requisitos establecidos en los documentos
&""ﬂ / confractuales para ocupar el cargo de Ingeniero Especialista en Produccién y de Ingeniero Especialista en Control
'ncoss~”  de Calidad, por lo que se acepta el cambio solicitado.

En tal sentido, sirvase realizar las acciones comrespondientes a efectos del adecuado
cumplimiento de funciones del Ing. Marco Mihail Santos Figueroa como Ingeniero Especialista en Produccion, y
del Ing. Nilo Senefelder Medina Alva como Ingeniero Especialista en Control de Calidad.

Finalmente, es de precisar que su representada, es responsable de la veracidad de la
informacion remitida a PROVIAS NACIONAL, en concordancia con los principios de moralidad y de presuncion de
veracidad de conformidad con ef numeral 1.7 del Articulo IV del Titulo Preliminar y el Articulo 42° de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lo que hacemos de su conocimiento para los fines comrespondientes.

Sin otro particular, quedamos de Ud.

Atentamente,

N e ————

W
ﬁ ING. hwxz ORES FLORES
Subdireccién Obras de Camstoras
Proviag Nacional - MTC
Jirsn Zorritaz 4203
Limz, Limz 31 Pard
15111615-7800




BARRICK

CERTIFICADO DE TRABAJO

Se certifica que el Sr. Marco Mihail Santos Figueroa identificado con DNI 23988721 ha
laborado en nuestra empresa desde el 01 de Abril del 2018 al 31 de Marzo del 2019,
desempefiandose en el cargo Supervisor Senior de Construecion, en la Mina Lagunas Norte
para la Compaiiia Minera Barrick Misquichilca S.A.

El referido profesional ha demostrado capacidad, honestidad y responsabilidad en sus funciones
y trabajo realizado.

Se emite el presente certificado de trabajo para los fines que estime conveniente y en
cumplimiento de las leyes peruanas vigentes.

Santiago de Surco, 05 de Abril del 2019

p. Minera Barrick Misquichiica S.A.

Roberto Carlos\Horna Mendoza
Gerente de Recyrsos Humanos
Lagunas Norte



GRUPOD

Certificado

El que suscribe, en representacién del JJC Contratistas Generales S.A. Certifica que el Sr. SANTOS
FIGUEROA MARCO MIHAIL, laboré para nuestra organizacién en el Proyecto:

[ PROYECTO [ CARGO/FUNCION | DESDE | HASTA |

CONSTRUCCION SISTEMA DE BOMBEO DE QUEBRADA
HONDA A TOQUEPALA.

PROPIETARIO: SOUTHERN COPPER CORPORATION.
SUPERVISOR: CAD PROYECTOS PERU SAC.

INGENIERO DE CONSTRUCCION 1/04/2017 | 28/02/2018

El Sr. SANTOS FIGUEROA MARCO MIHAIL, prestd eficientemente sus servicios en el Proyecto indicado.

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que estime conveniente.

09 de Abril del 2018
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VICTOR MIGUEL DEL SOLAR LAYNES
Departamento de Recursos Humanos

WWW.GRUPDJIC.COM.PE Av. Benavides 768 Miraflores, Lima 18 - Perl //T, 1511) 614 1300




CERTIFICADO DE TRABAJO

MOTA ENGIL PERU S.A. con RUC N° 20100045517 certifica que el Ingeniero Civil Marco Mihail
Santos Figueroa, identificado con DNI Nro. 23989721, trabajé en nuestra empresa desde el 01
de Enero del 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2016, desempefiando el cargo de Jefe de
Produccidn en los Trabajos de Mejoramiento de Carretera, de la Obra denominada “Servicio
de gestion, mejoramiento y conservacion vial por niveles del corredor vial emp Ar-105
{Acoy)- Andamayo — Viraco — dv Machahuay — Andagua — Ayo — Huambo — Cabanaconde —
Chivay — Vizcachane 343", en la Region Arequipa, fuera del ambito urbano.

Las actividades de construccidn ejecutadas en la etapa de Mejoramiento de Carretera son:

e Excavacion masiva en material no clasificado.

¢ Rellenos masivos.

¢ Construccion de alcantarillas TMC.

e Zarandeo y chancado de material granular en plantas industriales.

e Conformacién y compactacion de sub base y base granular.

= |mprimacion asfaltica.

e Eliminacién y transporte de excedentes de excavacion, transporte de material
granular y transporte de mezcla asfaltica en caliente.

¢ Fabricacidon de mezcla asfaitica en caliente.

¢ Colocacion y compactacion de tratatamientos superficiales.

* Colocacidn y compactacion de mezcla asféltica en caliente.

Se expide el certificado al interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 31 de Diciembre del 2016
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CARMEN SALAZAR PINEDA
DNI 07638297
REPRESENTANTE LEGAL




" IMinisterio [MOTA ENGIL PERUS.A]
RECEPCION

L} de Transportes
-ty Cemumcac;ones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per(” 25 FEB. 2016
"Afio de la consolidacion del Mar de Grau"

_ ere: 190940 ala
Lima 23( ﬁs, yaeion

OFICION® . 2016-MTC/20.7
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Sefor. )
HEBERTO CARDENAS SOPLIN
LUIS HUMBERTO ARRESE ORELLANA
Representante Legal Comun - CONSORCIO VIAL VIZCACHANE.
Av. Nicolas Ayllon N* 2634 - Ate
Lima

Asunto: Cambio del Especialista en Obras de Arte y Drenaje

Ref: (1) Carta N°003-2016-CVV/GV
(2) Contrato N®163-2015-MTC/20
(3) INFORME N° 003-2016- MTC/20.7/PLM

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, en atencion al documento de la referencia (1), para comunicarle que la propuesta de
cambio del Especialista en Obras de Arte y Drenaje, solicitado para el Servicio de Gestion, Mejoramiento y
Conservacion Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Emp. AR-105(Accy}-Andamayo- Viraco- Dv. Machahuay-
Andagua- Ayo- Huambo- Cabanaconde-Chivay-Vizcachane-Emp. PE-34A (Dv. Vizcachane), ha sido aceptado por
PROVIAS NACIONAL, al cumplir los requisitos contemplados en los documentos que forman parte del contrato en
referencia (2).

Por lo expuesto, el Ing. Marco Mihail Santos Figueroa, sustituye en el cargo de Especialista en Obras de Arte y
Drenaje al Ing. Freddy Richard Marca Huanca.

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente,
¢ i j
i (‘ama a2 Meza
ln {’amc:z ,
('erenteﬁfhbmdnd(‘ uldzmwmdm]
Pl’n\ﬂs\sﬂmﬂ
Ce.
Ing. B Lopez
Archivo
OROEN ."
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& ‘“-'Wﬂ_ §. g I Jirdn Zorritos 1203



CERTIFICADO DE TRABAJO

MOTA ENGIL PERU SA, con RUC. 20100045517, con direccion en Av. Nicolas
Ayllén Ate, certifica.

Que ellla Sefior(a) MARCO MIHAIL SANTOS FIGUEROA laboré en
nuestra empresa desempefiando el cargo de JEFE DE CONSTRUCCION en la
obra denominada “MOB 2315 — Construccion de la Elevacién de la Presa de
Relaves Fase VI — A y Obras Complementarias — Proyecto 13426”, la cual se
ejecutara en el Campamento Minero Yanacancha, distrito de San Marcos,
provincia de Huari, departamento de Ancash, desde el 01.07.2015 hasta el
31.12.2015.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines
que estime pertinente.

Lima, 31 de Diciembre del 2015

TADTA [l RO SA

Ay, Neconks Avealn 2624 Are - Lima 3 - Pond
Tebiladad665-F1010
POSTMASTERGMOTA ENG LFL
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GRUPO

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Fernando Cerdefia Stromsdorfer, Representante Legal de JJC Contratistas
Generales S.A., empresa integrante del CONSORCIO HUACHO PATIVILCA (Integrado por las
empresas GyM S.A. y IIC Contartistas Generales S.A.), para la construccion de la Autopista
Huacho Pativilca, certifica que el Ing. Civil Marco Mihail Santos Figueroa con CIP N° 86156, ha
prestado sus servicios profesionales para el Consorcio.

Obra : Construccion de la Il Etapa Red Vial Nro. 05
Tramo : Huacho Pativilca Km. 1474000 al Km. 204+339
Cargo : Jefe de Produccion

Periodo :01.03.2014 al 31.10.2014

Cliente : NORVIAL S.A.

Ubicacion : Region Lima.

La Obra ha comprendido las siguientes partidas y actividades principales:

® Excavaciones masivas en MSy RF.

¢ Conformacion de terraplenes masivos con material de préstamo.

¢ Colocacion y compactacién de base y sub base granular con esparcidora de suelos.

¢ Imprimacion asfaltica.

¢ Colocacidn y compactacion de MAC.

® Construccidn de alcanrtarilias TMC y MCA.

e Construccidn de los puentes Huaura, Supe y Pativilca.

s Construccion de los intercambios Huacho y Pativilca y empalmes con vias existentes.
e Transporte de excedentes, material granulary MACparaD<1KmyD>1Km,

e Atencién a DME’s, centros de acopio, canteras y chancadoras.

Durante el desempefio de sus funciones, el suscrito ha demostrado responsabilidad, eficiencia y
amplios conocimientos técnicos.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, Noviembre del 2014

FERNANDO CERDENA STROMSDORFER
WLBREPOZIC.CO REPRESENTANTE LEGAL
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GRUPO
CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, ceriifica que el Ingeniero Civil Marco Mihail Santos
Figueroa, con DNI N°® 23989721 y Registro CIP. N° 86156, ha prestado sus
servicios profesionales.

Obra : Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera
Ayacucho - Abancay, RUTA 38.
Tramo : Tramo llI: Km 98+800 - Km 154+000.
Cargo ; Jefe de Produccion.
Periodo ! 17/05/2013 al 28/02/2014
Contrato : De Ejecucion de Qbra N°® 049-2012-MTC/20.
Cliente $ Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Provias
' Nacional.
Ubicacion : Regiones de Apurimac y Ayacucho; fuera del
/ ambito urbano.
Monto del Contrato S/. 181'960,990.23 incluido LG.V.

La Obra ha comprendido las siguientes partidas principales:

_ s« Movimiento de tierras {cortes y relienos masivos).

N e Basey sub base granular con esparcidora de suelos.

« Imprimacién asfaltica.

e Colocacion y compactacion TSS/TSD.

e Colocacién y compactacion MAC.

s Transporte de excedentes, material granular y MAC paraD<1 Kmy D> 1 Km.

Durante el desempefio de sus funciones, el suscrito ha demostrado responsabilidad,
eficiencia y amplios conocimientos técnicos.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime
conveniente.

Lima, Marzo del 2014

-~

FERNANDO CERDENA SDORFER
REPRESENTANTE LEGAL

WWW.BRLFOTIN.COMPE Av. Benavites 780 miiaflores, Lima 18 - Ferd //T.15L11614 1300




CERTIFICADO DE TRABAJO

MOTA ENGIL PERU SA, con RUC. 20100045517, con direccion en Av. Nicolas
Ayllon 2634 Ate, certifica:

Que el Sefior SANTOS FIGUEROA MARCO MIHAIL laboro en nuestra
empresa, desempefiando el cargo de INGENIERO SUPERVISCR enla obra
“Construccion Camino de Carga Pesada y Excavacion Masiva - (PQTE 1-A )~
Proyecto Las Bambas', Ia cual esta ubicada en el distrito de Apurimac, provincia
Apurimac, departamento de Cusco, desde el 16 de Diciembre del 2011 hasta el
14 de Mayo del 2013.

Se expide el presente certificado, & soiicilud del interesado para los fines
gue estime pertinente.

Lima 14 de Mayo del 2013




COSAPI

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CONCIERNA:

El que suscribe Brandon Rafael Fernindez Meza, con DNI 10358536 Representante Legal de
COSAPI SA.,

Certifica

Que el Ing. Civil Marco Mihail Santos Figueroa con CIP N° 86156, desempefid el cargo de Ingeniero
de Produccién (Explanaciones y Pavimentos) en la obra: “Construccion, Rehabilitacion vy
Mejoramiento de la Carretera Cusco — Quillabamba. Tramo: Alfamayo — Quillabamba”, ubicada
en el departamento de Cusco, contrato celebrado con el MTC — PROVIAS NACIONAL, en las labores
de ejecucion y control de obra, en el periodo 17.11.2010 al 15.11.2011.

El contrato comprende la construccion y mejoramiento de carretera asfaltada en caliente, con una
longitud de 55.22 Km, ancho de calzada 7m, carpeta asfaltica de espesores 5 cmy 7.5 cm, ancho
de bermas 0.50 m cada lado.

Monto del Contrato Principal S/. 184 942 608.60 incluido IGV.

Expresamos que el citado profesional desarroll6 los encargos de nuestra Empresa, con resultados
satisfactorios, logrando los objetives trazados con nuestro cliente.

Expedimos el presente certificado para los fines que el interesado estime conveniente.

Atentamente



