Presupuesto - Quebrada Pampa del Toro

Proyecto : DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07

Subproyecto : SECTOR 2 QUEBRADA PAMPA DEL TORO

Ubicacion : ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

R . P.U. Parcial Sub Total

Item Descripcion unidad Metrado (s1) (s/) (s1)

01.01 OBRAS PROVISIONALES 584,236.99

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.8 m x 3.60 m und 1.00 3,200.00 3,200.00

01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA glb 1.00 323,105.89 323,105.89

01.01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 1.00 257,931.10 257,931.10

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 425,276.09

01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 244,736.00 244,736.00

01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m2 6,820.56 26.47 180,540.09

01.03 DIQUES Y PROTECCION DE CAUCE CON ENROCADO 867,834.66

01.03.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA

1.03.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 3,665.08 12.86 47,132.99

1.03.01.02 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 2,391.28 37.15 88,835.89

1.03.01.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE m2 3,003.65 8.28 24,870.24

1.03.01.04 CONFORMACION DE CUERPO DEL DIQUE m3 3,660.35 54.17 198,280.96

1.03.01.05 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DEL DIQUE m3 416.11 74.52 31,008.33

01.03.02 ENROCADO CON PIEDRA ACOMODADA

01.03.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 1,513.32 12.86 19,461.32

01.03.02.02 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 2,247.34 37.15 83,488.55

01.03.02.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE m2 3,178.85 8.28 26,320.86

01.03.02.04 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2, INC. COLOCACION m2 4,762.34 16.46 78,388.17

01.03.02.05 CAMA DE APOYO (e=0.25 m) m3 884.80 75.29 66,616.48

01.03.02.06 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DEL DIQUE m3 1,331.96 47.81 63,680.99

01.03.02.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE m3 1,339.18 71.89 96,273.87

01.03.03 PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO

1.03.03.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 600.00 37.15 22,290.00

1.03.03.02 PERFILADO Y COMPACTACION CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACION m2 600.00 8.28 4,968.00

1.03.03.03 COLOCACION DE ROCA EN CAUCE m3 600.00 27.03 16,218.00

1.04 REPOSICION DE CAMINO DE ACCESO 59,509.80

1.04.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 991.27 12.86 12,747.80

1.04.02 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 322.42 37.15 11,977.96

1.04.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE m2 864.97 8.28 7,161.98

1.04.04 CONFORMACION DE TERRAPLEN EN CAMINO m3 164.24 41.87 6,876.90

1.04.05 MATERIAL AFIRMADO e=0.30 m m3 278.38 74.52 20,745.18

01.05 TRANSPORTE DE MATERIAL 742,908.80

1.05.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS < 1KM m3-km 3,976.79 7.59 30,183.85

1.05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS > 1KM m3-km 42,705.32 3.34 142,635.78

1.05.03 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS < 1KM m3-km 2,878.61 17.26 49,684.73

1.05.04 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS > 1KM m3-km 53,450.47 6.74 360,256.18

1.05.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS < 1KM m3-km 6,522.51 10.51 68,551.53

1.05.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS > 1KM m3-km 27,424.17 3.34 91,596.73

01.06 MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 551,443.72

01.06.01 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

1.06.01.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) m3 7,411.94 28.45 210,869.64

1.06.01.02 RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES m2 1,000.00 52.08 52,080.00

01.06.02 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

1.06.02.01 MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA pto 4.00 5,862.40 23,449.60

1.06.02.02 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE pto 2.00 5,760.00 11,520.00

1.06.02.03 MONITOREO DE RUIDOS pto 4.00 5,760.00 23,040.00

01.07 OTROS

01.07.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ) glb 1.00 129,454.08 129,454.08

01.07.02 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 alb 1.00 101,030.40 101,030.40
COSTO DIRECTO 3,231,210.07
GASTO GENERAL 1,488,111.77
UTILIDAD 387,745.21
TOTAL SIN IGV 5,107,067.05
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