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_ DESSAU _

IDENTIFICACION DE LA FIRMA CONSULTORA

+ NOMBRE: DESSAU S&Z S.A.
+ DIRECCION: AV. DEL PARQUE NORTE No 1174, SAN BORJA, LIMA, PERU
+ TELEFONO: + 511- 711 5100
+ N°de RUC: 20101331653
+ GERENTE GENERAL: Juan Antonio Solidoro Ch.
+ FECHA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA: 29 de diciembre de 1978
+ ACCIONISTAS DE LA EMPRESA: Sr. Juan Antonio Solidoro Cuellar
Sr. Juan Antonio Solidoro Chunga
+ PERSONA DE CONTACTO:

MARCO ROJAS: marco.rojas@dessauperu.com


mailto:marco.rojas@dessauperu.com
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electronica N° 11011240 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de LIMA,
consta registrado y vigente el nombramiento a favor de SOLIDORO CHUNGA, JUAN ANTONIO, identificado con
DNI. N° 40026916 , cuyos datos se precisan a continuacion:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: DESSAU S&Z SOCIEDAD ANONIMA
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS

ASIENTO: C00036

CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:
SE ACORDO:

(...)

NOMBRAR COMO GERENTE GENERAL A JUAN ANTONIO SOLIDORO CHUNGA IDENTIFICADO CON D.N.I
N° 40026916, QUIEN GOZARA DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO, LAS QUE SENALE
LA LEY Y LAS DEMAS CONTENIDAS EN EL REGIMEN DE PODERES DE LA SOCIEDAD .-

(...)

ASIMISMO, EN EL ASIENTO C00035 (RECTIFICADO EN EL ASIENTO D00004) CONSTA REGISTRADA POR
COPIA CERTIFICADA DEL 15/05/2015 OTORGADA ANTE EL NOTARIO DE LIMAS, LUIS URRUTIA CASTRO
DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE FECHA 04/05/2015, DONDE SE ACORDO:

(...)

4. APROBAR EL REGIMEN DE PODERES DE LA SOCIEDAD, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

REGIMEN DE PODERES DE LA SOCIEDAD

1. FACULTADES ADMINISTRATIVAS

1. DIRIGIRY CONTROLAR LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.

.2. AUTORIZAR VIAJES AL EXTRANJERO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD.

.3. EJECUTAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SOCIEDAD (JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).

4. ORGANIZAR LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD Y DETERMINAR SUS GASTOS.

.5. SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA.
6.
7.
8.

SUSCRIBIR BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS.

ORDENAR AUDITORIAS.

OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES DE PAGO.

1.9. COBRAR LAS CANTIDADES QUE SE ADEUDEN A LA SOCIEDAD Y EXIGIR LA ENTREGA DE LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE LE PERTENEZCAN O CUYA POSESION LE CORRESPONDA.

1.10. SOLICITAR Y OBTENER TODO TIPO DE REGISTROS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS, PERMISOS,
APROBACIONES, CONSENTIMIENTOS, CONCESIONES Y DERECHOS; ASi COMO, REALIZAR CUALQUIER
ACTO QUE SE REQUIERA A FIN DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL OBJETO
SOCIAL ANTE CUALQUIER ENTIDAD ADMINISTRATIVA.

1
1
1
1
1
1
1
1

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS://ENLINEA. SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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1.11. SOLICITAR Y OBTENER EL REGISTRO Y/O INSCRIPCION DE LOS DERECHOS, NOMBRAMIENTOS,
CONTRATOS Y ACTOS EN GENERAL DE LA SOCIEDAD, EN LOS REGISTROS PUBLICOS Y
ADMINISTRATIVOS.

1.12. REGISTRAR PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL O INDUSTRIAL. i

2. FACULTADES DE REPRESENTACION

2.1 EJERCER LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EN LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS,
DE SOCIOS, DE ACREEDORES Y DIRECTORIOS DE SOCIEDADES CIVILES Y MERCANTILES DE LAS QUE
PARTICIPE LA SOCIEDAD, ASi COMO TOMAR PARTE EN LOS DEBATES Y VOTACIONES.

2.2 EXIGIR RENDICION DE CUENTAS, OBSERVARLAS Y APROBARLAS.

2.3 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS PODERES DEL ESTADO, CUALQUIER AUTORIDAD
POLITICA, JUDICIAL, MUNICIPAL, MILITAR, POLICIAL Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL,
INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LOS DISTINTOS MINISTERIOS DEL PODER EJECUTIVO, EL
PODER JUDICIAL, LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PUBLICOS - SUNARP, LA OFICINA
REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO - ORLC, ASI COMO CUALQUIER OTRA OFICINA REGISTRAL ESTABLECIDA
EN EL PAIS, LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV, LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT, LA SUPERINTENDENCIA DE
BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES - SBS, EL INSTITUTO NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, CON TODAS LAS
FACULTADES NECESARIAS, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA.

2.4 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O
ARBITRAL, EN GENERAL, O ANTE EL FUERO MILITAR CON LAS FACULTADES GENERALES
ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 74° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LAS SIGUIENTES
FACULTADES ESPECIALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 75° DEL MISMO CODIGO:

2.41. INTERPONER DEMANDAS, ACCIONES JUDICIALES, ARBITRALES O ADMINISTRATIVAS O DE
CUALQUIER OTRA INDOLE, ASi COMO DENUNCIAS, EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD; SOLICITAR PRUEBAS
ANTICIPADAS; RENUNCIAR AL FUERO DEL DOMICILIO.-

2.42 CONTESTAR TODA DEMANDA O ACCION QUE SE INTERPONGA CONTRA LA SOCIEDAD, CON LA
UNICA SALVEDAD DE QUE NO PODRA CONTESTAR DEMANDAS SIN LA PREVIA CITACION PERSONAL DE
LA SOCIEDAD EN SU PROPIO DOMICILIO PRINCIPAL, FORMULAR RECONVENCIONES, COADYUVAR EN LA
DEFENSA DE PROCESOS YA |INICIADOS INTERVINIENDO COMO LITISCONSORTE, TERCERO
COADYUVANTE O EXCLUYENTE PRINCIPAL; DE PROPIEDAD O DE DERECHO PREFERENTE, ASI COMO
FORMULAR DENUNCIA CIVIL.

243 INTERPONER TODOS LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS Y ANULATORIOS PREVISTOS EN LA LEY
PROCESAL O EN LAS LEYES ESPECIALES.

244 OFRECER MEDIOS PROBATORIOS; FORMULAR TACHAS Y OPOSICIONES; PRESTAR
DECLARACION DE PARTE; DECLARAR COMO TESTIGO Y EFECTUAR RECONOCIMIENTOS.

245 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODAS LAS AUDIENCIAS JUDICIALES, ARBITRALES,
ADMINISTRATIVAS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, DE CUALQUIER CLASE O DENOMINACION.

2.46 SOLICITAR LA SUSPENSION DEL PROCESO HASTA POR EL PLAZO MAXIMO QUE DETERMINE LA
LEY DE LA MATERIA, Y TANTAS VECES COMO SEA NECESARIO Y/0 PERMITIDO.

2.4.7 DEDUCIR TODA CLASE DE EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS, SEGUN JUZGUE CONVENIENTE,
AS| COMO INTERPONER INHIBITORIAS Y FORMULAR RECUSACION.

2.4.8 SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES DE CUALQUIER CLASE O DENOMINACION, INCLUYENDO LA
CONTENIDA EN EL ARTICULO 6290« DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y LAS PREVISTAS EN LOS
ARTICULOS 67400« Y 64200c DEL ANTES CITADO TEXTO LEGAL, DESISTIRSE DE ELLAS, PEDIR SU
SUSTITUCION, DAR EXPRESA CAUCION JURATORIA SIN LIMITE DE MONTO, PRESTAR FIANZA,
CONSTITUIR GARANTIA MOBILIARIA O HIPOTECA, Y OTORGAR LA GARANTIA REAL O PERSONAL IDONEA
QUE JUZGUE CONVENIENTE PARA PEDIR EL LEVANTAMIENTO, SUSTITUCION O LA CONTRACAUTELA DE

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS://ENLINEA. SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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CUALESQUIERA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE TENGA A BIEN SOLICITAR A NOMBRE Y
REPRESENTACION DE ESTA, ASi COMO EN LAS QUE ELLA PUEDA SER AFECTADA COMO DEMANDADA.
249 SOMETER CUALQUIER CONTROVERSIA, DISPUTA, ASUNTO, RECLAMACION O DEMANDA, SUS
PRETENSIONES O PETITORIOS, A ARBITRAJE NACIONAL O INTERNACIONAL, TOTAL O PARCIALMENTE,
INCLUYENDO AQUELLOS ASUNTOS CONTENCIOSOS Y LITIGIOSOS DERIVADOS DE LAS ACCIONES
JUDICIALES EN QUE INTERVENGAN, SEAN DE DERECHO O DE CONCIENCIA, SIEMPRE QUE LA LEY
PERUANA LO PERMITA, ASI COMO ELEGIR O DESIGNAR EL O LOS ARBITROS DE DERECHO O DE
CONCIENCIA QUE SEAN NECESARIOS Y ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EN EL
PROCEDIMIENTO O PROCEDIMIENTOS ARBITRALES CORRESPONDIENTES, SUSCRIBIENDO EL
CONVENIO ARBITRAL QUE SE REQUIERA PARA DETERMINAR EL ASUNTO O ASUNTOS SUJETOS A
ARBITRAJE Y PARA REFERIRLOS A ELLO. ASIMISMO, SUSCRIBIR Y DETERMINAR LA DEMANDA ARBITRAL
CORRESPONDIENTE, CONTESTAR LA DE LAS PARTES CONTRARIAS, ASI COMO EJERCER DENTRO DEL
PROCESO ARBITRAL LAS MISMAS FACULTADES DE LAS QUE ESTA INVESTIDO.

2410 SOLICITAR LA EJECUCION DE SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES NACIONALES O
INTERNACIONALES Y DE TODAS LAS RESOLUCIONES QUE RECAIGAN EN LOS PROCESOS A LOS
CUALES CORRESPONDAN Y EN LOS INCIDENTES QUE DE ELLOS SE DERIVEN, SI LIMITACION ALGUNA;
PUDIENDO PRESENTAR Y RECURRIR A TODOS LOS APREMIOS Y APERCIBIMIENTOS DE EJECUCION
FORZADA PRESCRITOS POR LA LEY PERUANA.

2.411 CONSIGNAR JUDICIALMENTE VALORES, DINERO, SEA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA,
COSAS, BIENES MUEBLES O INMUEBLES, Y CUANTO SEA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD A FAVOR DE
SU CONTRAPARTE, SIN LIMITACION ALGUNA EN CUANTO A ESTA DISPOSICION, SEGUN SU MEJOR
CRITERIO, ASI COMO RETIRAR EXPRESAMENTE CONSIGNACIONES JUDICIALES DE VALORES, DINERO
SEA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, RECAUDAR SUS INTERESES LEGALES, MORATORIOS Y
COMPENSATORIOS, COSTAS Y COSTOS DE PROCESO, ACEPTAR PAGOS PARCIALES O TOTALES,
FIRMAR DOCUMENTOS DE VALOR CANCELATORIOS, SEAN EN PAGOS TOTALES O PARCIALES, DAR POR
CANCELADAS CUALESQUIER OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS PRETENSIONES QUE SE DISCUTAN
COMO CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DE LOS DERECHOS DE ESTA, RENUNCIAR A DERECHOS
DE PAGO EN TODO O EN PARTE, SUSCRIBIR TODO DOCUMENTO O INSTRUMENTO CANCELATORIO DE
OBLIGACIONES, RENUNCIA DE DERECHOS O RECEPCION PLENA DE PAGOS, SIN LIMITACION ALGUNA
CON RESPECTO A LA CLASE DE BIENES USADOS PARA EL PAGO O SU VALOR, O LA DENOMINACION DE
LA MONEDA UTILIZADA PARA ELLO Y SU CORRECTA VALORIZACION, EN SU MEJOR CRITERIO.

2.5 ADEMAS DE LO EXPRESADO EN EL NUMERAL 24, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN
PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO Y LOS
JUZGADOS Y SALAS ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON
TODAS LAS FACULTADES ENUMERADAS EN EL NUMERAL 2.4 ANTERIOR.

2.6 SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 2.4 PRECEDENTE, REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECIFICAS DE DENUNCIAR,
CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO
ACUDIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, SIN LIMITE DE
FACULTADES.

27 FORMULAR ALLANAMIENTO A LA DEMANDA EN TODAS O PARTE DE LAS PRETENSIONES
PROPUESTAS, EN CUALESQUIERA CLASE DE PROCESOS JUDICIALES; ASi COMO FORMULAR
RECONOCIMIENTO, ACEPTANDO LA PRETENSION DIRIGIDA EN CONTRA DE LA SOCIEDAD Y LOS
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DE LA DEMANDA, EN CUALESQUIERA CLASE DE PROCESOS
JUDICIALES; CELEBRAR ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS.

2.8 FORMULAR EXPRESO DESISTIMIENTO DE TODAS LAS PRETENSIONES O PARTE DE ELLAS SEGUN
SU DISCRECIONALIDAD, ASi COMO DESISTIMIENTO DEL PROCESO O PROCESOS QUE JUZGUE
CONVENIENTE, EN EL MOMENTO QUE ASi LO DETERMINE.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS://ENLINEA. SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
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2.9 FORMULAR Y SUSCRIBIR CONCILIACIONES TOTALES O PARCIALES EN CUANTO A LA PRETENSION O
PRETENSIONES DEMANDADAS, CON TODAS LAS CONTRAPARTES O ALGUNA O ALGUNAS DE ELLAS,
SEGUN JUZGUE SU DISCRECIONALIDAD, ANTE EL CENTRO DE CONCILIACION QUE CORRESPONDA, O
ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

2.10 SUSCRIBIR TRANSACCIONES TANTO JUDICIALES COMO EXTRAJUDICIALES, TOTALES O
PARCIALMENTE EN CUANTO A LA PRETENSION O PRETENSIONES DEMANDADAS, CON TODAS LAS
CONTRAPARTES O ALGUNA O ALGUNAS DE ELLAS, SEGUN JUZGUE SU DISCRECIONALIDAD, ANTE EL
JUEZ DE LA CAUSA, SALA CIVIL O CORTE SUPREMA, POR ESCRITO, PRIVADO O POR ESCRITURA
PUBLICA, CON EXPRESA FACULTAD DE REPRESENTACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS CUANDO ELLO
CORRESPONDA.

2.11. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTES CUALQUIER AUTORIDAD PUBLICA O PRIVADA, DIRIGIR
PETICIONES A ORGANISMOS PUBLICOS O PRIVADOS COORDINADORES DE LAS PRECALIFICACIONES
Y/O LICITACIONES, INTERPONER RECURSOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS, RECLAMACIONES,
SUSCRIBIR ACTAS Y CORRESPONDENCIA, SUSCRIBIR LAS OFERTAS Y EXPEDIENTES QUE PRESENTEN,
SUSCRIBIR FORMULARIOS OFICIALES Y, EN GENERAL, HACER TODO LO NECESARIO PARA LOGRAR
QUE LA SOCIEDAD PRECALIFIQUE Y OBTENGA LA BUENA PRO EN LICITACIONES PUBLICAS EN LAS
CUALES TENGA INTERES EN PARTICIPAR, INCLUYENDO LA SUSCRIPCION DEL RESPECTIVO CONTRATO.

2.12 SEGUN PUEDA SER NECESARIO PARA EL ADECUADO Y DEBIDO EJERCICIO DE TODAS, VARIAS O
CUALQUIERA DE LAS FACULTADES QUE POR ESTE PODER SE OTORGAN Y CONFIEREN, HACER,
FIRMAR, SELLAR, RECONOCER, ASi COMO ENTREGAR, PRESENTAR, NOTIFICAR, Y ARCHIVAR
CUALQUIER PETICION, SOLICITUD, DECLARACION, QUEJA, AVISO, RECONOCIMIENTO, U OTROS
INSTRUMENTOS, DOCUMENTOS O PAPELES EN GENERAL; COMPARECER ANTE CUALQUIER NOTARIO,
FUNCIONARIO DEL GOBIERNO, JUEZ, JUZGADO O TRIBUNAL, ENTABLANDO Y PROSIGUIENDO
PROCEDIMIENTOS YA SEAN CIVILES, COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS, MUNICIPALES Y EN GENERAL
DE CUALQUIER NATURALEZA, Y EJECUTANDO CUALESQUIERA OTROS ACTOS QUE FUEREN
NECESARIOS REALIZAR PARA TAL FIN.

2.13 EJERCER LA REPRESENTACION MERCANTIL, CON LAS FACULTADES Y LIMITACIONES QUE LA LEY
ESTABLECE.

2.14 PRESENTAR SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE CREDITOS ANTE LA COMISION DE
PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DEL INDECOPI, O LA OFICINA DESCENTRALIZADA O FEDATARIO QUE
CORRESPONDA; ASi COMO PEDIR LA DECLARACION DE INSOLVENCIA Y REESTRUCTURACION DE LOS
DEUDORES DE LA SOCIEDAD Y PARTICIPAR EN ESTOS PROCESOS CON PLENAS FACULTADES, YA
SEAN PROCESOS QUE HAYAN SIDO INICIADOS POR TERCEROS O POR LA SOCIEDAD; Y PARTICIPAR
CON VOZ Y CON VOTO EN LAS CORRESPONDIENTES JUNTAS DE ACREEDORES Y DEMAS JUNTAS QUE
SE REALICEN COMO CONSECUENCIA DE LOS PROCESOS INICIADOS ANTE LA COMISION DE
PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DEL INDECOPI O CUALQUIERA DE SUS FEDATARIOS U ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS EN TODA LA REPUBLICA DEL PERU; ASI COMO APERSONARSE ANTE LAS
DISTINTAS COMISIONES DEL INDECOPI O DE CUALQUIER OTRA COMISION O ENTIDAD QUE LAS
SUSTITUYA, PUDIENDO PRESENTAR TODA CLASE DE ESCRITOS Y/O RECURSOS, INCLUIDOS LOS
IMPUGNATIVOS, Y ASISTIR A LAS DILIGENCIAS Y/O AUDIENCIAS QUE PARA TAL EFECTO SE REALICEN.

3. FACULTADES LABORALES

3.1 NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, RENOVAR, MODIFICAR Y TERMINAR, A NOMBRE DE LA
SOCIEDAD, CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZO DETERMINADO O INDETERMINADO, DE TRABAJADORES.
3.2 AMONESTAR VERBALMENTE Y/O POR ESCRITO; SUSPENDER,; Y, DESPEDIR A LOS TRABAJADORES
DE LA SOCIEDAD.

3.3 ESTABLECER Y MODIFICAR EL HORARIO Y CONDICIONES DE TRABAJO.

3.4 SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO, LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES Y
DOCUMENTOS ANALOGOS.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)
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3.5 OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACION LABORAL Y PRACTICAS
PROFESIONALES Y PRE-PROFESIONALES Y DOCUMENTOS ANALOGOS.

3.6 SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO, EL
SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP Y
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES.

3.7 APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y ESTABLECER TODAS LAS REGLAS Y
REGLAMENTOS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

3.8 OTORGAR PERMISOS CON Y SIN GOCE DE HABER A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES CON
PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD.

4. FACULTADES CONTRACTUALES

NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER, PRORROGAR Y DAR POR
CONCLUIDOS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, ACTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS MERCANTILES, CIVILES,
ARBITRALES, BANCARIOS Y COMPROMISOS DE TODA CLASE Y NATURALEZA, NOMINADOS O
INNOMINADOS, TiPICOS O ATIPICOS, ASi COMO TRATAR Y RESOLVER TODA CLASE DE NEGOCIOS EN
LOS QUE INTERVENGA.

EN TAL SENTIDO, PODRAN REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, EN:

4.1 PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE SIN QUE ELLO SEA LIMITATIVO,
CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS, OBRA, MANDATO, DEPOSITO Y SECUESTRO.

4.2 CONTRATOS CON LOS CLIENTES Y/O USUARIOS DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA U OFRECE LA
SOCIEDAD.

4.3 COMPRAR, PROMETER COMPRAR, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO
EXPRESAMENTE ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES, DENTRO O FUERA DE CUALQUIER MECANISMO
CENTRALIZADO DE NEGOCIACION.

4.4 VENDER, ENAJENAR, PERMUTAR, PROMETER VENDER, DAR EN PAGO, APORTAR, CEDER,
DEPOSITAR, GRAVAR, OTORGAR EN GARANTIA, OTORGAR GARANTIAS MOBILIARIAS Y EN GENERAL
ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES, INCLUYENDO EXPRESAMENTE ACCIONES Y/O
PARTICIPACIONES, DENTRO O FUERA DE CUALQUIER MECANISMO CENTRALIZADO DE NEGOCIACION.
4.5 VENDER, ENAJENAR, PERMUTAR, PROMETER VENDER, DAR EN PAGO, DONAR, APORTAR, CEDER,
DEPOSITAR, GRAVAR, OTORGAR EN GARANTIA, OTORGAR GARANTIAS MOBILIARIAS Y EN GENERAL
ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

4.6 CONVENIO ARBITRAL PARA CUALQUIER CONTRATO EN QUE SEA, O VAYA A SER, PARTE LA
SOCIEDAD.

4.7 CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURIDICA Y OTROS RELACIONADOS CON LA INVERSION PRIVADA.

4.8 CONTRATOS DE CONCESION Y CUALQUIER OTRO CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO;
ORGANISMOS ESTATALES Y SIMILARES.

4.9 ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, E INTANGIBLES.

4.10 CONTRATOS DE FRANQUICIA.

4.11. CONTRATOS DE FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA.

4.12 CONTRATOS DE HABITACION, HOSPEDAJE, DONACION Y SUMINISTRO.

4.13 CONTRATOS DE PUBLICIDAD, KNOW-HOW, ASISTENCIA TECNICA, CONTRATOS INFORMATICOS, DE
AUSPICIO, PATROCINIO O SPONSORING.

4.14 CONTRATOS DE JOINT VENTURE, CONSORCIO, RIESGO COMPARTIDO Y EN GENERAL CUALQUIER
CONTRATO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION O COLABORACION EMPRESARIAL EN EL QUE
PARTICIPE LA SOCIEDAD.

4.15 MUTUO CON O SIN GARANTIA ANTICRETICA, BANCARIA, HIPOTECARIA, GARANTIA MOBILIARIA O DE
CUALQUIER OTRA INDOLE.

4.16 ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK Y OTRAS MODALIDADES DE LEASING; ASi COMO
CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO, COMO APALANCAMIENTO FINANCIERO U OTRA
FORMA TiPICA O ATIPICA QUE EXISTA Y/O APAREZCA EN EL MERCADO.
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417 CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO DE TODA CLASE, INCLUYENDO MAS NO LIMITANDOSE A
CONTRATOS DE PRESTAMO.

4.18 FIDEICOMISOS DE TODA CLASE, PUDIENDO ACTUAR COMO FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO.
419 OTORGAMIENTO DE GARANTIAS REALES SOBRE BIENES DE LA SOCIEDAD, INCLUYENDO
HIPOTECA, PRENDA, GARANTIAS MOBILIARIAS, EN LAS CONDICIONES QUE SE ACUERDEN CON LAS
INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS O DE SEGUROS U OTRAS INSTITUCIONES DE CREDITO; O
CON TERCEROS.

4.20. OTORGAR GARANTIAS PERSONALES CON RESPALDO DE LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD.
421 LEVANTAMIENTO DE GARANTIAS REALES O PERSONALES EN GENERAL Y ACEPTAR EL
OTORGAMIENTO (ASI COMO EL REEMPLAZO O SUSTITUCION) DE CUALQUIER TIPO DE GARANTIAS,
BIEN SEA REALES O PERSONALES, QUE LOS DEUDORES DE LA SOCIEDAD CONSTITUYAN U OTORGUEN
A FAVOR DE LA SOCIEDAD; GOZANDO AL EFECTO DE TODAS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
NECESARIAS PARA ESTABLECER TODOS LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTOS ACUERDOS Y
CONTRATOS.

4.22 COMODATO.

4.23 DE OBRA, FABRICACION Y/O LLAVE EN MANO.

4.24 CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUBCONTRATOS.

4.25 USUFRUCTO, SUPERFICIE Y SERVIDUMBRES A FAVOR DE LA SOCIEDAD.

4.26. CESION DE DERECHOS, DE OBLIGACIONES Y CESION DE POSICION CONTRACTUAL, EN GENERAL,
BIEN SEA EN CALIDAD DE CEDENTE, CEDIDO O CESIONARIO.

4.27. SEGUROS, PUDIENDO RENOVAR Y ENDOSAR LAS POLIZAS CORRESPONDIENTES.

4.28. CUALQUIER OTRO CONTRATO O CONVENIO TiPICO O ATIPICO, NOMINADO O INNOMINADO QUE, A
SU SOLO CRITERIO, SEA NECESARIO O CONVENIENTE PARA DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL.

5. FACULTADES BANCARIAS

5.1 ACEPTAR, GIRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, AVALAR, GARANTIZAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO,
PAGARES Y DEMAS CARTAS DE CREDITO A FAVOR DE PARTICULARES, SOCIEDADES, BANCOS
OFICIALES, PARTICULARES O MIXTOS Y SUS SUCURSALES Y AGENCIAS, DE ESTA REPUBLICA O DEL
EXTRANJERO, GIRAR LETRAS SOBRE EL EXTRANJERO.

5.2 PROCEDER CON AMPLIAS FACULTADES EN LOS NEGOCIOS QUE TENGA LA SOCIEDAD, EN
CUALQUIER BANCO O ENTIDAD CREDITICIA, HACER RENOVACIONES DE OBLIGACIONES EXISTENTES Y
RETIRAR PARTE O EL TODO DE LOS FONDOS QUE EN ELLOS TENGA DEPOSITADOS, GIRANDO Y
FIRMANDO LOS CHEQUES Y DEMAS DOCUMENTOS DEL CASO, Y HACER NUEVOS DEPOSITOS Y
RETIRARLOS, GIRANDO TAMBIEN EN DESCUBIERTO O COMO LAS NECESIDADES LO EXIGIESEN.

5.3 ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE PROPOSITO
ESPECIAL (CUENTAS ESCROW) ASI COMO CUALQUIER OTRO TIPO DE CUENTA PERMITIDO POR LA LEY,
FIRMANDO LA DOCUMENTACION QUE SEAN NECESARIA PARA ELLO; SOLICITAR CHEQUERAS.

5.4 EFECTUAR TODO TIPO DE TRANSFERENCIAS Y MOVIMIENTOS, SEA ENTRE CUENTAS DE LA
PROPIA SOCIEDAD O DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD A CUENTAS DE TERCEROS, SEA A NIVEL NACIONAL
O EN EL EXTRANJERO.

5.5 CERRAR CUENTAS CORRIENTES, CAJAS DE AHORRO Y OTRAS CUENTAS.

5.6 RETIRAR, ASIMISMO, DE LOS BANCOS, CAJAS O SOCIEDADES, LOS TiTULOS DOCUMENTOS,
ACCIONES, CEDULAS HIPOTECARIAS Y DEMAS VALORES DEPOSITADOS EN CUSTODIA O GARANTIA.

5.7 COBRAR CUPONES, LETRAS DE CAMBIO O CUALQUIER OTRO TIiTULO VALOR, VALES, ASi COMO
CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN CUALQUIERA DE LAS CUENTAS
DE LA SOCIEDAD.

5.8 COBRAR CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO, GIRADAS POR PERSONAS NATURALES O
JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS Y DEPOSITAR SU PRODUCTO EN CUALQUIERA DE LAS
CUENTAS DE LA SOCIEDAD.
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5.9 OBTENER LA CONSTANCIA DE NO CONFORMIDAD AL PAGO POR LA INSTITUCION BANCARIA O
FINANCIERA GIRADA, PROTESTAR Y EFECTUAR LAS ACCIONES CAMBIARLAS QUE LE PERMITE LA LEY.
5.10 REALIZAR OPERACIONES DE FACTORING Y TITULACION DE ACTIVOS.

5.11 TENER ACCESO A LOS DEPOSITOS Y RETIRAR SOBRES Y DOCUMENTOS DE LOS MISMOS; Y
REALIZAR EN FIN TODOS LOS DEMAS ACTOS, GESTIONES Y DILIGENCIAS CONDUCENTES AL FIN DE
ESTE MANDATO.

5.12 ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, RETIRAR SU CONTENIDO Y CANCELAR EL ALQUILER.
6. FACULTADES FINANCIERAS

6.1 (A) TOMAR DINERO PRESTADO DE PARTICULARES, SOCIEDADES, BANCOS OFICIALES O
PARTICULARES, DE ESTA REPUBLICA O DEL EXTRANJERO, SUS SUCURSALES Y AGENCIAS; (B)
PERCIBIR LAS SUMAS QUE CONSTITUYEN LOS CREDITOS Y SUSCRIBIR LAS ESCRITURAS, CON LAS
CLAUSULAS LEGALES Y DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LOS EXPRESADOS
BANCOS Y A SUS VENCIMIENTOS O DENTRO DE LOS PLAZOS ACORDADOS, HACER PAGOS A CUENTA O
POR EL TODO POR CANCELACIONES E INTERESES CONVENIDOS.

6.2 SOLICITAR, OBTENER Y OTORGAR CARTAS DE CREDITO O CARTAS FIANZA EN MONEDA NACIONAL
O EXTRANJERA, O PRORROGAR O RENOVAR TALES DOCUMENTOS CUANDO CORRESPONDA.

6.3 SOLICITAR Y OBTENER CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO, CREDITO
DOCUMENTARIO O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD.

6.4 EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
O DEPOSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, PUDIENDO SUSCRIBIR, ENDOSAR, GRAVAR, DESCONTAR Y
COBRAR CERTIFICADOS DE DEPOSITO, WARRANTS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, POLIZAS Y
DEMAS DOCUMENTOS ANALOGOS.

6.5 DEPOSITAR VALORES Y OTROS BIENES MUEBLES EN CUSTODIA Y RETIRAR EL DEPOSITO.

6.6 SOLICITAR Y OBTENER AVALES Y FIANZAS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD.

6.7 ACEPTAR HIPOTECAS, PRENDAS, GARANTIAS MOBILIARIAS, GARANTIZANDO CREDITOS
COMERCIALES DE LA EMPRESA, PUDIENDO FIRMAR LAS CORRESPONDIENTES ESCRITURAS PUBLICAS.
6.8 RECONOCER O CONFESAR OBLIGACIONES QUE HAYAN CONTRAIDO O CONTRAIGAN EN ADELANTE,
HACER NOVACIONES QUE LAS EXTINGAN O MODIFIQUEN.

6.9 COMPRAR Y VENDER MONEDA EXTRANJERA.

6.10 ESTRUCTURAR Y LLEVAR A CABO PROCESOS DE TITULIZACION DE ACTIVOS, MUEBLES O
INMUEBLES, PRESENTES O FUTUROS, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, PUDIENDO SUSCRIBIR
EL PROSPECTO INFORMATIVO, EL ACTO CONSTITUTIVO Y DEMAS DOCUMENTOS Y SOLICITUDES QUE
RESULTEN NECESARIOS PARA TAL PROPOSITO."

7. FACULTAD DE DELEGACION

DELEGAR O SUSTITUIR LAS FACULTADES OTORGADAS, SEA EN FORMA PARCIAL O TOTAL, Y
REASUMIRLAS CUANDO LO TENGA POR CONVENIENTE.

8. "MECANISMO PARA EL EJERCICIO DE FACULTADES”

LAS FACULTADES SENALADAS EN EL PRESENTE REGIMEN SE EJERCERAN DE ACUERDO A LAS
SIGUIENTES LIMITACIONES Y RESTRICCIONES:"

"8.1 EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD O CUALQUIER APODERADO CLASE A PODRA EJERCER DE
MANERA INDIVIDUAL Y A SOLA FIRMA, SIN LIMITE ALGUNO, LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LA
SECCION 1 (FACULTADES ADMINISTRATIVAS), EN LA SECCION 2 (FACULTADES DE REPRESENTACION),
EN LA SECCION 3 (FACULTADES LABORALES), EN LA SECCION 4 (FACULTADES CONTRACTUALES) Y EN
LA SECCION 7 (FACULTADES DE DELEGACION) REGIMEN DE PODERES DE LA SOCIEDAD;"

"8.2 EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD O CUALQUIER APODERADO CLASE A PODRA EJERCER
LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LA SECCION 5 (FACULTADES BANCARIAS) Y EN LA SECCION 6
(FACULTADES FINANCIERAS) REGIMEN DE PODERES DE LA SOCIEDAD: () CONJUNTAMENTE CON
CUALQUIER OTRO APODERADO DE LA SOCIEDAD (YA SEA UN APODERADO CLASE A O CLASE B), HASTA
POR UN MONTO LIMITE DE US$30,000.00, O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL U OTRA MONEDA;
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Y, (I) CONJUNTAMENTE CON CUALQUIER OTRO APODERADO CLASE A, POR MONTOS SUPERIORES A
US$30,000.00, O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL U OTRA MONEDA. -*****

DEL MISMO MODO, EN EL ASIENTO C00045 DE LA CITADA PARTIDA, OBRA REGISTRADA ESCRITURA
PUBLICA DEL 30/12/2019 OTORGADA ANTE NOTARIA MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO EN AUSENCIA DEL
TITULAR, ALFREDO PAINO SCARPATI EN LA CIUDAD DE LIMA, Y POR JUNTA GENERAL DE FECHA
19/12/2019, EN LA CUAL SE ACORDO MODIFICAR EL NUMERAL 4 CORRESPONDIENTE A LAS
FACULTADES CONTRACTUALES ESTABLECIDO EN EL REGIMEN DE PODERES DE LA SOCIEDAD, EL
CUAL TENDRA LA SIGUIENTE REDACCION:

“FACULTADES CONTRACTUALES

(-.)

4.29 CONTRATOS DE CONSULTORIA. EN ESE SENTIDO, FORMULAR PROPUESTA TECNICA Y LA
PROPUESTA ECONOMICA, EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN
DE LAS BASES, TERMINOS DE REFERENCIA Y DEL CONTRATO DE CONSULTORIA REFERIDO.

4.30 PROMESAS DE ASOCIACION O DE CONSORCIO.

4.31 DESIGNAR AL REPRESENTANTE COMUN DE LA ASOCIACION O DEL CONSORCIO.

4.32 OTORGAR AL REPRESENTANTE COMUN DE LA ASOCIACION O DEL CONSORCIO LAS FACULTADES
NECESARIAS DE REPRESENTACION Y LAS QUE SEAN NECESARIAS.

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION:
POR COPIA CERTIFICADA DEL 03.07.15 OTORGADA ANTE URRUTIA CASTRO LUIS ALEJANDRO DEL ACTA
DE SESION DE DIRECTORIO DE FECHA 5/5/2015.-

Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

lll. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA
RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES,
INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 9

Derechos Pagados: 2022-99999-886172 S/28,00
Tasa Registral del Servicio S/28,00

Verificado y expedido por ROJAS ARANA, EDUARDO, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Callao, a
las 17:55:38 horas del 21 de Abril del 2022.
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Numero y Nombre del
Concurso:

FORMATO DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN DE BUEN VECINO Y RELACIONES PUBLICAS (PBVRP) — RiO LACRAMARCA

Pais / Ciudad PE-—
Nombre del Postor DESSAU S&Z S.A. ais / Ciuda Perti - Lima
(origen)
Fecha de Constitucié . Antigiliedad o
echa de Lonstitucion 29 de diciembre de 1978 n |g~ue a 43 afios
Empresa (afios)
?:g':lbre del Representante ||, \ \NTONIO SOLIDORO CHUNGA Fecha (actual) 04.05.2022
Propietario o Contratante . ., . . Ny Montc.n In|C|o_ .. Término Tiempo
[T Descripcion del Servicio Ubicacion (Para quien (Fecha de inicio (Fecha final del (Total en
.. (Nombre del Servicio o proyecto realizado) (Donde se realizd) realizé el del .. -
Servicio) . .. servicio) afnos)
trabajo) servicio)
Estudio de Pre-inversidon a Nivel Perfil y Expediente Técnico del Proyecto:
“Creacion del Servicio de Almacenamiento y Regulacion (Represa
Callazas) para las Comisiones de Regantes de Cairani, Huanuara,
Quilahuani y Candarave, provincia de Candarave — Tacna”
- Disefio e implementacién del Plan de Relacionamiento comunitario con
SOUTHERN PERU COPPER | las comunidades campesinas S/ 2 178 056.33
CORPORATION, SUCURSAL | - Elaboracion del Diagndstico socioambiental Tacna/Peru . ' Set. 2020 Abr.2021 0.65
DEL PERU - Estudio social para el estudio de preinversién sin
- Disefio e implementacién del Plan de socializacidn y Plan de Participacion
Ciudadana
- Obtencion de actas de libre disponibilidad
CATEGORIA:AYB




SL ENERGY SAC

Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto Parque Edlico
Guarango y su Interconexion Al SEIN

- Elaboracion del estudio de impacto ambiental hasta la obtencion de la
certificacion ambiental.

- Disefio e implementacién del Plan de Participacion Ciudadana.

- Implementacion de estrategias de Relacionamiento Comunitario con los
stakeholders y poblacién de las localidades del Al del Proyecto durante la
elaboracién y evaluacion del EIA-sd hasta la aprobacién del mismo, con el
objetivo de mantener las buenas relaciones y mantener la adecuada
gestion social del mismo.

- Identificacidn, monitoreo y actualizacion constante de los actores
sociales influyentes en el proyecto.

- Elaboracion del Analisis del Contexto Social, Ambiental y Econdmico
(SEECA por sus siglas en inglés) como diagndstico que sirvid para el
planteamiento de acciones de valor compartido que fueron incluidas como
parte de los compromisos sociales adquiridos en el Plan de Relaciones
Comunitarias del EIA-sd.

- Elaboracion del Plan de Valor Compartido (CSV, por sus siglas en inglés).
- Elaboracion y analisis de matriz CSV y de Analisis de Stakeholders.

CATEGORIA:AY B

Ica/Peru

S/ 646 570.00 sin
IGV

(USD 190 000 sin
IGV)

Dic.2019

Mar.2022

2.25

INLAND ENERGY S.A.C.

Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto
Centrales Hidroeléctricas Lluclla y Lluta

- Elaboracion del estudio de impacto ambiental hasta la obtencion de la
certificacion ambiental.

- Disefio e implementacion del Plan de Participacidn Ciudadana.

- Implementacion de los mecanismos de participacion ciudadana: talleres,
audiencia y equipo de promotores con el objetivo de informar y garantizar
la adecuada participacion de los grupos de interés y poblacién del Area de
Influencia en relacion al EIA-sd y Proyecto; asi como mantener un buen
grado de relacionamiento con los mismos.

- Identificacidn, monitoreo y actualizacion constante de los actores
sociales influyentes en el proyecto.

CATEGORIA:AYB

Arequipa/Peru

S/ 915 570.00 sin
IGV

(USD 270 000 sin
IGV)

Ene.2020

Feb.2022

2.08




ELECTRONORESTE S.A.

Estudios de Preinversion y/o Definitivo en el Ambito de Electronoroeste
S.A.: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto
“Creacion de Linea 60 Kv Zorritos — Tumbes y SET asociadas distrito de
Zorritos- Provincia de Contralmirante Villar — Departamento de Tumbes”
- Elaboracion del estudio de impacto ambiental hasta la obtencion de la
certificacién ambiental.

- Disefio e implementacién del Plan de Participacion Ciudadana.

- Identificacidn, monitoreo y actualizacion constante de los actores
sociales influyentes en el proyecto.

- Implementacién de los mecanismos de Participacidn Ciudadana.

CATEGORIA:AYB

Tumbes/Peru

S/ 280 141.82 sin
IGV

Set.2020

Set.2021

1.00

LIMA AIRPORT PARTNERS
S.R.L.

Servicio de Relacionamiento Comunitario del Aeropuerto Internacional
Jorge Chavez

Objetivo general

Desarrollar e implementar un plan de relaciones comunitarias orientado a
la prevencion y/o atencidn eficaz de los conflictos sociales en el marco del
Proyecto de Ampliacion del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez (en
adelante AlJCh).

Objetivos especificos

- Actualizar el diagndstico social en el AID del Proyecto donde se
identifique, actores locales clave, roles, posiciones, intereses, principales
demandas que permitan gestionar adecuadamente el relacionamiento
comunitario.

- Disefio e implementacién de la estrategia de intervencion en el AID.

- Gestidn del riesgo social y ejecutar acciones orientadas a prevenir o
mitigar la generacién de conflictos o divergencias con las localidades del
area de influencia que pudieran afectar la operacién o la ejecucién de las
obras de la ampliacion del AlJCh.

- Gestion de los programas sociales establecidos en la MEIA del AlJICh
mediante la implementacién de estrategias que garanticen un adecuada
convocatoria, difusion y ejecucidn de estos.

- Establecimiento los canales de comunicacion y de relacionamiento
comunitario con las localidades del area de influencia del AlJCh.

- Implementacidén y supervision de trabajos comunitarios en las localidades
del AID.

CATEGORIA:A,ByC

Lima/Pert

S/ 4 777 045.40
sin IGV

Jun.2019

Feb.2022

2.75




CONSORCIO BESALCO —

Elaboracidon del “Plan de la Promocion de la Buena Vecindad y Relaciones
Publicas” para el proyecto Defensas Ribereiias del Rio Tumbes (Paquete
2).

Actividades realizadas

- Gestionar el riesgo social y ejecutar acciones orientadas a prevenir o
mitigar los conflictos o divergencias con las localidades del area de
influencia que pudieran afectar la implementacion del proyecto.

S/ 124 392.00 sin

STRACON - Disefio del plan esta orientado a garantizar la sostenibilidad del proyecto Tumbes/Perd IGV Ago.2021 Dic.2021 0.30

basado en tres principios basicos: los proyectos tienen que ser
econdémicamente rentables, socialmente responsables y ambientalmente
conscientes
CATEGORIA: AyB
Proyecto “Planes de Drenaje Pluvial de los distritos de Sullana'y
Bellavista, Provincia de Sullana, y la Ciudad de Talara, Distrito de Pariiias,
Provincia de Talara, Departamento de Piura”

LOMBARDI SA INGENIEROS. |~ Gestion Ambiental y Social para los planes de manejo (ambiental, social,
arqueoldgico y predial

CONSULTORES — SUCURSAL d glcoyp ) Piura/Peru 5/1014615.00 Ene.2021 Nov.2021 0.78

PERU

- Estudio social para los estudios de Preinversidon
- Disefio y ejecucion del plan de socializacidon del proyecto
- Obtencioén de actas de libre disponibilidad del proyecto.

CATEGORIA:AyB

sin IGV




COMPARNIA MINERA
ANTAPACCAY S.A.

Servicio de Elaboracion del Estudio de Pre Inversion a Nivel de Perfil
Construccidn de la Presa Jatarana

- Disefio e implementacién del Plan de Relacionamiento comunitario con
las comunidades campesinas

- Elaboracion del Diagnéstico socioambiental

- Estudio social para el estudio de preinversion

- Disefio e implementacién del Plan de socializacidn y Plan de Participacion
Ciudadana

- Obtencion de actas de libre disponibilidad

- Asistencia técnica y Capacitacién en la formulacién del PIP, se debe de
establecer capacitaciones referidas a temas de manejo de los recursos
hidricos en sistema de riego asi mismo la asistencia técnica debe estar
enfocado a practicas de riego.

- Propuesta de la estrategia de manejo socioambiental acorde al estudio
de impacto ambiental aprobado por la DGAAA segun la normativa vigente.

CATEGORIA: Ay B

Cusco/Peru

S/ 2391872.20
sin IGV

Dic.2019

Mar.2021

1.25

AEROPUERTOS DEL PERU
S.A.

Servicio de Consultoria Ambiental para la Actualizacién del Estudio del
Impacto Ambiental Semi Detallado del Aeropuerto de Pisco

- Elaboracion de la actualizacidn del estudio de impacto ambiental hasta la
obtencidn de la certificacidn ambiental.

- Evaluacion Social: se realizé trabajo de campo para el levantamiento de
informacion cuantitativa mediante entrevistas guiadas, no se efectuaron
encuestas. Previo a la ejecucidn de los trabajos se coordiné con AdP para
la conformidad de las herramientas que fueron aplicadas.

CATEGORIA:AyB

Ica/Peru

S/ 70210.00 inc.
IGV

Dic.2018

Mar.2021

2.25




Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Central Hidroeléctrica
Santa Teresa Il — 280 MW.

- Elaboracion del estudio de impacto ambiental hasta la obtencion de la
certificacién ambiental.

- Disefio e implementacién del Plan de Participacion Ciudadana.

S/ 878 850.00 sin

- Definicidn de la Estrategia del Plan de Accién Social durante la etapa de ., IGV
INLAND ENERGY S.A.C. desarrollo del estudio, principalmente en las labores de levantamiento de Cusco/Per (USD 270 000 sin Set.2015 Feb.2018 240
informacion en campo. IGV)
- Identificacidn, monitoreo y actualizacion constante de los actores
sociales influyentes en el proyecto.
CATEGORIA: AyB
Relaciones Comunitarias y Plan de Participacion Ciudadana (PPC) del
Proyecto de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa Il.
- Disefio e implementacidn de la estrategia de intervencidn social.
- Disefio e implementacién del Plan de Participacion Ciudadana: ejecucién S/ 955 980.00 sin
de talleres participativos y audiencias publicas. . IGV
INLAND ENERGY S.A.C. - Gestion de los mecanismos complementarios de participacion Cusco/Per( (USD 282 000 sin Set.2016 Ago.2017 0.92
ciudadana: equipo de promotores y oficinas de informacion del Proyecto. IGV)

- Implementacion de actividades de aporte al desarrollo local.

CATEGORIA:A,ByC




Diagndstico preliminar Socio-Ambiental y Servidumbre de la Linea de
Transmision Aguaytia — Pucallpa 138 KV, segunda terna.

- Analisis linea socio ambiental y de servidumbres de alternativas de trazo
de la linea de transmisién.

- Determinacion de la alternativa de menor riesgo y valoracién social,
ambiental y de servidumbre.

- Linea de base socio-ambiental preliminar del drea de influencia del

S/ 101 707.40 sin

CONSULTORIA proyecto. I
COLOMBIANA S.A. - Determinacion de areas criticas: areas protegidas, areas de conservacion, Ucayali/Peru . Set.2016 Oct.2016 0.12
SUCURSAL PERU comunidades nativas, zonas arqueoldgicas, concesiones mineras, (USD 29 800 sin
petroleras, forestales. IGV)
- Identificacidn de riesgo socio ambientales y de servidumbres.
- Identificacidn de areas de servidumbre.
- Valoracién ambiental y de servidumbre asociada a construccién de la
linea de transmision.
CATEGORIA: AyB
Estudio Impacto Ambiental Semidetallado de la Central
Hidroeléctrica Ayanunga de 20 MW.
- Elaboracién del estudio de impacto ambiental hasta la obtencién de la
certificacion ambiental.
- Disefio e implementacién del Plan de Participacion Ciudadana.
ENERGETICA MONZON - Definicién de la Estrategia del Plan de Accién Social durante la etapa de ) i S/ 290 000.00 sin .
S.A.C. desarrollo del estudio, principalmente en las labores de levantamiento de Huanuco/Pert / IGV Dic.2015 Jun.2016 0.50

informacion en campo.
- Identificacidn, monitoreo y actualizacion constante de los actores
sociales influyente en el proyecto.

CATEGORIA:AyB




Estudio de Impacto Ambiental y Obtencion del Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos de Central Hidroeléctrica
Utcubamba | (124 MW)

- Relacionamiento comunitario con el objetivo de elaborar los expedientes
con la documentacién necesaria para la obtencidn de la concesion
Definitiva de Generacion de Energia Eléctrica ante el Ministerio de Energia
y Minas — MEM.

Evaluacién socioecondmica con énfasis en el diagndstico social y la

S/ 275 628.00 sin

COMPANIA ENERGETICA | disponibilidad de recursos hidricos aprovechables para el proyecto, i IGV
DEL NORTE S.A.C. tomando en cuenta la existencia de planes futuros de obras que la afecten Amazonas/Perd (USD 103 000 sin Mar.2012 Feb.2015 3.00
situados aguas arriba. IGV)
- Identificacion de las areas de servidumbre requeridas para el desarrollo
del proyecto.
- Implementacion del Plan de Participacion Ciudadana.
- Obtencion de la certificacion ambiental
- Obtencion de CIRA y elaboracion de Planes de Manejo Arqueolégico.
CATEGORIA: Ay B
Acompaiiamiento Social antes de la Construccion de la Central
Hidroeléctrica Veracruz.
- Proporcionar informacién sobre el proyecto a los actores sociales, sobre
todo de las localidades inaccesible.
- Establecer canales y mecanismos de comunicacion entre el titular del
GENERALIMA S.A.C. proyecto y poblacion. Amazonas/Perd 5/317635.94 Dic. 2013 Jun.2014 0.50

- Gestionar el desarrollo de asambleas comunitarias.
- Gestionar campafias navidefias y otros requeridos por el cliente
(escolar, salud, etc).

CATEGORIA:ByC

incl. IGV




HIDROELECTRICA
MARARNON S.C.R.L.

Estudios para la “Obtencion de la Concesion Definitiva de la linea de
Transmision en 220 KV Marainon — Subestacion Huaricashash (antes
Tajish). Incluyo el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado.

- Elaboracion del estudio de impacto ambiental hasta la obtencion de la
certificacion ambiental.

- Disefio e implementacién del Plan de Participacion Ciudadana.

- Definicién de la Estrategia del Plan de Accién Social durante la etapa de
desarrollo del estudio, principalmente en las labores de levantamiento de
informacién en campo.

- Identificacién, monitoreo y actualizacién constante de los actores
sociales influyente en el proyecto.

CATEGORIA:AyB

Huanuco y Ancash/
Peru

S/ 850 000.00 sin
IGV

Oct.2012

Nov.2013

1.08

GENERACION ANDINA S.A.C

Ingenieria definitiva para la linea de transmisién 138 KV C.H. 8 de agosto
Tingo Maria y subestaciones. Incluyé Estudio de Impacto Ambiental y
CIRA de la L.T. y de la C.H. 8 de agosto de 19 MW

- Elaboracion del estudio de impacto ambiental semidetallado de la linea
de transmisién 138 KV 8 de agosto — Tingo Maria y SSEE. y de la pequefia
central hidroeléctrica 8 de agosto de 19 MW

- Elaboracion del proyecto de evaluacion arqueoldgica, supervisidn técnica
de campo y presentacién del informe final al ministerio de cultura,
obteniendo el certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos de la
linea de transmision y central hidroeléctrica.

- Ejecucién de los mecanismos de participacion ciudadana (talleres
participativos y audiencia publica).

- Seguimiento del proceso de aprobacidn hasta la emision de la resolucion
directoral regional de aprobacion del EIA-sd de la linea y de la C.H.

CATEGORIA:AyB

Huanuco/Peru

S/ 936 148.94
con IGV
(USD 346,721.83
con IGV)

Dic.2011

Ago.2013

1.70




EMPRESA DE GENERACION

Estudio a Nivel de Factibilidad para la Central Hidroeléctrica San Gaban
Il = 187 MW. Incluyé Estudio de Impacto Ambiental y CIRA

- Elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental y la Identificacion de
Restos Arqueoldgicos, dando como resultado la aprobacion del Estudio de
Impacto Ambiental (Certificacién Ambiental) y la emision del Certificado

S/ 2 788 000.00

Rapresentants Legs

Firma y sello del Representante

ELECTRICA SAN GABAN | de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos. Puno/Peru con IGV Dic.2009 Oct.2012 2.84

- Ejecucién de los mecanismos de participacion ciudadana (talleres

participativos y audiencia publica).

CATEGORIA: AyB

AU SBZ S.A.
%A
Sumatoria de Experiencia Total en Afhos 26.37
<" JUAN ANTONIO SOLIDORO CH

CATERGORIAS:

A. Experiencia en elaboracién de planes de gestion social y relaciones comunitarias en proyectos de construccidon en los sectores de mineria, transporte,

agricultura y energia

B. Experiencia en la gestion social y/o relaciones comunitarias en proyectos de construccion en los sectores de mineria, transporte, agricultura y energia

C. Experiencia en la implementacidn y ejecucion de Programas Sociales




a.2.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

SZ

DESSAU



DESSAU

Numero y Nombre del
Concurso:

FORMATO DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN DE BUEN VECINO Y RELACIONES PUBLICAS (PBVRP) — RiO LACRAMARCA

Pais / Ciudad PE-—
Nombre del Postor DESSAU S&Z S.A. ais / Ciuda Perti - Lima
(origen)
Fecha de Constitucié . Antigiliedad o
echa de Lonstitucion 29 de diciembre de 1978 n |g~ue a 43 afios
Empresa (afios)
?:g':lbre del Representante ||, \ \NTONIO SOLIDORO CHUNGA Fecha (actual) 04.05.2022
Propietario o Contratante . ., . . Ny Montc.n In|C|o_ .. Término Tiempo
[T Descripcion del Servicio Ubicacion (Para quien (Fecha de inicio (Fecha final del (Total en
.. (Nombre del Servicio o proyecto realizado) (Donde se realizd) realizé el del .. -
Servicio) . .. servicio) afnos)
trabajo) servicio)
Estudio de Pre-inversidon a Nivel Perfil y Expediente Técnico del Proyecto:
“Creacion del Servicio de Almacenamiento y Regulacion (Represa
Callazas) para las Comisiones de Regantes de Cairani, Huanuara,
Quilahuani y Candarave, provincia de Candarave — Tacna”
- Disefio e implementacién del Plan de Relacionamiento comunitario con
SOUTHERN PERU COPPER | las comunidades campesinas S/ 2 178 056.33
CORPORATION, SUCURSAL | - Elaboracion del Diagndstico socioambiental Tacna/Peru . ' Set. 2020 Abr.2021 0.65
DEL PERU - Estudio social para el estudio de preinversién sin
- Disefio e implementacién del Plan de socializacidn y Plan de Participacion
Ciudadana
- Obtencion de actas de libre disponibilidad
CATEGORIA:AYB




SL ENERGY SAC

Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto Parque Edlico
Guarango y su Interconexion Al SEIN

- Elaboracion del estudio de impacto ambiental hasta la obtencion de la
certificacion ambiental.

- Disefio e implementacién del Plan de Participacion Ciudadana.

- Implementacion de estrategias de Relacionamiento Comunitario con los
stakeholders y poblacién de las localidades del Al del Proyecto durante la
elaboracién y evaluacion del EIA-sd hasta la aprobacién del mismo, con el
objetivo de mantener las buenas relaciones y mantener la adecuada
gestion social del mismo.

- Identificacidn, monitoreo y actualizacion constante de los actores
sociales influyentes en el proyecto.

- Elaboracion del Analisis del Contexto Social, Ambiental y Econdmico
(SEECA por sus siglas en inglés) como diagndstico que sirvid para el
planteamiento de acciones de valor compartido que fueron incluidas como
parte de los compromisos sociales adquiridos en el Plan de Relaciones
Comunitarias del EIA-sd.

- Elaboracion del Plan de Valor Compartido (CSV, por sus siglas en inglés).
- Elaboracion y analisis de matriz CSV y de Analisis de Stakeholders.

CATEGORIA:AY B

Ica/Peru

S/ 646 570.00 sin
IGV

(USD 190 000 sin
IGV)

Dic.2019

Mar.2022

2.25

INLAND ENERGY S.A.C.

Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto
Centrales Hidroeléctricas Lluclla y Lluta

- Elaboracion del estudio de impacto ambiental hasta la obtencion de la
certificacion ambiental.

- Disefio e implementacion del Plan de Participacidn Ciudadana.

- Implementacion de los mecanismos de participacion ciudadana: talleres,
audiencia y equipo de promotores con el objetivo de informar y garantizar
la adecuada participacion de los grupos de interés y poblacién del Area de
Influencia en relacion al EIA-sd y Proyecto; asi como mantener un buen
grado de relacionamiento con los mismos.

- Identificacidn, monitoreo y actualizacion constante de los actores
sociales influyentes en el proyecto.

CATEGORIA:AYB

Arequipa/Peru

S/ 915 570.00 sin
IGV

(USD 270 000 sin
IGV)

Ene.2020

Feb.2022

2.08




ELECTRONORESTE S.A.

Estudios de Preinversion y/o Definitivo en el Ambito de Electronoroeste
S.A.: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto
“Creacion de Linea 60 Kv Zorritos — Tumbes y SET asociadas distrito de
Zorritos- Provincia de Contralmirante Villar — Departamento de Tumbes”
- Elaboracion del estudio de impacto ambiental hasta la obtencion de la
certificacién ambiental.

- Disefio e implementacién del Plan de Participacion Ciudadana.

- Identificacidn, monitoreo y actualizacion constante de los actores
sociales influyentes en el proyecto.

- Implementacién de los mecanismos de Participacidn Ciudadana.

CATEGORIA:AYB

Tumbes/Peru

S/ 280 141.82 sin
IGV

Set.2020

Set.2021

1.00

LIMA AIRPORT PARTNERS
S.R.L.

Servicio de Relacionamiento Comunitario del Aeropuerto Internacional
Jorge Chavez

Objetivo general

Desarrollar e implementar un plan de relaciones comunitarias orientado a
la prevencion y/o atencidn eficaz de los conflictos sociales en el marco del
Proyecto de Ampliacion del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez (en
adelante AlJCh).

Objetivos especificos

- Actualizar el diagndstico social en el AID del Proyecto donde se
identifique, actores locales clave, roles, posiciones, intereses, principales
demandas que permitan gestionar adecuadamente el relacionamiento
comunitario.

- Disefio e implementacién de la estrategia de intervencion en el AID.

- Gestidn del riesgo social y ejecutar acciones orientadas a prevenir o
mitigar la generacién de conflictos o divergencias con las localidades del
area de influencia que pudieran afectar la operacién o la ejecucién de las
obras de la ampliacion del AlJCh.

- Gestion de los programas sociales establecidos en la MEIA del AlJICh
mediante la implementacién de estrategias que garanticen un adecuada
convocatoria, difusion y ejecucidn de estos.

- Establecimiento los canales de comunicacion y de relacionamiento
comunitario con las localidades del area de influencia del AlJCh.

- Implementacidén y supervision de trabajos comunitarios en las localidades
del AID.

CATEGORIA:A,ByC

Lima/Pert

S/ 4 777 045.40
sin IGV

Jun.2019

Feb.2022

2.75




CONSORCIO BESALCO —

Elaboracidon del “Plan de la Promocion de la Buena Vecindad y Relaciones
Publicas” para el proyecto Defensas Ribereiias del Rio Tumbes (Paquete
2).

Actividades realizadas

- Gestionar el riesgo social y ejecutar acciones orientadas a prevenir o
mitigar los conflictos o divergencias con las localidades del area de
influencia que pudieran afectar la implementacion del proyecto.

S/ 124 392.00 sin

STRACON - Disefio del plan esta orientado a garantizar la sostenibilidad del proyecto Tumbes/Perd IGV Ago.2021 Dic.2021 0.30

basado en tres principios basicos: los proyectos tienen que ser
econdémicamente rentables, socialmente responsables y ambientalmente
conscientes
CATEGORIA: AyB
Proyecto “Planes de Drenaje Pluvial de los distritos de Sullana'y
Bellavista, Provincia de Sullana, y la Ciudad de Talara, Distrito de Pariiias,
Provincia de Talara, Departamento de Piura”

LOMBARDI SA INGENIEROS. |~ Gestion Ambiental y Social para los planes de manejo (ambiental, social,
arqueoldgico y predial

CONSULTORES — SUCURSAL d glcoyp ) Piura/Peru 5/1014615.00 Ene.2021 Nov.2021 0.78

PERU

- Estudio social para los estudios de Preinversidon
- Disefio y ejecucion del plan de socializacidon del proyecto
- Obtencioén de actas de libre disponibilidad del proyecto.

CATEGORIA:AyB

sin IGV




COMPARNIA MINERA
ANTAPACCAY S.A.

Servicio de Elaboracion del Estudio de Pre Inversion a Nivel de Perfil
Construccidn de la Presa Jatarana

- Disefio e implementacién del Plan de Relacionamiento comunitario con
las comunidades campesinas

- Elaboracion del Diagnéstico socioambiental

- Estudio social para el estudio de preinversion

- Disefio e implementacién del Plan de socializacidn y Plan de Participacion
Ciudadana

- Obtencion de actas de libre disponibilidad

- Asistencia técnica y Capacitacién en la formulacién del PIP, se debe de
establecer capacitaciones referidas a temas de manejo de los recursos
hidricos en sistema de riego asi mismo la asistencia técnica debe estar
enfocado a practicas de riego.

- Propuesta de la estrategia de manejo socioambiental acorde al estudio
de impacto ambiental aprobado por la DGAAA segun la normativa vigente.

CATEGORIA: Ay B

Cusco/Peru

S/ 2391872.20
sin IGV

Dic.2019

Mar.2021

1.25

AEROPUERTOS DEL PERU
S.A.

Servicio de Consultoria Ambiental para la Actualizacién del Estudio del
Impacto Ambiental Semi Detallado del Aeropuerto de Pisco

- Elaboracion de la actualizacidn del estudio de impacto ambiental hasta la
obtencidn de la certificacidn ambiental.

- Evaluacion Social: se realizé trabajo de campo para el levantamiento de
informacion cuantitativa mediante entrevistas guiadas, no se efectuaron
encuestas. Previo a la ejecucidn de los trabajos se coordiné con AdP para
la conformidad de las herramientas que fueron aplicadas.

CATEGORIA:AyB

Ica/Peru

S/ 70210.00 inc.
IGV

Dic.2018

Mar.2021

2.25




Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Central Hidroeléctrica
Santa Teresa Il — 280 MW.

- Elaboracion del estudio de impacto ambiental hasta la obtencion de la
certificacién ambiental.

- Disefio e implementacién del Plan de Participacion Ciudadana.

S/ 878 850.00 sin

- Definicidn de la Estrategia del Plan de Accién Social durante la etapa de ., IGV
INLAND ENERGY S.A.C. desarrollo del estudio, principalmente en las labores de levantamiento de Cusco/Per (USD 270 000 sin Set.2015 Feb.2018 240
informacion en campo. IGV)
- Identificacidn, monitoreo y actualizacion constante de los actores
sociales influyentes en el proyecto.
CATEGORIA: AyB
Relaciones Comunitarias y Plan de Participacion Ciudadana (PPC) del
Proyecto de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa Il.
- Disefio e implementacidn de la estrategia de intervencidn social.
- Disefio e implementacién del Plan de Participacion Ciudadana: ejecucién S/ 955 980.00 sin
de talleres participativos y audiencias publicas. . IGV
INLAND ENERGY S.A.C. - Gestion de los mecanismos complementarios de participacion Cusco/Per( (USD 282 000 sin Set.2016 Ago.2017 0.92
ciudadana: equipo de promotores y oficinas de informacion del Proyecto. IGV)

- Implementacion de actividades de aporte al desarrollo local.

CATEGORIA:A,ByC




Diagndstico preliminar Socio-Ambiental y Servidumbre de la Linea de
Transmision Aguaytia — Pucallpa 138 KV, segunda terna.

- Analisis linea socio ambiental y de servidumbres de alternativas de trazo
de la linea de transmisién.

- Determinacion de la alternativa de menor riesgo y valoracién social,
ambiental y de servidumbre.

- Linea de base socio-ambiental preliminar del drea de influencia del

S/ 101 707.40 sin

CONSULTORIA proyecto. I
COLOMBIANA S.A. - Determinacion de areas criticas: areas protegidas, areas de conservacion, Ucayali/Peru . Set.2016 Oct.2016 0.12
SUCURSAL PERU comunidades nativas, zonas arqueoldgicas, concesiones mineras, (USD 29 800 sin
petroleras, forestales. IGV)
- Identificacidn de riesgo socio ambientales y de servidumbres.
- Identificacidn de areas de servidumbre.
- Valoracién ambiental y de servidumbre asociada a construccién de la
linea de transmision.
CATEGORIA: AyB
Estudio Impacto Ambiental Semidetallado de la Central
Hidroeléctrica Ayanunga de 20 MW.
- Elaboracién del estudio de impacto ambiental hasta la obtencién de la
certificacion ambiental.
- Disefio e implementacién del Plan de Participacion Ciudadana.
ENERGETICA MONZON - Definicién de la Estrategia del Plan de Accién Social durante la etapa de ) i S/ 290 000.00 sin .
S.A.C. desarrollo del estudio, principalmente en las labores de levantamiento de Huanuco/Pert / IGV Dic.2015 Jun.2016 0.50

informacion en campo.
- Identificacidn, monitoreo y actualizacion constante de los actores
sociales influyente en el proyecto.

CATEGORIA:AyB




Estudio de Impacto Ambiental y Obtencion del Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos de Central Hidroeléctrica
Utcubamba | (124 MW)

- Relacionamiento comunitario con el objetivo de elaborar los expedientes
con la documentacién necesaria para la obtencidn de la concesion
Definitiva de Generacion de Energia Eléctrica ante el Ministerio de Energia
y Minas — MEM.

Evaluacién socioecondmica con énfasis en el diagndstico social y la

S/ 275 628.00 sin

COMPANIA ENERGETICA | disponibilidad de recursos hidricos aprovechables para el proyecto, i IGV
DEL NORTE S.A.C. tomando en cuenta la existencia de planes futuros de obras que la afecten Amazonas/Perd (USD 103 000 sin Mar.2012 Feb.2015 3.00
situados aguas arriba. IGV)
- Identificacion de las areas de servidumbre requeridas para el desarrollo
del proyecto.
- Implementacion del Plan de Participacion Ciudadana.
- Obtencion de la certificacion ambiental
- Obtencion de CIRA y elaboracion de Planes de Manejo Arqueolégico.
CATEGORIA: Ay B
Acompaiiamiento Social antes de la Construccion de la Central
Hidroeléctrica Veracruz.
- Proporcionar informacién sobre el proyecto a los actores sociales, sobre
todo de las localidades inaccesible.
- Establecer canales y mecanismos de comunicacion entre el titular del
GENERALIMA S.A.C. proyecto y poblacion. Amazonas/Perd 5/317635.94 Dic. 2013 Jun.2014 0.50

- Gestionar el desarrollo de asambleas comunitarias.
- Gestionar campafias navidefias y otros requeridos por el cliente
(escolar, salud, etc).

CATEGORIA:ByC

incl. IGV
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Firma y sello del Representante

Sumatoria de Experiencia Total en Afos

20.75

CATERGORIAS:

A. Experiencia en elaboracion de planes de gestidn social y relaciones comunitarias en proyectos de construccion en los sectores de mineria, transporte,

agricultura y energia

B. Experiencia en la gestion social y/o relaciones comunitarias en proyectos de construccion en los sectores de mineria, transporte, agricultura y energia

C. Experiencia en la implementacion y ejecuciéon de Programas Sociales
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FORMATO N° 07-A

Estado: ACTIVO Situacion: VIABLE

Nombre del proyecto de inversion (generada en funcién al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMISIONES DE USUARIOS DE CAIRANI, HUANUARA, QUILAHUANI Y DISTRITO DE CANDARAVE - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO
DE TACNA

Cadigo unico de inversiones 2509330
4 El proyecto pertenece a un programa de inversion? NO
¢+ El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? | NO
¢ El proyecto corresponde a un Decreto de

; NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Funcién 10 AGROPECUARIA
Division funcional 025 RIEGO
Grupo funcional 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Sector responsable AGRICULTURAY RIEGO
Tipologia de proyecto INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Sige Pﬂblico;r?;iizgha SRR Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida | Espacio geografico Afio Valor Contribucion de cierre de brechas
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRICOLA SIN HA PROVINCIAL 3302
RIEGO RIEGO
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobiemno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
Responsable de la OPMI: OMAR TEODORO DE LA CRUZ BERRIOS
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSION (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
Responsable de la UF ROBERT MAXIMO FLORES OSORIO
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
Responsable de la UEI LUIS MARTIN SANJINEZ PILCO
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
| Nombre de la UEP | 301787 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
C. Formulacién y Evaluacion
Identificacion
Cadigo Nombre
Unidad Productora: - -
Infraestructura de Riego del Sector de Riego Callazas

Naturaleza de intervencion: CREACION

Servicio a intervenir:

DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMISIONES DE USUARIOS DE CAIRANI, HUANUARA, QUILAHUANI'Y

Indique convenio del proyecto

o " . Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localizacion geografica de la unidad productora
-17.26796627999994 / -70.24981499999996 TACNA CANDARAVE CANDARAVE
Ambito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-17.0534410256694570 / -70.27041924914077 TACNA CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE - QUILAHUANI - HUANUARA - CAIRANI
2. Justificacién del proyecto de inversion:
2.1. Objetivo del proyecto de inversion
N - Adecuado servicio de agua para riego en las comisiones de usuarios Cairani, Huanuara, Quilahuani y
Descripcion del objetivo central del proyecto fibe
Candarave en la provincia de Candarave
Nombre del indicador para la medicién del objetivo central Presa para ALMACENAMIENTO
Unidad de medida del indicador HM3
Linea de base (afio) 2021 Valor del afio base 2,021.00
Afto de cumplimiento 2041 Meta (ntmero de afio de cumplimiento, luego del 10.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de informacion Direccion General de Infraestructura Agraria y Riego (DGIAR)

2.2, Beneficiarios directos
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N - Los beneficiarios directos corresponden a 2288 usuarios de riego de las comisiones de regantes cairani,
Denominacion de los beneficiarios directos y . L
huanuara, candarave y quilahuani provincia de candarave, deparatamneto tacna
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Ultimo afio del horizonte de evaluacion I 2041 Valor en el dltimo del horizonte de evaluacion || 3680
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluacion 61,379.00
3. Alternativas del proyecto de inversion:
Descripcion de altemativas
ftem Descripcion
Como alternativa de solucion a la situacion negativa encontrada se plantea la regulacion del Rio Callazas, mediante la construccion de una presa de tierra con
ntcleo impermeable de 47 metros de altura, de cota de corona de 4340 msnm, cuya capacidad bruta de almacenamiento es de 11 MMC y capacidad
aprovechable es de 10 MMC. El ancho de la corona 10.0 m, ancho de la cresta del nicleo impermeable 3.0 m, ancho total de la base del dique 183.00 m, talud de
aguas arriba 1V : 2.5H, talud de aguas abajo 1V : 2.3H, Teniendo en cuenta la naturaleza permeable de la masa rocosa de la cimentacion, se ha proyectado una
Altermativa 1 (Recomendada) pantalla de impermeabilizacién mediante lineas de inyecciones de lechada de cemento. Contara con un vertedero de demasias sin regulacion que se ubicaria en
la margen izquierda por ser esta mas tendida que la margen derecha, por tanto, con menores volimenes de excavacion. Esta alternativa requiere un vertedero de
12 m de longitud para poder verter el caudal de avenida de 5 000 afios de periodo de retorno laminado de 55 m3/s De igual manera se plantea también mejorar la
eficiencia de riego parcelario, para ello se realizara 16 eventos de capacitacion de técnicas de riego parcelario, 12 eventos de Capacitacion de Operacion y
Mantenimiento de la Infraestructura; 12 eventos de capacitacion de Fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios y 8 eventos de capacitacion de
Fortalecimiento de la Organizacion de Productores Agricolas.
4. Balance Oferta Demanda (Contribucion del proyecto de inversion al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios publicos):
Horizonte de evaluacion (afios) | 20
Ai | AR | AA | AR | AR | AR | AR | AR | AR | Ad AR AR AR AR AR AR AR AR AR Ai
Servicios con brecha Unidad de medida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Volumen de agua regulada Mmc 0] 101 1100 1.0} 11.01 110§ 1.0} 11.0} 110 11.00 ) 11.00 § 11.00 § 11.00 11.00f 11.00 || 11.00 § 11.00 § 11.00 | 11.00 | 11.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Comp * (prod ). costos de ion y de inversion:
5.1 Metas fisicas, costos y plazos
. - Tamario, volumen u otras Expediente técnico / doc. R,
) Unidad fisica f ; , ; Ejecucion fisica
o , Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripcion de producto/acciones "
productivo de mercado Fechade | Fechade | Fechade | Fechade
UM. Meta UM. Meta L J— L .
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO
Construccion de presa : Construccion de Nimero de
N P : Infraestructura estructuras 1.00 | Hm3 11.00 133,438,373.76 |  03/2021 06/2021 08/2021 08/2024
presa de tierra )
fisicas
?:l'l’:é';““’” de capacidad organizacional : | .1 e N° de informes 48.00 20.00 58542632 |  03/2021 06/2021 0712023 | 0712024
5.2 Cronograma de inversién segun componentes
Fecha prevista de inicio de ejecucion
Tipo de periodo Semestres
Numero de periodos (semestres) 8
Periodos Costo estimado de
Tipo de factor prodi inversion a precios
1 2 3 4 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 14,826,485.97 22,239,728.96 22,239,728.96 22,239,728.96 22,239,728.96 22,239,728.96 7,413,242.99 133,438,373.76
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195,142.11 292,713.16 97,571.05 585,426.32
Subtotal 0.00 14,826,485.97 22,239,728.96 22,239,728.96 22,239,728.96 22,434,871.07 22,532,442.12 7,510,814.04 134,023,800.08
Gestion del proyecto 89,027.78 89,027.78 89,027.78 89,027.78 89,027.78 89,027.78 89,027.78 29,675.93 652,870.39
Expediente técnico 2,908,105.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,908,105.67
Supervision 0.00 582,398.18 873,597.26 873,597.26 873,597.26 873,597.26 873,597.26 255,114.69 5,205,499.17
Liquidacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,084.41 36,084.41
Subtotal 2,997,133.45 671,425.96 962,625.04 962,625.04 962,625.04 962,625.04 962,625.04 320,875.03 8,802,559.64
Total 2,997,133.45 15,497,911.93 23,202,354.00 23,202,354.00 23,202,354.00 23,397,496.11 23,495,067.16 7,831,689.07 142,826,359.72
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversion 142,826,359.72
5.3 Costos de inversion financiados con recursos piblicos
¢+ El proyecto tiene aporte de beneficiarios? Si
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas fisicas
Periodos
) : : ) Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida rep s
1 2 3 4 5 6 7 8
Infraestructura Numero de estructuras fisicas 0.00 0.1 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.04 1.00
Intangibles Namero de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.50 0.17 1.00
6. Operacion y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operacion 09/2024
Horizonte de evaluacion (afios) 20
Costos Periodos
fsoles) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Ado1 | Afio2 | Afio3 | Afiod | Afo5 | Afo6 | Afo7 | Afio8 | Afio9 Aﬂf A1r;° A&° ’\1’50 A{f A1r;° A1"6° A1"7° A1"8° A1"9° AZ"O"
Sin Proyecto
Operacién 66,660. | 66,660. | 66,660.| 66,660.] 18,265.] 66,660.| 66,660.| 66,660.| 66,660.| 66,660.] 66,660.] 66,660.| 66,660.| 66,660.| 66,660.| 66,660.§ 66,660.] 66,660.] 66,660.] 66,660.
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Mantenimi || 32,450. | 32,450.] 32,450. ] 32,450. | 32,450.| 32,450.| 32,450.| 32,450.| 32,450.] 32,450.] 32,450.] 32,450.| 32,450.| 32,450.| 32,450.| 32,450.| 32,450.] 32,450.] 32,450.] 32,450.
ento 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Con Proyecto
Operacién 129,755 | 129,755 ) 129,755 | 129,755 | 129,755 | 129,755 | 129,755 | 129,755 | 129,755 | 129,755 | 129,755 | 129,755 | 129,755 | 129,755 ] 129,755 | 129,755 | 129,755 | 129,755 | 129,755 | 129,755
59 59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
Mantenimi [| 374,725 | 374,725 | 374,725 | 374,725 | 374,725 374,725 374,725 | 374,725 | 374,725 | 374,725 | 374,725 | 374,725 374,725 | 374,725 | 374,725 374,725 | 374,725 374,725 374,725 374,725
ento 59 59 59 .59 .59 59 59 59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
7. Costo de inversion a precios sociales:
Altemativa 1 (Recomendada)
Costo de inversion a precios sociales (S/) 116,671,762.67
8. Criterios de decision de inversion:
Tipo | Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 83,476,314.61
Tasa Interna de Retorno (TIR) 15.50
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de produccion 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Andlisis de sostenibilidad de la alterativa recomendada

8.1 Andlisis de sostenibilidad

los beneficiarios sienten la necesidad de la ejecucion de la represa, para ello estan dispuestos a pagar la tarifa de agua con la finalidad de cubrir los costos de
operacion y mantenimiento, para ello, las organizaciones de usuarios firman las actas de operacion y mantenimiento, compromiso del cobro de tarifa de agua y
disponibilidad de terreno. Sostenibilidad Ambiental, los Impactos negativos que tenga el proyecto seran mitigados en la fase de ejecucion de la obra, estan
considerados dentro del presupuesto de ejecucion, el supervisor de obra es el responsable que se cumpla las actividades indicadas en el Exp. Técnico.
Socialmente el proyecto es Rentable, con un VAN mayor que Cero y una Tasa Interna de Retorno mayor que la Tasa Social de Descuento superior a 8%.

incluyendo en el proyecto de inversion?

8.2 ;,Qué medidas de reduccion de riesgos se estan

Peligros

Nivel (bajo, medio, alto)

Medidas de reduccion de riesgos

Lluvias intensas

Medio

SE HA DIMENSIONADO EL ALIVIADERO DE DEMASIAS ANTE LLUVIAS
INTENSAS

Deslizamientos

Medio

EL ALIVIADERO DE DEMASIAS TRABAJARA ANTE EL OLEAJE POR
DESLIZAMIENTO DE TALUDES Y UN BORDE LIBRE ADECUADO

reduccion de riesgos (S/)

8.3 Costos de inversion asociados a las medidas de

1,822,201.05

financiamiento de la operacion y mantenimiento:

8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumira el

Cédigo: 1210 Nombre: REGION TACNA - PROY. ESP. RECURSOS HIDRICOS TACNA

8.5 En caso una organizacion privada asumirg el
financiamiento de la operacion y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecucién prevista:

IADMINISTRACI()N INDIRECTA - OBRAS POR IMPUESTOS

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

I 5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCION EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversion es competencia de su nivel de Gobierno.

Nota:
Documentos electronicos
Tipo de documento Archivo Ver

FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSION FIRMADO formato 07A_callazas.pdf Descargar

ANEXOS ANEXOS_CALLAZAS pdf Descargar

PERFIL PERFIL_CALLAZAS pdf Descargar

RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_CALLAZAS .pdf Descargar

KML PARA LINEAS GEOREFERENCIADAS CALLAZAS kml Descargar
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N2 FDC-039

Conste por el presente documento, el Contrato de Locacién de Servicios, que celebran de
una parte:

1.  SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, Sucursal del Pera, con RUC N°
20100147514, sucursal inscrita en la Partida Electronica N° 03025091 del Registro
de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, debidamente
representada por su Presidente Ejecutivo, Sr. Oscar Gonzalez Rocha, identificado
con Carné de Extranjeria N° 000073949, con domicilio para estos efectos en
Caminos del Inca N°171, Urb. Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de

Surco, provincia y departamento de Lima a quien en adelante se le denominara
SOUTHERN PERU; y de la otra parte,

2. DESSAU S&Z S.A. con RUC N° 20101331653, con domicilio para estos efectos en
Av. del Parque Norte Nro. 1174, distrito de San Borja, provincia de Lima y
departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General Sr. Juan
Antonio Solidoro Chunga, identificada con D.N.l. Nro. 40026916, a quien en
adelante se le denominara EL LOCADOR, en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO: GENERALIDADES

1.1 SOUTHERN PERU es una empresa dedicada Unica y exclusivamente a actividades
minero-metalurgicas, que cuenta con diversas instalaciones bienes y servicios en
sus tres Unidades de Produccién de Toquepala, Cuajone e llo.

SOUTHERN PERU, cumple con su politica de responsabilidad social a través de su
Gerencia de Relaciones Publicas y Relaciones Comunitarias y tiene entre sus
objetivos la contribucion al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién de
sus areas de influencia directa a través de la inversion en proyectos sociales de
desarrollo sostenible. En este entendido con fecha 19 de abril del 2013,
SOUTHERN PERU ha suscrito el Convenio Marco con todas las municipalidades de-
la Provincia de Candarave y Junta de usuarios de Candarave, asi como el convenio
especifico con la Municipalidad Provincial de Candarave dentro de los alcances del
Fondo de Desarrgllo Candarave.

EL LOCADOR declara ser una persona juridica, constituida, registrada y reconocida
como tal, que declara contar con registro, autorizacién y demas exigencias formales
para desarrollar las actividades empresariales materia de su objeto social, y en
adicion las autorizaciones, permisos o licencias del sector pertinente a la naturaleza
de las actividades materia de contratacion. Asimismo, declara contar con la
capacidad y recursos propios de naturaleza financiera, experiencia respaldada por
su cartera de clientes, técnica, recursos humanos y materiales, equipos y demas
implementos necesarios y disponibles para asumir la prestacion de los servicios que
por este contrato se obliga a dirigir y ejecutar en forma auténoma, integral y
exclusiva, contando ademas con una Propuesta Técnico Econdmica adecuada a las
necesidades de SOUTHERN PERU, la que adjunta al contrato y bajo la
denominacién de Anexo N° 2 - Propuesta Técnico Econdémica se constituye en
parte integrante del-mismo.

1.4 SOUTHERN ita contratar a una empresa de servicios que acredite

DESSAU S&Z S.A



&= SOUTHERN COPPER 5600014714
\h SOUTHERN PERU FDC-039

contar con recursos financieros, técnicos, equipos, materiales y recursos humanos
que esté bajo su entera subordinacién para que preste el servicio de Elaboracién
del Expediente Tecnico (ET) del Proyecto: “Creacion servicio de almacenamiento y
regulacion (Represa Callazas) para la Comision de Regantes de Cairani, Huanuara,
Quilahuani y Candarave, Provincia de Candarave - Tacna.

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO

2.1 Por el presente documento 0 SOUTHERN PERU contrata a EL LOCADOR, quien
cuenta con recursos financieros, técnicos, materiales, equipos y recursos
humanos que esta bajo su entera subordinacion para que ejecute de manera
autdénoma, por su cuenta y riesgo, en las condiciones mas eficientes, econdmicas
y seguras relacionadas con el servicio de Elaboracion del Expediente Tecnico
(ET) del Proyecto: “Creacion servicio de almacenamiento y regulacion (Represa
Callazas) para la Comisién de Regantes de Cairani, Huanuara, Quilahuani y
Candarave, Provincia de Candarave - Tacna. Que para los efectos del presente
documento se denominan como “LOS SERVICIOS”.

2.2 Las caracteristicas, requerimientos técnicos, condiciones, términos y detalle de
LOS SERVICIOS a ser ejecutados por EL LOCADOR se encuentran detallados
en el Anexo N° 1-Términos de Referencia del presente contrato.

La descripcién de las actividades sefialadas en el Anexo N° 1 tiene caracter
limitativo, por tanto EL LOCADOR se compromete a en coordinacion con
SOUTHERN PERU, a cumplir de manera auténoma, integral, técnica, diligente y
eficaz el objeto del presente Contrato.

El incumplimiento tardio, parcial o total de lo establecido en los numerales
precedentes, por parte de EL LOCADOR, sera causal de la resolucién inmediata
del contrato conforme a lo establecido en la Clausula Décimo Segunda del
presente contrato.

ERCERO NATURALEZA DEL CONTRATO

Queda claramente establecido que EL LOCADOR celebra este Contrato como
libre acto de su voluntad y por tanto se obliga a ejecutarlo integramente por su-
propia cuenta, costo, riesgo y responsabilidad.

0

3.2 EL LOCADOR declara que conoce la ubicacion y distribucion de las zonas donde
debera prestar los servicios contratados reconociendo su aptitud y adaptabilidad
para prestar dichos servicios sin ninguna reserva ni limitacion.

el personal que EL LOCADOR desplace para la ejecuciéon de LOS SERVICIOS
materia de este contrato y SOUTHERN PERU, por lo que ésta no responde ni
respondera por los beneficios sociales de dicho personal o cualquier obligacion de
naturaleza laboral con el mismo.

\\ 33 Las partes dejan expresa constancia que no existira relacion laboral alguna entre

3.4 La vinculacién entre los contratantes es de tipo civil y no se encuentra regida por
las leyes laborales. En consecuencia, EL LOCADOR en su condiciéon de
empleador debera asumir el pago de las planillas de sueldos y salarios, horas

DESSAU S&Z S.A 2
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extras, compensaciones por tiempo de servicios, aportes al Sistema Privado de
Pensiones  (AFP’s), ESSALUD, gratificaciones, utilidades, vacaciones,
indemnizaciones, contribuciones sociales, tributos que afectan el pago de las
remuneraciones por servicios personales y cualquier otra obligacion creada o por
crearse que sea inherente a la relacion laboral principal-servidor, entre EL
LOCADOR y sus trabajadores; asimismo deberd cumplir con todas las demas
obligaciones derivadas de la relacién laboral, tales como retenciones,
declaraciones juradas, presentacion de planillas, etc.

Por tanto EL LOCADOR declara que la prestacion de servicios que ejecutara a
favor de SOUTHERN PERU, se encuentran fuera de los supuestos de
intermediacion laboral, establecidos por la Ley N° 27626, Ley que regula la
actividad de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de
Trabajadores, asi como sus normas modificatorias y reglamentarias.

Finalmente, de acuerdo a lo establecido por el articulo 1755° y siguientes del
Caodigo Civil, el presente contrato tiene la naturaleza de uno de prestacion de
servicios, siendo la totalidad de sus cldusulas de obligatorio cumplimiento e
inalterables en su contenido, salvo la suscripcién de clausulas modificatorias.

CUARTO: CONTRAPRESTACION Y TRIBUTOS

4.1

DESSAU S&Z S.A

Como total y completa contraprestacion por los servicios que EL LOCADOR
prestara a favor de SOUTHERN PERU en virtud del presente Contrato,
SOUTHERN PERU le abonara la suma total de S/ 1,906,779.67 (UN MILLON
NOVECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 67/100
SOLES) mas I.G.V. correspondiente.

Dicha contraprestaciéon sera pagada en los términos, plazos y condiciones
establecidos en el Anexo N° 3-Términos Comerciales, el mismo que
debidamente suscrito por las partes, forma parte integrante del presente Contrato.

La contraprestacion asi convenida considera todo concepto, habiendo sido
pactada de mutuo acuerdo y a plena satisfaccion de las partes. Por lo tanto EL
LOCADOR declara estar de acuerdo y la reconoce como Gnico pago por LOS
SERVICIOS que ejecutard en virtud a lo estipulado en el presente contrato.

Los tributos a los que estén afectas las distintas prestaciones que componen LOS
SERVICIOS seran por cuenta del LOCADOR.

El LOCADOR acepta que SOUTHERN PERU retenga y deposite el porcentaje
que determine la Autoridad Competente, del importe total consignado en la
Factura de los Servicios, por concepto del pago de la detraccion tributaria del
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT). Dicho importe que sera
pagado a la cuenta de detracciones que para tal efecto mantiene el LOCADOR en
el Banco de la Nacion y cuyo nimero debera ser informado a SOUTHERN PERU
por medio del sello estampado en todas las Facturas de Servicios emitidas tal
como lo ordena la Aufori Tributaria Nacional ~SUNAT.
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45 EL LOCADOR, previa a la percepcion de la contraprestacion convenida, se

compromete a presentar su correspondiente comprobante de pago por LOS
SERVICIOS prestados, observando rigurosamente para ello los requisitos,
formalidades y condiciones contenidos en las normas legales vigentes al efecto.

QUINTO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato tendra un plazo de ejecucion de 180 dias calendario, para lo cual se
levantaran las respectivas Actas de Inicio y Término del Servicio, oportunidad esta ultima
en que el presente Contrato quedara resuelto por cumplimiento de plazo sin que para ello
se requiera notificacion previa. Una vez levantada el Acta de Inicio, comenzara a correr el
plazo antes mencionado.

El plazo de 180 dias calendario comenzara a contabilizarse a partir del dia siguiente de
haberse cumplido con lo siguiente:

- Entrega del Terreno por parte de SOUTHERN PERU; el mismo que no excedera de
(15) dias calendario de haberse suscrito el contrato, salvo que por motivos de fuerza
mayor este pueda prorrogarse, conforme se sefala en el numeral 11 del Anexo 1-
Términos de referencia.

- Entrega del Estudio de Factibilidad por parte de SOUTHERN PERU, elaborado por la
Universidad Nacional de Ingenieria, en original y con los anexos completos.

En ningtn caso el cumplimiento de LOS SERVICIOS podra superar el plazo pactado de

180 dias calendario.

SEXTO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE SOUTHERN PERU

6.1

8.2

6.3

6.4

DESSAU S&Z S.A

SOUTHERN PERU se obliga a pagar la contraprestacion indicada en la presente
clausula, siempre que los Servicios se hubiesen prestado con la debida diligencia,
plazos establecidos y dentro de los alcances detallados en el Anexo 2.

SOUTHERN PERU se obliga a entregar a EL LOCADOR, el Estudio de
Factibilidad, elaborado por la Universidad Nacional de Ingenieria, en original y con
los anexos completos. :

SOUTHERN PERU, a su criterio y/o cuando se lo solicite EL LOCADOR, se
reserva el derecho de reponer o efectuar las reparaciones de los bienes de su
propiedad, dafados, perdidos o destruidos por negligencia del personal de EL
LOCADOR. A tal efecto, EL LOCADOR autoriza, en forma expresa e irrevocable
a SOUTHERN PERU, a descontar directamente de su facturacién el importe de
los reemplazos y/o reparaciones.

SOUTHERN PERU se reserva el derecho de evaluar el resultado del servicio
prestado asi como a las instalaciones, bienes y suministros y la documentacion de
EL LOCADOR, relacionados con el contrato, durante el desarrollo del mismo y
hasta noventa (90) dias posteriores a su terminacién, todo esto con el objeto de
observar y/o evaluar el desarrollo del mismo y garantizar la calidad del servicio
final contratado.



‘fﬂJ»

6.5

SOUTHERN COPPER S600014714

11 FDC-039

SOUTHERN PERU, sélo en caso de emergencia o incumplimiento flagrante de la
normatividad vigente, en especial en cuanto se refiere a seguridad, podra detener
la ejecucion de EL SERVICIO hasta que la condicién o incumplimiento sea
subsanada.

SEPTIMO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL LOCADOR

Aparte de su obligacién principal, objeto del presente contrato, EL LOCADOR se obliga
adicionalmente, de manera expresa, a lo siguiente:

7.1

7.2

7.7

7.8

7.9

7.10

DESSAU S&Z S.A

En cumplimiento de la normas sobre tercerizacién, que establecen la autonomia
funcional y patrimonial de EL LOCADOR, éste asignara a la operacién de los
Servicios que por este instrumento se contrata los equipos, materiales, insumos,
instalaciones y demas elementos que sean necesarios para el cabal cumplimiento
del presente contrato y cuya adquisicién e implementacion seran de su exclusiva
responsabilidad para lo cual asumira todos los gastos correspondientes.

EL LOCADOR se responsabiliza expresamente frente a SOUTHERN PERU por si
mismo y por el personal encargado de la ejecuciéon del servicio contratado, asi
mismo por el estricto cumplimiento de todas las obligaciones originadas por el
presente contrato.

EL LOCADOR cuidara que se mantenga una estricta disciplina entre su personal,
Yy, asumira la reposicion de los bienes y/o el costo de todos los dafios y perjuicios
que cause su personal a SOUTHERN PERU o a terceros.

Contratar al personal a través del cual ejecute los servicios, con el que debera
mantener vinculo laboral de acuerdo a ley.

EL LOCADOR asegurard en todo momento la continua prestacién de los
servicios, para lo cual tomard las medidas que sean necesarias para que éstos no
sufran alteracién en su continua prestacion.

Cumplir con todas las obligaciones administrativas, legales, sociales y tributarias
vigentes o por crearse que le permitan operar autéonoma, formal, normal y
eficientemente y cumplir con su personal y/o sus proveedores.

EL LOCADOR asume la responsabilidad por los vicios ocultos de sus servicios
ofertados y ejecutados como parte de la consultoria.

Cumplir con todas las obligaciones administrativas, legales, sociales y tributarias
vigentes o por crearse que le permitan operar autébnoma, formal, normal y
eficientemente y cumplir con su personal y/o sus proveedores.

Cumplir a cabalidad las responsabilidades y obligaciones establecidas en el
Anexo N° 2.

EL LOCADOR declaraconocer y cumplir las disposiciones contenidas en el la
Ley 29783 (Ley de Fegur Fa\? y Salud en el Trabajo) y su Reglamento el D.S. 005-
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2012-TR. Asimismo declara conocer y cumplir con las obligaciones ambientales
vigente a la suscripcion del presente contrato.

OCTAVO: GARANTIA DE CONTRATO

8.1 Con el propdsito de garantizar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones
estipuladas en el presente contrato y asumidas por EL LOCADOR, éste, con
arreglo a las disposiciones legales aplicables, entregé a SOUTHERN PERU,
mediante Carta N° DSZC 0369/18, de fecha 12 de setiembre de 2018, una
Carta Fianza Bancaria de naturaleza solidaria, incondicional, de realizacién y
ejecucion inmediata, emitida por una institucién bancaria o financiera de primer
orden a satisfaccion de SOUTHERN PERU, por el valor de S/ 250,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES).

8.2  La Carta Fianza por fiel cumplimiento fue entregada a SOUTHERN PERU para los
efectos antes indicados, antes la firma del contrato, en original. El original y una
copia sera guardada en los archivos de SOUTHERN PERU vy la otra copia sera
devuelta a EL LOCADOR.

8.3 El plazo de vigencia de la Carta Fianza Bancaria, ser& hasta noventa (90) dias
posteriores a la fecha de terminacién del presente contrato. Si el contrato se
renovara o modificara, la Carta Fianza Bancaria debera también ser renovada o
modificada y por el mismo periodo a los efectos antes indicados.

SOUTHERN PERU sélo estara obligada a devolver a EL LOCADOR la Carta
Fianza Bancaria entregada, una vez que el presente contrato haya llegado a su
término y se haya acreditado el fiel cumplimiento de todas las obligaciones
resultantes de la ejecucion del mismo.

EL LOCADOR declara que SOUTHERN PERU se encuentra expresamente
autorizada para disponer total o parcialmente de la Carta Fianza Bancaria en
cualquier caso en que EL LOCADOR incumpla cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el contrato. ‘

NOVENO: PROPIEDAD INTELECTUAL — CONFIDENCIALIDAD

9.1 Toda informaciéon de una de las partes a la cual tenga acceso la otra parte,
cualquiera que fuera su forma de transmisién y medio de difusion, procedencia o
ambito de aplicacidon y que de manera general, entre otros, correspondan a planos
de cualquiera de sus instalaciones, estadisticas de produccién, disefios
organizacionales, diagramas de procesos, manuales, tecnologias en aplicacion, y
otras que hayan sido proporcionadas por el representante autorizado o no de una
de las partes, tienen el caracter de propiedad intelectual de ésta y por lo tanto
deberan tener un tratamiento confidencial, no pudiendo ser destruidas,
reproducidas y/o transmitidas por la otra parte o su personal a terceros, aun de
manera verbal, debiendo ser utilizadas en todo lo que fuera aplicable, a la
exclusiva finalidad de mejor cumplir con la ejecucion del presente contrato.

9.2  Toda comunicacion referente a EL SERVICIO, solo podra ser difundida a través
de SOUTHERN PERU. EL LOCADOR esta prohibido de emitir alguna declaracion
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a medios escritos, radiales u ofros sin tener la autorizacidon expresa de
SOUTHERN PERU.

9.3 Asimismo, la totalidad de la documentacion deberd ser devuelta por EL
LOCADOR a SOUTHERN PERU al término de vigencia del presente contrato.

9.4 En caso que EL LOCADOR sea requerido por cualquier tipo de autoridad policial,
civil o judicial para brindar informacién relacionada con SOUTHERN PERU,
debera ser canalizada necesariamente por el representante de SOUTHERN
PERU.

9.5 Queda excluida de la prohibicion de la presente clausula las tareas, procesos,
planos, manuales, tecnologias en aplicacion y demas que hayan sido contratados
por SOUTHERN PERU para su desarrollo o elaboracion y posterior entrega como
resultado final, momento en el cual formaran parte de la propiedad intelectual de
SOUTHERN PERU.

DECIMO: SANCIONES — PENALIDADES
10.1  El incumplimiento por EL LOCADOR de las obligaciones asumidas en el presente

contrato, obligara, de ser el caso, al pago de las pérdidas y dafios causados a
SOUTHERN PERU sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley.

En caso EL LOCADOR por causas imputables a su responsabilidad incumpla con
el levantamiento de las observaciones o cualquier otra obligacién contenida, se
aplicara las penalidades establecidas en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, conforme a lo establecido en el ANEXO 1- Términos
Referencia , SOUTHERN PERU podra descontar hasta el maximo del 10% por
concepto de penalidades, en cuyo caso se procedera a la resoluciéon del Contrato.
Los plazos para la presentacion de informes y levantamiento de observaciones se
encuentran previstos en el Anexo 1 - Términos de Referencia.

10.3 En cualquiera de los casos antes sefialados, EL LOCADOR autoriza a
SOUTHERN PERU, en forma expresa e irrevocable a facturar los montos que
este le adeude por concepto de penalidades y/o sanciones.

DECIMO PRIMERO: CESION DEL CONTRATO

11.1  Queda expresamente convenido y acordado que en ninglin caso el LOCADOR
podra traspasar o en cualquier forma ceder, total o parcialmente el CONTRATO a
terceras personas.

11.2  Queda expresamente convenido y acordado que, salvo aprobacién previa y por
escrito de SPCC, ningin LOCADOR podra traspasar o en cualquier momento
ceder, total o parcialmente sus derechos — entre otros — de crédito, en el Contrato
a terceras personas.

11.3  Elincumplimiento de alguna de estas obligaciones originara la resolucién de pleno
derecho y de manera aut mé't'\cfmente del mismo, de conformidad con lo

establecido en el articulo 1430 del Caodigo Civil.”
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D_ECIMO SEGUNDA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Este contrato podra ser resuelto en cualquier momento, de mutuo acuerdo, o conforme a
las siguientes condiciones:

12.1  El incumplimiento originado en la responsabilidad exclusiva de EL LOCADOR
originada en dolo o negligencia de cualesquiera de las obligaciones asumidas por
EL LOCADOR en el presente contrato, que sea notificado a tal efecto por
SOUTHERN PERU, otorgara a SOUTHERN PERU el derecho de resolverlo,
cursandole para tal efecto una carta notarial de pre-aviso no inferior a treinta (30)
dias naturales anteriores a la fecha efectiva de resolucién, indicando la causal a
qué obedece la resolucién. En tal caso EL LOCADOR sera responsable de los
dafios y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del presente contrato.

12.2 SOUTHERN PERU podra resolver el presente contrato sin mediar incumplimiento
o falta alguna por parte de EL LOCADOR respecto a los términos del mismo, sin
responsabilidad alguna, sin otro requisito o formalidad que notificar su voluntad en
tal sentido, cursandole al efecto una comunicacion por escrito, mediante carta
notarial, con una anticipacién no menor de treinta (30) dias naturales a la fecha
efectiva de la resolucion. En caso SOUTHERN PERU adopte esta opcion, debera
pagar a EL LOCADOR por los servicios efectivamente prestados a la fecha en
que se haga efectiva la resolucion del contrato.

EL LOCADOR podra resolver el presente contrato en las mismas condiciones
sefialadas en el punto anterior.

En los casos de resolucién indicados en los numerales 12.1 y 12.2 EL LOCADOR
no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna, sea por dafios y perjuicios
incluyendo dafio emergente o lucro cesante, o por cualquier otro concepto. Salvo
por los servicios efectivamente prestados a la fecha en que se haga efectiva la
resolucion del contrato.

12.5 EL LOCADOR en forma voluntaria, expresa e irrevocable, autoriza a SOUTHERN
PERU a emitir la factura respectiva a EL LOCADOR por los montos que EL
LOCADOR le adeude por cualquier concepto, la cual debera ser cancelada en un
plazo méximo de cinco (5) dias calendarios contados a partir de la fecha de
recepcion de la misma por EL LOCADOR.

DECIMO TERCERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Las partes dejan expresa constancia que en caso la ejecucion del presente Contrato se
viera interrumpida por causas de fuerza mayor, actos o disposiciones gubernamentales,
guerras, inundaciones, incendios, explosiones, accidentes, sabotajes, incapacidad para
obtener combustibles, energia o materiales esenciales, y por causa de acciones de
terceros o por cualquier otra causa que escape al control razonable de las partes, éstas
quedaran exoneradas del cumplimiento del Contrato, mientras y en la medida en que éste
quedara impedido de ejecutarse, debido a una o méas de dichas causas.

Asimismo, las partes acuerdan que la ejecucion del presente contrato debera reanudarse,
tan pronto como sea posible, una vez que la causal que hubiera motivado la suspension
de la ejecucién del presente instrumento haya sido superada. Ambas partes, acuerdan
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realizar todos los esfuerzos posibles para eliminar en el menor plazo posible, cualquier
causal que ocasione la suspension de la ejecucion del presente Contrato.

En caso se produzca cualquiera de las causales descritas en el primer parrafo de la
presente clausula, las partes acuerdan exonerarse mutuamente por los dafios y
perjuicios derivados de la demora originada por la suspension de la ejecucion del
presente contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior las partes acuerdan que EL
LOCADOR sera responsable por cualquier dafio o pérdida ocasionada a SOUTHERN
PERU por la cualquier demora en que incurra respecto a la ejecucién del presente
Contrato, una vez que la causal que hubiera motivado la suspensién de la ejecucion del
presente instrumento haya sido superada.

DECIMO CUARTA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Las partes sefialan como sus domicilios los que se indican en la introduccion de este
instrumento, siendo entendido que sélo podran variarse, previa comunicacién notarial
cursada a la otra parte con una anticipacion de siete (7) dias Utiles, a la variacion efectiva:
del domicilio. Al domicilio asi sefialado deberan cursarse todas las comunicaciones en
ejecucion y al cumplimiento del mismo. Si no se observaran estas formalidades para’ el
cambio de domicilio sefialado en la introduccion de este documento, surtiran efectos las
comunicaciones que se dirijan a ése.

DECIMO QUINTA: REPRESENTANTES

16.1 Para los efectos del presente Contrato, ambas partes acuerdan designar como
sus representantes a las siguientes personas, quienes podran actuar conjunta o
individualmente: '
Por SOUTHERN PERU:

e OSr. Felipe Gonzales Gonzales (en adelante USUARIO), Gerente (e) de
Relaciones Publicas y Relaciones Comunitarias Unidad Operativa - llo. de
Southern Peru, email: fgonzale@southernperu.com.pe, Teléfono: (053)
584060 - Anexo 4291, Celular: 944817949/953922172

e Sr. Miguel Camacho (en adelante el USUARIO), Supervisor del Area de
Proyectos de Desarrollo Sustentable de la Gerencia de Relaciones
Publicas y Comunitarias, Unidad Operativa - llo de SOUTHERN PERU,
email: MCamacho@southernperu.com.pe, Teléfono: (053) 584060 — Anexo
4059, Celular: 964686691.

Por EL LOCADOR:
e Sr. Juan Antonio Solidoro Chunga, identificado con D.N.l. N° 40026916,
Gerente General de Dessau S&Z S.A., email: jasolidoro@dessauperu.com
, Teléfono: (511) 7115100-Anexo 101. Celular: 996316543.

16.2 Al USUARIO le correspondera llevar a cabo la supervision, fiscalizacion y el
control completo, integral y oportuno de la ejecucion de los Servicios materia del
presente Contrato, asi como demds acciones que complementen el correcto
desarrollo del mismo.

16.3 En caso de variacioén en las signa\ iones de sus representantes, EL LOCADOR
notificara a SOUTHERN PERU tal ﬁ%ignacién por escrito.
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DECIMO SEXTA: ARBITRAJE

16.1

16.3

16.5

16.6

En caso surja cualquier discrepancia, reclamo y/o controversia derivadas del
presente contrato o se plantee la nulidad, invalidez, ineficacia o incumplimiento del
mismo, las partes haran sus mejores esfuerzos para resolver estos supuestos
amigablemente, en primera instancia, durante los treinta (30) dias posteriores a la
recepcion por una de las partes de una notificacion notarial de la otra parte
comunicando la existencia del reclamo, controversia o discrepancia.

Cualquier litigio, controversia, desavenencia, diferencia o reclamacion que surja
entre las partes relativos a la interpretacién, ejecucion, resolucion, terminacion,
eficacia, nulidad, anulabilidad o validez derivado o relacionado con el presente
contrato que no pueda ser resuelto de mutuo acuerdo entre ellas de acuerdo a lo
sefialado en el parrafo precedente, sera sometido a arbitraje de derecho, de
caracter nacional, de conformidad con el Reglamento del Centro de Arbitraje de la
Camara de Industria y Comercio de Tacna (CCIT), a cuya jurisdiccion arbitral se
someten las partes.

El arbitraje sera conducido por un tribunal arbitral compuesto por tres arbitros, de
los cuales cada una de las partes designara a uno y los dos arbitros asi
designados nombraran al tercero, quien presidiré el tribunal arbitral. Si una parte
no nombra al arbitro que le corresponde dentro de los veinte (20) dias de recibido
el requerimiento escrito de la parte que solicita el arbitraje o si dentro de un plazo
igualmente de veinte (20) dias contados a partir del nombramiento del segundo
arbitro, los dos arbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designacion del
tercer arbitro, la designacién de cualquiera de dichos arbitros sera efectuada, a
peticion de cualquiera de las partes por la CCIT de acuerdo con su Reglamento.

En caso que por cualquier circunstancia deba designarse un arbitro sustituto, éste
sera designado siguiendo el mismo procedimiento sefialado precedentemente
para la designacion del arbitro que se sustituye.

El arbitraje se desarrollara en la ciudad de Tacna, Perl y en castellano. Las
disposiciones de la presente clausula sobreviviran a la resolucion o conclusion o
cualquier otra forma en que se dé fin al presente contrato. Las partes renuncian a
la interposicién del recurso de apelacion del laudo arbitral que se emita.

Para cualquier intervencién de los jueces y tribunales ordinarios dentro de la
mecanica arbitral, las partes se someten expresamente a la jurisdiccion de los
jueces y tribunales del distrito judicial de Tacna, renunciando al fuero de sus
domicilios.

DECIMO SEPTIMA: DE LOS DERECHOS HUMANOS

17.1

Las partes convienen en que durante la ejecucién de las prestaciones a su cargo
en este contrato, actuaran respetando los derechos humanos, tanto los de las
partes involucradas, como los de las diversas organizaciones comprendidas dentro
de la esfera de las prestaciones materia del contrato. En ese sentido, El
LOCADOR se obliga a actuar conforme a lo establecido por las leyes y los tratados
internacionales relativos a derechos humanos de los cuales el Peru sea parte y se
encuentren vigentes al momento de ejecucion de las prestaciones a su cargo.
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En virtud a lo mencionado en el numeral precedente, EI LOCADOR se obliga a:

17.2.1 Cumplir sus obligaciones legales frente a sus trabajadores y terceros directa
e indirectamente involucrados.

17.2.2 Dar cumplimiento a las normas laborales nacionales y a los tratados de la
Organizacion Internacional del Trabajo de los cuales el Peru sea parte.

17.2.3 Procurar que los trabajadores de EI LOCADOR desarrollen el servicio
contratado en cumplimiento de las normas vigentes en materia de seguridad
y salud laboral y conforme a los estandares aceptados en la industria a la
que pertenece EI LOCADOR, evitando que durante su ejecucién se generen
accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales.

17.2.4 No discriminar a los trabajadores por razén de credo, raza, género, origen,
edad o clase social.

17.2.5 No utilizar menores de edad, bajo ninguna modalidad, en la prestacion de
los servicios materia del presente contrato, sea en forma directa o indirecta.

17.2.6 Combatir y evitar la realizacion de trabajos forzados.

17.2.7 Impedir, combatir y denunciar las situaciones de hostigamiento sexual; v,

17.2.8 Respetar todos los derechos sindicales reconocidos por las leyes.

s DECIMO OCTAVA: ETICA, BGC Y RSC
«,

18.1

18.2

18.3

18.4

DESSAU S&Z S.A

El LOCADOR y SOUTHERN PERU declaran que en todos los asuntos
relacionados con el presente contrato, y en las relaciones de cada uno con su
personal y terceros se regiran por las reglas de la ética, con sus respectivos
Cédigos de Etica o similares y/o conforme a la legislacion vigente, en particular, la
legislacién penal y la normativa sobre la responsabilidad administrativa de
personas juridicas por delitos de corrupcién, lavado de activos y financiamiento
del terrorismo, con relacién a la conducta o infracciones cometidas por sus
empleados, administradores y/o representantes.

Con relacion al desarrollo de sus actividades segln el presente Contrato, El
LOCADOR declara haber instruido y/o implementado instrucciones a sus
directores, empleados, contratistas y/o representantes, con el fin de evitar la
perpetracion o el intento de comisién de actos corrupcién de funcionarios publicos
en todas sus formas y modalidades y lavado de activos, de conformidad con la
legislacion vigente en cada momento.

Las partes declaran estar comprometidas con los principios y lineamientos
respecto de ejecutar, cumplir, implementar y/o desarrollar las mas sanas
experiencias de Buen Gobierno Corporativo (BGC), conforme a las mejores
practicas en la materia, acordes con la naturaleza y escala de todos los Servicios,
asi como cumplir con lo establecido en el “Cédigo de Buen Gobierno Corporativo
para las Sociedades Peruanas”, publicado en el 2013 por un conjunto de
instituciones y gremios liderados por la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV) del Perq, el cual ambas partes declaran conocer.

Las partes reconocen que el recurso humano que labora para ellas constituye el

primer grupo objetivo de su politica,de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
y, por ello, conceden prioridad al gonjunto de politicas y programas de relaciones
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laborales que impulsen el desarrollo, buen desempefo y la satisfaccion de sus
trabajadores.

En la ejecucion de todos los servicios materia del presente contrato, las partes
reconocen actuar bajo los principios generales internacionalmente aceptados de
responsabilidad social con los grupos de interés, sus trabajadores y autoridades.
Por tanto, las partes incorporan a su gestion cotidiana acciones u objetivos
voluntarios, para una relacion armoniosa y amigable con su entorno que, ademas,
les permita preservar su prestigio e imagen.

DECIMO NOVENA: POLITICAS DE SOUTHERN PERU

Las partes declaran que en cumplimiento de diversas regulaciones societarias, de buen
gobierno corporativo y del mercado de capitales del Pert, México y los E.U.A,
SOUTHERN PERU debe implementar, cumplir y mantener diversas politicas, codigos y
procedimientos corporativos (en adelante, las “Politicas”). En virtud a dicha obligacién, El
LOCADOR cumple con efectuar las siguientes declaraciones y, en su caso, asume las
siguientes obligaciones: '

19.1 Declara conocer, haber recibido oportunamente y revisado de manera detallada las

Politicas, las cuales habiendo SOUTHERN PERU cumplido con absolver, a
satisfaccion de EI LOCADOR, toda las dudas y comentarios que EI LOCADOR tuvo
en relacidn a los términos, interpretacion ylo aplicacion del contenido de las
Politicas. Se deja constancia de que EI LOCADOR podra acceder en cualquier
momento al contenido de las Politicas ingresando al siguiente enlace web
http://www.southernperu.com/ESP/acerca/Pages/PGGobierno.aspx.

19.2 EI LOCADOR acepta y se encuentra obligado a cumplir, durante la vigencia de este

contrato, todas y cada una de las obligaciones de las Politicas (segun sean éstas
modificadas a lo largo del tiempo, dejdndose constancia de que se entendera que El
LOCADOR ha tomado conocimiento de dichas modificaciones el dia
inmediatamente posterior al cual ellas hayan sido publicadas en el enlace web
indicado en el numeral anterior, razén por la cual EI LOCADOR se obliga a efectuar
una revisién permanente del contenido del mencionado enlace), asi como causar
que sus empleados, trabajadores, funcionarios, representantes, contratistas y
demas personas vinculadas las cumplan en todo momento, durante el desarrollo de
sus actividades en el marco de este contrato.

Las partes acuerdan que se entendera que, en todo lo que corresponde a su
cumplimiento por parte de EI LOCADOR, las Politicas forman parte integrante de
este contrato, razén por la cual su incumplimiento por EL LOCADOR, facultara a
SOUTHERN PERU a resolver este contrato de acuerdo con lo establecido por el
articulo 1430 del Cédigo Civil, para lo cual debera notificar por escrito al LOCADOR
sobre su intencion de valerse de esta clausula resolutoria expresa, quedando este
contrato resuelto (sin necesidad de ninguna declaracion o formalidad adicional)
inmediatamente luego de recibida la notificacion escrita remitida por SOUTHERN
PERU al LOCADOR. Lo anterior es sin perjuicio de las demas acciones
contractuales y legales a las que tenga derecho SOUTHERN PERU bajo este
contrato o la legislacion aplicable.
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19.3 Alertara por escrito a SOUTHERN PERU en caso detecte una violacién de las

Politicas por parte de algin empleados, trabajadores, funcionarios, representantes,
contratistas y demas personas vinculadas que mantenga algin vinculo con los
servicios que se prestaran en virtud a este contrato.

VIGESIMO: PROTECCION DE DATOS PERSONALES

20.1

20.2

El LOCADOR declara conocer que, en ejecucién de los servicios materia del
presente contrato, podra tener acceso a determinada informacién que tiene el
caracter de dato personal y que se encuentra protegida por el articulo 2 numeral 10)
de la Constituciéon Politica del Pert, la Ley 29733 (Ley de Proteccidon de Datos
Personales) y su Reglamento (Decreto Supremo 003-20013-EF), y sus
modificaciones (en adelante, conjuntamente, la “Regulacién de Proteccién de
Datos”).

Las partes declaran que la entrega de informacion que pueda ser considerada como
dato personal conforme a la Regulacién de Proteccion de Datos, por parte de
SOUTHERN PERU al LOCADOR vy a través de cualquier medio, no tiene efectos
legales de cesién de datos, sino de simple acceso a ellos como elemento necesario
unicamente para la prestacion de los servicios objeto del presente contrato. Por
tanto, los datos personales que sean proporcionados en el marco de este contrato al
LOCADOR, son propiedad exclusiva de SOUTHERN PERU. Dicha titularidad se
extiende a cuantas elaboraciones, evaluaciones, segmentaciones o procesos
similares realice el LOCADOR como parte de la ejecucién de los servicios
contratados. :

El LOCADOR reconoce que los datos personales a los que tiene acceso por los
servicios prestados en el marco de este contrato, tienen el caracter de confidencial,
por lo que no podra comunicarlos a otras personas o empresas, ni tampoco las
elaboraciones, evaluaciones, segmentaciones o procesos similares citados
anteriormente, ni duplicar o reproducir toda o parte de la informacion, resultados o
relaciones sobre ellos, salvo previa autorizacion expresa y por escrita de
SOUTHERN PERU. El deber de confidencialidad establecido en esta clausula se
mantendra incluso una vez finalizada toda relacién contractual entre las partes
derivada de los servicios prestados, y por un plazo de hasta quince (15) afios
después de la terminacién de la relacion contractual existente, por cualquier causa.

En relacién con los datos personales que obtenga conforme a lo sefialado en el
numeral 15.1 anterior, el LOCADOR vy, en consecuencia, sus empleados o los
terceros de quienes se valga para cumplir con sus obligaciones, quedan
especificamente obligados a:

(i)  Utilizar o usar los datos personales exclusivamente para la realizacién de los
fines establecidos en este contrato y, en su caso, de acuerdo con las
instrucciones escritas impartidas por SOUTHERN PERU. A efectos de esta
obligacion, debera entenderse los conceptos de utilizacion y uso como
sinbnimos de la definicion de “tratamiento” establecida en la Regulacion de
Proteccion de Datos.
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No comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservacion, a otras personas,
ni tampoco las elaboraciones, evaluaciones o procesos similares, citados
anteriormente, ni duplicar o reproducir toda o parte de la informacion,
resultados o relaciones sobre ellos.

Asegurarse de que los datos sean manejados Unicamente por aquellos
empleados cuya intervencion sea necesaria para la finalidad del servicio
contratado y con sujecion a la confidencialidad aqui establecida.

Admitir los controles y auditorias que pretenda realizar SOUTHERN PERU
para verificar el cumplimiento por parte del LOCADOR de lo establecido en
esta clausula.

Una vez finalizado este contrato (sin importar la causal por la cual ello
ocurra), destruir los datos personales o, si SOUTHERN PERU asi se lo
indicase, devolvérselos a ésta, asi como también los soportes o0 documentos
en que consten, sin conservar copia alguna.

El LOCADOR sera responsable respecto a las acciones y omisiones de su personal
y de los terceros de los que se valga para la prestacion de los servicios derivados
de este contrato.

\ 20.3 Ademas de las obligaciones anteriormente establecidas, en funcion de que el

(i)

acceso a la base de datos se realice dentro o fuera de los locales de SOUTHERN
PERU, el LOCADOR se obliga a respetar las siguientes medidas de seguridad:

Para el supuesto de acceso
dentro de los locales de SOUTHERN PERU, custodiar los datos, a través de
las medidas de seguridad, legalmente exigibles, de indole técnica y
organizativa, que garanticen la seguridad de los datos, evitando su
alteracion, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con
el estado de la tecnologia en cada momento, la naturaleza de los datos y los
posibles riesgos a que estén expuestos, siguiendo estrictamente las
medidas de seguridad que sobre los datos pueda comunicarle SOUTHERN
PERU.

Para el supuesto de acceso
fuera de los locales de SOUTHERN PERU: custodiar los datos, a través de
las medidas de seguridad, legalmente exigibles, de indole técnica y
organizativa que garanticen la seguridad de los datos, evitando su
alteracion, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con
el estado de la tecnologia en cada momento, la naturaleza de los datos y los
posibles riesgos a los que estén expuestos. A tales efectos, el LOCADOR
manifiesta expresamente que tiene implementados controles de seguridad
apropiados, tomando como referencia las recomendaciones de seguridad
fisica y ambiental recomendados en la “NTP ISO/IEC 17799 EDI.
Tecnologia de la informacion. Cédigo de Buenas Précticas para la Gestion
de Seguridad de la informacion”, en la edicién que se encuentre vigente en
cada momento.

DESSAU S&Z S.A 14
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20.4 En los casos en los que el LOCADOR cumpla con las obligaciones establecidas en
este contrato utilizando datos personales y/o una base de datos personales que
haya sido recogida u obtenida por el propio LOCADOR, éste garantiza que la
obtencion y tratamiento de informacién obtenida cumplird estrictamente con las
disposiciones de la Regulacién de Proteccién de Datos.

En ese sentido, el LOCADOR se obliga ante SOUTHERN PERU a recabar el
consentimiento del titular de datos personales para su tratamiento y traspaso, de
acuerdo a la Regulacion de Proteccion de Datos. La autorizacion del titular de datos
personales debe indicar que el LOCADOR podré transferir los datos a SOUTHERN
PERU a través de cualquier medio y que SOUTHERN PERU podra tratar sin
restricciones los datos personales. EI LOCADOR se hace responsable de la
recopilacién, registro, organizacién, conservacion, elaboracién, modificacion,
almacenamiento, extraccién, consulta, bloqueo, supresién, transferencia a terceros
dentro y/o fuera del territorio nacional y uso de los datos, ante el titular de éstos y la
Autoridad Nacional de Proteccion de Datos.

El LOCADOR se obliga a adoptar protocolos de obtencion de autorizacion de los
titulares de datos personales a conservar dichas autorizaciones, a adoptar las
medidas de seguridad necesarias para proteger la confidencialidad de los datos
obtenidos y adoptar cualquier otra medida para cumplir con las obligaciones
establecidas en esta clausula y, en general, a cumplir con toda la Regulacién de
Datos Personales.

: :sb??/ 20.5El LOCADOR se hace responsable de cualquier reclamo, denuncia, proceso
i i judicial, procedimiento administrativo u otro iniciado por cualquier tercero, en general
contra, o que involucre a, SOUTHERN PERU, como resultado del incumplimiento de -
cualquiera de las obligaciones pactadas en esta clausula por parte del LOCADOR.
EI LOCADOR compensara y mantendra indemne a SOUTHERN PERU por cualquier
responsabilidad que pudiera imputarsele y/u obligacién que se le atribuya, debiendo
asumir todas las costas y costos correspondientes, asi como cualquier monto por
dafios o perjuicios, indemnizaciones, multas u otras sanciones que SOUTHERN
PERU pudiera recibir, sin reserva ni limitacién alguna.

El LOCADOR se encuentra obligado a informar inmediatamente SOUTHERN PERU
sobre cualquier notificacion, aviso, resolucién, comunicacion o visita que sea
formulada y/o realizada respecto de los datos personales relacionados con los
servicios brindados por este contrato.

20.6El LOCADOR permitra a SOUTHERN PERU verificar el fiel cumplimiento de lo
establecido en la presente cldusula mediante la realizacion de auditorias e
inspecciones, las que podran estar a cargo de sus auditores internos o externos.
Incluso, el LOCADOR permitira la realizacién de auditorias por parte de reguladores,
supervisores u otros competentes, en relacién con los servicios prestados y la
proteccion de datos personales. Las auditorias e inspecciones se podran realizar en
cualquier local donde exista informacién sefialada en esta clausula. Las auditorias se
efectuaran previa notificacion al LOCADOR™y con un preaviso de cinco (5) dias
habiles, salvo que SOUTHERN PERU/co un‘rue al LOCADOR circunstancias de
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urgencia, en las que prevalecera el preaviso de menor plazo determinado a tal efecto
por SOUTHERN PERU.

El LOCADOR se compromete a subsanar aquellas observaciones y acatar las
recomendaciones que puedan derivarse de cualquier auditoria o inspeccion
sefialada en el parrafo anterior, asi como de las inspecciones que pueda efectuar la
Autoridad Nacional de Proteccion de Datos Personales.

Queda expresamente convenido que las auditorias realizadas en cumplimiento de lo
pactado en la presente clausula, no otorgan derechos convalidatorios de los
servicios prestados a SOUTHERN PERU, ni liberan al LOCADOR de su
responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que el régimen de
responsabilidades pactado en el presente instrumento se mantiene vigente e
inalterable.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de cargo del LOCADOR
mencionadas en esta clausula, sera causal de resolucion automatica del contrato,
conforme al procedimiento establecido en el articulo 1430 del Cddigo Civil, sin
perjuicio del pago de la indemnizacién por dafios y perjuicios que pueda ser
reclamada por SOUTHERN PERU.

VIGESIMO PRIMERO: CUMPLIMIENTO DE NORMAS ANTI CORRUPCION, ANTI-

1.1

21.2

21.3

LAVADO DE ACTIVOS Y DE MERCADO DE CAPITALES

En ningtin momento el LOCADOR deberé realizar alguna actividad que viole la
legislacién del Pert o las leyes, reglamentos, tratados, ordenes y directivas
gubernamentales o acuerdos internacionales de los Estados Unidos de América o
de cualquiera de sus Estados, disefiados para ejecutar tales leyes, o las politicas
corporativas de SOUTHERN PERU.

El LOCADOR asevera, certifica y garantiza que no efectuaré pagos indebidos, ni,
directa o indirectamente, a favor de cualquier funcionario publico, incluyendo .
dentro de esta categoria a los representantes de cualquier entidad u organismo
gubernamental, ni a ningin empleado, funcionario u otro representante de
SOUTHERN PERU ni a ningtin empleado de alguna subsidiaria, division o afiliada
suya. En relacion a ello, las partes declaran que conocen 'y cumpliran la Ley sobre
Practicas Corruptas Extranjeras de Estados Unidos (United States Foreign Corrupt
Practices Act 1977, la “ECPA”).

Las partes se encuentran comprometidas a cumplir de manera estricta con las
normas anticorrupcién y de prevencién y sancién del lavado de activos que le
resulten aplicables tanto en el Peri como en el extranjero, incluyendo sin
limitacion, el Codigo Penal del Perl, la normatividad aplicable en materia de
prevencion del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos
relacionados a la mineria ilegal y al crimen organizado (Decreto Legislativo N°
1106, Ley N° 27693 y Resoluciones SBS N° 486-2008, 5765-2008, 6115-2011 y
N° 8939-2012), la legislacién que regula la responsabilidad administrativa de las
personas juridicas por delitos de corrupcion, lavado de activos y financiamiento
del terrorismo (Ley N° 30424, modificada por Decreto Legislativo N° 1352), asi
como las disposiciones de la FCPA.
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En este sentido, las partes que suscriben el presente acuerdo declaran, tener
conocimiento y cumplir con las Leyes Anticorrupcion, en particular las que
prohiben ofrecer, prometer u otorgar un pago o beneficio indebido a un
Funcionario Publico, de manera directa o indirecta, con el propésito de que realice
u omita algun acto funcional determinado, con prescindencia de que dicho acto u
omision comporte o no un incumplimiento de las funciones del Funcionario
Publico, existiendo consecuencias serias por la infraccién de presente clausula.

Para los efectos de la presente clausula, “Funcionario Publico” significa: (i)
cualquier persona que mantiene vinculo laboral o contractual, cualquiera fuera su
naturaleza, con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del
Estado o sociedades de economia mixta comprendidas en la actividad
empresarial del Estado; y que en virtud de ese vinculo ejerza funciones en dichas
entidades u organismos; (ii) cualquier persona que ejerce un cargo politico o de
confianza, incluidos los cargos de eleccién popular; (iii) las personas mencionadas
anteriormente desde el momento de su designacion, eleccién o proclamacién, por
autoridad competente, para desempefiar actividades o funciones en nombre o al
servicio del Estado o sus entidades; (iv) cualquier funcionario o empleado de una
organizacion internacional publica como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario
Internacional, la Organizacion Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo, u otras similares; (v) cualquier funcionario de un
partido politico (congresistas, senadores o diputados) o cualquier partido politico;
(vii) cualquier candidato a un cargo politico; (vi) los individuos que actien en
nombre de cualquiera de las personas u organizaciones enumeradas
anteriormente (incluyendo, sin limitaciéon, a lobistas, gestores de intereses no
inscritos en el Registro Publico, o agentes); (viii) cualquiera que sea considerado
un representante de un gobierno (un sujeto o entidad controlada total o
parcialmente por un gobierno y que desempefie una funcién que dicho gobierno
trate como propia); (ix) las personas designadas como administradores o
depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad publica
competente, aunque pertenezcan a particulares; o, (x) funcionarios o servidores
publicos de un Estado extranjero.

Las partes se comprometen a reportar entre si cualquier sospecha de violacion a
las Leyes Anticorrupcion y/o normatividad de prevencién del lavado de activos,
respecto de cualquier asunto que pudiera relacionarse al presente contrato.

Las partes declaran que conocen las regulaciones aplicables al uso de Ia
informacion que pudiera calificar como “Informacion Privilegiada”, de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 40 al 44 de la Ley del Mercado de Valores, Texto
Unico Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo N° 093-2002-EF, y en el
Reglamento contra el Abuso de Mercado - Normas sobre uso indebido de
Informacién Privilegiada y Manipulacion de Mercado, Resolucion SMV N° 005-
2012-SMV-01, asi como las sanciones previstas sobre el particular en el
Reglamento de Sanciones, aprobado por Resolucién CONASEV N° 055-2001-
EF/94.10, vinculadas con la revelacion, recomendacién o uso indebido de la
Informacion Privilegiada, y la responsabilidad penal vinculada con tales acciones.

-
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Asimismo, las partes se encuentran obligadas a no hacer uso, en modo contrario
a lo previsto en las disposiciones legales sefialadas en el parrafo precedente, de
la informacion que pudiera calificar como Informacidén Privilegiada, a la que
pudieran tener acceso como consecuencia de la ejecucién de los servicios
materia del presente Contrato.

VIGESIMO SEGUNDO: ANEXOS AL CONTRATO
Forman parte integrante del presente Contrato, los documentos que se enumeran a
continuacioén:

Anexo N°1: “Términos de Referencia — TDR".
Anexo N° 2:  “Propuesta Técnica Econémica”.
Anexo N° 3:  “Términos Comerciales”.

Las partes declaran que en caso se presente un conflicto entre o establecido por alguno
de los anexos y el Anexo N° 1, prima el Anexo N° 1y en caso de conflicto entre cualquier
anexo y el contrato prima el contrato.

VIGESIMO TERCEROQ: ENCABEZAMIENTOS
Los encabezamientos de las clausulas del presente contrato no constituyen parte de él,
habiendo sido insertadas Unicamente para facilitar su uso.

VIGESIMO CUARTO: RENUNCIA

El hecho de que cualquiera de las partes no ejerzan los derechos contenidos en
cualquiera de las cldusulas del presente Contrato, no significara ni debera ser
interpretado como una renuncia o abandono, en ninguna medida, a los respectivos
derechos de las mismas, a respetar o hacer valer tales términos o ejercer tales derechos
o a basarse en ellos. Una renuncia no tendra validez, a menos que esté respaldada por
un documento escrito suscrito por un representante debidamente autorizado a tal efecto,
por la parte que renuncia al término o derecho en cuestion.

%

VIGESIMO QUINTO: NULIDAD DE CLAUSULAS

La nulidad, invalidez o incapacidad de cualquiera de las clausulas del Contrato que sea
declarada en virtud de una resolucién, arbitral, judicial o administrativa, no afectara la
validez o aplicabilidad de las demas contenidas en el mismo, produciendo éstas plenos
efectos.

VIGESIMO SEXTO: INTEGRIDAD DEL CONTRATO

El presente Contrato constituye el acuerdo y entendimiento total y completo entre las
partes con respecto al objeto del Contrato y reemplaza, incorpora y anula todas las
negociaciones, discusiones previas y acuerdos y convenios anteriores, ya sean escritos o
verbales relacionados con el asunto materia de este Contrato.

VIGESIMO SEPTIMO: MODIFICACION
Cualquier modificacion, aclaracion, ampliacién o resolucion del presente Contrato debera
necesariamente constar por escrito, para que tenga validez entre las partes.
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VIGESIMO OCTAVO: LEY APLICABLE

Ambas partes acuerdan que el presente Contrato, en lo que no se encuentra
expresamente pactado, se rige supletoriamente por las normas del Codigo Civil y por la
ley y normatividad aplicables en el Peru.

VIGESIMA NOVENA: PAGOS ILEGALES

29.1

En la ejecucién de todos los servicios materia del presente Contrato, las partes
declaran que actuarian bajo los principios generales internacionalmente aceptados
de responsabilidad social con los grupos de interés, sus trabajadores y autoridades.
Por tanto, las partes incorporaran (si no lo han hecho ain) a su gestion cotidiana,
acciones u objetivos voluntarios, para una relacién armoniosa y amigable con su
entorno que, ademas, les permita preservar su prestigio e imagen.

29.2 En ningun momento las partes deberan realizar actos que violen la legislacion del

29.4

29.5

29.6

DESSAU S&Z S.A

Perd (incluyendo, pero sin limitarse a, las leyes y los tratados internacionales
relativos a derechos humanos de los cuales el Per( sea parte, la normativa laboral
peruana y aquella que prohibe el uso de informacién privilegiada en el mercado de
valores y el Cédigo Penal), la Ley sobre Practicas Corruptas Extranjeras de Estados
Unidos (United States Foreign Corrupt Practices Act.1977, la “FCPA”").

En relacion con lo anterior, las partes declaran conocer, y se obligan a cumplir con,
las normas anticorrupcion y de prevencién y sancién del lavado de activos que
resulten aplicables tanto en el Pert como en el extranjero y, en forma, especial las

- disposiciones de la FCPA, del Cddigo Penal peruano, de la normatividad aplicable

en materia de prevencion del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
otros delitos relacionados a la mineria ilegal y al crimen organizado (Decreto
Legislativo 1106, Ley 27693 y Resoluciones SBS 486-2008, 5765-2008, 6115-2011
y 8939-2012), asi como la legislacién que regula la responsabilidad administrativa
y/o penal de las personas juridicas por delitos de corrupcion, lavado de activos y
financiamiento del terrorismo (Ley 30424, modificada por Decreto Legislativo 1352
del Peru asi como el Coédigo Penal segin ha sido modificado por el Decreto
Legislativo N° 1385).

En consecuencia, las partes aseveran certifican y garantizan que no efectuaran
pagos indebidos, ni, directa o indirectamente, a favor de cualquier funcionario
publico, incluyendo dentro de esta categoria a los representantes de cualquier
entidad u organismo gubernamental, asi como tampoco a ningin empleado,
funcionario u otro representante de SOUTHERN PERU, ni de ninguna subsidiana _
division o afiliada de SOUTHERN PERU o del LOCADOR \

Las partes se comprometen a reportar entre si cualquier sospecha de violacién a las
leyes anticorrupcion y/o normatividad de prevencion del lavado de activos, respecto |
de cualquier asunto que pudiera relacionarse al presente Contrato.

Las partes causaran que sus trabajadores, proveedores y demas personas
vinculadas cumplan con las obligaciones previstas en esta clausula y adoptaran las
medidas necesarias para dicho efecto. Las partes declaran haber instruido .y/o |
implementado instrucciones a sus trabajadores, contratistas y demas personas

i
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vinculadas, con el fin de evitar conductas que generen un incumplimiento de esta
clausula.

29.7 SOUTHERN PERU podréa resolver de pleno derecho y de manera automatica este
contrato de acuerdo con lo establecido por el articulo 1430 del Cédigo Civil del

Perd, en caso EL LOCADOR incumpla lo previsto en esta clausula.

TRIGESIMO: DE LA CONFORMIDAD
Con la previa ratificacion de los contratantes de todas y cada una de las clausulas de este

contrato, y el acuerdo que el presente documento, asi como aspectos no expresamente
convenidos en é&l, se regiran por las reglas de la buena fe, la comun intencién de las
partes y la legislacion aplicable; se firma en dos ejemplares de igual tenor, uno para
SOUTHERN PERU y la otra para EL LOCADOR, el 30 de Noviembre del 2018.

p. SOUTHERN PERU p. EL LOCADOR

ntonio Solidoro Chunga
D.N.I. N° 40026916

a Ju

ar

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
Sucursal del Perd
USUARIO: Felipe Gonzales
Gonzales
Gerente de Relaciones Publicas y
Relaciones Comunitarias .~

FIRMA: d
FECHA: /7 g
4
CERTIEICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A SOLIDORO
CHUNGA JUAN ANTONIO, IDENTIFICADO(A) CON DNI N° 40026916, QUIEN DICE
ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADO(A) POR DESSAU S&Z S.A. SEGUN GONSTA
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SouthernPeru PRIMERA ADENDA FDC-039

PRIMERA ADENDA AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° FDC-039

Conste por el presente documento, la Adenda al Contrato de Locacion de Servicios N° FDC-039
(en adelante, la “PRIMERA ADENDA”) que celebran de una parte:

1. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU, con Registro
Unico de Contribuyente N° 20100147514, inscrita en la Partida Electronica N° 03025091
del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima, con domicilio en Av.
Caminos del Inca No. 171, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de
Lima, representada por su Presidente Ejecutivo, el Ing. Oscar Gonzéalez Rocha,
identificado con Carné de Extranjeria N° 000073949, a quien en adelante se le
denominara “SOUTHERN PERU’; y de la otra parte,

2. DESSAU S&Z S.A. con Registro Unico de Contribuyente N° 20101331653, con domicilio
para estos efectos en Av. del Parque Norte N° 1174, distrito de San Borja, provincia y
departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, el Sr. Juan
Antonio Solidoro Chunga, identificado con Documento Nacional de Identidad N°
40026916, a quien en adelante se le denominara “EL LOCADOR”.

La presente PRIMERA ADENDA se celebra bajo los siguientes términos y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1.  En setiembre de 2017, SOUTHERN PERU llevé a cabo una licitacion, conforme a sus
procedimiehtos y politicas internas, para la contratacion de una empresa especializada
para la elaboracion del Expediente Técnico (en adelante, el “EXPEDIENTE TECNICO”)
del proyecto “Creacion del servicio de agua para riego del sector de riego Callazas para
las Comisiones de Usuarios Cairani, Huanuara, Quilahuani y Candarave, provincia de
Candarave — Tacna” (en adelante, el “PROYECTO”). Como resultado de dicha licitacion,
se adjudico la buena pro a EL LOCADOR.

1.2. El 30 de noviembre de 2018, SOUTHERN PERU y EL LOCADOR suscribieron el
Contrato de Locacién de Servicios N° FDC-039 para {a elaboracion del EXPEDIENTE
TECNICO del PROYECTO (en adelante, el “CONTRATO DE SERVICIOS”). En dicho
acuerdo, se precis6 que la contratacion de EL LOCADOR para la elaboracién del
EXPEDIENTE TECNICO se da en el marco de los compromisos de responsabilidad social
asumidos por SOUTHERN PERU frente a la Municipalidad Provincial de Candarave (en

NOTARIA PAINO
AV. ARAMBURU 668 LIMA 34 \
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

MINERIA SouthernPeru PRIMERA ADENDA FDC-039

adelante, la “MUNICIPALIDAD”), conforme a lo dispuesto en el Convenio Especifico N°
CAN-01-FDC suscrito entre autoridades locales de Candarave y SOUTHERN PERU (en
adelante, el “CONVENIO ESPECIFICO”), que estan regulados en el TDR y TDRP y que
dicha contratacion seria financiada con cargo a los recursos privados que viene aportando
SOUTHERN PERU al Fondo de Desarrollo de Candarave (en adelante, el “FONDO”).

Posteriormente, mediante el Oficio N° 201-2020-A-MPC del 12 de agosto de 2020, con la
finalidad de viabilizar la ejecucion del PROYECTO, LA MUNICIPALIDAD ha solicitado
nuevamente el apoyo de SOUTHERN PERU, a fin de que SOUTHERN PERU asuma el
financiamiento de la elaboracion de un estudio de pre-inversiéon a nivel de perfil (en
adelante, el “"ESTUDIO DE PRE INVERSION”) del PROYECTO, con cargo a los recursos
del FONDO.

Adicionalmente, la MUNICIPALIDAD solicit6 el apoyo del Gobierno Central (Ministerio de
Agricultura y Riego, en adelante, el “MINAGRI”), a efectos de viabilizar y promover la
ejecucion del PROYECTO. En consecuencia, la MUNICIPALIDAD y el MINAGRI llevaran
a cabo los procedimientos correspondientes en cumplimiento de lo dispuesto en el marco
legal aplicable, en virtud de los cuales el MINAGRI intervendra en el desarrollo del
PROYECTO, entre otros aspectos, mediante el acomparfiamiento, revision y aprobacion
del EXPEDIENTE TECNICO y el ESTUDIO DE PRE INVERSION elaborados por EL
LOCADOR, conforme a lo dispuesto en los mencionados acuerdos y en la regulacién y
metodologia aplicable del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones - INVIERTE.PE.

Con base en lo anterior, LA MUNICIPALIDAD y SOUTHERN PERU, con la intervencion
del MINAGRI, celebraron la Primera Adenda al CONVENIO ESPECIFICO. En la sub
clausula 2.1 de la mencionada Adenda, SOUTHERN PERU asumio: (i) el compromiso de
financiar la elaboracion del ESTUDIO DE PRE INVERSION, con cargo a los recursos del
FONDO; v, (ii) el compromiso de asumir los costos adicionales necesarios para efectos
de la finalizacion y aprobacion del ESTUDIO DE PRE INVERSION y del EXPEDIENTE
TECNICO, conforme a las reglas y condiciones establecidas en el CONVENIO
ESPECIFICO, con cargo a los recursos del FONDO.

SOUTHERN PERU obtuvo la aprobacion de los Términos de Referencia - TDR para la
elaboracion del ESTUDIO DE PRE INVERSION del PROYECTO (en adelante, los
“TERMINOS DE REFERENCIA PRE INVERSION - TDRP”).

EL LOCADOR presentd su “Propuesta Técnica Econémica Pre Inversion” para la
elaboracion del ESTUDIO DE PRE INVERSION y los “Términos Comerciales Pre
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Inversion y Adicionales”, que regulan el procedimiento especifico que debera seguir EL
LOCADOR para el pago de la contraprestacion por la elaboracién del ESTUDIO DE PRE
INVERSION, asi como para la aprobacién y el reconocimiento de los mencionados costos
adicionales, debidamente sustentados con arreglo al presente Contrato, requeridos para
la finalizacion y aprobacién del ESTUDIO DE PRE INVERSION y/o del EXPEDIENTE
TECNICO, documentos que fueron aceptados por SOUTHERN PERU.

Habiéndose cumplido con las politicas internas y los procedimientos de SOUTHERN
PERU para la contrataciéon de EL LOCADOR, las partes acuerdan suscribir la presente
PRIMERA ADENDA.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRIMERA ADENDA

La presente PRIMERA ADENDA tiene por objeto:

2.1

Incluir como parte de los compromisos asumidos por EL LOCADOR en el CONTRATO
DE SERVICIOS la elaboracion del ESTUDIO DE PRE INVERSION del PROYECTO, de
conformidad con los TERMINOS DE REFERENCIA PRE INVERSION - TDRP y con lo
dispuesto en la regulacion y metodologia aplicable del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones - INVIERTE.PE.2.2 Precisar ciertos  aspectos
sobre la elaboracion del EXPEDIENTE TECNICO a nivel de ejecucién de obra del
PROYECTO, de conformidad con lo dispuesto en la regulacion y metodologia aplicable
del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones -
INVIERTE.PE, para la éptima ejecucion del CONTRATO DE SERVICIOS.

Para tales efectos es necesario modificar y agregar diversas disposiciones al CONTRATO
DE SERVICIOS.

CLAUSULA TERCERA: MODIFICACIONES AL CONTRATO DE SERVICIOS

3.1.

Las partes acuerdan modificar y reemplazar las sub clausulas 2.1, 2.2 y 2.3 del
CONTRATO DE SERVICIOS por el siguiente texto:

“SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO

2.1 Por el presente documento SOUTHERN PERU contrata a EL LOCADOR,
quien cuenta con recursos financieros, técnicos, materiales, equipos y recursos
humanos que estan bajo su entera subordinacion, para que ejecute de manera
auténoma, por su cuenta y riesgo, en las condiciones mas eficientes, econémicas
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y seguras, los servicios de elaboracién del estudio de pre-inversién a nivel de perfil
(el “ESTUDIO DE PRE INVERSION’) y elaboracién del Expediente Técnico (el
“EXPEDIENTE TECNICO”) del proyecto “Creacién del Servicio de
Almacenamiento y Regulaciéon (Represa Callazas) para las Comisiones de
Regantes Cairani, Huanuara, Quilahuani y Candarave, provincia de Candarave —
Tacna”, de conformidad con lo dispuesto en la regulacién y metodologia aplicable
del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestién de Inversiones -
INVIERTE.PE, que para efectos del presente documento se denominan como
“‘LOS SERVICIOS’.

2.2 Las caracteristicas, requerimientos técnicos, condiciones, términos y detalle
de LOS SERVICIOS a ser ejecutados por EL LOCADOR se encuentran
detallados en el Anexo N° 1 — Términos de Referencia y en el Anexo N° 4:
Términos de Referencia Pre Inversion.

2.3 La descripcion de las actividades sefialadas en el Anexo N° 1y en el Anexo
NP 4 tiene caracter limitativo. Sin perjuicio de lo anterior, si como consecuencia del
proceso de aprobacién del ESTUDIO DE PRE INVERSION y/o el EXPEDIENTE
TECNICO es necesario incluir costos adicionales, estos seran desarrollados por
EL LOCADOR y financiados por SOUTHERN PERU, siempre que: (i) respondan
a requerimientos formulados respecto de la modificacién, aclaracion, adecuacion,
inclusion, entre otros, de aspectos técnicos indispensables para la aprobacion del
ESTUDIO DE PRE INVERSION y/o el EXPEDIENTE TECNICO, debidamente
sustentados; (ii) respondan a un incremento en las tasas administrativas cobradas
por las autoridades competentes en los procedimientos materia de LOS
SERVICIOS, segun lo debidamente acreditado; y/o, (iii) respondan a gastos
adicionales de transporte, hospedaje y/o equipos de proteccién personal,
derivados del Estado de Emergencia Nacional por causa del COVID-19,
debidamente sustentados.

En todos los casos, los costos adicionales deberan ser aprobados por
SOUTHERN PERU, de conformidad con sus politicas, lineamientos y
procedimientos internos. El procedimiento especifico que debera seguir EL
LOCADOR para el reconocimiento de los mencionados adicionales se describe
en el Anexo N° 3 — Términos Comerciales.

EL LOCADOR se compromete, en coordinacion con SOUTHERN PERU, a
cumplir de manera auténoma, integral, técnica, diligente y eficaz el objeto del
presente Contrato.” A
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3.2. Las partes acuerdan modificar y reemplazar la sub clausula 4.1 del CONTRATO DE
SERVICIOS por el siguiente texto:

“CUARTO: CONTRAPRESTACION Y TRIBUTOS

4.1. Como total y completa contraprestacion por LOS SERVICIOS que EL
LOCADOR prestaréd a favor de SOUTHERN PERU en virtud del presente
Contrato, SOUTHERN PERU le abonara la suma total de S/ 2’178,056.33 (dos
millones ciento setenta y ocho mil cincuenta y seis con 33/100 soles) mas el |.G.V.
correspondiente, segun el siguiente detalle:

a) El Servicio de elaboracién del ESTUDIO DE PRE INVERSION tiene un
costo de S/. 1°139,346.66 (un millén ciento treinta y nueve mil trescientos
cuarenta y seis con 66/100 soles) mas |.G.V.

b) El Servicio de elaboracién del EXPEDIENTE TECNICO a nivel de
gjecucion de obra tiene un costo de S/.1°038,709.67 (un millén treinta y
ocho mil setecientos nueve con 67/100 soles) mas [.G. V.

Dicha suma no incluye el costo de los adicionales al ESTUDIO DE PRE
INVERSION y/o al EXPEDIENTE TECNICO que sean aprobados por SOUTHERN
PERU, de conformidad con el procedimiento establecido en la Clausula 2.3
anterior.

Dicha contraprestacion sera pagada en los términos, plazos y condiciones
establecidos en el Anexo N° 3 — Términos Comerciales, segtn corresponda, los
mismos que debidamente suscritos por las partes, forman parte integrante del
presente Contrato.

3.3. Las partes acuerdan modificar y reemplazar la Clausula Quinta del CONTRATO DE
SERVICIOS por el siguiente texto:

‘QUINTO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucion de LOS SERVICIOS sera de 220 dias calendario como
maximo, segun el Anexo N° 6 — Cronograma de Ejecucion, contados a partir de
02 de setiembre del 2020 y cuya fecha de culminacioén es a la tercera semana de
marzo del 2021 tal como se ha definido en el cronograma (anexo 06). Para la
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Certificacion Ambiental correspondiente, se requiere de un plazo adicional
estimado de 120 dias calendario luego de presentado el EXPEDIENTE TECNICO.

El presente Contrato finalizaré con el levantamiento del Acta de Término del
Servicio, la cual sera suscrita por las partes siempre que se hayan cumplido con
los siguientes entregables:

- La aprobacién del ESTUDIO DE PRE INVERSION por parte de la
autoridad competente, en cumplimiento de lo establecido en el presente
contrato y en el marco legal aplicable.

- La aprobacién del EXPEDIENTE TECNICO por parte de la autoridad
competente, en cumplimiento de lo establecido en el presente contrato y
en el marco legal aplicable.

Una vez suscrita el Acta de Término del Servicio, el presente Contrato quedara
resuelto por cumplimiento de plazo sin que para ello se requiera notificacion
previa. En ningin caso la ejecucién de LOS SERVICIOS podréa superar el plazo
maximo pactado en la presente Clausula.”

3.4. Las partes acuerdan incorporar la sub clausula 6.6 al CONTRATO DE SERVICIOS, bajo
el siguiente texto:

“SEXTO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE SOUTHERN PERU

(..

6.6 SOUTHERN PERU sera responsable de asumir los costos adicionales
derivados de las inclusiones, modificaciones, adecuaciones, entre otros, que se
deban realizar al ESTUDIO DE PRE INVERSION y/o al EXPEDIENTE TECNICO,
siempre que se siga con el procedimiento indicado en la Clausula 2.3 del presente
Contrato.”

3.5. Las partes acuerdan incorporar las sub clausulas 7.11,7.12, 7.13 y 7.14 al CONTRATO
DE SERVICIOS, bajo el siguiente texto:

“SEPTIMO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL LOCADOR

Aparte de su obligacion principal objeto del presente Contrato, EL LOCADOR se
obliga adicionalmente, de manera expresa, a lo siguiente:
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(...)

7.11 Coordinar con el personal del Ministerio de Agricultura y Riego; y/o de la
Autoridad Nacional del Agua y/o de la Municipalidad Provincial de Candarave
encargado de la evaluacién del ESTUDIO DE PRE INVERSION y del
EXPEDIENTE TECNICO, segiin sea requerido por dichas entidades y conforme
este establecido en los alcances del Contrato, adendas y sus respectivos
Términos de Referencia.

7.12 Incluir, modificar, adecuar, entre otros, los aspectos técnicos que el Ministerio
de Agricultura y Riego consideren necesarios para la aprobacién del ESTUDIO
DE PRE INVERSION y del EXPEDIENTE TECNICO, siguiendo el procedimiento
indicado en la Clausula 2.3 del presente Contrato.

7.13 Elaborar y/o actualizar la data de los estudios técnicos necesarios para la
elaboracién del ESTUDIO DE PRE INVERSION y del EXPEDIENTE TECNICO,
conforme a lo requerido en el Anexo N° 1 — Términos de Referencia — TDR y en
el Anexo N° 4 — Términos de Referencia Pre Inversién — TDRP.

7.14 Entregar a SOUTHERN PERU el ESTUDIO DE PRE INVERSION y el
EXPEDIENTE TECNICO en dos originales impresos, una copia y en archivo
magnético (PDF aprobado firmado y los archivos nativos correspondientes).”

3.6. Las partes acuerdan modificar y reemplazar las sub clausulas 8.1 y 8.2 del CONTRATO
DE SERVICIOS con el siguiente texto:

“OCTAVO: GARANTIA DE CONTRATO

8.1 Con el propdsito de garantizar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones
estipuladas en el presente Contrato y asumidas por EL LOCADOR, éste, con
arreglo a las disposiciones legales aplicables, entregara a SOUTHERN PERU,
una Carta Fianza de naturaleza solidaria, incondicional, de realizacion y ejecucion
inmediata, emitida por una institucion bancaria o compafiia de seguros de primer
orden, debidamente autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para
tales efectos, a satisfaccion de SOUTHERN PERU, por el valor de S/ 217,805.63
(doscientos diecisiete mil ochocientos cinco con 63/100 Soles)

8.2 La Carta Fianza por fiel cumplimiento sera entregada a SOUTHERN PERU
para los efectos antes indicados en el plazo maximo de 20 dias calendario
contados desde la fecha de suscripciéon de la Primera Adenda al presente

61 7 B NOTARIA PAINO
g AV. ARAMBURU 668 LIMA 34
CENTRAL TELEFONICA 618-5151




= L.
a—= GrupoMeéxico -
- P it SouthernPeru PRIMERA ADENDA FDC-039

Contrato, en original. El original y una copia seran guardados en los archivos de
SOUTHERN PERU y la otra copia seré devuelta a EL LOCADOR.”

3.7. Las partes acuerdan modificar y reemplazar en su totalidad el Anexo N° 3 “Términos
Comerciales” del CONTRATO DE SERVICIOS con el texto que se adjunta como ANEXO
A de la presente PRIMERA ADENDA.

3.8.  Las partes acuerdan incluir como Anexos del CONTRATO DE SERVICIOS los siguientes
documentos:

a) Anexo N°4: “Términos de Referencia Pre Inversion - TDRP” (adjunto a la presente
PRIMERA ADENDA como ANEXO B).

b)  Anexo N° 5: “Propuesta Técnica Econémica Pre Inversién” (adjunto a la presente
PRIMERA ADENDA como ANEXO C).

c) Anexo N° 6: “Cronograma de Ejecucion” (adjunto a la presente PRIMERA
ADENDA como ANEXO D).

CLAUSULA CUARTA: VALIDEZ DEL CONTRATO

4.1. Las partes dejan expresa constancia que, salvo por lo referido a los compromisos de las
partes, que son reemplazos expresamente por lo pactado en la Clausula Tercera de la
presente PRIMERA ADENDA, las inserciones indicadas en el presente documento no
alteran las clausulas pactadas en el CONTRATO DE SERVICIOS, las cuales mantienen
su vigencia, validez y obligatoriedad en tanto no se opongan a lo acordado en el presente
documento.

La presente PRIMERA ADENDA se suscribe en tres ejemplares del mismo tenor, igualmente
validos, conforme a lo siguiente:

SOUTHERN PERU COPPER DESSAU S&Z S.A.
CORPORATIO UCURSA L PERU g

@)
Gerente General
Carné de Extranjeria N° 000073949 DNI N° 40026916
En Ciudad de México En Lima

Fecha: Fecha: n)na\?2 X
AL e
2 b

3
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NUTARIA Av. Arambura 668 Surquillo, Lima, Peru.

Central Telefénica: 618-5151
alfredo@notariapaino.com.pe

www.notariapaino.com.pe

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE AL ANVERSO CORRESPONDE A: $OLIDORO
CHUNGA JUAN ANTONIO, IDENTIFICADO(A) CON DNI N° 40026916, QUIEN DICE ESTAR
DEBIDAMENTE FACULTADO(A) POR DESSAU S&Z S.A. SEGUN CONSTA EN LA PARTIDA N°
11011240 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. SE CERTIFICA|LA FIRMA
MAS NO EL CONTENIDO, RESPECTO DEL CUAL EL NOTARIO NO ASUME
RESPONSABILIDAD, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 108 DE LA|LEY DEL
NOTARIADO.

LIMA, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

ALFREDO PAINO SCARPATI

Notario de Lima
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SL ENERGY S.A.C.

Av. Camino Real Nro. 1281 Dpto. 602,
San Isidro, Lima - Pert

T: (511) 397-8994

@LENERGY

CERTIFICADO DE CONSULTORIA

La Empresa SL Energy S.A.C.
CERTIFICA:

Que la firma Dessau S&Z S.A., ha realizado el Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado (EIA-sd) del proyecto “Parque Eélico Guarango y su Interconexion
al SEIN”, el cual comprendio los siguientes aspectos:

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:

El proyecto “Parque Edlico Guarango y su Interconexién al SEIN”, estara ubicado en
los distritos de Ocucaje y Santiago en la provincia y departamento de Ica.

El parque edlico estara compuesto por aproximadamente 60 aerogeneradores y su
interconexion al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), sera desde la
Subestacién Eléctrica Guarango Norte 220 kV a través de una Linea de Transmision
de aproximadamente 54.67 km de longitud y nivel de tensiéon de 220 kV hasta la SET
Nueva Intermedia 220 kV. La potencia instalada del parque edlico sera hasta 330 MW.

ALCANCES DEL SERVICIO:

El servicio fue realizado hasta la aprobacion y obtencion de la Certificacion Ambiental
del EIA-sd del proyecto Parque Edlico Guarango y su Interconexién al SEIN.
Asimismo, el EIA-sd se desarroll6 de acuerdo a la normativa vigente aplicable para los
proyectos del subsector electricidad. El servicio incluyo los aspectos labores, trabajos
de campo y otros necesarios, tales como:

» Elaboracion, presentacion y gestion hasta su aprobacién de los Términos de
Referencia (TdR) ante el MINEM.

» Elaboracion, presentacion y gestion hasta su aprobacion del Plan de Participacion
Ciudadana (PPC) ante el MINEM.

» Elaboracion, presentacion y gestion hasta su aprobacidén del expediente para
Solicitar la Autorizacion para la Realizacion de Estudios del Patrimonio en el
Marco del Instrumento de Gestion Ambiental ante SERFOR.

» Elaboracion, presentacion y gestion hasta su aprobacién del expediente para
Solicitar la Autorizacion de Colecta de Recursos Hidrobiolégicos para el
Levantamiento de Linea de Base de Estudios Ambientales ante el PRODUCE.

» Elaboracion y presentacion del Plan de Trabajo ante la DGAAE del MINEM, previo
al inicio de los trabajos de campo.

» Planificacion y ejecucion de los mecanismos de participacion ciudadana en
concordancia con la normativa nacional vigente.

» Levantamiento de informaciéon primaria (trabajo de campo) para la linea base
ambiental (fisico, biolégico y social) en dos (02) temporadas.

» Definicién del area de Influencia directa e indirecta del EIA-sd.

» Participacion en reuniones de coordinacion con los evaluadores de la DGAAE y
Titular del Proyecto.



SL ENERGY S.A.C.
Av. Camino Real Nro. 1281 Dpto. 602,
San Isidro, Lima - Pert

@ ENERGY
T (511) 397-8994

» Implementacién de estrategias de relacionamiento comunitario dirigidas a los
grupos de interés para mantener una buena gestién social del Proyecto durante la
etapa de elaboracion y evaluacion del EIA-sd.

» ldentificacién, monitoreo y actualizacion constante de los actores sociales
influyentes en el proyecto.

» Elaboracion del Analisis del Contexto Social, Ambiental y Econdmico (SEECA) y
Plan de Valor Compartido (CSV).

» Elaboracioén y andlisis de matriz CSV y de Andlisis de Stakeholders.

» Elaboracion, presentacién y gestion hasta su aprobacién del ElA-sd ante la
DGAAE del MINEM, teniendo en cuenta los requisitos técnicos y la normativa
ambiental vigente.

» Levantamiento de observaciones propuestas por la autoridad evaluadora y
opinantes durante el proceso de evaluacion del EIA-sd.

» Impresioén y distribucion de copias del expediente del EIA-sd/Resumen Ejecutivo y
levantamiento de observaciones a las autoridades y grupos de interés del area de
influencia del Proyecto.

APROBACION DEL EIA-sd:

El Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto “Parque Edlico Guarango
y su Interconexion al SEIN” fue aprobado por la Direccion General de Asuntos
Ambientales de Electricidad (DGAAE) del Ministerio de Energia y MINAS (MINEM),
mediante Resolucion Directoral N° 0023-2022-MINEM/DGAAE, el 02 de marzo de
2022.

Fecha de inicio del servicio : 02 Diciembre 2019
Fecha de término del servicio : 02 Marzo 2022

Plazo de ejecucion : 02 afios 3 meses

Monto y fecha del servicio : US$ 190,000.00 sin IGV

Dessau S&Z S.A., desarrollé el servicio a plena satisfaccion de SL Energy S.A.C,
habiendo demostrado alta calidad y responsabilidad profesional en el desarrollo de los
servicios contratados, sin haber incurrido en penalidad alguna.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado y para los fines que crea
conveniente.

Lima, 03 de Marzo de 2022

=
—

JUAN SOLIDORO CUELLAR
REPRESENTANTE LEGAL
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N°© 985-0028
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Conste por el presente documento, el “Contrato de Prestacién de Servicios” (en
adelante, el “Contrato”) que celebran, de una parte INLAND ENERGY S.A.C., con
Registro Unico de Contribuyentes N° 20600676084 y domicilio en avenida Canaval y
Moreyra N° 380, Piso 20, del distrito de San Isidro, debidamente representada por sus
Apoderados, el sefior Mario Rizal Gonzales del Carpio, identificado con Documento Nacional
de Identidad N° 04427751, y el sefior Alfredo Enrique Garcia Garay, identificado con
Documento Nacional de Identidad N° 07732952, quienes actdan facultados segiin poderes
inscritos en la Partida Electronica N° 13503685 del Registro de Personas Juridicas de Lima,
a la que en adelante se le denominard INLAND; y, de la otra parte, DESSAU S&Z S.A.,
con Registro Unico de Contribuyentes N° 20101331653 y domicilio en avenida Del Parque
Norte N° 1174, del distrito de San Borja, debidamente representada por su Gerente
General, el sefior Juan Antonio Solidoro Chunga, identificado con Documento Nacional de
Identidad N° 40026916, quien actla facultado segin poderes inscritos en la Partida
Registral N° 11011240 del Registro de Personas Juridicas de Lima, a la que en adelante se
le denominara EL CONSULTOR, en los términos y condiciones de las clausulas siguientes.
Cuando en el presente Contrato se haga mencién a INLAND y EL CONSULTOR en forma
individual se le denominara “Parte”, y de forma conjunta como “Partes”.

PRIMERA — ANTECEDENTES

1.1.  INLAND es una sociedad andnima cerrada constituida de acuerdo a las leyes de la
Republica del Pert, cuyo objeto principal es dedicarse a transmisién y generacion de
energia eléctrica dentro de la zona de su concesién otorgada por el Estado Peruano.

1.2.  EL CONSULTOR es una sociedad anénima constituida de acuerdo a las leyes de la
Repdblica del Peri, cuyo objeto principal es la ingenieria, supervisién y consultoria
de obras eléctricas v civiles asociadas.

1.3.  INLAND, requiere la contratacién de una consultora, quien se encargard de la
“Elaboracién del Instrumento Ambiental para: (7) la conexidn al Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional — SEIN —, desde la existente Subestacion San José
500/220/33 kV (en adelante, la “S.E. San José”), de propiedad de la empresa
Sociedad Minera Cerro Verde, a la Subestacién de la Central Hidroeléctrica Lluclla
220 kv” (en adelante, la “S.E. C.H. Lluclla”), que actualmente se encuentra en
desarrollo y que estara ubicado en los rios Huasamayo y Siguas, del departamento
de Arequipa; y, (77) la conexion desde la Subestacién Majes (en adelante, la “S.E.
Majes”) hasta la nueva subestacién 138 kV (en adelante, la “S.E. Conexién Nueva”),
que abastecera de energia las obras de la Central Hidroeléctrica Liuclla (en adelante,
la “"C.H. Lludla)". Cuando en el presente instrumento se haga mencién a “Servicios”,
se entenderdn los alcances descritos en el presente Numeral 1.3.

1.4. Para tal efecto, INLAND ha aceptado la propuesta presentada por EL
CONSULTOR, quien a su vez declara haber elaborado su oferta previa revisién y
analisis de todos los aspectos relacionados a las condiciones, términos, politicas y
plazos que regiran sus obligaciones y responsabilidades, asi como haber realizado
las investigaciones que consideré necesarias para la fijacion de los puntos que la

integran y que suscribe el presente Contrato una vez obtenida la informacién que
estimé oportuna.

1.5.  Asimismo, EL CONSULTOR declara conocer la ubicacién geografica de las zonas en
donde se prestardn parte de los Servicios, asi como las distancias, transporte,
estado de las vias de acceso y, en general toda la documentacién y todas aquellas
condiciones que puedan afectar la ejecucién de este Contrato.

SEGUNDA - NORMAS Y DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Por el presente Contrato, EL CONSULTOR se obliga a cumplir (y hacer que sus
trabajadores cumplan) y respetar las disposiciones legales vigentes, incluyendo, pero sin
limitarse a aquellas aplicables a la normatividad de orden puiblico relativa a los Servicios
contratados, a Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y calidad, entre otras, las
cuales declara conocer en su totalidad. Sin perjuicio de ello, EL CONSULTOR también se
obliga a cumplir (y hacer que sus trabajadores cumplan) y respetar los documentos que se
listan a continuacién (sin que dicha lista sea limitativa, sino meramente enunciativa), los
cuales forman parte integrante del presente Contrato, declarando EL CONSULTOR
conocerlos en su totalidad:

Normas:

2.1. Ley General del Ambiente — Ley N° 28611.

2.2, Estandares de Calidad Ambiental para Suelo, Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM.

2.3.  Ley de Modemnizacién de la Seguridad Social en Salud — Ley N° 26790.

2.4.  Reglamento de la Ley de Modemnizacién de la Seguridad Social en Salud, aprobado
por Decreto Supremo N°® 009-97-SA.

2.5. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 y sus modificatorias.

2.6.  Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2012-TR y modificatorias.

2.7.  Reglamento para la Proteccién Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado por
Decreto Supremo N° 014-2019-EM.

2.8. Términos de Referencia para Estudios de Impacto Ambiental de proyectos de
inversidn con caracteristicas comunes o similares en el Subsector Electricidad,
aprobado por Resolucidn Ministerial N°® 547-2013-MEM-DM.

2.9. Lineamientos para la Compensacién Ambiental en el marco del Sistema Nacional de
Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA), aprobado por Resolucién Ministerial N°®
398-2014-MINAM

2.10. Contenido Minimo de Estudio de Factibilidad aplicable a los derechos eléctricos
previstos en la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, aprobado por
Resolucién Directoral N° 046-2010-EM-DGE.

2.11. Otras disposiciones legales aplicables.

Documentos de INLAND:

2.12. Politica de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de INLAND.

2.13. Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de
INLAND.

2.14. Manual de Politica de Conducta Apropiada en el Negocio (PCAN) de Luz del Sur
S.A.A., - la cual resulta aplicable a INLAND al ser esta subsidiaria de aquella -, la
cual esta publicada en la pagina web



http://www.luzdelsur.com.pe/nuestra empresa/pcan.pdf y que es actualizada por
Luz del Sur S.A.A. periddicamente.

2.15. Términos de Referencia para la elaboracion del Instrumento Ambiental Conexidn al
SEIN (Linea 220kV) y Energia para Obras (Linea 138kV) para C.H. Lluclla, del 15 de
julic de 2019.

Documentos de EL CONSULTOR;

2.16. Propuesta Econdmica N° OF-19-760 de agosto de 2019, para el Servicio de
elaboracién del Instrumento Ambiental “Conexion al SEIN (Linea 220kV) y Energia
para Obras (Linea 138kV) para la Central Hidroeléctrica Lluclla (Anexo N° 1).

2.17. Propuesta Técnica N° OF-19-760 de agosto de 2019, para el Servicio de elaboracicn
del Instrumento Ambiental “Conexién al SEIN (Linea 220kV) y Energia para Obras
(Linea 138kV) para la Central Hidroeléctrica Lluclla (Anexo N° 2).

2.18. Procedimiento de Salud Ocupacional y Seguridad (Anexo N° 3).

Asimismo, EL CONSULTOR debera conocer y cumplir durante la ejecucién de los Servicios,
con todas las normas emitidas por los entes normativos, reguladores v fiscalizadores de los
sectores que correspondan, u otra entidad gubernamental o municipal, que tengan relacién
con la actividad a realizar.

En caso de discrepancias en la interpretacién de los alcances del presente Contrato y los
documentos y las normas que se indican en este acapite, prevalecerd lo establecido en el
presente Contrato.

TERCERA — OBJETO DEL CONTRATO Y ALCANCES DE LOS SERVICIOS

3.1. Es objeto del presente Contrato, que EL CONSULTOR realice los Servicios
detallados en el Numeral 1.3 de la Clausula Primera del Contrato, a satisfaccion de
INLAND, conforme a lo estipulado en el presente Contratc y en estricta
observancia de lo prescrito en las normas y documentos enumerados en la Clausula
Segunda; y que, como contraprestacién, INLAND pague la suma estipulada en la
Clausula Sexta.

En ese sentido, los alcances de los Servicios que EL CONSULTOR debera realizar,
comprenden, entre otras, las siguientes actividades:

a) Permisos de Colecta.

b) Definicion del area de influencia directa e indirecta.

c) Términos de Referencia (TDR) correspondiente.

d) Plan de Participacion Ciudadana.

e) Permisos previos.

f) Diagnostico de servidumbre para la identificacién preliminar de propietarios o
posesionarios

g) Levantamiento de informacién primaria del tipo social.

h) Levantamiento y/o colecta de informacion Ambiental (fisico, bioldgico, etc.) en
las temporadas que requiera la autoridad ambiental (SENACE o su equivalente).

i) Elaboracién y presentacion del Estudio de Impacto Ambiental — EIA, Resumen
Ejecutivo, etc.

j) Valoracién Econdmica.

k) Plan de relaciones comunitarias.

I} Talleres.

m) Audiencias.

n) Subsanacion de observaciones.

0) Demds actividades que EL CONSULTOR considere necesarias para el estudio
hasta la aprobacion del instrumento ambiental correspondiente.

3.3. Lla prestacién de los Servicios comprende la entrega de dos (2) expedientes
originales, el primero para la presentacién ante la autoridad y el segundo para
INLAND, segin el siguiente detalle: (i) dos (2) expedientes originales para obtener
el permiso de colecta del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR
(impreso y digital) con archivos editables; (7i) dos (2) expedientes originales para
obtener el permiso de colecta del Ministerio de la Produccién - PRODUCE (impreso y
digital) con archivos editables; vy, (i) dos (2) expedientes originales del estudio
ambiental (impreso y digital) con archivos editables.

Sin perjuicio de ello, se deberén entregar dos (2) expedientes originales de los
levantamientos de observaciones y/o informacién complementaria que sean
presentados a solicitud de la autoridad competente.

3.4.  Por razones de seguridad (prevencién de riesgos), cumplimiento de las normas
sectoriales y a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, INLAND se reserva el
derecho de inspeccionar en cualquier momento los Servicios; asimismo, EL
CONSULTOR se compromete a implementar las directivas que por razones de
seguridad, salud y medio ambiente emita INLAND. La inspeccidn de los Servicios o
emisién de disposiciones de seguridad, salud y medio ambiente por INLAND, no
eximirdn a EL CONSULTOR de ninguna de sus responsabilidades asumidas en la
ejecucion de los Servicios como con sus trabajadores y contratistas.

CUARTA — OBLIGACIONES DE EL CONSULTOR

4.1. EL CONSULTOR se obliga a ejecutar los Servicios a satisfaccion de INLAND,
teniendo en consideracion los documentos y normas detalladas en la Clausula
Segunda y las especificaciones detalladas en la Cldusula Tercera; siendo de cuenta,
cargo y costo de EL CONSULTOR los gastos en que se tenga que incurrir para la
ejecucion de los Servicios. EL CONSULTOR declara que los Servicios seran
ejecutados bajo su direccidn, responsabilidad y autonomia técnica.

4.2, Sin perjuicio de lo expresado en la Cldusula Tercera, son obligaciones y deberes de
EL CONSULTOR ejecutar aquellos servicios que, sin estar estipulados en el
presente Contrato, puedan ser razenablemente exigidos por INLAND para el cabal
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siguiendo las recomendaciones y de
acuerdo a lo establecido en las Normas detalladas en la Clausula Segunda.

4.3. Para las actividades relacionadas con la prestacion de los Servicios, EL
CONSULTOR se compromete a utilizar Unicamente personal con el que tenga
contrato de trabajo, el que sera supervisado por éste.

EL CONSULTOR podra sustituir dicho personal en caso de ausencia, ya sea que
ésta se produzca por renuncia, separacion, enfermedad o por cualquier otra causa
justificada, por otros integrantes de similar o mayor nivel profesional y experiencia,
previo conocimiento de INLAND mediante notificacién por escrito. La mencionada



4.4.

4.5,

sustitucién de personal no podra ser invocada como causal para que EL
CONSULTOR no cumpla con sus obligaciones dentro de los plazos establecidos.

El personal de EL CONSULTOR asignado por éste o relacionado a la administracién
y aplicacion del presente Contrato, no tiene ni tendrd ningln tipo de relacién con
INLAND, y cumpliré sus labores bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad de EL
CONSULTOR, motivo por el cual este Ultimo serd el (nico responsable del
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y tributarias derivadas de dicha
relacion laboral, incluyendo sin que la siguiente enumeracidn sea taxativa sino
simplemente enunciativa, el pago de sus remuneraciones, beneficios sociales,
contribuciones a la seguridad social, pagos al Sistema Privado de Fondos de
Pensiones y/o a la ONP y de cualquier otro concepto de similar naturaleza.

En dicho sentido, EL CONSULTOR declara y reconoce que no existe vinculacién
alguna entre su personal e INLAND.

Para la ejecucion de los Servicios, EL CONSULTOR declara que cuenta con todos
los instrumentos, herramientas, equipos de proteccidn personal, implementos de
seguridad y demas elementos que resulten necesarios; y, su utilizacién no generara
ning(n costo adicional para INLAND con relacién a la retribucién estipulada en la
Clausula Sexta.

EL CONSULTOR declara y se obliga a mantener en buen estado y dptimas
condiciones los equipos de proteccién personal y demas elementos que utilice para
la prestacion de los Servicios.

De igual manera, EL CONSULTOR se obliga exigir el cumplimiento de lo estipulado
en el presente numeral, a sus subcontratistas, de ser el caso.

EL CONSULTOR, su personal o subcontratistas, de ser el caso, deberdn guardar
absoluta reserva y tratar con total confidencialidad cualquier informacién que
pudiesen obtener, ya sea con autorizacion o sin ella, de las actividades que realicen
como consecuencia del presente Contrato, asi como de las técnicas industriales,
métodos de trabajo, estudios, planes, programas, costos, proveedores, clientes e
infraestructura de INLAND, asi como todo elemento constitutivo o relativo a la
propiedad industrial de INLAND, la informacidn relativa a sus negocios y cualquier
otra que de manera voluntaria o involuntaria, directa o indirecta, llegue a su
conocimiento como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato o de sus
actividades extracontractuales (en adelante, la “Informacién Confidencial”), salvo
que dicha informacién sea de conocimiento publico por lo que EL CONSULTOR no
podra entregar dicha Informacion Confidencial a terceros ni divulgarla sin
autorizacién de INLAND, salvo que ello sea exigido mediante orden judicial o por
autoridad administrativa competente, en cuyo casoc EL CONSULTOR deberd
notificar por escrito a INLAND, acompaiando copias de la informacion que sera
divulgada, y hard sus mejores esfuerzos para asegurar que la naturaleza
confidencial de la Informacién Confidencial sea respetada por los terceros. Toda la
documentacion entregada por INLAND a EL CONSULTOR o que INLAND
requiera de EL CONSULTOR de conformidad con lo dispuesto en este Contrato,
serd propiedad de INLAND.,

4.7.

4.8.

4.9.

EL CONSULTOR debera limitar la exhibicion de la Informacién Confidencial a sus
empleados y personal que tenga real necesidad de conocerla por su trabajo con
relacion a los Servicios y ejercer las cautelas de seguridad y proteccion razonables
que prevengan su conocimiento directo, indirecto o accidental por terceros.

La obligacion de confidencialidad asumida por EL CONSULTOR conforme a la
presente clausula alcanza a sus funcionarios, empleados, representantes y
subcontratistas que pudieran haber tenido acceso a la Informacién Confidencial. EL
CONSULTOR garantiza a INLAND que ninguno de ellos realizard actos que
califiquen como una violacién a las obligaciones de confidencialidad asumidas por EL
CONSULTOR conforme a la presente clausula, comprometiéndose EL
CONSULTOR a asumir plena responsabilidad frente a INLAND en caso de que elio
ocurra.

Esta obligacidén de confidencialidad se extendera hasta cinco (5) afios posteriores a
la finalizacion del presente Contrato.

EL CONSULTOR a la culminacion de la presente relacién juridica deberd devolver
y/o destruir, segln corresponda, toda la documentacién que obrare en su poder,
relacionada directa o indirectamente con el presente Contrato. La falta de
devolucién y/o destruccién, segin corresponda, y el empleo posterior de esta
informacién facultard a INLAND a exigirle a EL CONSULTOR el pago de una
indemnizacion por los dafios y perjuicios correspondientes.

El incumplimiento de lo establecido en la presente Clausula constituird causal de
resolucién automatica y facultard a INLAND a iniciar las acciones por indemnizacién
que pudiera corresponder a favor de INLAND por el dafio ulterior a que hubiere
lugar.

EL CONSULTOR no podré subcontratar totalmente los Servicios que se obliga a
prestar en virtud del presente Contrato, asumiendo solidariamente con sus
subcontratistas la responsabilidad frente a INLAND respecto a la materia del
subcontrato.

EL CONSULTOR tampoco podra traspasar ni ceder a favor de terceros, bajo
ninguna forma contractual, los Servicios que se obliga a prestar en virtud del
presente Contrato.

EL CONSULTOR tiene la obligacién de cumplir y hacer cumplir estrictamente a sus
trabajaderes y subcontratistas, de ser el caso, sus procedimientos y directivas de
trabajo, debiendo asignar personal especializado en la tarea para la ejecucién de los
Servicios, exigir la utilizacién de los equipos y equipos de proteccién personal e
indumentarias de proteccién; asi como informar de todos los accidentes e incidentes
que ocurran durante la ejecucion de los Servicios, conforme se indica en la Clausula
Octava.

Los Servicios prestados por EL CONSULTOR e incluidos en el alcance del presente
Contrato seran realizados segin los usos profesionales y reglas del arte, con
recursos humanos bajo su propia y exclusiva direccién, siendo EL CONSULTOR
responsable por su debida diligencia en la prestacién de los servicios y no por los
resultados de los mismos.



Cualquier contravencion de este numeral se considerard infraccién al presente
Contrato.

QUINTA — REPRESENTACION

5.1.

5.2.

Para la aplicacién y administracion de este Contrato, INLAND serd representada
por el Ing. Javier Tapia Tadeo, quien podrd delegar por escrito, una ¢ mas de sus
atribuciones en terceros.

EL CONSULTOR realizard todas las coordinaciones y cursard todas las
comunicaciones relacionadas con la ejecucidn de los Servicios al mencionado
representante o a los terceros que aquél designe conforme al parrafo anterior.

EL CONSULTOR designara por escrito a un Coordinador General, quien estard a
cargo de la aplicacién y administracién del presente Contrato y velara por el
cumplimiento de sus obligaciones y deberes contractuales. Cualquier cambio del
sefialado Coordinador General por decision de EL CONSULTOR deberd ser
comunicado por escrito a INLAND dentro de las veinticuatro (24) horas de haberse
efectuado el cambio.

SEXTA — RETRIBUCION ECONOMICA Y FORMA DE PAGO

6.1

6.3

Las Partes acuerdan que la retribucién econdmica, que INLAND pagard a EL
CONSULTOR en calidad de contraprestacion por la prestacion de los Servicios,
asciende a la suma de Doscientos Setenta Mil con 00/100 Délares de los
Estados Unidos de América (US$ 270,000.00), sin incluir el Impuesto General a
las Ventas.

La retribucion econémica convenida como contraprestacién por los Servicios serd
pagada de acuerdo a los siguientes hitos:

- Veinticinco por ciento (25%) de la retribucidn econdmica establecida en el
Numeral 6.1 precedente, con la aprobacion por parte autoridad administrativa
competente como el SENACE, asi como de INLAND, del Plan de Participacion
Ciudadana (PPC) y los Términos de Referencia (TDR) del instrumento ambiental.

- Veinticinco por ciento (25%) de la retribucidn econdmica establecida en el
Numeral 6.1 precedente, con la aprobacion por parte de INLAND vy la autoridad
administrativa competente como el SENACE del Resumen Ejecutivo del
Instrumento Ambiental.

- Veinticinco por ciento (25%) de la retribucion econdmica establecida en el
Numeral 6.1 precedente, con la culminacion del Plan de Participacion Ciudadana
talleres y audiencias, y de la conformidad de INLAND.

- Veinticinco por ciento (25%) de la retribucién econdmica establecida en el
Numeral 6.1 precedente, con la aprobacidn del Instrumento Ambiental por la
autoridad administrativa competente como el SENACE.

A solicitud de EL CONSULTOR, INLAND podrd adelantar hasta un maximo del
veinte por ciento (20%) de la retribucidn econémica pactada en el Numeral 6.1,
contra la presentacion de una Carta Fianza por el monto del adelanto incluyendo el
IGV, la cual tendra la condicién de solidaria, incondicional, irrevocable, de realizacion

6.4

6.5

6.6

6.7

automatica y sin beneficio de excusidn, a favor de Inland Energy S.A.C. Dicha fianza
bancaria debera ser extendida a satisfaccién de INLAND, por un Banco de primera
categoria y con una vigencia igual a la fecha de términc del Contrato.

Dicho adelanto sera descontado por EL CONSULTOR en cada hito de pago, de
acuerdo a lo sefialado en el Numeral 6.2 de la presente Clausula.

Cada factura sera cancelada dentro de los quince (15) dias calendario de recibidas
salvo que hubieran sido observadas por INLAND dentro de los cinco (5) primeros
dias habiles luego de recibida, en cuyo caso el plazo para su pago se contara a partir
de la fecha en que EL CONSULTOR subsane la observacién. El pago se realizara en
la caja principal de INLAND ubicada en la avenida Canaval y Moreyra N° 380, San
Isidro; o mediante depdsito en la cuenta bancaria de titularidad de EL
CONSULTOR, el que debera ser indicado previamente mediante escrito de fecha
cierta a INLAND.

En caso la factura no sea pagada dentro de los quince (15) dias calendarios,
INLAND incurrira automaticamente en mora por lo que, hasta que haga efectivo el
pago cancelatorio respectivo, se obliga a pagar a EL CONSULTOR intereses
moratorios a una tasa equivalente a la Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada en el diario oficial EI Peruano por la Superintendencia de Banca y Seguros.

Queda expresamente establecido que la retribucién econémica estipulada en el
Numeral 6.1 incluye todos los gastos y costos en los que EL CONSULTOR incurra o
pueda incurrir para desarrollar satisfactoriamente los Servicios encargado mediante
este Contrato.

INLAND podré retener y/o descontar de cualguier monto que deba abonar a EL
CONSULTOR, de acuerdo a los términos pactados en el presente Contrato, el
importe de cualquier suma que corresponda asumir a EL CONSULTOR segin las
estipulaciones del presente Contrato y las normas legales pertinentes, y que
previamente se le haya notificado con las pruebas objetivas, por lo que INLAND
abonara a EL CONSULTOR (nicamente la diferencia de la respectiva factura.

Los pagos se efectuardn de acuerde a los hitos establecidos en el Numeral 6.2 de la
presente Cldusula, las cuales deberan ser aprobadas previamente por INLAND, para
procederse con el pago correspondiente.

SEPTIMA — SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

7.1,

EL CONSULTOR, su representante y personal en general y sus subcontratistas, de
ser el caso, deben dar cumplimiento a todo lo dispuesto en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como sus modificatorias, y demas
normativa sobre seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente aplicables.

Asimismo, se obliga a cumplir durante la prestacion de los Servicios, las
instrucciones complementarias que INLAND establezca para ampliar o reglamentar
las normas generales de seguridad y salud en el trabajo. EL CONSULTOR declara
que, tanto él como su personal conocen cabalmente dichas disposiciones.




7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.7.

Dada la naturaleza y las caracteristicas de los Servicios a cargo de INLAND, esas
disposiciones rigen de manera estricta e inequivoca; por consiguiente, EL
CONSULTOR, su representante y trabajadores deben respetarlas integra y
oportunamente,

EL CONSULTOR, su representante, personal en general y sus subcontratistas, de
ser el caso, se obligan a aceptar sin reservas ni dilaciones las instrucciones
complementarias, escritas y verbales, que les dé INLAND con el objeto de precisar,
ampliar o regular los procedimientos contenidos en las mencionadas normas de
seguridad y salud en el trabajo, asi como cualquier otra norma o reglamentacion
que a futuro emita INLAND, sobre seguridad y salud en el trabajo y cualquier otra.

Cualquier contravencion en que incurra EL CONSULTOR o su personal en cuanto al
cumplimiento exacto, integro y oportuno de las medidas de seguridad y salud en el
trabajo, prevencién de riesgos y/o de las instrucciones complementarias escritas o
verbales que les imparta INLAND, ya sea durante la prestacién de los Servicios o
en cualquier otra actividad relacionada que desarrolle EL CONSULTOR, asi como la
ocurrencia de accidentes fatales imputables a él y/o a su personal, se consideraran
incumplimiento grave del presente Contrato, quedando INLAND autorizado a
resolverlo dentro de los alcances de la Cldusula Duodécima, sin que se genere para
ésta obligacion de pago indemnizatorio alguno a favor EL CONSULTOR.

EL CONSULTOR para la prestacion de los Servicios contratados deberd contar con los
seguros respectivos, que en caso de producirse cualquier accidente, cubra de manera
suficiente e integral dicha contingencia. De no contar con el seguro respectivo,
cualquier accidente que se produzca con ocasion de la ejecucién del Contrato, sera de
su exclusiva responsabilidad, eximiendo a INLAND de cualquier obligacién.

EL CONSULTOR vy su personal y subcontratistas, de ser el caso, estan obligados a
adoptar todas las medidas y precauciones para atender las emergencias ambientales
que puedan ocurrir durante la ejecucién del Contrato.

Entiéndase por emergencia ambiental al evento stbito o imprevisible generado por
causas naturales, humanas o tecnoldgicas que incidan en la actividad del
administrado y que generen o podrian generar deterioro al ambiente, tales como:
incendios; explosiones; inundaciones; derrames y/o fugas de hidrocarburos en
general; vertimientos de relaves, sustancias toxicas o materiales peligrosos;
vertimientes extraordinarios de aguas de produccién o residuales; entre otros.

Cuando sea necesario, estan obligados entre ellos a procurar la asistencia adecuada
inmediata, cuyo costo, demds obligaciones y responsabilidades seran de cuenta,
cargo y costo de EL CONSULTOR.

En caso de ocurrir alguna emergencia ambiental, sin importar su gravedad,
encontrdndose definidas en las disposiciones legales vigentes, y durante la ejecucién
del presente Contrato, EL CONSULTOR debera informarlo por escrito a INLAND
dentro de un plazo maximo de doce (12) horas de ocurrido, dicho informe debera
ampliarlo por escrito EL CONSULTOR dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
presentado.

7.8.

79

EL CONSULTOR declara conocer que INLAND estd obligada a informar al
Organismo de Evaluacién y Fiscalizacidn Ambiental (OEFA) sobre cualquier
emergencia ambiental dentro de las veinticuatro (24) horas de producido.

Si a causa del incumplimiento por parte de EL CONSULTOR de lo previsto en el
primer parrafo del presente numeral le fuera impuesta una sancién o multa a
INLAND, ésta deberd ser asumida integramente por EL CONSULTOR.

El reporte final se debera presentar méximo a los diez (10) dias habiles de ocurrida
la emergencia ambiental.

La presentacién de los reportes de emergencias es una obligacién ambiental
fiscalizable, cuyo incumplimiento amerita el inicio de un procedimiento
administrativo sancionador, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que
hubiere lugar.

INLAND no tendrd responsabilidad alguna, ni obligacién que resulte como
consecuencia de que el personal de EL CONSULTOR o terceros generen alglin
deterioro al ambiente leve o grave, por la ejecucién de los Servicios.

EL CONSULTOR deberd adoptar las medidas necesarias para que los lugares de
trabajo no originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, asi como
al medio ambiente.

OCTAVA — ACCIDENTES Y ASISTENCIA

8.1.

8.2,

EL CONSULTOR y su personal en general estdn obligados a adoptar todas las
medidas y precauciones de seguridad apropiadas para evitar eventuales accidentes
0 prevenir riesgos contra su vida, su cuerpo y su salud, durante la ejecucidn del
Contrato. Cuando sea necesario, estan obligados entre ellos a brindarse los primeros
auxilios y simulténea o inmediatamente, procurar la asistencia facultativa adecuada,
cuyos costos, demas obligaciones y responsabilidades seran de cuenta, cargo y
costo de EL CONSULTOR.

En caso de ccurrir algln accidente o incidente, cualquier sea su gravedad conforme
se definen en las disposiciones legales vigentes, ya sea al personal de EL
CONSULTOR y/o a terceros durante la ejecucidn del presente Contrato, EL
CONSULTOR debera:

= Informar al Ministerio de Trabajo y Promocidn del Empleo, dentro de un plazo
maximo de doce (12) horas de ocurridos, los accidentes mortales e incidentes
peligrosos.

e Informar verbalmente al Supervisor de Seguridad de INLAND y al
Representante de INLAND sefialado en el Contrato, en un plazo maximo de
treinta (30) minutos de ocurridos.

* Remitir al Supervisor de Seguridad de INLAND vy al Representante de INLAND
sefialado en el Contrato, el reporte preliminar de accidentes e incidentes
ocurridos, en un plazo maximo de ocho (8) horas de ocurridos.

* Remitir al Supervisor de Seguridad de INLAND vy al Representante de INLAND
sefialado en el Contrato, el informe de investigacién de accidentes e incidentes
ocurridos, en un plazo maximo de cinco (5) dias de ocurridos.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

EL CONSULTOR declara conocer y se obliga a cumplir con lo dispuesto en la Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como las demas normas
técnicas y de prevencién de riesgos, enfermedades profesionales, ocupacionales y
de seguridad y medio ambiente emitidas por la autoridad competente, en especial,
las comunicaciones que debe de efectuar, en caso de accidentes de trabajo dentro
de los plazos establecidos en las citadas normas.

EL CONSULTOR declara conocer que INLAND estd obligada a informar al
Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo sobre cualquier incidente y/o
accidente con lesiones leves, graves o fatales dentro de las veinticuatro (24) horas
de producido, y que, el incumplimiento de esta disposicion puede generar la
imposicion de una multa de acuerdo a la Tipificacién de Infracciones y Escala de
Multas y Sanciones del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo, aprobada por
Decreto Supremo N° 019-2006-TR y sus modificatorias, contenida en el Reglamento
de la Ley General de Inspeccién del Trabajo.

En tal sentido, si por el incumplimiento contractual de EL CONSULTOR de lo
previsto en la presente Clausula o cualquier otro incumplimiento del Contrato le
fuera impuesta una multa a INLAND, ésta debera ser asumida integramente por EL
CONSULTOR.

Respecto de la comunicacién y entrega de informacién a INLAND por la ocurrencia
de accidentes (registrables, incapacitantes o de primeros auxilios) e incidentes
peligros, EL CONSULTOR debera cumplir con los siguientes plazos en la entrega de
la documentacion a INLAND:

* Reporte verbal via equipos de comunicacién (celular, otros), en un plazo no
mayor a treinta (30) minutos.

= Reporte Preliminar, en un plazo no mayor a ocho (8) horas, incluyendo IPC,
fotos y recreacion del evento.

* Reporte Ampliatorio / Informe de investigacién (solo en casos de accidentes
incapacitantes con descanso médico mayores a un dia e incidentes peligrosos),
en un plazo no mayor a cinco (5) dias.

+ Solucién de las medidas de control adoptadas en la Investigacidn en los plazos
definidos. En ninglin caso mayor a noventa (90) dias calendarios.

Adicionalmente, dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido un accidente
(incapacitante o de primeros auxilios), EL CONSULTOR entregara a INLAND copia
de:

* La comunicacion cursada a su compafiia de seguros informando dicho siniestro.

» Cuando la atencion sea en ESSALUD, copia del “Aviso de Accidente de Trabajo”
(Formulario contenido en el Anexo 4 de la Resolucién de Gerencia General N°
623-GG-ESSALUD-2019) debidamente llenado por el médico tratante.

e Sila atencién fuese a través del MINSA o Clinicas, debe hacer llegar copia de la
documentacién que sustente la atencién: Hoja de atencién médica, receta e
indicaciones médicas, certificado médico y/o constancia de atencién donde se
consigne diagnéstico y dias de incapacidad de ser el caso.

8.7.

INLAND no tendrd ninguna responsabilidad ni obligacién que resulte como
consecuencia de que el personal de EL CONSULTOR o terceros sufran algiin
accidente que le produzca lesiones leves o graves, o inclusive la muerte, por la
ejecucién de los Servicios materia del presente Contrato. En tal sentido, EL
CONSULTOR asume toda la responsabilidad y la totalidad de los costos por las
consecuencias del accidente sobre su personal o terceros durante la prestacién de
los Servicios.

NOVENA — SEGUROS

9.1

9.2

EL CONSULTOR se obliga a contratar con una compafiia de seguros, a satisfaccion
de INLAND, una pdliza de seguros por una suma asegurada no menor a Cien Mil
con 00/100 Délares de los Estados Unidos de América (US$ 100,000.00)
con cobertura de responsabilidad civil contractual y frente a terceros,
extracontractual y patronal.

La indicada poliza de seguro deberd estar vigente durante toda la duracion de este
Contrato y serd de cuenta, cargo y costo de EL CONSULTOR, que ademas se
obliga a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones del Contrato que ha
suscrito con la compafiia de seguros, con la finalidad de asegurar la cobertura de
INLAND ante cualquier eventualidad prevista en dicha pdliza, asi como a entregarle
a INLAND una copia inmediatamente después de la suscripcidn del presente
Contrato.

EL CONSULTOR se obliga a contratar el Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo, de acuerdo a lo establecido por el articulo 19° de la Ley de Modernizacion
de la Seguridad Social en Salud, Ley N° 26790, su Reglamento aprobade por
Decreto Supremo N° 009-97-SA y la Cuarta Disposicion Final del Decreto Supremo
N° 003-98-SA, para cada uno de los trabajadores que participe en la visita al sitio
del Proyecto, el mismo que debera estar vigente hasta el término de este Contrato.

Asimismo, EL CONSULTOR se compromete, en casc subcontrate parcialmente
alguna de las actividades relacionadas a la visita del Proyecto, a que el personal
subcontratado cuente con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en
cumplimiento de la legislacién vigente, excluyendo de cualquier responsabilidad a
INLAND en caso de incumplimiento, asi como a exigir el cumplimiento de las
normas legales en Seguridad y Salud en el trabajo aplicables a la labor
encomendada.

DECIMA - RESPONSABILIDADES DE EL CONSULTOR

10.1.

EL CONSULTOR declara expresamente que son de su exclusiva responsabilidad
todas las obligaciones civiles, penales, tributarias, laborales yfo administrativas que
le fueran atribuidas administrativa, tributaria, judicial o extrajudicialmente como
consecuencia directa o indirecta de la prestacién de los Servicios, incluidas aquellas
gue pudieren resultar de:

- Los accidentes que afecten la vida, el cuerpo y/o la salud del personal de
INLAND, de terceros y/o del suyo propio.

- Los dafios y perjuicios ocasionados a razén de la pérdida total o parcial de los
bienes de INLAND, de terceros o de los suyos propios.
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- La ejecucion de los Servicios.
- Elincumplimiento de normas nacionales, regionales y locales.

10.2. INLAND aplicara las multas que le imponga la Autoridad por cualquier concepto
relacionado o asociado a la prestacion de los Servicios a cualquier cuenta por pagar
que mantenga registrada o pendiente de pago a favor de EL CONSULTOR, siempre
Yy cuando se demuestre la responsabilidad de EL CONSULTOR vy se haya derivado
de la relacién contractual creada a través de este instrumento o de cualquier otro,
sea de fecha pasada o que a futuro celebren las Partes.

10.3.  Asimismo, queda convenido por las Partes que:

a) INLAND entregard una factura a EL CONSULTOR por las sumas que se vea
obligado a pagar por cualesquiera de los conceptos indicados en la presente
Clausula; o cualquier otra Cldusula del Contrato, INLAND se las facturard en
soles, aun cuando sus montos se hayan determinado en ddlares
norteamericanos, utilizando para la conversién de délares norteamericanos a
soles el tipo de cambio vigente en la fecha de emisién de cada una de las
facturas correspondientes, publicado en el diario oficial El Peruano por la
Superintendencia de Banca y Seguros.

b) EL CONSULTOR se obliga a cancelar a INLAND las mencionadas facturas, sin
discusién alguna, dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde su
recepcion;

c) Al vencimiento del indicado plazo de cinco (5) dias sin que se haya verificado el
pago de las aludidas facturas, EL CONSULTOR incurrird automaticamente en
mora por lo que, a partir del sexto dia y hasta que haga efectivo el pago
cancelatorio respectivo, se obliga a pagar a INLAND intereses moratorios a una
tasa equivalente a la Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada en el
diario oficial El Peruano por la Superintendencia de Banca y Seguros mas el
quince por ciento (15%) de la mencionada TAMN.

Frente a cualquier incumplimiento por parte de EL CONSULTOR de lo estipulado
en esta Cldusula, el presente Contrato quedara resuelto conforme a lo estipulado en
la Clausula Duodécima, dejando a salvo el derecho de INLAND de accionar en la
via que estime pertinente para el cobro de las obligaciones econémicas asumidas
por EL CONSULTOR, o que se pudieran derivar en virtud de esta Clausula que, a la
fecha de la resolucién del Contrato, se encuentren impagas.

10.5. INLAND no tiene ni tendra obligacién ni responsabilidad alguna en los procesos
judiciales, tributarios y/o administrativos, seguidos contra EL CONSULTOR ante o
por Organismos y Entidades Estatales, de derecho pdblico o privado, que puedan
existir a la fecha de suscripcion de este Contrato o con posterioridad a ella.

UNDECIMA — PROPIEDAD INTELECTUAL

En mérito del presente Contrato y de conformidad con lo establecido en las disposiciones
legales peruanas sobre la materia, INLAND tiene la propiedad intelectual de los resultados
de las pruebas y mediciones, las hojas de trabajo, informes, reportes y en general, de todo

"=, documento que EL CONSULTOR elabore en cumplimiento de las obligaciones que asume

mediante el presente Contrato, sin necesidad de contraprestacidn alguna adicional a la
retribucién econémica establecida en el presente Contrato.

EL CONSULTOR acepta que INLAND adquiere la propiedad intelectual sobre los
resultados de las pruebas y mediciones, las hojas de trabajo, informes, reportes y los
demas documentos gue prepare en ejecucion del presente Contrato y declara que no los
usara directa ni indirectamente en beneficio propio o de terceros.

DUODECIMA— RESOLUCION AUTOMATICA Y TERMINACION ANTICIPADA

12.1.  Sin perjuicio de las demas causales de resolucién expresa contenidas en el presente
Contrato, las Partes acuerdan voluntariamente que cualquiera de las causales de
resolucién establecidas en la presente Clausula generard automaticamente el
derecho de resolucidn del presente Contrato en favor de INLAND, el mismo que
podra ser ejercido sin necesidad de intervencién o declaracion judicial o arbitral
previa.

En este sentido, para que opere la resolucion bastard que INLAND comunique a EL
CONSULTOR su intencién de valerse de la presente clausula resolutoria expresa,
entendiéndose que la resolucién ser efectiva de pleno derecho a partir de la fecha
de recepcion de dicha comunicacidn.

Son causales de resolucién del presente Contrato, en beneficio de INLAND, las
siguientes:

(iy Si cualquiera de las declaraciones de EL CONSULTOR, contempladas en el
Contrato resultaren falsas o incompletas o se determine la existencia de
inexactitud o falsedad en el contenido de cualquiera de las declaraciones
formuladas o de la documentacién proporcionada por EL CONSULTOR a
INLAND.

(i) La inejecucién total, la ejecucién pardial, tardia y/o defectuosa por parte de EL
CONSULTOR, objetiva y debidamente comprobada, de cualquiera de las
prestaciones contenidas en las Clausulas Segunda, Tercera y Cuarta del
presente Contrato, asi como cualquier otra inejecucidn total, ejecucién parcial,
tardia y/o defectuosa por parte de EL CONSULTOR, objetiva y debidamente
comprobada, de cualquiera de las demds prestaciones contenidas en el
presente Contrato.

(i) En caso que EL CONSULTOR suspenda la ejecucion de los Servicios por el
lapso de dos (2) dias calendarios consecutivos o no consecutivos sin
autorizacion escrita de INLAND,

(iv) En caso que EL CONSULTOR incurriera en una negativa injustificada,
incapacidad y/o imposibilidad sobreviniente de ejecutar los Servicios, objetiva
y debidamente comprobada, o se verificara la falta de recursos técnicos,
financieros y/o humanos suficientes para la ejecucién oportuna, correcta e
integra del objeto del presente Contrato, de acuerdo con la calidad
establecida.

(v)  En caso de intervencién a EL CONSULTOR por parte de cualquier autoridad
por causa directamente imputable, incluyéndose la autoridad policial, laboral o



(v)

(vii)

(viii)

(ix)

)

(i)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi

=

ambiental, de modo que se imposibilite a EL CONSULTOR el cumplimiento de
las prestaciones a su cargo conforme a los términos del presente Contrato.

Si se produjera la suspensién temporal o la cesacidn de actividades de EL
CONSULTOR, sin la debida comunicacion y posterior autorizacion de
INLAND,

En caso de cesidn y/o transferencia de los Servicios objeto del presente
Contrato por parte de EL CONSULTOR, o en caso de cesién del Contrato,
salvo autorizacidn previa, expresa y por escrito de INLAND.

En caso de dolo, negligencia grave y/o culpa leve, en la ejecucién de los
Servicios por parte de EL CONSULTOR y/o sus dependientes y/o los terceros
de los que ésta se valga para la ejecucion de sus obligaciones.

En caso que EL CONSULTOR efectuara cualquier acto de disposicién
patrimonial que afecte en forma negativa su capacidad de ejecucién de los
Servicios o su solvencia o, en general, en el caso que, a juicio de INLAND, la
situacion econdmica o financiera de EL CONSULTOR causara fundados
temores respecto a la ejecucidn de los Servicios o al mantenimiento de su
capacidad operativa.

La disolucién, liquidacion o declaracién de quiebra o insolvencia de EL
CONSULTOR o en el supuesto en que EL CONSULTOR, a peticién de uno o
mas de sus acreedores o por propia voluntad, ingrese a un procedimiento
concursal preventivo u ordinario bajo la Ley General del Sistema Concursal.

En caso de detrimento sobreviniente en la capacidad financiera, economica,
técnica y/u operativa de EL CONSULTOR.

En caso de que algln permiso o licencia relacionada con el objeto de este
Contrato y que le impida a EL CONSULTOR operar, prestar servicios o
cumplir, total o parcialmente, con su giro de negocios fuese suspendida,
cancelada, revocada o anulada.

En caso de producirse cambios en el accionariado de EL CONSULTOR que
afectase a por lo menos un treinta por ciento (30%) o més de las acciones o
participaciones de esta empresa o en caso de cambios sustanciales en el
control o en los drganos de gobierno de EL CONSULTOR.

En caso que los accionistas, directivos y/o ejecutivos de EL CONSULTOR
incurriesen en ilicito penal, casos de corrupcién de funcionarios plblicos, en
caso de infraccién a las normas de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y/o
violacién de los cddigos de buenas practicas en el negocio de INLAND y/o en
caso fuesen investigados por una autoridad por la comision de alguna de las
conductas anteriores.

En caso que EL CONSULTOR infrinja el erdenamiento normativo, incluyendo,
pero no limitado a infraccién a las normas laborales y de seguridad social, las
normas sobre seguridad y salud en el trabajo, las normas ambientales, las
normas sobre prevencion del lavado de activos, las normas aduaneras y
tributarias, y las normas sobre corrupcion.

Si no mantuviese vigente y/o pagada el Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo estipulados en el presente contrato, asi como su respectiva prima.

12.2.

En caso INLAND decidiera resolver el Contrato por algunas de las causales antes
mencionadas, dicha resolucién no generard, bajo ninguna circunstancia, ningun tipo
de responsabilidad para INLAND, ni derecho, accién o pretensidn de pago de
ningdn tipe de indemnizacion de dafios y perjuicios, reclamo, derecho de
compensacidn, penalidad, reembolso y/o beneficio alguno a favor de EL
CONSULTOR.

Eventos de caso fortuito o fuerza mayor

0]

(i)

(iii)

(iv)

En caso que EL CONSULTOR se encontrara impedido de cumplir con sus
obligaciones derivadas del presente Contrato debido a un evento de caso
fortuito o fuerza mayor en los términos definidos en el articulo 13150 del
Codigo Civil Peruano (en adelante, el “Evento de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor”), o si estas causaran un cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de
dichas obligaciones, debera informar a INLAND, remitiendo, dentro del
término maximo de dos (2) dias calendario de ocurrido, un informe detallado
sobre el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Este informe presentara una
descripcion detallada del Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, los efectos
de dicho evento en la ejecucién de las obligaciones a su cargo, la duracién
estimada del evento, el dia de la ocurrencia, las acciones adoptadas por ésta
para mitigar y/o superar los efectos del mismo. EL CONSULTOR debera
tomar todas las acciones posibles para mitigar y/o superar sus efectos, siendo
su deber demostrar a la otra parte todos los elementos del Evento de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor.

En ningln caso se considerard como Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
las condiciones sociales, econdmicas y/o politicas de la poblacién en el area
donde se efectia los Servicios y/o las condiciones fisicas y/o climaticas que
sean comunes en el drea donde se efectia los Servicios, excepto gue las
condiciones climaticas que se presenten sean de tales caracteristicas que sean
absolutamente extraordinarias, imprevisibles, catastréficas e irresistibles.
Tampoco se consideraran como Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor las
demoras en la entrega de materiales, equipos e implementos necesarios para
la ejecucién de los Servicios, por ser obligacién de EL CONSULTOR tomar Y
adoptar todas las previsiones necesarias para evitar dichas demoras, en la
medida que se constituyen como riesgos inherentes o implicitos a su actividad
econdmica y a su calidad de obligada a la ejecucién de los Servicios. Tampoco
podrd invocarse como causal de Caso Fortuito o Fuerza Mayor la suspension
de los trabajos o servicios causada por el personal de EL CONSULTOR o de
sus subcontratistas (autorizados o no) o proveedores.

INLAND podrd objetar la calificacién del Evento de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor, teniendo derecho a resolver el Contrato, cuando a juicio de INLAND
no resultare conveniente autorizar la suspension del Contrato por verse
afectado su interés en la continuidad de la prestacién de los Servicios.

Las obligaciones no afectadas por el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
deberdn ser ejecutadas por EL CONSULTOR dentro de los plazos pactados.
En este sentido, EL CONSULTOR empleard todos los medios alternativos
para cumplir con aquellas obligaciones cuya ejecucién no se encuentre
impedida por el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, excepto cuando
reciba instrucciones en sentido contrario y por escrito de INLAND. En este
(ltimo caso, EL CONSULTOR no estara sujeto a la imposicién de penalidades
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12.5.

en la medida en que la demora en el cumplimiento o el incumplimiento de sus
obligaciones en virtud del Contrato se deba a un Evento de Caso Fortuito o
Fuerza Mayor.

(v) Al cesar el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, todas las obligaciones
pactadas en el presente Contrato volveran a tener plena vigencia, existiendo el
derecho a favor de INLAND a exigir prestaciones o reclamar indemnizaciones
por el periodo de inactividad incurrido, siempre y cuando no se haya
comprobado la fuerza mayor y/o el caso fortuito que origind el
incumplimiento.

(vi) En caso que el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor haga imposible la
ejecucién material de los Servicios por parte de EL CONSULTOR y estando
debidamente demostrado este extremo por EL CONSULTOR, el Contrato
quedard resuelto por causa no imputable a ninguna de las Partes,
correspondiendo un ajuste de cuentas Gnicamente por los alcances de los
Servicios ejecutados y debidamente aceptados por INLAND.

(vil) Queda convenido que EL CONSULTOR asume el riesgo por la ocurrencia de
cualquier Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, por lo que asumird todo y
cualquier costo que derive de la suspensién de los Servicios ocasionada por
Eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, sin derecho a solicitar reembolso o
compensacion a INLAND.

(viii} Transcurridos quince (15) dias calendarioc de haberse declarado el Caso
Fortuito o Fuerza Mayor, sin que hubiesen cesado los hechos que dieron
origen a los mismos, INLAND podra resolver el presente Contrato, bastando
para ello una comunicacion de INLAND a EL CONSULTOR; debiendo
Unicamente pagar a EL CONSULTOR la contraprestacion por los servicios y/o
suministros realmente ejecutados y recibidos a satisfaccion de INLAND hasta
la fecha de resolucién.

Asimismo, INLAND tendra derecho a dar por terminado el presente Contrato, en
forma unilateral y sin necesidad de expresion de causa, siempre que para ello curse
un aviso previo a EL CONSULTOR con no menos de veinticuatro (24) horas de
anticipacion a la fecha de terminacién efectiva.

En caso de resolucion o terminacién anticipada del presente Contrato, conforme a lo
sefialado en los Numerales 12.1 y 12.3 precedentes, EL CONSULTOR tendrd la
obligacién de ejecutar los Servicios hasta el momento de la notificacion de la
resolucién o hasta el momento de terminacidn efectiva, respectivamente, Si después
de estos eventos, EL CONSULTOR contintia ejecutando los Servicios, INLAND no
tendra la obligacién de certificar su pago y, por ende, no tendrd la obligacién de
reconocer los trabajos posteriores a tales eventos.

INLAND podrd ejercer sus facultades de resolucién y terminacion en forma parcial
o total, segin lo estime conveniente a sus intereses. En los casos de terminacién o
resolucién parcial, INLAND deberd indicar cudles son las prestaciones respecto de
los cuales el Contrato queda resuelto.

En ningln caso, la resolucién o terminacién anticipada del Contrato por parte de
INLAND generara derecho, indemnizacién de dafios y perjuicios, compensacion,
penalidad, prestacion o deuda alguna a favor de EL CONSULTOR.

DECIMO TERCERA - PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS

13.1. El plazo para la ejecucion de los Servicios es de once (11) meses, contados desde |a
suscripcion del presente instrumento, los mismos que deberan ser realizados de
acuerdo al cronograma adjunto al Anexo N° 2 — Propuesta Técnica, documento que
forma parte integrante del presente Contrato.

De igual manera, EL CONSULTOR debera cumplir con los plazos establecidos en el
mencionado Cronograma para la entrega de cada uno de los entregables sefalados
en el Numeral 3.3 de la Clausula Tercera.

13.2. Los plazos establecidos podran ser prorrogados por acuerdo entre las Partes, previo
sustento que acredite la demora en la ejecucion de los Servicios.

DECIMO CUARTA - LEY APLICABLE

En todo lo que no se encuentre previsto en este Contrato y en las normas y los documentos
que forman parte integrante del mismo conforme a la Clausula Segunda, se aplicara
supletoriamente las disposiciones del Cédigo Civil Peruano o en su defecto los demds
dispositivos legales que resulten aplicables de acuerdo a la legislacion peruana.

DECIMO QUINTA — DOMICILIO

Para todos los efectos del presente Contrato, las Partes sefialan como sus domicilios los que
figuran en la parte introductoria del mismo, donde se entregaran todas las comunicaciones
y notificaciones a que hubiere lugar. En caso de variacidn de domicilio, las Partes se obligan
a informar por escrito el nuevo domicilio a su contraparte, con una anticipacién no menor
de quince (15) dias calendario. Si no se cumpliese con esta formalidad, surtiran plenos
efectos las comunicaciones que se reciban en los domicilios arriba mencionados.

DECIMO SEXTA - INTERPRETACION DEL CONTENIDO DEL CONTRATO

—_——— e e e NN VEL AVUNIRATY

Las Partes reconocen que los titulos que encabezan las cldusulas del Contrato son
meramente enunciativos y no seran tomados en cuenta para la interpretacion de su
contenido.

Todas las referencias en el Contrato a una cldusula, numeral y acapite son a las
correspondientes del Contrato.

DECIMO SEPTIMA - COMPROMISOS EN MATERIA AMBIENTAL

EL CONSULTOR declara conocer que a la fecha de suscripcion del presente Contrato
INLAND se adhiere a la certificacién ISO 14001:2015, referida a compromisos en materia
ambiental.

En tal sentido, durante la ejecucion de las obligaciones contenidas en el presente Contrato,
EL CONSULTOR se compromete a no utilizar sustancias dafiinas y/o tdxicas que
contaminen el medio ambiente y/o que representen el incumplimiento de los COmMpromisos
asumidos por INLAND con |2 Certificacién ISO 14001:2015 Medio Ambiente.



EL CONSULTOR declara conocer estos compromises, para lo cual presenta a INLAND
informacién fidedigna sobre el uso de sus materiales, sustancias o insumos utilizados en Ia
ejecucion del presente Contrato, permitiendo cuando INLAND lo requiera la revisién de los
materiales a utilizar, asi como de las instalaciones en las cuales los almacenan. Dicha
informacion forma parte integrante del presente Contrato.

Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a exhibir y autoriza a INLAND a revisar las hojas de
seguridad empleadas para los materiales, sustancias e insumos a utilizar.

DECIMO OCTAVA - OBSERVANCIA DE LEYES Y NORMAS CONTRA LA
CORRUPCION (FCPA)

EL CONSULTOR se compromete a y garantiza que, en la ejecucidn de las prestaciones
que le corresponden bajo el Contrato o en cualquier tramite o gestién relativo al mismo, no
incumplird ni violaré las leyes, reglamentos ni norma alguna vigente en el Per(; todo ello
sin perjuicio de que dicha norma o regulacién sea aplicable o no de manera integral a EL
CONSULTOR.

Dentro del contexto a que se refiere el parrafo precedente, y sin que la presente
enunciacion sea limitativa sino meramente enunciativa, EL CONSULTOR se compromete y
garantiza que no efectuard, directa o indirectamente, pagos, promesas u ofertas de pagos,
ni autorizara el pago de monto alguno, ni efectuara o autorizara la entrega o promesa de
entrega de objeto de valor alguno, a:

a) Funcionarios, empleados, agentes o representantes del gobierno o de cualquiera de
las dependencias o entidades publicas o gubernamentales o dependientes de los
anteriores, o cualquier persona que actlie en ejercicio de un cargo o funcién publica
0 en representacion o en nombre de cualquiera de los antes mencionados;

b) Candidatos para cargos politicos o plblicos, cualquier partido politico o cualquier
funcionario o representante de partidos politicos; y

) Cualquier persona o entidad en tanto se sepa o se tenga motivos para saber que
todo o parte del pago o bien entregado u ofrecido serd a su vez ofrecido, entregado
o prometido, directa o indirectamente, a una persona o entidad con las
caracteristicas mencionadas en los puntos precedentes, con la finalidad de influir en
cualquier acto o decision de dicha persona o entidad, inclusive en la decisién de
hacer u omitir algiin acto ya sea en violacién de sus funciones o inclusive en el
cumplimiento de las mismas, o induciendo a dicha persona o entidad a influir en las
decisiones o actos del gobierno o personas o entidades dependientes del mismo, ya
sea con la finalidad de obtener algin tipo de ayuda o asistencia para INLAND o EL
CONSULTOR en la ejecucion del presente Contrato, o ya sea con la finalidad de
recibir o mantener cualquier otro beneficio de parte del gobierno.

INLAND ha puesto en conocimiento de EL CONSULTOR su grado de compromiso con la
Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act — FCPA), norma
que se encuentra contenida en la Politica de Conducta Apropiada en el Negocio de Luz del
Sur S.A.A. — aplicable a INLAND, al ser esta subsidiaria de aquella - a la que se hace
referencia en la Cldusula Segunda y que EL CONSULTOR declara conocer y haber recibido
de INLAND el Reglamento que lo contiene, y que de acuerdo a compromisos asumidos por
. INLAND debe ser asumida como un reglamento de comportamiento y ética de negocios
interno y cuyo cumplimiento es obligatorio, dicho documento también esta disponible en la

pagina web de INLAND en la seccion “Nuestra Empresa” o siguiendo el link:
http://www.luzdelsur.com.pe/nuestra_empresa/pcan.pdf

EL CONSULTOR toma conocimiento de las normas indicadas y se compromete por si y por
sus directivos, gerentes, empleados, asesores y sub-contratistas a respetar y hacer respetar
dicha FCPA en la ejecucion de las prestaciones que le corresponden bajo el Contrato o en
cualquier tramite o gestidn relativa al mismo.

El presente Contrato quedard resuelto de pleno derecho bajo los alcances de la Clausula
Duodécima, en caso que INLAND verifique que EL CONSULTOR ha incumplido el
compromiso descrito en la presente Clausula.

DECIMO NOVENA - PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Las Partes comprenden que toda la informacidn sobre las que éstas tomen conocimiento a
partir de la presente relacidn contractual, y que contengan datos personales, debera ser
tratada por ambas siguiendo los principios y disposiciones establecidos en la Ley N° 29733,
Ley de Proteccién de Datos Personales y su Reglamento aprobade mediante Decreto
Supremo N° 003-2013-JUS.

En tal sentido, INLAND y EL CONSULTOR declaran que efectuardn un correcto
tratamiento de los datos personales y/o sensibles a los que tengan acceso como
consecuencia de la ejecucion del presente Contrato. Asimismo, declaran que la informacion
suministrada sera empleada para fines exclusivos del Contrato, no pudiendo darsele un
tratamiento distinto para la que fue proporcionada y se mantendra en cualquier parte del
tratamiento la obligacion de guardar confidencialidad respecto al mismo. Esta obligacién
subsistird aun después de finalizadas las relaciones entre los contratantes.

Del mismo modo, una vez concluido el Contrato se procedera a la eliminacién, supresién o
devolucién de los datos personales cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a
la finalidad establecida. Salvo que los datos deban ser conservados por razones historicas,
estadisticas y cientificas; o medie una razén justificada por virtud de este Contrato.

En caso de discrepancia entre lo establecido en el presente Contrato y la presente Cldusula,
prevalecera esta Gltima.

VIGESIMA — SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las Partes solucionaran de buena fe y mutuo acuerdo toda controversia que surja con
relacién a la interpretacién, aplicacion, cumplimiento, existencia y/o validez de este
Contrato, y trataran de llegar a un acuerdo satisfactorio sobre la controversia en un plazo
maximo de quince (15) dias contados desde que una Parte le comunique por escrito a la
otra Parte sobre la existencia de dicha controversia. En caso de fracasar este mecanismo se
aplicara lo estipulado en el parrafo siguiente.

Queda convenido por ambas Partes que, cualquier discrepancia o controversia que pudiera
surgir respecto a la interpretacién, ejecucién, cumplimiento, efectos, validez y resolucién, o
cualguier otro aspecto relacionado con el presente Contrato, se sometera a un arbitraje de
derecho a cargo del Centro de Arbitraje de la Cdmara de Comercio de Lima y de acuerdo a
su reglamento, y en su defecto por las normas sefialadas en el Decreto Legislativo N° 1071.
El laudo arbitral que dicho organismo expida serd definitivo e inapelable. No obstante, las
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Partes dejan a salvo su derecho a interponer el recurso de anulacién que les pudiese asistir

de conformidad con lo establecido en los articulos 62° y 63° del Decreto Legislativo N°
1071,

Para cualquier intervencién de los jueces y tribunales ordinarios que fuera necesaria
conforme al Decreto Legislativo N° 1071, las Partes se someten expresamente a la
competencia de los Jueces y Tribunales del Distrito Judicial del Cercado de Lima.

El lugar del arbitraje sera la ciudad de Lima, Per(, y el idioma que se utilizard en el
procedimiento arbitral serd el castellano.

Durante la tramitacién del arbitraje, INLAND podra decidir unilateralmente la suspension
de los servicios que estd contratando a EL CONSULTOR en virtud del presente
instrumento.

VIGESIMO PRIMERA — DISPOSICIONES FINALES

21.1. La omision de INLAND de exigir a EL CONSULTOR la estricta ejecucidn de
cualquier disposicion de este Contrato o de ejercer cualquier derecho previsto en
este Contrato, no sera interpretada como una renuncia o desistimiento del derecho
de INLAND a recurrir a la respectiva disposicion contractual o a ejercer el
correspondiente derecho, salvo que se trate de una renuncia expresa y por escrito.

21.2. Las obligaciones de las Partes que en virtud de los términos de este Contrato deban
ser cumplidas o satisfechas después de la entrega de los Informes, incluso las
obligaciones de indemnizacion y confidencialidad, continuardn en pleno vigor y
efecto después de la fecha de terminacién.

Las Partes intervinientes declaran que en la redaccién y suscripcidon de este documento no
ha mediado vicio alguno capaz de invalidarlo y ademas que estan de acuerdo con todas y
cada una de las Cldusulas contenidas en el mismo, en fe de lo cual lo suscriben en dos (2)
ejemplares a los 25 dias del mes de noviembre del afo 2019.

p- INLAND p. EL CONSULTOR

Juan Antonio Solidoro Chunga

Apoderado Gerente General

Alfredo Bfrique Garcia Garay

Apoderado
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CODIGO DE VERIFICACION
13345430125769

FIRMADO POR:

Resolucién Directoral
N° 00027-2022-SENACE-PE/DEAR

Lima, 08 de febrero de 2022

VISTOS: (i) el Tramite N° E-MEIAD-00085-2021 de fecha 14 de abril de 2021, que
contiene la solicitud de la Modificacion del Evaluacién de la Estudio de Impacto
Ambiental Detallado del proyecto “Centrales Hidroeléctricas Lluclla y Lluta”, presentado
por Inland Energy S.A.C.; vy, (ii) el Informe N° 00096-2022-SENACE-PE/DEAR de fecha
08 de febrero de 2022;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29968 se cred el Senace como organismo publico técnico
especializado, con autonomia técnica y personeria juridica de derecho publico interno,
adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de, entre otras funciones, revisar y
aprobar los Estudios de Impacto Ambiental Detallados regulados en la Ley N° 27446,
Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental y sus normas
reglamentarias;

Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, se aprob6 el cronograma
de transferencia de funciones de las autoridades sectoriales al Senace, en el marco de
la Ley N° 29968;

Que, mediante Resolucion Ministerial N° 328-2015-MINAM se aprobé la
culminacion del proceso de transferencia de funciones del Ministerio de Energia y Minas
al Senace en materia de Mineria, Hidrocarburos y Electricidad, estableciéndose que a
partir del 28 de diciembre de 2015, dicha entidad es la autoridad ambiental competente
para la revision y aprobacion de los Estudios de Impacto Ambiental Detallados, sus
respectivas actualizaciones o modificaciones, Informes Técnicos Sustentatorios,
solicitudes de clasificacién y aprobacion de Términos de Referencia, acompafiamiento
en la elaboracion de Linea Base, Plan de Participacion Ciudadana y demas actos o
procedimientos vinculados a las acciones antes sefaladas;

Que, el articulo 3° de la citada Resolucién Ministerial, en concordancia con la
Primera Disposicion Complementaria Transitoria de la Ley N° 29968, establece que en
tanto se aprueben por el Senace las disposiciones especificas que en materia sectorial
de su competencia sean necesarias para el ejercicio de las funciones transferidas de
acuerdo a lo dispuesto por la Primera Disposicion Complementaria Final de la misma
ley, continuardn vigentes las emitidas por el sector correspondiente de caracter
administrativo y procedimental,



Que, mediante Resolucién Ministerial N° 223-2010-MEM/DM se aprobaron los
Lineamientos para la Participacion Ciudadana en las Actividades Eléctricas con el objeto
de establecer las pautas necesarias para el desarrollo de los mecanismos de
participacién ciudadana aplicables a los procedimientos de evaluacion de los Estudios
Ambientales; y, durante el seguimiento y control de los aspectos ambientales de las
actividades eléctricas. Asimismo, se promueve una mayor participacion de la poblacion
involucrada, sus autoridades regionales, locales, comunales Yy entidades
representativas, con la finalidad de conocer su percepcion, opiniones, observaciones y
sugerencias acerca de los aspectos ambientales y sociales relacionados a las
actividades a desarrollarse;

Que, el numeral 56.1 del articulo 56° del Reglamento de Proteccion Ambiental
de Actividades Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-EM (en
adelante, RPAAE), el Titular debe solicitar la modificacion del Estudio Ambiental cuando
proyecte incrementar o variar las actividades contempladas en aquel, siempre que
supongan un cambio del proyecto original que, por su significancia, alcance o
circunstancias pudiera generar nuevos 0 mayores impactos ambientales negativos;
siempre y cuando no modifiquen la categoria del Estudio Ambiental;

Que, el articulo 57° del RPAAE indica que el procedimiento de maodificacion para
los estudios de impacto ambiental detallado, se rigen por el articulo 34° el cual contiene
los plazos para la evaluacién de los Estudio de Impacto Ambiental detallado.

Que, como resultado de la evaluacion de la Modificacion del Estudio de Impacto
Ambiental Detallado del proyecto “Centrales Hidroeléctricas Lluclla y Lluta”, presentado
por Inland Energy S.A.C., mediante Informe N° 00096-2022-SENACE-PE/DEAR de
fecha 08 de febrero de 2022, se concluyé que cumple con los requisitos técnicos y
legales exigidos por las normas ambientales vigentes; por lo que, corresponde su
aprobacion;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29968, Ley N° 27446, el Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS,
Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM,
Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Resolucién Ministerial N° 328-2015-MINAM,
Resolucién Ministerial N° 223-2010-MEM/DM y demas normas complementarias;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- APROBAR la evaluacién de la Modificacion del Estudio de Impacto
Ambiental Detallado del proyecto “Centrales Hidroeléctricas Lluclla y Lluta”, presentado
por Inland Energy S.A.C., de conformidad con los fundamentos y conclusiones del
Informe N° 00096-2021-SENACE-PE/DEAR de fecha 08 de febrero de 2022, el cual se
adjunta como anexo de la presente Resolucién Directoral y forma parte integrante de la
misma.

Articulo 2.- Inland Energy S.A.C., se encuentra obligada a cumplir con lo
estipulado en la modificacion del Estudio de Impacto Ambiental aprobada, con la
presente Resolucion Directoral y el Informe que la sustenta; asi como, con los
compromisos asumidos a través de los escritos presentados durante el procedimiento.

Articulo 3.- La aprobacién del Estudio de Impacto Ambiental no constituye el
otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos, demas titulos habilitantes u otros



requisitos legales con los que debera contar el Titular para iniciar la ejecucion de su
proyecto, de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable.

Articulo 4.- Remitir la presente Resolucién Directoral, el Informe que la sustenta;
asi como, el Oficio N° 100-2022-ANA-DCERH (conteniendo el Informe Técnico N° 0002-
2022-ANA-DCERH/LACV); el Oficio N° D001948-2021-MIDAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS (conteniendo el Informe Técnico N° D001219-2021-MIDAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS-GA); el Memorando N° 00070-2022-SENACE-PE/DEIN (conteniendo el
Informe N° 00085-2022-SENACE-PE/DEIN); el Oficio N° 2028-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR/DGAAA  (conteniendo la  Opinion  Técnica  N°  0025-2021-
MIDAGRI/DVDAFIR/DGAAA-DGAA-BCC); y el Oficio N° 000318-2021-DCIA/MC, a
Inland Energy S.A.C., para conocimiento y fines correspondientes.

Articulo 5.- Remitir en version digital el presente Informe y la Resolucion
Directoral a emitirse a la Autoridad Nacional del Agua, a la Direccion de Evaluacién
Ambiental para Proyectos de Infraestructuras del Senace, al Ministerio de Cultura, a la
Direccion General de Asuntos Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y al
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, para su conocimiento y fines
pertinentes.

Articulo 6.- Remitir copia de la presente Resolucion Directoral y del Informe que
la sustenta a la Direccibn Regional de Energia y Minas de Arequipa, a las
municipalidades provinciales de Arequipa y Caylloma; a las municipalidades distritales
de Lluta, Santa Isabel de Siguas, San Juan de Siguas, Santa Rita de Siguas, Vitory La
Joya; y, a las municipalidades de los centros poblados San Isidro, San Pedro de
Quergue y Pitay, para conocimiento y fines correspondientes, para conocimiento y fines
correspondientes.

Articulo _7.- Remitir copia del expediente de evaluacion correspondiente al
Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental; y, a la Direccion de Registros
Ambientales del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones
Sostenibles, para conocimiento y fines correspondientes.

Articulo 8.- Publicar en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Certificacibn Ambiental para las Inversiones Sostenibles (www.senace.gob.pe) la
presente Resolucion Directoral y el informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a
disposicion del puablico en general.

Registrese y Comuniquese,

Marco Antonio Tello Cochachez
Director de Evaluacion Ambiental para
Proyectos de Recursos Naturales y Productivos
CIP N° 91339
Senace
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ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTUDIO A NIVEL DEFINITIVO

PROPIETARIO : ELECTRONOROESTE S.A.
ASUNTO : “CREACION DE LINEA 60KV ZORRITOS — TUMBES Y SET ASOCIADAS
DISTRITO DE ZORRITOS—PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR —

DEPARTAMENTO DE TUMBES”

CONTRATO : N° 184-2019/ENOSA-RP
CONSULTOR : DESSAU S&Z S.A.

En la ciudad de Piura, distrito, provincia y departamento de Piura, a los veintisiete (27) dias del mes de
setiembre del dos mil veinte y uno, se reunieron por videoconferencia, de una parte, el Ing. Rodrigo Salhua
Evangelista en representacion de la Empresa DESSAU S&Z “El Consultor”; el Ing. Pedro Luis Rojas Vera,
Jefe del Area de Administracion de Proyectos, Ing. Claudio Carpio Farfan, Coordinador General de Estudios
e Ing. Hugo Stalin Carranza Espinoza, Coordinador de Estudios, en representacion del Area de
Administracion de Proyectos de ELECTRONOROESTE S.A.; para tratar sobre la Conformidad de la
Elaboracién de Estudio a Nivel Definitivo: "CREACION DE LINEA 60KV ZORRITOS — TUMBES Y SET
ASOCIADAS DISTRITO DE ZORRITOS—-PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR — DEPARTAMENTO DE
TUMBES".

Se ha determinado que El Consultor ha cumplido con las exigencias técnicas requeridas en los Términos
de Referencia del estudio; cuyos contenidos comprende lo siguiente:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

FICHA TECNICA PREDEFINIDA

Volumen I :  MEMORIA DESCRIPTIVA
e Memoria Descriptiva
e Anexo A: Ficha Técnica

Volumen II :  CALCULOS JUSTIFICATIVOS
e Portada
e Linea Transmision
o Obras Electromecanicas
o Obras Civiles
e Subestacion
o Obras Electromecanicas
o Obras Civiles
Volumen III . PLANOS
e Portada
e Linea Transmision
o Obras Electromecanicas
o Obras Civiles
e Subestaciones
o Linea de Transmision
o Subestaciones
o Planilla LT

Volumen IV :  PRESUPUESTO
e Anexo 1 Presupuesto
Anexo 1.1 Resumen de presupuesto
Anexo 1.2 Gastos generales
Anexo 1.3 Pie de presupuesto
Anexo 2 ACU
Anexo 3 EETT Suministro
Anexo 4 EETT de montaje electromecanico.
Anexo 5 Listado de insumos
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e Anexo 6 Resumen de Costos

e Anexo 7 Cronograma de obra

e Anexo 8 Formula Polindmica

e Anexo 8.1 Materiales Incidentes

e Anexo 9 Cronograma Valorizado de Obra
Volumen V :  ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

e Estudio de Suelos

e Expediente CIRA

e Expediente de Servidumbre

e Informe de Resistividad

e Factibilidad SET Zorritos

e EIA Semidetallado

e Estudio de Coordinacion de Protecciones

e Estudio de Analisis de Riesgos
Monto de Estudio : S/ 280,141.82 (sin IGV)
Plazo Contractual : 120 dias calendario
Plazo Real : 370 dias calendario
Fecha de inicio del estudio : 18.09.2020
Fecha de término contractual : 16.01.2021
Fecha de término real : 22.09.2021

El costo de obra del proyecto "CREACION DE LINEA 60KV ZORRITOS — TUMBES Y SET ASOCIADAS
DISTRITO DE ZORRITOS—PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR — DEPARTAMENTO DE
TUMBES" a precios de mercado asciende a S/ 19,638,220.66 (Diecinueve millones seiscientos treinta y ocho
mil doscientos veinte con 66/100 Soles) incluido IGV.

Asimismo, el costo total de inversion del proyecto “"CREACION DE LINEA 60KV ZORRITOS — TUMBES
Y SET ASOCIADAS DISTRITO DE ZORRITOS—PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR -
DEPARTAMENTO DE TUMBES" asciende a S/. 21,732,316.50 (Veintiun millones setecientos treinta y dos
mil trescientos dieciséis con 50/100 Soles) incluido IGV.

El Consultor ha cumplido con la entrega de la edicién final del estudio definitivo en medio magnético,
quedando pendiente la entrega de los ejemplares impresos (un original y dos copias) y en CD ROM, para lo
cual, el Consultor, se compromete a regularizar cuando culmine el aislamiento e inmovilizacion social
obligatorio dispuesto en la declaratoria de estado de emergencia nacional. Ademas, queda pendiente la
obtencidn de la resoluciéon de aprobacion del EIA semidetallado presentado a la DREM Tumbes.

Por lo tanto, Electronoroeste S.A. da su Conformidad a la Elaboracién de Estudio Definitivo del Proyecto
“CREACION DE LINEA 60KV ZORRITOS — TUMBES Y SET ASOCIADAS DISTRITO DE ZORRITOS—-
PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR — DEPARTAMENTO DE TUMBES".

PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO:

Por Electronoroeste S.A.

v Ing. Pedro Luis Rojas Vera Jefe del Area de Administracion de Proyectos
v" Ing. Claudio Carpio Farfan Coordinador General de Estudios
v Ing. Hugo Stalin Carranza Espinoza Coordinador de Estudios

Por DESSAU S&Z S.A.
v" Ing. Rodrigo Salhua Evangelista CIP 77618 Jefe del Servicio
v Ing. Juan Roberto Orosco Palomino CIP 92433 Coordinador General de Estudios Definitivos

Estando las partes de acuerdo con lo establecido en la presente Acta, se suscribe en sefial de conformidad
el dia 27 de setiembre de 2021, en un (01) ejemplar digital:
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ELECTRONOROESTE S.A.:

_Ing. Pedro Luis Rojas Vera
Jefe Area de Administracion de Proyectos

Ing. Hugo Stalin Carranza Espinoza
Coordinador de Estudios
(Desde el 14/06/2021)

DESSAU S&Z S.A.:

V87, ) ” y')
HOAEYANGELISTA

II\JGE?‘.’/.EH{‘) ELECTRICISTA
Re}g. CIP/N® 77618

/

Ing. Rodrigo Salhua Evangelista
Jefe del Servicio
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Ing. Claudio Carpio Farfan
Coordinador General de Estudios

/I

[ ”LL/QLLi i
[ i BT
/ WROSCO PALOMINO
h \ﬁnaao EL ICISTA

Reg. CIP N° 92433

Ing. Juan Roberto Orosco Palomino
Coordinador General de Estudios Definitivos



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres
“Afic del Bicentenario del Perd: 200 aflos de Independencia”

CONSTANCIA DE NOTIFICACION

Que, habiendo la Direccidon Regional de Energia y Minas, emitido la Resolucion
Directoral N° 068-2021/GR-T-DREMT-DR; se resuelve APROBAR, el estudio de
Impacto Ambiental Semidetallado ElA-sd del proyecto “creacion de linea 60 kv zorritos
~ Tumbes y SET asociadas distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar y
departamento de Tumbes; el cual se notifica a:

Sr. OSTERMAN BRAVO VALDIVIA ELECTRONOROESTE S.A.
Gerente Regional
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Visto: Que mediante la hoja de ruta de fecha 21 de diciembre del 2021, que origino con
registro de Sistema de Gestion Documentaria: de Expediente N° 963956, de Registro de Documento
N°® 1126718 recepcionada por esta area legal de la Direccion Regional de Energia y Minas de Tumbes
en adelante (DREMT) de fecha 12/12/2021, donde la Jjefatura de esta Direccién (DREMT) autoriza
al area legal, para que se proyecte el acto Resolutivo que corresponda: como lo estipula la ley.

Considerando:

Que de conformidad al articulo 59° inciso “a “de la Ley Organica de Gobiernos Regionales Ley
27867, sefiala que el Gobierno Regional es competente a fin de Formular, aprobar, ejecutar, evaluar,
fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y politicas en materia de energia, minas e
hidrocarburos de la region, en concordancia con las politicas nacionales y los planes sectoriales (i)

Asimismo, que de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 28611 — Ley General del Ambiente, sefiala

en su articulo 24 que toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras

actividades, asi como las politicas, planes y programas publicos susceptibles de causar impactos
. ambientales de caracter significativo, esta sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluacién
. /( de Impacto Ambiental (SEIA), el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La Ley
/ysu Reglamento desarrollan los componentes del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
Ambiental.

Pt Que el articulo 4° de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impactos
ambientales -SEIA, establece la categorizacion de proyectos de acuerdo al riesgo ambiental. a)
Categoria I: Declaracion de Impacto Ambiental b) Categoria II: EIA-sd c) Categoria I1I: EIA-d.

¥ o ‘}‘ambién no menos importante seflalar que, el articulo 10°' de la Ley N° 27446, Ley del Sistema
- facional de Evaluacién de Impacto Ambiental — SEIA, establece los contenidos de instrumentos de
stion ambiental.

ey N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental — SEIA articulo 10
P ontenido de los Instrumentos de Gestion Ambiental: 10] De conformidad con lo que establezca el
pelamento de la presente Ley y con los términos de referencia que en cada caso se aprueben; los estudios de

fracterizacion de las implicaciones y los impactos ambientales negativos, segun corresponda, en todas las fases
/ 4 durante todo el periodo de duracion del proyecto. Para tal efecto, se debera tener en cuenta el ciclo de vida
del producto o actividad, asi como el riesgo ambiental, en los casos aplicables y otros instrumentos de gestion
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Decreto Supremo N® 014-2019-EM, Reglamento para la Proteccién Ambiental en las Actividades

Eléctricas; Articulo 3.- Definiciones y abreviaturas(...) fi)Instrumento de Gestion Ambiental
complementario: Instrumento de Gestién Ambiental no comprendido en el Sistema Nacional de
Evaluacion del Impacto Ambiental, el cual es considerado instrumento complementario a dicho
sistema y cuyas obligaciones deben estar determinadas de forma concordante con los objetivos,
principios y criterios que se sefialan en la Ley N° 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluacion
del Impacto Ambiental y el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Aprueban el Reglamento de
la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

De acuerdo las nuevas funciones y competencias, transferidas por el Ministerio de Energia y Minas
al Gobierno Regional (Direccién Regional de Energia y Minas), a través de las Resoluciones
Ministeriales N® 550-2006-MEM/DM y N° 009-2008-MEM/DM: la Direccion Regional de Energia
y Minas de Tumbes, en adelante DREMT, es la Autoridad Ambiental Competente para evaluar el
presente EIA-sd.

La Empresa Regional de Servicio Ptblico de Electricidad Electronoreste S A - ENOSA, a través del
documento, ENOSA-R-0445-2021, recepcionado el 14.05.2021, con Registro Documentario de
. ingreso N° 987329, presentd la solicitud de Evaluacién del Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado (EIA-sd) del proyecto “Creacion de Linea 60 KV Zorritos — Tumbes y SET Asociadas
ﬁ_iSfrito de Zorritos — Provincia de Contralmirante Villar — Departamento de Tumbes.

.« "Anexo 1 del reglamento para la Proteccién Ambiental en las Actividades Electricas, D.S. N°014-
© 2019-EM; Capitulo II, “ESTUDIOS AMBIENTALES E INSTRUMENTOS DE GESTION
AMBIENTAL COMPLEMENTARIOS”; subcapitulo 1, “Tipos de Estudios Ambientales e
Instrumentos de Gestion Ambiental Complementarios”: Articulo 8, apartado 8.2, ...”El Anexo 1 del
presente Reglamento contiene la clasificacién anticipada de las actividades eléctricas, precisando el
Estudio Ambiental que corresponde desarrollar para cada actividad eléctrica ” Enosa, haciendo uso
o de la Clasificacion Anticipada, present la solicitud de Evaluacion del Estudio de Impacto Ambiental
y\:ff- R%‘ Semidetallado (EIA-sd) del proyecto “Creacion de Linea 60 KV Zorritos — Tumbes y SET Asociadas
; Distrito de Zorritos — Provincia de Contralmirante Villar — Departamento de Tumbes, documento
ENOSA-R-0445-2021. Esta direccion, teniendo en cuenta el Anexo 1 de D.S. N°014-2019-EM,
confirmo que es conforme la clasificacion de Estudio Ambiental aplicada por el titular.

ambiental conexos; ¢) La estrategia de manejo ambiental o la definicion de metas ambientales incluyendo,
s€gun el caso, el plan de manejo, el plan de contingencias, el plan de compensacion y el plan de abandono o
cierre; d) El plan de participacion ciudadana de parte del mismo proponente; e) Los planes de seguimiento,
\\ vigilancia y control; f) La valorizacion econémica del impacto ambiental; g) Un resumen ejecutivo de facil
| comprension; y, h) Otros que determine la autoridad competente.
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Asimismo con Resolucion Directoral N° 0041-2020-GR-T-DREMT-DR de fecha 26 de noviembre
de 2020, se aprueba los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado
del proyecto “Creacién de Linea Transmisién 60 kV Zorritos — Tumbes y SET Asociados, Distrito
de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes”, la cual contiene los
requisitos minimos exigidos en el Decreto Supremo N° 014-2019-EM. Reglamento para la Proteccion
Ambiental en las Actividades Eléctricas, en el Anexo IIl del Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM y en la Resolucién Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la Participacion
Ciudadana en las Actividades Eléctricas.

Que con Resolucion Directoral N° 0042-2020-GR-T-DREMT-DR de fecha 26 de noviembre de 2020,
se aprueba el Plan de Participacion Ciudadana (PPC) para el Estudio de Impacto Ambiental
Semudetallado del proyecto “proyecto “Creacion de Linea Transmision 60 kV Zorritos — Tumbes y
SET Asociados, distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes”,
la cual cumple con los requisitos técnicos y legales, de acuerdo a lo establecido en los articulos 25 y
26 de los Lineamientos para la Participacion Ciudadana en las Actividades Eléctricas, aprobados por
fif.l}'{‘f"‘;__;\Besolucic’m Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, y el numeral 30.3 del articulo 30° del Decreto
o ’“;%S_l{lpremo N° 002-2009-MINAM.

i [

o

!
foON ::}i\'/iediante documentos: ENOSA-R-1044-2021, ENOSA-R-1019-2021, ENOSA-R-0654-2021,
g o7 ENOSA-R-0670-2021, ENOSA-R-0669-2021 y ENOSA-R-0127-2021; la Empresa Electronoreste
== S.A.— ENOSA, presenta informacion respecto a los Eventos de Participacion Ciudadana.

Seglin cronograma de Plan de Participacion Ciudadana, aprobado por R.D N° 042-2020/GRT-T-
DREMT-DR, establece realizar el 2do taller participativo después de la presentacion del EIA-sd,
previa opinion favorable del Resumen ejecutivo del EIA-sd por parte de la DREM Tumbes.

Como parte de la evaluacion del EIA-sd, se realizo una inspeccion en campo para conocer alcance
m‘}a\ real y realizar observaciones de ser el caso. Se emiti6 el Informe N° 036-2021/DREMT-AT-VMOG-
“\ “9\1“ ING, con las siguientes observaciones:

.Q’,{,? Se debe incorporar al expediente plano de ubicacién de estructuras, con su ubicacién geo-
/ referenciada, en el recorrido de la linea de transmision o por lo menos la ubicacion de aquellas
esfructuras cercanas a quebradas, canales, areas protegidas, etc. Esto con la finalidad de verificar que
X{a estructura no esta dentro de canales, quebradas, rios. En recorrido de campo se observé estructuras
fercanas a quebrada en entre los vértices 10, 11 y 12. También no menos importante mencionar. En
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la pagina S del resumen ejecutivo dice: “la linea de transmision tiene una gngrtLBEQZkam

Deberia ser en unidades de longitud y no de superficie.

No se informa de la cantidad de estructuras que se proyecta instalar, donde y de qué tipo. Esto es
importante para poder evaluar el impacto medioambiental directo en el lugar de posible ubicacion.

Mediante Oficio N°0610-2021/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-DREM-DR, la DREMT,
de fecha 09.09.2021, se notifico a ENOSA las observaciones planteadas al EIA-sd -

EI121.10.2021, con documento: ENOSA-R-1 051-2021, la empresa ENOSA remite el levantamiento
de las observaciones anteriormente nombradas., El 0511 2021, se realiza la verificacién en campo
del levantamiento de observaciones.

Mediante documento: ENOSA-R-1100-2021, ENOSA. con fecha 08.12.2021, hace entrega de
informaciéon complementaria del levantamiento de observaciones.

' El presente Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) del proyecto “Creacion de Linea

"4, 60 KV Zorritos — Tumbes y SET Asociadas distrito de Zorritos — Provincia de Contralmirante Villar
/— Departamento de Tumbes”; estd enmarcado en el marco normativo a las actividades eléctricas del
Sub Sector Electricidad, desde la perspectiva de participacion que confiere la Constitucion Nacional
del/Pera 1993, Ley General Ambiental - Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de
Ii‘nbacto Ambiental - Ley N° 28611, Ley para la Proteccién de los Pueblos Indigenas u Organizacion
" Originarios en Situacion de Aislamiento y en Situacion de Contacto Inicial — Ley N° 28736,
Reglamento para la Proteccién Ambiental en las Actividades Eléctricas — D.S. N° 014-2019-EM,
Texto Unico de Procedimientos Administrativos-TUPA de la Direccién Regional de Energia y Minas
de Tumbes, y las demas leyes que se apliquen.

e;;‘g'%\ En lineas generales, el presente Informe, pretende expones los puntos mas resaltantes y
@ o a";,, \representativos del mencionado EIA-sd. Como se presenta, en los antecedentes, las observaciones
N

(tencontradas en el expediente y los respectivos levantamientos de los mismos se encuentran detallados
%}; los informes que conforma el expediente.

De acuerdo con el Informe Técnico Legal N° 001-2020/DREMT-AT-CAOG-ING .-, referente
Ny¥icanzo Informe de Evaluacién del Proyecto Términos de Referencia para el Estudio de Impacto
¢ A biental Semidetallado (EIA-sd) del proyecto “Creacion de Linea 60 KV Zorritos — Tumbes y SET
ciadas distrito de Zorritos — Provincia de Contralmirante Villar — Departamento de Tumbes”.
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El presente expediente cumple con los requisitos de admisibilidad, establecidas en el articulo 25 del

D.S. N° 014-2019-EM: a) Solicitud de acuerdo a formato o formulario. b) Un ejemplar impreso o en
medio electrénico del Estudio Ambiental o Instrumento de Gestion Ambiental complementario,
segun corresponda. ¢) Un gjemplar impreso o en medio electronico del Resumen Ejecutivo del EIA-
dy EIA-sd, segtin corresponda. d) Recibo de Pago de acuerdo a TUPA.

El titular del proyecto ha cumplido con los compromisos establecidos en el Plan de Participacién
Ciudadana, el mismo que fue aprobado con R D N° 042-2020/GRT-T-DREMT-DR. La R D N° 042-
2020/GRT-T-DREMT-DR, establece realizar el 2do taller participativo después de la presentacién
del EIA-sd, previa opinién favorable del Resumen ejecutivo del EIA-sd por parte de la DREM
Tumbes.

El presente estudio consistira en la implementacién de la linea de transmision 60 kv, La cual estara
interconectada conla S E. Zorritos y S.E. Tumbes. El recorrido del trazo de ruta presentara una altitud
de 0 — 110 m.s.n.m. asi mismo las subestaciones estaran sujetas a un proceso de mejoramiento para
poder albergar el nuevo sistema de transmision, la subestacion de Zorritos tendra que implementar
g~ una celda de 60 kv tipo hibrido y la subestacion de Tumbes una celda tipo convencional.

)

"'“Se absolvi6 las Observaciones efectuadas, por tanto, procede lo solicitado por el titular. Asimismo,
se ha determinado que los principales impactos ambientales en cada una de las actividades del
p proyecto se encuentras consideradas como leves, determinando que el proyecto corresponde a la
CATEGORIA II%, en concordancia conforme a lo establecido en su Reglamento el D.S. N° 019-
2009-MINAM.

Considerando para el Estudio de Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto
N, “Creacion de Linea 60 KV Zorritos — Tumbes y SET Asociadas Distrito de Zorritos — Provincia de
\Contralmirante Villar — Departamento de Tumbes, contiene las medidas apropiadas para mitigar los

? Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impactos ambientales -SEIA, Articulo 4°.-
Categorlzacwn de proyectos de acuerdo al riesgo ambiental, 4.1 Toda accién comprendida en el listado de
usion que establezca el Reglamento, segun lo previsto en el Articulo 2° de la presente Ley, respecto de la
jal se solicite su certificacion ambiental, debera ser clasificada en una de las siguientes categonas (1)
A\egoria II - Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado. - Incluye los proyectos cuya ejecucion puede
finar impactos ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados
Sgfiante la adopcion de medidas facilmente aplicables. Los proyectos de esta categoria requeriran de un
dio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d).
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impactos ambientales generados por el proyecto, se emite opinién Favorable para Ta aprébacion
correspondiente’.

El proyecto indica que realizara el Manejo y disposicion de los residuos solidos domésticos e
industriales, segin el Reglamento de Residuos Solidos D. S N° 014-2017-MINAM.

La Empresa indica que realizar4 monitoreos en la etapa de operacion en calidad de Aire, Residuos
solidos y radiaciones electromagnéticas, lo que permitira seguir la evolucion del estado del ambiente
donde se desarrolla el proyecto.

El Estudio ambiental contiene un Plan de Relaciones comunitarias en donde manifiesta que se haran
actividades de divulgacién desde el inicio del proyecto, segiin su politica, manejaran una estrecha
relacion con las entidades que tiene relacion a la proteccion ambiental y a la seguridad.

De acuerdo al cruce de informacién lo que contiene el costo del programa de manejo ambiental para
ejecutar eficientemente el Plan de manejo Ambiental de tal forma de reducir y/o mitigar los impactos
ambientales negativos.

‘Bl Estudio ambiental, también presenta el Plan de Abandono, en donde se indican las medidas que
tealizara la empresa en caso de un abandono de sus actividades.

“" Donde podemos arribar El presente estudio contiene el plan de contingencias , precisando los
“ lineamientos  coherentes y adecuados para hacer frente a dichas emergencias
durante la construccién, operacion y mantenimiento del proyecto.

Reiterando el titular del proyecto ha cumplido con presentar el levantamiento de observaciones, las

mismas que se encuentran subsanadas y forman parte del contenido del presente expediente en

S"f'"\ "’j.‘ evaluacion. Y asimismo en el estudio se incluyen las medidas para eliminar, minimizar y mitigar los
= /| 2 impactos que afectan al ambiente como resultado de las actividades de ejecucion del proyecto.

%“ orme Técnico Legal N° 001-2021/DREMT-AT-CAOG-ING.-, referente Alcanzo Informe de Evaluacion

/ Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) del proyecto
reacion de Linea 60 KV Zorritos — Tumbes y SET Asociadas distrito de Zorritos — Provincia de
ontralmirante Villar — Departamento de Tumbes” , V-CONCLUSIONES
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representantes de la Consultora Ambiental y demés profesionales que la suscriben son responsables

por la veracidad de su contenido®. Ante esto en congruencia con el Principio de Presuncién de
Veracidad, y el principio de privilegio de controles posteriores, ambos principios recogidos en el
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley
del Procedimiento Administrativo General.

Que Advirtiendo cumplié con todos los requisitos técnicos y legales exigidos por las normas
ambientales que regulan la Actividad de Electricidad, asi como con los lineamientos idéneos para la
ejecucion de las medidas ambientales en todas las etapas del proyecto Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado del proyecto “Creacién de Linea 60 KV Zorritos — Tumbes y SET Asociadas Distrito
de Zorritos — Provincia de Contralmirante Villar — Departamento de Tumbes.

El suscrito encuentra que, en general el estudio presentado, contiene los lineamientos necesarios para
garantizar un adecuado control y mitigacién de los impactos ambientales generados por el proyecto,
en concordancia D.S N® 014-2019-EM Reglamento de Proteccién Ambiental de las Actividades
Eléctricas, sin perjuicio del cumplimiento de la normatividad vigente y de las acciones de
fiscalizacion correspondiente.

iy~ Que cumplio con todos los requisitos técnicos y legales exigidos por las normas ambientales que
. ' "k;g~‘q¢gulan la Actividad de Electricidad, asi como con los lineamientos idoneos para la ejecucién de las
7 ‘medidas ambientales en todas las etapas del proyecto.

ECCION “En tal sentido, mediante el presente acto administrativo corresponde arribar, visar, dar cumplimiento

" del Estudio de Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto “Creacion de Linea 60 KV
Zorritos — Tumbes y SET Asociadas Distrito de Zorritos — Provincia de Contralmirante Villar —

~ Departamento de Tumbes”, presentado por el representante legal del Proyecto Ing. Osterman Bravo
;  Valdivia.

3 i?.n este orden de ideas de lo antes expuesto y de ser evaluado los actuados, mediante el proveido de
{ica:| Hecha 21 de diciembre del 2021, el Director Regional de Energia y Minas de Tumbes®, vistos la

4 documentacién y todos los actuados respectivos, estando de acuerdo con lo expresado y propuesto
_ Wa Area Técnica de Electricidad, delega al area de Asesoria Legal y dispone:

2Npecreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Proteccién Ambiental en las Actividades Eléctricas,
‘!\ iculo 22 - Caracter de declaracion jurada de la documentacion, 22.1 (...)

“Wesolucion Ejecutiva Regional N° 00000051-2021-GOB. REG-TUMBES-GR-de fecha 08/03/2021, por

Y, edio del cual se designar al Director Regional Sectorial de Energia y Minas del Gobiemo Regional de Tumbes.
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Para que se proyecte el acto Resohutivo de Aprobar del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado
del proyecto “Creacién de Linea 60 KV Zorritos — Tumbes y SET Asociadas distrito de Zorritos —
Provincia de Contralmirante Villar — Departamento de Tumbes”, ubicado en el Departamento de
Tumbes”, por los considerandos que antecede acorde a la ley.

De acuerdo a lo establecido por la Ley 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, Ley N°26811,
Decreto Supremo N° 025-2003-EM, Ley General del Ambiente Ley N° 28611, Ley N° 27446 Ley
del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, Decreto Supremo N° 01 9-2009-MINAM,
Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Resolucién Ministerial N° 009-2008-MEM/DM Transferencia
de Funciones que, de conformidad con la Constitucién Politica del Pert, esta enmarcado en el marco
normativo a las actividades eléctricas del Sub Sector Electricidad, desde la perspectiva de
participacion que confiere la Constitucion Nacional del Perty 1993, Ley General Ambiental - Ley N©
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de [mpacto Ambiental, Ley N° 28736, Reglamento
para la Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas — D.S. N° 014-2019-EM, Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General: y demas normas complementarias y vigentes, acorde a los
Procedimientos Administrativos-TUPA de la Direccién Regional de Energia y Minas de Tumbes, y
Y4/ las demas leyes vigentes que se apliquen.

Qu;; estando a lo informado y contando con la visacién de la Oficina de Asesoria Juridica, Oficina de
s Atea Técnica de Electricidad, y lo refrendado por la Director Regional de Energia y Minas de
" Tumbes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - APROBAR del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del

proyecto “Creacion de Linea 60 KV Zorritos — Tumbes y SET Asociadas Distrito de Zorritos —

K" Ero Provincia de Contralmirante Villar — Departamento de Tumbes”, ubicado en el Departamento de
“zhumbes, presentado por la Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad Electronoreste
& ‘g\- ENOSA , representada por Ing. Osterman Bravo Valdivia, de acuerdo a lo establecido enel D.S

f‘ 014-2019-EM Reglamento de Proteccion Ambiental de las Actividades Eléctricas, sin perjuicio

ALY cf}, dél cumplimiento de la normatividad vigente y de las acciones de fiscalizacién correspondiente.

"\

ARFICULO SEGUNDO.- TENGASE PRESENTE que las especificaciones técnicas del Estudio
> " P Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto “Creacion de Linea 60 KV Zorritos — Tumbes y

‘.j ' Asociadas Distrito de Zorritos — Provincia de Contralmirante Villar — Departamento de Tumbes,
3

B,
4,71 se encuentran indicados en el Informe Técnico Legal N° 001 -2021/DREMT-AT—CAOG—[NG.-,
V. OR /)

R /
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

'RESOLUCION DIRECTORAL.
N° 0068 - 2021 /GR-T-DREMT-DRD

Tumbes, 2
emitido por el responsable del Area Técnica de Electricidad, el cual se adjufita como anexo de la
presente Resolucion Directoral y forma parte integrante de la misma.

ARTICULO TERCERO. -NOTIFICAR al representante legal de la empresa del proyecto
“Creacion de Linea 60 KV Zorritos — Tumbes y SET Asociadas Distrito de Zorritos — Provincia de
Contralmirante Villar — Departamento de Tumbes”; donde el titular del proyecto se encuentra
obligado a cumplir con lo estipulado del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto
antes precedido, sin perjuicio del cumplimiento de la normatividad vigente y de las acciones de
fiscalizacion correspondiente.

ARTICULO CUARTO -. APROBACION de 1a presente del Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado del proyecto “Creacién de Linea 60 KV Zorritos — Tumbes y SET Asociadas Distrito
de Zorritos — Provincia de Contralmirante Villar — Departamento de Tumbes” no Constituye el
otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros, que por leyes organicas o especiales son de
competencia de otras Autoridades Nacionales, Sectoriales, Regionales o Locales.

ARTICULO QUINTO-. REMITIR al Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental
(OEFA)®, 01 ejemplar de la presente Resolucién Directoral y copia de los documentos que sustentan
la misma, y también no menos importante un 01 ejemplar al Servicio Nacional de Certificacion

m Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) para los fines de su competencia
gép o % \correspondiente.

GIiSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARC i

ERNOREG MB r
@e'l \ efgf y Wlinas

ING. BERNARHT DANIEL HILARIO VI
Director Region

¢ Actualmente, las funciones de supervision, fiscalizacion y sanciof en materia ambiental del OSINERGMIN
vienen siendo transferidas al OEFA en la aplicacion del Decreto/Supremo N°001-2010-MINAM en el marco
de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién Fiscalizacion Ambiental.

/ Pagina 9 de 9
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uz

Para

C.C.

De

Asunto

Fecha

Electronoroeste S.A. — Electronorte S.A. — Hidrandina S.A. — Electrocentro S.A.

Memorando n.° 018-2020-UF

Walter Davila Carbajal
Jefe del Area de Administracion de Proyectos de Enosa
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones

Justo Estrada Leon
Gerente Regional de Enosa

Roberto La Rosa Salas
Gerente Corporativo de Proyectos

Katia Lack Delgado
Responsable de Unidad Formuladora

Viabilidad del proyecto 2494743 “Creacion de linea 60 kV Zorritos

— Tumbes y SET asociadas, distrito de Tumbes - provincia de
Tumbes - departamento de Tumbes”

21 de marzo de 2020

Mediante el presente le

comunicamos la viabilidad del proyecto “Creacion de linea 60 kV Zorritos —

Tumbes y SET asociadas, distrito de Tumbes - provincia de Tumbes - departamento de Tumbes”, el
cual ha sido registrado con codigo Unico 2494743 en el Banco de Inversiones del MEF.

En ese sentido, le solic

itamos que como responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, en

cumplimiento de lo descrito en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01— Directiva General del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, al concluir el Expediente Técnico se

nos remita el informe de

consistencia y una copia de dicho expediente a fin de verificar la consistencia

con la declaratoria de viabilidad (numeral 32.3 de la Directiva). Asimismo, que se cautele que previo
a la aprobacion del Expediente se cuente con todas las certificaciones sectoriales que correspondan
(numeral 32.2 de la misma Directiva).

Atentamente,

Katia Lack Delgado

Responsable de Unidad Formuladora

Empresas de Distribucion Eléctrica Norte — Centro Camino Real 348 Torre El Pilar Piso 13 T 211 5500

San Isidro Lima 27 Peru F 211 5513



Brian Guevara

De: recepcion.documentos@dessauperu.com

Enviado el: domingo, 23 de agosto de 2020 16:25

Para: mesadepartesENOSA@distriluz.com.pe

cc: wdavilac@distriluz.com.pe; ccarpiof@distriluz.com.pe

Asunto: Entrega del Informe Mensual de las Actividades al 20 de Agosto del 2020

Datos adjuntos: CARTA DSZC-E 055-2020 Entrega de Informe Mensual y Val Ago20.pdf

Estimados Sefiores.

Electronoroeste S.A. — ENOSA

Av. Los Cocos 336 — Urb. Club Grau
Piura

Atencion : Ing. Walter Davila
Jefe del Area de Administracion de Proyectos

Asunto : Entrega del Informe Mensual de las Actividades al 20 de Agosto del 2020

Referencia
: Contrato N° 184-2019 / Enosa — RP: Elaboraciéon de Estudios de Preinversion y Definitivos en el
Ambito de ELECTRONOROESTE S.A.

De nuestra consideracion:

Nos dirigimos a usted para remitirle adjunto al presente el Informe de Mensual de Avance de los
estudios al 20 de Agosto del 2020, desarrollados en el marco del Contrato N° 184-2019 / Enosa — RP:
Elaboracion de Estudios de Preinversion y Definitivos en el Ambito de ELECTRONOROESTE S.A.
Asimismo se adjunta el calculo del monto valorizado acorde de la estructura de precios unitarios del
contrato.

Dicho informe se adjunta en el siguiente enlace:

https://dessausyzenosa-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectos dessausyzenosa onmicrosoft com/EklzpTgZFINPulpoBF
dAIKEBJV2Bcgp080OnrXDRaySOPdQ

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra consideraciéon y estima.
Muy atentamente,

DESSAU S&Z S.A.



;j Enosa

Piura, 31 de agosto de 2020

RP-0361-2020/ENOSA

Ingeniero:

Rodrigo Salhua Evangelista

Jefe del Servicio

DESSAU S&Z S.A.

Lote A, Manzana 18, Urb. Los Geranios-Piura
Piura. -

Asunto : Aprobacion valorizacién N° 02-agosto 2020
Referencia : 1) DSZC-E 055/20
2) Contrato N°184-2019/ENOSA-RP “Servicio de
Consultoria para elaboracion de estudio de Pre-Inversion
y/o definitivo en el ambito de Electronoroeste S.A.”

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted para saludarle y, en atencion a documento de la referencia 1), manifestarle
lo siguiente:

Se ha reavisado la valorizacion n° 02, correspondiendo al servicio brindado al mes de agosto 2020, la
misma que se encuentra conforme de acuerdo al siguiente detalle:

Valorizaciéon N° 02 (agosto 2020)

Monto Bruto : S/ 327 639,16 (1.25% respecto al Contrato)
Retencion (Devoluoon) S/  4794,45
Sub Total : S/332 433,61
Amortizacion : S/ 65527,83
Monto Neto : S/266 905,78
Valorizacion Acumulada : S/ 419 847,03 (1,61% respecto al Contrato)

Es necesario precisar que el monto S/ 4 794,45 soles, corresponde al pago del 10 % del monto de
estudio definitivo “Adquisicion de Banco de Condensadores en el (la) SET Paita Industrial mediante
Compensacion Capacitiva 6 MVAR - 23 KV distrito de Paita, provincia Paita, departamento Piura” el
mismo que se retuvo en la valorizacién N° 01 conforme lo establecen los terminos de referncia del
presente servicio, a consecuencia de que el Instrumento Ambiental Complementario del proyecto fue
aprobado por la DREM Piura el dia 03.08.2020 mediante Resolucion Directoral N° 105-2020-
/GOBIERNO REGIONAL PIURA-420030-DR.

Por lo indicado, es procedente la presentacion de su factura por el monto indicado lineas arriba.

Atentamente,

de Administracion de
M a&C!RmOROESTESA
WDC/ccf
CC.: Arch.

t. (073) 284030
d. Calle Callao 875 - Piura - Peru

v distriluz com.pe
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LAP

LIMA AIRPORT
PARTNERS

Callao, 16 de marzo de 2022

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L., en adelante LAP, con RUC 20501577252 y direccion en Aeropuerto
Internacional Jorge Chavez, edificio Central piso 8, Av. Faucett s/n, Callao, certifica que, el proveedor
Dessau S&Z S.A., con Registro Unico de Contribuyente N° 20101331653, con domicilio en Av. Del
Parque Norte Nro.1174 Urb. San Borja Lima, nos ha provisto satisfactoriamente de lo siguiente:

SERVICIO " Servicio de Relacionamiento Comunitario del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez”

Se ejecutaron las siguientes actividades:

Orden de

servicio Descripcion Periodo Monto PEN

4400034152 | Servicio de Relacionamiento comunitario | Jun 2019 a Ene 2021 | 2,309,725.41
4400038994 | Servicio de Relacionamiento comunitario | Feb 2021 a Ene 2022 | 2,155,086.26

TOTAL PEN 4,464,811.67
e Persona responsable de LAP: Karin Bardales
e C(Cargo: Promotor social
e Teléfonoy correo: 987 792 331; kbardales@lima-airport.com

Se expide la presente CONSTANCIA DE CONFORMIDAD a solicitud del proveedor para los fines que
estime conveniente.

JUAN TABOADA
Gerente de Logistica




LAP

irsa
AIEPFORT PARTNIRS

ORDEN DE SERVICIO N°: 4400034152

Sefores

DESSAU S&Z S.A.

AV. DEL PARQUE NORTE NRO. 1174 URB. SAN BORJA

SAN BORJA Lima Cdédigo LAP para Proveedor : 2010133165
Cod Postal : RUC : 20101331653
Teléfono :51-711 5160

Contacto : Ing. Marco Rojas
Email > marco.rojas@dessauperu.com

Fecha Emisién: 08.05.2019

Lima Airport Partners S.R.L.

Av. EImer Faucett S/N Edificio central piso 8 Aeropuerto Jorge Chavez
Callao Callao Peru RUC: 20501577252

Telefono: 51-1-5173635

Comprador: Andrea Villanca

Email: avillanca@lima-airport.com

POSICION CODIGO SRV CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DETALLADA

1 7000001 1 Unidad Consultoria técnica
Servicio de Relacionamiento Comunitario JUNIO 2019

2 7000001 1 Unidad Consultoria técnica
Servicio de Relacionamiento Comunitario JULIO 2019

3 7000001 1 Unidad Consultoria técnica
Servicio de Relacionamiento Comunitario AGOSTO 2019

4 7000001 1 Unidad Consultoria técnica
Servicio de Relacionamiento Comunitario SETIEMBRE 2019

5 7000001 1 Unidad Consultoria técnica
Servicio de Relacionamiento Comunitario OCTUBRE 2019

6 7000001 1 Unidad Consultoria técnica
Servicio de Relacionamiento Comunitario NOVIEMBRE 2019

7 7000001 1 Unidad Consultoria técnica

PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL (SIN IGV)

119,964.02/ 1 119,964.02
119,964.02/ 1 119,964.02
119,964.02/ 1 119,964.02
119,964.02/ 1 119,964.02
119,964.02/ 1 119,964.02
119,964.02/ 1 119,964.02
119,964.02/ 1 119,964.02

P S
. T Fii A7 T
Pilar Vizcarra Albarracin Mﬁq{é’éfalfbéﬂ [" v




LAP

irsa
AIEPFORT PARTNIRS

Sefores

DESSAU S&Z S.A.

AV. DEL PARQUE NORTE NRO. 1174 URB. SAN BORJA

SAN BORJA Lima Cdédigo LAP para Proveedor : 2010133165
Cod Postal : RUC : 20101331653
Teléfono :51-711 5160

Contacto : Ing. Marco Rojas
Email > marco.rojas@dessauperu.com

ORDEN DE SERVICIO N°: 4400034152

Fecha Emisién: 08.05.2019

Lima Airport Partners S.R.L.

Av. EImer Faucett S/N Edificio central piso 8 Aeropuerto Jorge Chavez
Callao Callao Peru RUC: 20501577252

Telefono: 51-1-5173635

Comprador: Andrea Villanca

Email: avillanca@lima-airport.com

POSICION CODIGO SRV~ CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION DETALLADA
Servicio de Relacionamiento Comunitario DICIEMBRE 2019

8 7000001 1 Unidad Consultoria técnica
Servicio de Relacionamiento Comunitario ENERO 2020

9 7000001 1 Unidad Consultoria técnica
Servicio de Relacionamiento Comunitario FEBRERO 2020

10 7000001 1 Unidad Consultoria técnica
Servicio de Relacionamiento Comunitario MARZO 2020

11 7000001 1 Unidad Consultoria técnica
Servicio de Relacionamiento Comunitario ABRIL 2020

12 7000001 1 Unidad Consultoria técnica
Servicio de Relacionamiento Comunitario MAYO 2020

13 7000001 1 Unidad Consultoria técnica
Servicio de Relacionamiento Comunitario JUNIO 2020

PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL (SIN IGV)

119,964.02/ 1 119,964.02
119,964.02/ 1 119,964.02
119,964.02/ 1 119,964.02
119,964.02/ 1 119,964.02
119,964.02/ 1 119,964.02
119,964.02/ 1 119,964.02

Pillar Vizcarra Albarracin /gﬁ(\los/ 'éa.l ’f}- g |




LAP

irsa
AIEPFORT PARTNIRS

ORDEN DE SERVICIO N°: 4400034152

Sefores

DESSAU S&Z S.A.

AV. DEL PARQUE NORTE NRO. 1174 URB. SAN BORJA

SAN BORJA Lima Cdédigo LAP para Proveedor : 2010133165
Cod Postal : RUC : 20101331653
Teléfono :51-711 5160

Contacto : Ing. Marco Rojas
Email > marco.rojas@dessauperu.com

Fecha Emisién: 08.05.2019

Lima Airport Partners S.R.L.

Av. EImer Faucett S/N Edificio central piso 8 Aeropuerto Jorge Chavez
Callao Callao Peru RUC: 20501577252

Telefono: 51-1-5173635

Comprador: Andrea Villanca

Email: avillanca@lima-airport.com

POSICION CODIGO SRV CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DETALLADA

PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL (SIN IGV)

14 7000001 1 Unidad Consultoria técnica 119,964.02/ 1 119,964.02
Servicio de Relacionamiento Comunitario JULIO 2020

15 7000001 1 Unidad Consultoria técnica 119,964.02/ 1 119,964.02
Servicio de Relacionamiento Comunitario AGOSTO 2020

16 7000001 1 Unidad Consultoria técnica 119,964.02/ 1 119,964.02
Servicio de Relacionamiento Comunitario SETIEMBRE 2020

17 7000001 1 Unidad Consultoria técnica 119,964.02/ 1 119,964.02
Servicio de Relacionamiento Comunitario OCTUBRE 2020

18 7000001 1 Unidad Consultoria técnica 119,964.02/ 1 119,964.02
Servicio de Relacionamiento Comunitario NOVIEMBRE 2020

19 7000001 1 Unidad Consultoria técnica 119,964.02/ 1 119,964.02
Servicio de Relacionamiento Comunitario DICIEMBRE 2020

20 7000001 1 Unidad Consultoria técnica 119,964.02/ 1 119,964.02
Servicio de Relacionamiento Comunitario ENERO 2021

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 40/100 NUEVOSSOLES PERUANO Total sin IGV 2,399,280.40

Nota: los importes most NO incluyen IGV.
Pilar Vizcarra Albarracin m\los/éal ’f}- g |




LAP

irsa
AIEPFORT PARTNIRS

ORDEN DE SERVICIO N°: 4400034152

Sefores

DESSAU S&Z S.A.

AV. DEL PARQUE NORTE NRO. 1174 URB. SAN BORJA

SAN BORJA Lima Cdédigo LAP para Proveedor : 2010133165
Cod Postal : RUC : 20101331653
Teléfono :51-711 5160

Contacto : Ing. Marco Rojas
Email > marco.rojas@dessauperu.com

Fecha Emisién: 08.05.2019

Lima Airport Partners S.R.L.

Av. EImer Faucett S/N Edificio central piso 8 Aeropuerto Jorge Chavez
Callao Callao Peru RUC: 20501577252

Telefono: 51-1-5173635

Comprador: Andrea Villanca

Email: avillanca@lima-airport.com

CONDICIONES COMERCIALES PARTICULARES

Forma de Pago: Crédito a 30 dias

Coordinar la conformidad técnica con: JULIO PARRILLA

Telefono 517-3425 Gerencia GER. GENERAL
El presupuesto incluye

Fecha vigencia orden de compra: 01.06.2019 al 31.01.2021

Fecha vigencia contrato: 01.06.2019 al 31.01.2021

Pillar Vizcarra Albarracin /gﬁ(\los/ gal ’f}- T |




LAP ORDEN DE SERVICIO N°: 4400038994 Fecha Emision: 11.03.2021

irsa
AIEPFORT PARTNIRS

Sefiores Lima Airport Partners S.R.L.

EVEIS)EI‘.AIl’JAggﬁESNéRTE NRO. 1174 URB. SAN BORJA Av. Elmer Faucett S/N Edificio central piso 8 Aeropuerto Jorge Chavez
SAN BORJA Lima Cédigo LAP para Proveedor : 2010133165 Callao Callao Peru RUC: 20501577252

Cod Postal : RUC 120101331653 Telefono: 51-1-5173446

Teléfono :51-711 5160 Comprador: José Galvez

. Email: jgalvez@lima-airport.com
Contacto :Ing. Marco Rojas

Email : marco.rojas@dessauperu.com
POSICION CODIGOSRV  CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DETALLADA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL (SIN IGV)
1 7000001 1 Unidad Serv. Relac. Comunitario Feb-Dic 2021 2,011,955.00/ 1 2,011,955.00
2 7000001 1 Unidad Serv. Relac. Comunitario Ene-Feb 2022 365,810.00/ 1 365,810.00

Servicio de Relacionamiento Comunitario
Periodo 01 de Febrero 2021 hasta 28 de Febrero 2022

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES Total sin IGV 2,377,765.00
Nota: los importes mostrados NO incluyen IGV.

[
Pilar Vizcarra Albarracin



LAP

irsa
AIEPFORT PARTNIRS

ORDEN DE SERVICIO N°: 4400038994

Sefores

DESSAU S&Z S.A.

AV. DEL PARQUE NORTE NRO. 1174 URB. SAN BORJA

SAN BORJA Lima Cadigo LAP para Proveedor :2010133165
Cod Postal : RUC : 20101331653
Teléfono :51-711 5160

Contacto :Ing. Marco Rojas
Email : marco.rojas@dessauperu.com

Fecha Emision: 11.03.2021

Lima Airport Partners S.R.L.

Av. Elmer Faucett S/N Edificio central piso 8 Aeropuerto Jorge Chavez
Callao Callao Peru RUC: 20501577252

Telefono: 51-1-5173446

Comprador: José Galvez

Email: jgalvez@lima-airport.com

CONDICIONES COMERCIALES PARTICULARES

Forma de Pago: Crédito a 30 dias

Coordinar la conformidad técnica con: JULIO PARRILLA

Telefono 994117067 Gerencia GER. GENERAL

[
Pilar Vizcarra Albarracin
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Conste por el presente documento el contrato de Locacion de Servicios que, celebran de una parte
INCLAM S.A. Sucursal del Per(, con RUC N° 20549235973, debidamente representado por el Sefior
JAVIER ALONSO ANCAJIMA WOOLCOTT, identificado con DNI N° 42580844, con facultades inscritas
en la partida registral N° 12891207 del Registro de Personas Juridicas de Lima, con domicilio en Calle
Enrique Palacios N° 335, piso 6, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, en adelante
INCLAM; y de la otra parte DESSAU S&Z S.A., identificado con RUC N° 20101331653, debidamente
representada por su Gerente General, el Sr. Juan Antonio Solidoro Chunga, con domicilio en Av. Del
Parque Norte Nro. 1174 Urb. San Borja, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, a
quien en adelante se le denominara "EL CONSULTOR", en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. INCLAM es una empresa debidamente constituida bajo las leyes peruanas, dedicada, entre otras
actividades, al desarrollo de proyectos y estudios técnicos de ingenieria o arquitectura, incluyendo
la supervision y direccion de obras.

1.2. Confecha 20 de mayo de 2021, se adjudic6 a favor de INCLAM el contrato para la “Elaboracion del
Expediente Técnico (Disefio de Ingenieria de Detalle / Plan de Monitoreo Ambiental y Relaciones
Comunitarias) DEL PAQUETE 02 — DEFENSAS RIBERENAS RIO TUMBES” (en adelante, el
Contrato), convocado por el Consorcio Besalco — Stracon (en adelante, el Consorcio), quienes
resultaron adjudicatarios por parte de la Autoridad de la Reconstruccién con Cambio (en adelante,
ARCC o la Entidad), de los proyectos de las Defensas Riberefias del Rio Tumbes (Paquete 2), para
elaborar el Expediente Técnico y ejecutar la obra. Por dicha razén, INCLAM se encuentra interesado
en contratar los servicios de EL CONSULTOR para que realice los servicios detallados en la
clausula segunda.

1.3. EL CONSULTOR, es una persona juridica, especializada en asuntos sociales, actividades de
disefio, permisos, gestidn social y supervision de obras en los diversos campos de la infraestructura;
incluyendo proyectos hidraulicos, energéticos, saneamiento, irrigaciones, transportes, entre otros.

SEGUNDA: OBJETO

2.1 Por convenir en su derecho, y en base a los antecedentes descritos en la clausula precedente,
INCLAM contrata a EL CONSULTOR, por el plazo que se sefiala en la clausula cuarta de este
contrato, para la elaboracion del “PLAN DE LA PROMOCION DE LA BUENA VECINDAD Y
RELACIONES PUBLICAS?” del proyecto, de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia
de EL CONTRATO, el cual se adjunta al presente contrato. El detalle de las actividades a llevar a
cabo por EL CONSULTOR se especifica en la PROPUESTA TECNICA ECONOMICA presentada
por el CONSULTOR a INCLAM, el cual se adjunta al presente contrato. Del mismo modo, EL
CONSULTOR debera cumplir con las especificaciones referidas a su especialidad, establecidas en
los documentos anexos al presente contrato.

2.2 El consultor debera firmar y sellar todas las paginas de cada entregable de su responsabilidad y
competencia, asi como en el documento de levantamiento de observaciones en caso lo hubiera.

2.3 EL CONSULTOR prestara sus servicios sin que ello impligue que estara sometido a horario ni
dependencia alguna entre INCLAM y EL CONSULTOR. Asimismo, todos los elementos de trabajo
(equipos, herramientas, etc.) que la prestacién del servicio materia de este contrato demande seran
de cargo de EL CONSULTOR.

2.4  EL CONSULTOR se obliga a prestar personalmente los servicios contratados de acuerdo a los TdR
referidos a su especialidad.

25 EL CONSULTOR prestara el servicio sin poner en peligro la seguridad de las actividades
desarrolladas por INCLAM, su personal, contratistas y demas publico en general, y sin interferir sin
causa justificada en tales actividades.

Adicionalmente, EL CONSULTOR se encuentra obligado a cumplir con las normas, directivas,
procedimientos o protocolos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que tiene establecidos
la empresa, en cumplimiento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su



Reglamento aprobado por D.S. N° 005-2012-TR, asi como de las normas sectoriales que regulan
la materia aplicables a la actividad de la empresa.

Asi mismo debera informar mensualmente sobre las medidas de seguridad adoptadas durante la
ejecucion de los trabajos.

2.5. EL CONSULTOR declara y reconoce que ha visitado, inspeccionado y examinado técnicamente
los lugares o sitios en el que se desarrollaran los servicios, e igualmente, EL CONSULTOR ha
evaluado y asumido todos los riesgos relativos a la ejecucion de los servicios y de todas las demas
condiciones inherentes a sus Prestaciones, en funcién de la condicién actual de los lugares o sitios
visitados.

2.6. Enrazodn de la naturaleza del presente contrato que se suscribe dentro de los alcances de los
Arts. 1755°, 1756° y 1764° a 1770° del Cédigo Civil, y siendo evidente que la naturaleza del
presente no implica relacién alguna de dependencia o subordinacidon, ambas partes hacen
constar expresamente que estos servicios independientes se encuentran fuera del alcance de
las leyes laborales y del &mbito de aplicacion de las aportaciones al Seguro Social, por tratarse
de una actividad desempefiada en forma independiente.

TERCERA: CONTRAPRESTACION Y FORMA DE PAGO

INCLAM pagara como contraprestacion por los servicios prestados la suma de S/ 124,392.00 (Ciento
veinticuatro mil trescientos noventa y dos 00/100 Soles), sin incluir IGV.

El servicio contratado por INCLAM es a todo costo, es decir, EL CONSULTOR asumira todos los gastos
necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.

Los pagos se realizaran de la siguiente manera, de conformidad al punto 6 de la PROPUESTA TECNICA
ECONOMICA:

N° | CONDICION/ENTREGABLE MONTO DE PAGO (Sin IGV)

1 | Ala presentacion del Entregable 2 S/ 23,634.48
2 A la presentacion del Entregable 3 S/ 23.634.48
3 A la presentacion del Entregable 4 S/ 77,124.04

Cabe indicar que, el pago integro relacionado a cada entregable mencionado, se abonaran a los siete (7)
dias de su aprobacién y haber sido efectivo el pago correspondiente por parte del CONSORCIO a
INCLAM. Para lo cual se requerira la entrega de la FACTURA girada por EL CONSULTOR, que debera
contar con el visto bueno del jefe de proyecto. La Factura debera ser emitida conteniendo el detalle
especifico del servicio prestado. De existir errores en el mismo, la empresa le solicitara lo vuelva a emitir
indicandoles los cambios.

EL CONSULTOR entregara un informe final con todos los contenidos del estudio y sus correspondientes
archivos generados durante el desarrollo del trabajo.

El importe acordado sera transferido en a la siguiente cuenta a nombre de EL CONSULTOR:

BANCO MONEDA | CUENTA CCl

BANBIF SOLES 007-000596333 038-101-107000596333-27
BANCO DE LA NACION - | SOLES 00-000-394254
DETRACCIONES

CUARTA: PLAZO

4.1. El plazo de vigencia del presente contrato esta ligado a la entrega (23 dias calendario, contados a
partir de la entrega de la informacién) y aprobacién de los entregables especificados en la Clausula
TERCERA. EI CONTRATO culminara con la entrega y aprobacion del Producto Final por parte de
INCLAM. En caso de observaciones, EL CONSULTOR debera encargarse de subsanarlas.
INCLAM no se hace responsable de las demoras que puedan surgir a lo largo de la implementacion
del proyecto.



4.2

Sin perjuicio de ello, las partes podran acordar la prérroga del presente contrato, si asi éstas lo
decidiesen, para lo cual debera celebrarse, por escrito una adenda al contrato y antes de la
culminacién del plazo antes pactado la prorroga del presente contrato.

En virtud del articulo 1430 del Cédigo civil, INCLAM podra resolver el presente Contrato
mediante una comunicacién escrita si de acuerdo a lo pactado en el Contrato, el ritmo de
ejecucion de las Prestaciones a cargo de EL CONSULTOR no fuese el adecuado para asegurar
su terminacion dentro de los plazos indicados en la presente clausula para cumplir los
presupuestos y cronogramas establecidos. En ese caso y siempre dicho retraso sea atribuible
directamente a su responsabilidad, EL CONSULTOR estara obligado al pago de las penalidades
establecidas en la Clausula sétima del presente Contrato a que hubiese lugar por el dafio
derivado de su incumplimiento y de las penalidades establecidas en este Contrato, sin perjuicio
del dafio ulterior al amparo del articulo 1341 del Cddigo civil.

QUINTA: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR, en virtud del presente contrato, asume adicionalmente las siguientes obligaciones:

a)

b)

c)

d)

e)

EL CONSULTOR se obliga a ejecutar los servicios poniendo a su disposicidon su experiencia
técnica y capacidad para ejecutar los servicios.

EL CONSULTOR debera cumplir con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes u otro que
la ley determine o permita, para cubrir todos los posibles riesgos y enfermedades.

EL CONSULTOR debera asistir puntualmente a las reuniones que sean convocadas con una
antelaciéon de minimo 48 horas, por INCLAM, el Consorcio y por la entidad para tratar temas
relacionados a su especialidad. Asimismo ejecutara las visitas de campo que sean necesarias
de acuerdo a lo presentado en el Plan de Trabajo y segun lo especificado en los TdR y con la
coordinacién previa con INCLAM.

Subsanar, sin costo para INCLAM, cualquier deficiencia en que sea de su responsabilidad u
ocurra por causas imputables a EL CONSULTOR.

Cumplir con todas las obligaciones que asume en virtud del presente contrato.

Seré de cuenta exclusiva de EL CONSULTOR, el pago del importe de los dafios y perjuicios que
se ocasione a INCLAM o a terceros con motivo 0 como consecuencia directa de la prestacion
de los Servicios, obligandose a dejar a INCLAM indemne y a reembolsarle las cantidades que
por cualquier circunstancia hubiere abonado INCLAM al perjudicado.

SEXTA: RECEPCION DE ENTREGABLES

EL CONSULTOR una vez entregados los informes, junto con INCLAM examinaran los mismos en lo
referente al cumplimiento de los plazos estipulados, calidad y la correcta ejecucion de los servicios.

En caso de encontrase faltas o deficiencias, INCLAM dejard constancia de las observaciones en un
acta, debiendo EL CONSULTOR subsanar las observaciones y efectuar las reparaciones y
subsanaciones necesarias en un plazo de siete (7) dias calendario. Al término de dicho plazo y
levantadas las observaciones se suscribira el Acta definitiva de entrega de las labores de los servicios.

SETIMA: INCUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

7.1.

7.2.

En caso EL CONSULTOR no cumpliera con la prestacion del servicio objeto de este contrato en el
plazo pactado, a satisfaccion de INCLAM, INCLAM podra exigir a EL CONSULTOR inicialmente,
qgue enmiende de inmediato dicho incumplimiento por su cuenta, costo y riesgo, otorgandole un
plazo como maximo de siete (7) dias para subsanar el mismo.

De vencer dicho plazo sin que EL CONSULTOR hubiera subsanado el incumplimiento a
satisfaccion de INCLAM, o haber incurrido en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, INCLAM aplicard automaticamente una penalidad diaria de 0.5%
- 1% del monto contractual, la cual no podra superar de manera acumulada el 10% del monto total
del contrato. Del mismo modo, INCLAM quedara facultado para contratar a un tercero que



subsane el incumplimiento, siendo obligacion de EL CONSULTOR asumir y pagar dicho costo.

7.3. El procedimiento establecido en el acapite 7.1 no limitara en nada los demas derechos que la ley o
este contrato confieran a INCLAM. La conformidad del servicio por parte de INCLAM no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a la revision realizada
por INCLAM.

7.4. Si EL CONSULTOR no pudiera entregar los servicios en el plazo previsto o lo entregase en
condiciones deficitarias o incompletas segln las condiciones contratadas, INCLAM podra
ejecutarlas directamente con sus propios medios o a través de un tercero, con cargo a las
cantidades pendientes de abono a EL CONSULTOR pudiendo asimismo reclamar a EL
CONSULTOR el importe no cubierto con las cantidades anteriores.

7.5. Sipor causaimputable a EL CONSULTOR, EL CONSORCIO impone alguna penalidad a INCLAM,
esta penalidad serd asumida integramente por EL CONSULTOR, la misma que sera descontada
de cualquier pago pendiente que existiera a la fecha.

7.6. Si EL CONSULTOR no asiste a las reuniones programadas, y convocadas con 48 horas de
anticipacion, a las cuales se le requiere por parte de la Entidad, el Consorcio o INCLAM sin tener
un motivo de fuerza mayor, se le aplicaran las multas correspondientes.

OCTAVA: GASTOS Y TRIBUTOS:

Todos los gastos y tributos que se generen como consecuencia de la celebracién y ejecucion del presente
contrato seran de cuenta de EL CONSULTOR, salvo que por ley correspondan a INCLAM.

En caso que por el tipo de trabajo, objeto del trabajo a realizarse por parte de EL CONSULTOR, estén
gravados por la SUNAT de acuerdo al ordenamiento tributario vigente, INCLAM procedera a hacer las
respectivas deducciones de las valorizaciones y procedera a cancelar a la SUNAT los pagos
correspondientes, como es el caso de las detracciones.

NOVENA: DE LOS SUBCONTRATOS

El presente contrato no podra ser cedido ni transferido por EL CONSULTOR, total o parcialmente,
pudiendo, sin embargo subcontratar determinadas partes del mismo, previa autorizacién expresa y por
escrito de parte de INCLAM, conservando EL CONSULTOR la responsabilidad por el cumplimiento total
del contrato.

DECIMO: INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

EL CONSULTOR, su personal o miembros se comprometen a guardar confidencialidad sobre cualquier
informacion o documentacion proporcionada por INCLAM, y viceversa en relacion con los negocios de
la empresa; la que no podré ser divulgada a terceros sin autorizacion expresa de ambas partes.

La confidencialidad subsistira atn luego de la terminacién del contrato por un periodo de tres (03) afios
y su incumplimiento genera la correspondiente responsabilidad de dafios y perjuicios, sin desmedro de
la persecucién penal por delito previsto en el articulo 165° del Cddigo Penal.

Para el fin indicado en el parrafo anterior, “tercero” significa toda persona que no pertenezca al personal
de EL CONSULTOR, o de INCLAM y que no se encuentre bajo la obligacién de reserva. Esta obligacion
de reserva no se aplicara a la informacion que sea o se convierta en informacién publica, sin que medie
revelacion de ninguna de las partes 0 en caso sea exigida por una orden valida de un tribunal u otro
organismo gubernamental con jurisdiccion.

La obligacion de reserva se aplica a INCLAM y a EL CONSULTOR, asi como a los empleados de
cualquiera de ellos que estén relacionados con la ejecucion del servicio, estando dichos empleados bajo
la responsabilidad de su respectivo empleador.

DECIMA PRIMERA: RESOLUCION DE CONTRATO

Este contrato podra ser resuelto en cualquier momento, de acuerdo a las siguientes condiciones:



1. Elincumplimiento originado en la responsabilidad exclusiva de EL CONSULTOR otorga a INCLAM
el derecho de resolverlo en forma inmediata cursandole para tal efecto una carta notarial. La fecha
efectiva de resolucion sera la fecha de notificacion de la referida carta

2. En tal caso EL CONSULTOR sera responsable de los dafios y perjuicios ocasionados por el
incumplimiento del presente CONTRATO.

3. INCLAM podra resolver el presente CONTRATO sin mediar incumplimiento o falta alguna por parte
de EL CONSULTOR respecto a los términos del mismo, sin responsabilidad alguna, sin otro requisito
o formalidad que notificar su voluntad en tal sentido, cursandole al efecto una comunicacion por
escrito, mediante carta notarial, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendarios a la
fecha efectiva de la resolucion, debiendo pagar a EL CONSULTOR, el monto que corresponda por
los servicios ejecutados o los gastos realizados, hasta el momento de la comunicacion..

DECIMO SEGUNDA: DERECHO A RETENER PAGOS

No obstante cualquier otra disposicion en contrario contenida en este contrato, en caso INCLAM se vea
obligado a asumir cualquier pago y/o indemnizacion, o incurran en gastos como consecuencia de
negligencia, omisiébn o incumplimiento de este contrato y de las leyes vigentes por parte de EL
CONSULTOR, INCLAM tendra derecho, ademas de cualquier otro derecho contenido en este contrato y
en la ley, a retener y deducir de los montos que INCLAM adeude a EL CONSULTOR, la suma que se vea
obligada a pagar.

DECIMO TERCERA: COMPETENCIA JUDICIAL

Para todo lo concerniente a la ejecucion, cumplimiento, terminacion o las consecuencias finales del
presente Contrato que no puedan ser arregladas amigablemente, las partes contratantes convienen en
someterse a la jurisdiccion y competencia de los Jueces y Tribunales de Lima y fijan como sus domicilios
los que aparecen en la introduccién de este documento, donde se les considerara validamente notificados.

Cualquier modificacién domiciliaria debera ser comunicada a la otra parte por carta notarial, pues de lo
contrario dicho cambio no surtira efecto alguno entre las partes.

DECIMO CUARTA: LEY APLICABLE

El presente contrato se regira y sera interpretado de conformidad con las leyes de la Republica del Peru.
DECIMA QUINTA:

El presente contrato queda perfeccionado con la suscripcion por las partes intervinientes. Sin embargo,
sin perjuicio de su plena validez y vigencia, cualquiera de las partes podra elevarlo a Escritura Publica

asumiendo los gastos correspondientes.

DECIMA SEXTA:
Forman parte del presente contrato, los anexos siguientes:

- Anexo N° 1: Propuesta técnica-econémica del Consultor
- Anexo N° 2: Términos de Referencia del Contrato
- Anexo N° 3: Generales. Vol.2 A/ 2 B Anexos

Se firma el presente contrato por duplicado, en Lima a los 25 dias del mes de agosto de 2021.

INCLAM EL CONSULTOR



CESION DE POSICION CONTRACTUAL

+ INCLAM S.A. SUCURSAL DEL PERU, identificada con RUC N® 20549235973, con
domicilio en Calle Enrigue Palacios Nro, 335 Interior N° 602, Urb. Surquillo Distrito
de Miraflores - Lima, debidamente representada por el sefior Javier Alonso Ancajima
Woolcott, identificado con DNI N° 42580844, quién cuenta con poderes suficientes
en la Partida Eiectrénica N° 12891207 dal Registro de Personas Juridicas de Lima
(en adelante, el “"CEDENTE").

¢« CONSORCIO BESALCO ~ STRACON, identificado con RUC N°® 20607671061, con
domicilio en Av, Paseo de I3 Republica 3245, Piso 11, San Isidro, Lima - Pery,
debidamente representado por el sefior José Luis Ricardo del Corral Delgado,
identificado con DNI N°® 09340022 y el sefior Guido Qddn Nanetti Sandoval,
identificado con DNI N° 07415464, ambos segin facultades gue constan de
manera expresa en la Escritura Plblica otorgada ante Notario Pablico de Lima, Dr.
Alfredo Paino Scarpati con fecha 20 de abril de 2021 (en adelante, el
“CESIONARIO™,

Con intervencién en sefial de aceptacién de:

+ DESSAU S&Z S.A. con RUC N° 20101331653, con domicilio para estos efectos en
Av. Del Parque Norte Nro. 1174. Urb. San Borja, distrito de San Borja -provincia y
departamento de Lima, debidamente representada en este acto por ef Sr. Juan
Antonio Selidoro Chunga, (en adelante, el “"CEDIDO").

El presente acuerdo se celebra en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA; ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 27 de mayo de 2021, el CESIONARIO y el CEDENTE suscribieron un
Contrato de Servicio de Elaboracidn del Expediente Técnico para el Proyecto Defensas
Riverefias Rio Tumbes Paquete 2, Contrato N°® 30.046-CBS-INC-ACN-001,

1.2 En el marco del Contrato de Servicio de Elaboracién del Expediente Técnico, con fecha
25 de agosto del 2021 el CEDENTE y el CEDIDO suscribieron un subcontrato de
Locacion de Servicios (Anexo 2) para la ejecucién de parte del aicance de dicho
Proyecto.

1.3 Meadiante Carta No. CBS-INC-SIRT-0027-2021, de fecha 15 de Octubre de 2021, el
CESIONARIO comunicé al CEDENTE la Resolucién del Contrato de Servicio de
Elaboracién del Expediente Técnico, por causa imputable a INCLAM, por el
incumplimiento  sustancial de sus obligacionas contractuales relacionadas al
cumplimiento de los plazos contractuales.

1.4 En este contexto, el CESIONARIO y el CEDENTE han acordado gue la posicidn
contractual det CEDENTE, respecto a sus subcontratos relacionados al Proyecto,
incluyendo el suscrito con el CEDIDO descrito en &l Numeral 1.2, sea ocupada por e
CESIONARIO, a efectos de que el CESIONARIO, continle con la ejecucion de la etapa




1.5

de disefic dei Proyecto. Lo indicado anteriormente es sin perjuicio de los derechos
que le corresponden al CESIONARIO que se deriven de fa causa de la resolucién de
dicho Contrato

En virtud de lo anterior, ias partes acuerdan celebrar una cesidn de posicion
contractual entre el CEDENTE y el CESIONARIO, con Ia expresa aceptacién que el
CEDIDQ otorga mediante el presente documento,

SEGUNDA: OBJETO

2.1

2.2

2.3

Por el presente Contrato de cesién, de conformidad con lo establecido por los
articulos 1435° y 1437¢ del Codigo Civil, el CEDENTE cede, a favor del CESIONARIOQ,
su posicidon contractual en el Contrato de Locacidn de Servicios,

Como consecuencia de dicha cesidn, el CESIONARIO asume todos los derechos ¥
obligaciones que emanan del Contrato de Locacidn de Servicios.

En mérito a lo expuesto, las Partes acuerdan que toda la relacién técnica, comercial
y legal, entre otras, que se generen por el Contrato de Locacién de Servicios, seran
llevadas adelante entre el CEDIDO y e CESIONARIO.,

En virtud del presente acto EL CEDENTE se aparta de sus derechos y obligaciones
derivados del Contrato de Locacidon de Servicios En tal sentido, se entiende que a
partir de la celebracidn del presente acto, el CEDENTE no asumird responsabilidad
aiguna por las ohligaciones derivadas del Contrato de Locacién de Servicios gue
pudieran incumplir EL CEDIDO o EL CESIONARIQ,

La Partes acuerdan que el presente acuerdo de cesidn estard vigente desde la fecha
de su suscripcidn,

TERCERA: OTRAS ESTIPULACIONES

3.1

3.2

3.3

3.4

El CEDIDO declara conocer el presente acuerdo de cesidn en su integridad asi come
sus efectos y deja expresa constancia de su absoluta conformidad con relacion a las
estipulaciones pactadas en el mismo. Asimismo el CEDIDO reconace y declara que
el presente acuerdo de cesidn no genara para éi derechos adicionales a los
establecidos en el Contrato de Locacién de Servicios, asto es, la presente cesidn no
genera ni ampliaciones de plazo ni contraprestaciones adicionales ni ningun otro.

Las Partes declaran gue, a partir de [a fecha de suscripcion del presente documento,
el CEDENTE queda apartado de los derechos y obligaciones emanados del Contrato
de Locacién de Servicios, los cuales son asumidos integramente por el CESIONARIO.

Tanto el CEDENTE como el CESIONARIO declaran que la suscripcion de este
Contrato no infringe: (i) ninguna ley, decreto, reglamento que les sea aplicable; (ii)
ninguna orden o sentencia de cualquier tribunal o dependencia judicial o
administrativa; y (iii) ninguna restriccién contractual que les sea aplicable,

Tanto el CEDENTE como el CESIONARIO deciaran que como consecuencia de la
presente cesidn, el CESIONARIO queda facultado para el ejercicio de todas las
acciones legales, judiciales y extrajudiciales que nuestro ordenamiento juridico
preve, :




3.5

3.6

Toda renuncia o consentimiento por parte de cualquiera de las partes intervinientes
en virtud de la Cesién deberdn ser expresos y constar por escrito, no pudiendo
interpretarse acto alguno por parte de cualquiera de ellas como una renuncia o
consentimiento de dicha parte. '

La ilegalidad o inejecutabitidad de cualquier disposicidn de fa Cesidn o de cualquier
documento o contrato relacionado al presente, en forma alguna afectard la
legalidad o ejecucidn de las disposiciones restantes del mismo.

CUARTA: DECLARACIONES DEL CEDENTE

El CEDENTE declara que:

4.1

4,2

4.3

4.4

No ha suscrito ni suscribird ningin otro documento por el cual ceda directa o
indirectamente, parcial o totalmente su posicién en el Contrato de Locacién de
Servicios,

No tiene conocimiento de la existencia de actos ni procedimientos pendientes ante
ninguna autoridad gubernamental, judicial, tribunal de justicia o tribunal arbitral,
peruano o extranjero, que pudieran originar una afectacién al presente contrato de
Cesion,

No tiene conocimiento de un: (i) evento de Incumplimiento o un hecho o evento
que por &l solo transcurso del tiempo, la entrega de una notificacion o ambos pueda
configurar un evento de incumplimiento respecto del Contrato de Locacion de
Servicios; (if) evento sustancialmente adversg que afecte o pueda afectar al
CESIONARIQ; o, (iif) efecte sustanciaimente adverso que afecte o pueda afectar al
CEDIDO. '

Ha efectuado el pago correspondiente al CEDIDO, mataria del Contrato de Locacidn
de Servicios, por el monto v por las valorizaciones que se describen en el Anexo 1.

QUINTA: DECLARACIONES DEL CESIONARIO

5.1

EL CESIONARIO reconoce que, debido a la resolucidn del Contrato de Servicio de
Elaboracién de! Expediente Técnico sefialada en el numeral 1.3 del presente
documento, atin persisten actividades y/o trabajos ejecutados por el CEDIDO con
relacidn al alcance contractual, pendientes de valorizar y por ende aun no pagados
en calidad de contraprestacion del servicio.

En ese sentido, a solo criterio del CESIONARIO, y con la debida documentacion de
sustento requerida a satisfaccion del CESIONARIO, el CESIONARIO podra revisar,
aprobar y pagar las actividades y/o trabajos ejecutados por el CEDIDO, que soporte
un entregable contractual determinado, oportuno, y Util para ef CESIONARIO.

Siendo que dicha evaluacidn también hubiera sido realizada por el CEDENTE, esta
también se darfa como no aprobada de ser el caso si es que el CESIONARIO asi lo
decidiese, entendiéndose de esta situacion que para el Contrato de Locacién de




Servicios por el cual existe esta cesidn también se habria incumplido el objeto de
la contratacion.

SEXTA: INTERVENCION DEL CEDIDO

6.1

6.2

6.3

Interviene en el presente Contrato el CEDIDO a efectos de prestar su
consentimiento respecto de la cesidon de posicién contractual efectuada por el
CEDENTE & favor del CESIONARIO, descrita en la Clausula Segunda del presente
Contrato, de conformidad con lo establecido en el articuio 1435° del Cédigo Civil.

El CEDIDO declara que a la fecha de la presente Cesién se encuentra al dia en el
pago de las valorizaciones del Contrato de Locacidn de Servicios conforme al detalle
del Anexo 1y que, respecto a las actividades y/o trabajos ejecutados con refacion
al alcance contractual, pendientes de valorizar por el CEDIDO indicado en el numeral
5.1 de la Clausula Quinta, aceptard la decision que el CESIONARIQ adopte conforme
a lo establecido en el referido numeral, En consecuencia, el CEDIDO declara que
no tiene ni presentara al CESIONARIO ni al CEDENTE ninguna reclamacién sobre el
pago de valorizaciones o servicios al respecto, renunciando expresamente a
cualquier pretensidn adicional de cobranza. Es decir, el CEDIDO deciara y reconoce
expresamente que no posee reclamo alguno ni pretension de cobranza (sea como
contraprestacmn adicionales; vatiaciones o cualqunera otra} por el periodg de
ejecucion del Contrato de Servicio objeto de esta cesion, por cualesquiera hecho o
concepto, desde el inicio de su térming y hasta fa fecha del presente documento,
renunciande expresamente a plantear cuaiquier tipo de reclamo por dicho perfodo.

El CEDIDO declara que su relacién contractual con el CEDENTE siempre se encontrd

dentro de los margenes que la ley regula. De mismo modo renuncia 3 cualquier tipo
de accién frente al CEDENTE por cualquier materia o causa, productos tanto del
Contrato de Locacidn de Servicios como del prasente contrato de cesién de posicién
contractual, Extinguiendo con este Ultimo contrato cualguier responsabilidad entre
el CEDENTE v el CERIDO,

SETIMA: NULA RESPONSABILIDAD DEL CEDENTE, EL CESIONARIO Y/O SUS
REPRESENTANTES

7.1

7.2

LOS CEDIDOS renuncian -a cualesquier accién judicial o extrajudicial v derechos,

presentes o futuros, que pudieran corresponderle o que pretendiera ejercer contra
EL CEDENTE Y/O SUS REPRESENTANTES, en orden-a una determinacion de
responsabzlidades de las obligaciones que se deriven del presente Contrato de
Cesidén y/o hecho pasado o posterior a la firma del presente contratc, que se refiera

' especuﬂcamente al Contrato de Locacion de Servicios.

LOS ‘CEDIDOS renuncian a cuaiesqu:er accuon judicial o extraJudlcmi y derechos,
presentes o futuros, que pudieran corresponderle o que pretendiera ejercer contra
EL CESIONARIOQ, en orden a una determinacion de responsabilidades de las
obligaciones que se deriven del presente Contrato de Cesion, y/o heécho pasado a
la firma del presente Contrato de Cesién y que se refiera especfficamente al
Contrato de Locacién de’ Servu:los




OCTAVA: MITIGACION

8.1

El CEDENTE declara gue participa en este acuerdo de Cesidn como un medio para
precurar mitigar los efectos derivados de las causas de la resolucién del contrato
descrito en el Numeral 1.1., por Io que la presente cesién no genera
contraprestacién ni pago alguno a favor del CEDENTE.

NOVENA: JURISDICCION

9.1

Cualquier controversia, discrepancia, litigio, disputa, reclamo o diferencia que se
orlgine en relacidn con la ejecucién, validez, existencia, aplicabilidad, nulidad,
anulabiiidad, resolucidn, terminacién o interpretacion del presente acuesrdo de
Cesion, o de cualquier otra materia vinculada a éste, o contenida en é!, que no
hubiese sido resuelfta por las Partes directamente o a través de la via extrajudiciai,
sera resuelta definitivamente mediante un arbitraje a ser administrado por el Centro
de Arbitraje de la Cdmara de Comercio de Lima, siendo el arbitraje de derecho y
sometido a la legislacion del Pert asi como al Reglamento de Arbitraje del referido
Centro.

DECIMA: INTERPRETACION DEL CONTENIDO DEL CONTRATO

10.1

10.2

10.3

10.4

Las Partes reconocen que los titulos que encabezan las cldusulas del presente
Contrato son meramente enunciativos y no seran tomados en cuenta para la
interpretacion de su contenido,

Todas las referencias en el presente documento a una cldusula o numeral, hacen
referencia a la clausula o numeral correspondiente al presente Contrato.

Las referencias en el presente Contrato a una cldusula incluyen todos los numerales
dentro de dicha cldusuia v las referencias a un numeral incluyen todos los pdrrafos
dentro de éste,

La nulidad de una o mds estipulaciones del presente Contrato, no lo invalidara,
subsistiendo la plena validez de todas v cada una de las estipulaciones restantes.

DECIMO PRIMERA: DOMICILIOS

10,1

10.2

Las Partes seflalan como sus domicilios los que aparecen en la introduccidn del
presente Contrato.

Las notificaciones vy comunicaciones a las Partes, sean o no judiciales, se dirigirdn
al domicilio indicado en la introduccion, salvo que previamente se haya comunicado
por conducto notarial la variacién de domicilio dentro del radio urbano de Lima, con
al menos quince (15) dias calendario de anticipacién. De no cumplirse dicho
requisito, las cornunicaciones cursadas a los domicilios anteriores se consideraran
correctamente efectuadas.




Las Partes suscriben la presente adenda en sefial de plena conformidad, en la ciudad de

Lirna, Perd, en tres (3) ejemplares de igual tenor y valor a los 09 dfas del mes de noviembre
de 2021.

J10SELUIS'DEL CORRAL DELGADO
CONSORCIO BESALCO STRACON
EL CESIONARIO

JUAN ANTONIO SOLIDORO JAVIER . CAJIMA WOOLCOTT
CHUNGA CLAM S.A.
DESSAU S&Z S.A, L CEDENTE

EL CEDIDO




ANEXO1

DETALLE DE PAGOS REALIZADOS AL CEDIDO Y VALORIZACIONES CANCELADAS

PAGOS REALIZADO POR INCLAM S.A.
SUCURSAL DEL PERU (EL CEDENTE)
A NINGUN PAGO REALIZADO

PAGOS REALIZADO POR  EL

B CONSORCIO BESALCO STRACON (EL
CESIONARIO) A SOLICITUD DE EL

CEDENTE

B.1 NINGUN PAGO REALIZADO

MONTO DEL CONTRATO Y VALORIZACIONES PENDIENTES

Monto coniratado ['s/ 14678374 {A)
Adelanto Pagado 5/0.00 (B
Valonzacnon_ I?endlente de Pago (Pendiente entrega de 85577737 | ©
documentacién y muestras)

N =

Saldo del Contrate S/ 91,006.37 O)=(A-BHC)

Monto expresado en la monada de Soles
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® Lombardi

CERTIFICADO DE SERVICIO

Por medio de la presente, a los 15 dias del mes de marzo de 2022, LOMBARDI S.A. Ingenieros
Consultores - Sucursal Perq,

CERTIFICA:

Que la firma Dessau S&Z S.A., RUC N° 20101331653, con domicilio en Av. Del Parque Norte
1174, Distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima (Per(), ha realizado el Servicio
de Gestion Ambiental y Socia! del Proyecto “Planes de Drenaje Pluvial de los distritos de Sullana
y Bellavista, provincia de Sullana, y la ciudad de Talara, distrito de Parifias, provincia de Talara,
departamento de Piura”, el cual comprendi6 los siguientes aspectos:
¢ Informes de Diagnéstico

- Caracterizacion de la ciudad de Sullana - Bellavista y Talara

- Diagnostico del medio fisico, bioldgico, socioecondmico

- Analisis de las capacidades técnicas institucionales

- Condiciones actuales para el desarrollo urbano

- Gestién administrativa institucional

o Estudios basicos para la elaboracién del estudio de pre-inversion a nivel de perfil.
- Estudio de ecosistemas
- Estudio de impacto social
- Estudio de Saneamiento Fisico — Legal
- Diagnostico de arqueologia
- Evaluacién Ambiental: Elaboracion de la Propuesta de TdR para la elaboracién del
IGAPRO

- Estudio de Arquitectura Paisajistica y drenaje urbano sostenible

e Implementacion del Plan de Socializacién: Mecanismos de participacion ciudadana y plan
de comunicaciones.

¢ Relacionamiento comunitario y gestién social.

¢ Gestidn predial hasta la elaboracién de expedientes individuales de los afectados.

e Fechas claves:

- Fecha de inicio del servicio : 27.01.2021
- Fecha de término del servicio : 05.11.2021
- Plazo de ejecucién : 283 dias calendarios
e Monto y fecha del servicio : S/1'014,615.00 sin IGV, al 27.01.2021

Se deja constancia que Dessau S&Z S.A. desarrolld el servicio a plena satisfaccion de
LOMBARDI S.A. Ingenieros Consultores - Sucursal Perd, habiendo demostrado alta calidad y
responsabilidad profesional en el desarrollo de los servicios contratados, sin haber incurrido en
penalidad alguna.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado y para los fines que crea conveniente.

Lombardi SA Ingenieros Consultores - Sucursal Pert = . JUAN;EDROPARON

Av. Camino Real 390, oficina 1502, Edificio Torre Central = Lombardi S.A. Ingeniecos [,F.n511itore5
Centro Emp. Camino Real — San Isidro- Lima Sucursal Pert
Teléfono +51 (0)1 222 4399 / +51 (0)1 674 3779 R ou entante Leaa

. " : eprese
lima@lombardi.group, www.lombardi.qgroup

49 0 Certificado de Servicio - Sullana&Talara - Dessau S&2
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COMPANIA MINERA ANTAPACCAY S.A.

Estudio de Pre Inversion a Nivel de Perfil del
Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio
de Agua para Riego en los Sectores Agricolas de la
Cuenca Media y Baja del rio Caiiipia, Distrito de
Espinar, Provincia de Espinar, Departamento de
Cusco”

INFORME FINAL
Anexo 1 — Estudio Social

Fecha: Enero 2022
N/Ref.: SZ-19-768/016
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Usuario
01_EME

Usuario
VDD


Propiedad y Confidencialidad

DESSAU

Los documentos generados por Dessau S&Z para el presente informe tienen Unica y exclusivamente fines de
documentacion. Toda reproduccién o adaptacion, parcial o total, queda estrictamente prohibida.

Toda la informacion utilizada para la elaboracion del presente documento asi como la generada respecto

a la planificacion, disefio o implementacién, gestion, supervision y cualquier otro aspecto del proyecto, es confidencial y

las partes se comprometen a su no divulgacién, a menos que dicha informacién sea necesaria para la ejecucion del

proyecto, o si el cliente autoriza un destino distinto, o si ésta es reconocida como informacién publica.

Las personas que patrticipan en el desarrollo de este documento reconocen este principio.

REGISTRO DE REVISIONES Y EMISIONES

N° de Fecha Descripcion de la modificacion y/o de emision
Revision
00 27/01/2022 Emision de original
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RESUMEN EJECUTIVO

Reconocemos la importancia del componente social en los proyectos de inversion publica,
es por ello que en el presente estudio social se pretende brindar informacion social real
del contexto en donde se desarrollaria el futuro Proyecto denominado “Estudio de Pre
Inversion a Nivel de Perfil Construccion Presa de Jattarana”.

El primer Capitulo presenta la finalidad e importancia del Estudio social, asi como los
impactos que generaria el Proyecto en su entorno, se presenta un andlisis social del
agua, identificacion de ideas de Proyectos, determina los actores sociales locales,
regionales y nacionales, finalmente concluye con la Linea de base social de las
Comunidades involucradas. Asi mismo, se explica las metodologias realizadas en campo
a fin de validar toda la informacién concluida en el presente informe.

En el segundo Capitulo, se detallan las actividades realizadas, la ejecucion y evaluacion
de las mismas, el cronograma realizado y el presupuesto ejecutado para el desarrollo de
estos. Para concluir se presenta las conclusiones y recomendaciones del Estudio social
final del Estudio de Pre Inversion a Nivel de Perfil Construccion Presa de Jattarana.
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CLAUSULA INTRODUCTORIA:
Las Partes que suscriben, declaran que los siguientes documentos forman parte del presente Contrato,
enunciados en orden de prelacion:

ANEXO A . DETALLES DEL CONTRATO
ANEXOB :  CLAUSULAS ESPECIALES DE CONTRATACION
ANEXO Bl : INVITACION PARA LICITACION N° LA-216-18 “ CONTRATO DE SERVICIO DE

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
CONSTRUCCION PRESA DE JATARANAY SUS ANEXOS DE FECHA 25 DE
SETIEMBRE DE 2019.

ANEXO B2 :  ABSOLUCION DE CONSULTAS, DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019.

ANEXO B3 : PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA DE EL CONTRATISTA DE FECHA 18 DE
OCTUBRE DE 2019.

ANEXO B4 : PROPUESTA ECONOMICA FINAL DE EL CONTRATISTA DE FECHA 07 DE
NOVIEMBRE DE 2015.

ANEXOC : MANUAL DE POLITICAS CORPORATIVAS DE CUMPLIMIENTO Y DECLARACION
DE LOS DERECHOS HUMANOS (CUMPLIMIENTO)

ANEXO C1 ¢ VALORES DE GLENCORE XSTRATA

ANEXO C2 ¢ AMBRBITOS DE INTERES

ANEXO C3 ;  CODIGO DE CONDUCTA DFE GLENCORE XSTRATA

ANEXO C4 ¢ POLITICA GLOBAL ANTICORRUPCION DE GLENCORE XSTRATA

ANEXOC5 :  DILIGENCIA DEBIDA DE TERCEROS GLENCORE XSTRATA

ANEXO Ce : VDECLARACIO'N UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ANEXOD :  NORMA OPERATIVA PARA LA GESTION DE RIESGOS HSEC EN ANTAPACCAY.

ANEXOE :  POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE GLENCORE XSTRATA

ANEXOF : ACUERDO DE USC ACEPTABLE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE
GLENCORE XSTRATA

ANEXOG : NORMA OPERATIVA REGLAS DE TOLERANCIA CERO.,

ANEXOH . POLITICA HSEC DE ANTAPACCAY

ANEXOI ;' POLITICA DE ALCOHOL Y DROGRAS DE ANTAPACCAY

ANEXQ] : INGRESO Y SALIDA DE BIENES PROPIEDAD DE VISITANTES/ PROVEEDORES/
CONTRATISTAS HACTIA Y DESDE LAS INSTALACIONES DE ANTAPACCAY

ANEXQK :  ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPQS DE PROTECCION PERSONAL
PARA CONTRATISTAS Y EMPRESAS DE INTERMEDIACION

ANEXOL : NORMA EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL

ANEXOLL :  OPERACION DE EQUIPO LIVIANO Y TRANSPORTE DE PASAJEROS

ANEXOM : NORMA OPERATIVA PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y SUSTANCIAS
PELIGROSAS
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ANEXO O . POLITICA DE DERECHOS HUMANOS DE ANTAPACCAY
ANEXO P : TERMINOS DE REFERENCIA {TDR) JATARANA
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1. CONSIDERANDO

A Que, ANTAPACCAY es una empresa dedicada a la explotacion y exportacidn de cdtodos y
concentrados de cobre. El yacimiente se encuentra ubicado en la provincia de Espinar, departamento

de Cusco, Republica de Pert.

B, Que ANTAPACCAY desea celebrar un convenio con EL CONTRATISTA para que éste provea los
servicios descritos en el Anexo B del presente Contrato.

2. INTERPRETACION

2.1 Definiciones

A menos que el contexto requiera lo contrario, en este Contrato:

Centratista Signitica la persona mencionada como tal en el presente
Contrato, la cual debe prestar los Servicios en virtud del mismo.
Esta expresion incluird al personal de EL CONTRATISTA, todos
los subcontratistas, representantes y sus empleados.

Contrato Significa las cldusulas generales, as{ como los documentos que se

merncionan en el Anexo A como los Documentos que conforman

este Contrato.

Significa un dia de la semana, exceptuando los sadbados,

domingos, feriados y/o festivos,

Significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de

Norteamérica.

Significa:

el vencimierto del Plazo pactado en el contrato de acuerde a

la fecha indicada en el Anexo A, o

b. la fecha de resolucién consignada en alguna notificacidn
cursada de conformidad con las disposiciones del presente
Contrato, la que ocutra primero.

Dia Hébil
Ddélares y US$

Fecha
Finalizacion a.

SUPERINTENDE

Fecha de Inicio
Informacion
Confidencial

Partes

2 A4S

OE CONTRA

08
of

Significa la fecha indicada en el Anexo A.
Significa toda la informacién contable, impositive, bancaria,
sindical, técnica, operativa y estratégica sobre las operaciones
llevadas a cabo por ANTAPACCAY o por alguna de sus
sociedades vinculadas, ya sea escrita u oral, revelada antes o
después de la fecha de celebracidn del presente, incluyendo, a
mero tHiulo enunciativo, la informacién contenida en fotografias,
know-how, tecnologia, dibujos, correspondencia, informes,
notas, planos, cintas magnéticas, archivos electrénicos, software
de computacion, correspondencia, escritcs, fax o cualquier otro
medio de archivo de informacion; v toda otra informacién
revelada por un director, funcionario, empleade, representante,
asesor ¢ Contratista de ANTAPACCAY o de alguna de sus
entidades vinculadas, que debe manejarse con reserva y no
divulgarse a terceros.
Significa ANTAPACCAY y EL CONTRATISTA y “Parte”
significa cualquiera de ellos,
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Personal

Pericde de Costo

Significa cualquier persona empleada o contratada por EL
CONTRATISTA y que se encuentre a disponibilidad o bajo la
direccion de EL CONTRATISTA para la prestacion de les
Servicios, incluyendo en enumeracidn no taxativa, a sus
empleaclos, representantes, asesores y subcontratistas y sus
empleados. Cuando el texto se refiera a personal de
ANTAPACCAY, efectuara esta precision.

Significa un periodo de un mes. El primer Perfode de Costo se
contarA desde la Fecha de Inicio y los siguientes

consecutivamente.

Soles y 5/ Significa la moneda de curso legal en la Republica del Perti.

Plazo Significa el Plazo del Contrate, segtin lo establecido en el Anexo
A,

Propiedad Significa tedos los derechos de propiedad intelectual e industrial,

Intelectual incluyendo, a mero titulo enunciative, invenciones,

Retribucion de EL

descubrimientos, innovaciones, informacion técnica, datos
técnicos, prototipos, procesos de fabricacidn, mejoras, derechos
de patente, circuitos, dibujos, planos, especificaciones, marcas,
nombres comerciales, disefio, derechos de autor, derechos sobre
la planta, otros derechos exclusivos, muestras y conocimientos

téenicos 0 “know-how”
Incluye toda suma pagadera a EL CONTRATISTA segin lo

CONTRATISTA indicado en el Anexo B,
Representante  de Significa ei representante de ANTAPACCAY indicado en el
ANTAPACCAY Anexo A.

Representante de EL

Significa el representante de EL CONTRATISTA indicado en el

CONTRATISTA Anexo A.
Servicios Significa los servicios descritos en el Anexo B.
Sitio Significa el lugar para la prestacion de los Servicios indicado en
el Anexo A.
22 Generalidades

En el presente Contrato, a menos que el contexto exija lo contrario:

a. la referencia a cualquier ley o disposicién legal incluye aquellas disposiciones reglamentarias
dictadas por las autoridades competentes, de cualquier jerarquia que fuesen, asi como sus
modificaciones;

b. el singular incluye al plural y viceversa;
la referencia a un individuo o persona incluye a sociedades comerciales, uniones transitorias
de empresas, asociaciones, autoricades, divisiones o reparticiones gubernamentales;

d. lareferencia a un género incluye al otro;

e. la referencia a un considerando, cliusula o anexo es efectuada con respecto a un
considerando, clausula o anexo def Contrato;

f. ia referencia a un contrato o documento se realiza con respecto a ese contrato o documento (y,
en caso de ser aplicable, a cualquiera de sus disposiciones) tal como sean eventualmente
modificados, novados, complementados o reemplazados; por acuerdo de las partes.
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g la referencia a cualquier Parte de este Contrate o cualquier otro documento o convenio,
incluye a los administradores, sucesores y cesionarios permitidos de dicha Parte;

k. cuando un término se encuenire definide en este Contrato, toda otra forma gramatical del
mismo tendra el significado correspondiente;

i.  "notificacion” significa una comunicacidn por escrite;

j- la referencia a una notificacién incluird la referencia a los documentos o rotificaciones
enviados por facsfmile, pero sélo si dicha notificacién o documento es claramente legible;

k. una referencia a un afio es una referencia al periodo de 12 meses consecutivos; el primero de

los cuales comienza en la Fecha de Inicio;

“mes” signitica un mes calendario; y

m. en caso de incongruencia entre los términes y condiciones contenidos en las clausulas 1 a 25
inclusive (las "Clausulas”) y el/los Anexo/s v Adjunto/s, los términos y condiciones contenidos
en las clausulas prevalecerdn sobre los términos y condiciones de el/los Anexofs y los
términos y condiciones de los Anexos prevaleceran sobre los términos del/los Adjunto/s.

—

3. SERVICIOS

3.1 Desde la Fecha de Inicia hasta la Fecha de Finalizacion del Contrato, EL CONTRATISTA prestard
los Servicios a ANTAPACCAY en los términos y condiciones dispuestos en este Contrato y
anexos. Estos servicios serdn ejecutados en el Campamento Minero de ANTAPACCAY, lugar que
conforme a la definicidn contenida en el articulo 12 del Decreto Supremo 006-2008-TR, constituye
un centro de operaciones de ANTAPACCAY ubicade en el Distrito y Provincia de Espinaz,
Departamento del Cusco, empleando para ello EL CONTRATISTA sus propios recursos
financieros, técnicos y materiales, asumiendo la responsabilidad del servicio prestado,
encontrandose los trabajadores desplazados al centro de operaciones de ANTAPACCAY bajo la
exclusiva subordinacién de EL CONTRATISTA, en condicidn de empleador del referido
personal,

5in perjuicio de lo indicado en parrafo anterior, ambas partes reconocen que el servicio prestado
por EL CONTRATISTA no forma parte de la actividad principal de ANTAPACCAY puesto que
no es consustancial al giro del negocio de ANTAPACCAY v, porque, ademads, su eventual falta de
gjecucién no afectarfa, ni mucho menos interrumpiria el funcionamiento vy desarrollo de las
actividades empresariales de ANTAPACCAY.,

En ese sentido, las partes dejan constancia de que en aplicacién de lo dispuesto por el articulo 2°
del Decreto Suprema N° 006-2008-TR, tanto el contrato referido en la cldusula primera como
también los servicios que viene prestando EL CONTRATISTA a ANTAPACCAY se encuentran

fuera del dmbito de aplicacidn de la Ley N° 29245,

32 EL CONTRATISTA prestara los Servicios o se asegurard que los mismos sean prestados, de
conformidad con el presente Contrato y sus anexos, en forma diligente, esmerada, puntual y
profesional y a satisfaccién razonable de ANTAPACCAY, Para la prestacidn de los Servicios, EL
CONTRATISTA empleard el debido cuidado y pericia que se espera habitualmente de una
emptresa gue presta servicios del tipo de los prestados por EL CONTRATISTA bajo este Contrato.

3.3 EL CONTRATISTA acepta la prestacidn de servicios encargada por ANTAPACCAY en los
términos a que se refiere el presente contrato y, asimismo, declara conocer y comprender la
naturaleza de los mismos y conocer la ubicacidn y distribucién donde deberd prestarlos,
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renunciando desde ya, a formular reclamaciones motivadas en el desconocimiento del concepto

antes indicado.

3.4 Las inspecciones totales o parciales y el control de calidad que realice ANTAPACCAY durante la
prestacion de los servicios, de ningtin modo eximirdn a EL CONTRATISTA de las obligaciones
adquiridas segtin el presente Contrato, ni afectara de modo alguno los derechos y solucicnes de
ANTAPACCAY, segin este Contrato, incluyendo pero nc limitando al derecho de
ANTAPACCAY de rechazar ios servicios defectuosos o requerir que vuelvan a ser realizados, de
acuerdo con las provisiones de este Contrato, considerando la responsabilidad final que le
compete a EL CONTRATISTA por la calidad y correcta prestacion de los servicios.

En concordancia con lo indicado en el parrafo precedente, ANTAPACCAY puede rechazar
cualquier servicio realizado por EL CONTRATISTA, si considera que no se ajusta a las reglas y
estandares generalmente aceptados y puede retener el pago, todo el tiempo que EL
CONTRATISTA se demore en completar el servicdo a satisfaccion de ANTAPACCAY.
ANTAPACCAY no tendrd ninguna obligacidn de reembolsar a EL CONTRATISTA por los costos
y gastos relacionados con los servicios de correccidn.

EL CONTRATISTA garantiza, a titulo individual, en nombre de sus trabajadores y sus
subcontratistas, a ANTAPACCAY que: () todes los repuestos, materiales y equipos
suministrades por EL CONTRATISTA que constituyen tode o parte del Servicio a ejecutarse
estardn libres de defectos de disefio y fabricacién y cumplirdn estrictamente con las normas y
especificaciones técnicas requeridas por ANTAPACCAY ; (ii} todos los servicios prestados por EL
CONTRATISTA conforme a este Contrato serdn ejecutados de manera competente y de
conformidad cen el nivel de habilidad, diligencia, de manera segura, criterio y conocimiento
esperados de proveedores de servicios comparables para servicios del tipo de servicio en cuestion;
y (iii) todos los materiales y repuestos suministrados por EL CONTRATISTA bajo este Contrato
serdn nuevos; los mismos que son de use y aplicacidn generalmente aceptados y conocido en este
tipo de servicios y que estardn libres de defectos de materiales y de fabricacién, contardn con las
licencias respectivas, serdn de la calidad y especificaciones téenicas detalladas  por
ANTAPACCAY, correspondiendo a EL CONTRATISTA hacer efectivo las garantlas ofrecidas
por el fabricante de los repuestos y accesorios z utilizarse en la ejecucion del presente contrato.

Esta responsabilicdad significa la obligacion de EL CONTRATISTA de reparar y o rehacer los
servicios defectuosos, cuande sea aplicable. Asimismo, ANTAPACCAY tiene derecho irrestricto
de penalizar o solicitar la correspondiente indemnizacién por el cumplimiento parcial, defectuoso
o tardio de las prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA o de solicitar la resolucion del

presente,

Ambas partes reconocen que la posibilidad de que ANTAPACCAY realice inspecciones totales o
parciales, y controles de calidad respecto del servicio brindado por EL CONTRATISTA,
mencionado en el parrafo precedente, constituye una atribucion que EL CONTRATISTA
reconoce a ANTAPACCAY con el objeto de garantizar la calidad del servicio contratado, por lo
que tal actividad no podrd ser interpretada para cuestionar ia autonomfa de EL CONTRATISTA
ni para liberarlo de su cbligacién de prestar el servicio por su cuenta y riesgo y de asumir plena
responsabilidad por el resultado de sus actividades.

Sin perjuicio del derecho de inspeccidn de ANTAPACCAY referido en el primer pédrrafo del
presente numeral, queda entendido que el personal de EL CONTRATISTA laborard en todo
Compafiia Minera Antapaccay 5.A.,
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4,

momento bajo su exclusiva subordinacion, careciendo ANTAPACCAY de facultades para
supervisar el cumplimiente de las labores de Lales trabajadores.

INSTALACIONES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

4.1 EL CONTRATISTA deberd proporcionar todas las instalaciones, herramientas y equipos
necesarios para la prestacidn de los Servicios, los que deberdn ser adecuados para los Servicios y
mantenidos por EL CONTRATISTA en é¢ptimas condiciones de funcionamiento.

4.2 EL CONTRATISTA serd responsable por todos los costos relacionades a las instalaciones y/o
equipos que sean necesarios para prestar los Servicios, incluyendo, a mere titulo enunciative, la
amortizacion, seguro, desgaste, reparaciones, mantenimiento, insumos incluyendo combustible,
lubricantes y repuestos, accesorios y agregados para una operacidn eficiente y segura, Hempo de
viaje, tiempo ocioso que resulte del mantenimiento, las reparaciones y ausencia de los operadores,
todos los equipes e instalaciones de soporte, incluyendo talleres, vehiculos de servicio, stock de
repuestos, personal de mantenimiento, costes generales y administrativos.

SEGUROS

EL CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de duracion del
presente contrato, todos los segurcs que por ley deben ser contratados. Asimismo, deberd contratar,
adicionalmente, lag coberturas de seguros indicadas en la presente Cldusula. Las pdlizas deberdn ser
contratadas por EL CONTRATISTA, z su total y tinico costo, Intagramente pagada con una Compatiia de
Seguros peruana solvente, reputada y que goce de la aceptaciéon de COMPANIA MINERA
ANTAPACCAY S.A. En caso la Compafiia de Seguros sea extranjera, la contratacion de ésta por EL
CONTRATISTA deberd ser previamente aprobada por ANTAPACCAY

Las polizas que deberdn ser contratadas por EL CONTRATISTA serdn las siguientes:

5.1 Seguro Comprensivo de Responsabilidad Civil

El limite contratado sera Unico y Combinado (dafios materiales y corporales) por el monto
especificado en el Anexo A, el cual habrd de cubrir gastos médicos e indemnizacién por
incapacidad o muerte de una o mas personas, incluyendo, perc no limitado a las siguientes
coberturas;

a. Responsabilidad Civil General Extracontractual, incluyendo gastos judiciales, de defensa e
indemnizacion, asi como las cldusulas de:

- Locales y Operaciones

- Locatario de Predios

- Incendio, Explosién, Agua y/o Humo

- Escaleras, graas, montacargas, elevadores, EL CONTRATISTA, maquinaria, equipo
mévil y similares

- Alimentos y Bebidas

- Trabajos Terminados

-~ Carga, incluyendo mercaderia denominada peligrosa

- Vehiculos Ajenos

- Contaminacién y/o Polucion incluyendo Gastos de Remediacion y Limpieza.
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SUPERINTENDENTE \

DE CONTRATOS

3.3

Contratistas [ndependientes y/o Subcontratistas
- Cruzada

b, Responsabilidad Civil Patronal (estardn cubiertos todos los trabajadores, sean estos
empleados u obreros suyos o de sus subcontratistas).
¢. Responsabilidad Civil Contractual

Responsabilidad Civil de Vehiculos frenta a Terceros, Pasajeros y Ocupantes

EL CONTRATISTA deberd proveer estas coberturas, para vehiculos propics, no propios o
arrendados, con un limite (nico combinado por vehiculo, por accidente, no menor al monto
especificado en el Anexo A, que cubra pérdidas y/o dafios materiales y/o personales frente a
terceras personas, pasajeros u ocupantes.

Esta cobertura es requerida en la eventualidad que EL CONTRATISTA y/o Subcontratista utilice
vehiculos durante el desarroilo del contrato, sean propios, arrendados o en leasing,

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR (Salud v Pensiones)

Duranfe la vigencia del presente Contrato, EL CONTRATISTA sera respensable de contratar y
mantener vigente para cualesquiera de sus empleados y chreros suyos o de sus subcontratistas, el
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en caso la actividad desarrollada por EL
CONTRATISTA sea considerada de Riesgo de acuerdo al Anexo N° 5 del DS, N° 009-97-5A v
otra legislacidon aplicable, y toda vez que EL CONTRATISTA preste servicios a empresas que
realizan actividades consideradas de riesgo, como es el caso de COMPANIA MINERA

ANTAPACCAY S.A,

Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT)

Durante la vigencia del presente Contrato, EL CONTRATISTA serd respensable de contratar y
mantener vigente para cualquier vehiculo que sea utilizade durante el cumplimiente del contrato,

sea propie, alquilado o en leasing,

Disposiciones Generales

Todas y cada una de las polizas de seguro descritas anteriormente deberan incluir las siguientes

condiciones:

a. COMPANIA MINERA ANTAPACCAY S.A. y/o su casa matriz y/o compaiifas afiliadas y/o
asociadas y/o subsidiarias, sus agentes, funcionarios y empleados, como Asegurados
Adicionales. {No aplicable a los puntos 5.3 y 5.4)

h. COMPANIA MINERA ANTAPACCAY S.A. y/o su casa matriz y/o compaifiias afiliadas y/o
asociadas y/o subsidiarias, sus agentes, funcionarios y empleados tendrén la denominacion de
terceros en caso de siniestro, de forma tal que las pdlizas cubran adecuadamente cualquier
dafio a sus propiedades y /o a su personal. (No aplicable a los puntos 5.3 y 5.4)

c.  Deberdn indicar que las coberturas son primarias, con respecto a los intereses de COMPANIA
MINERA ANTAPACCAY S.A. y gue cualquier ofro seguro mantenido por COMPANIA
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MINERA ANTAPACCAY 5.A. es en exceso y no concurrente. (No aplicable a los puntos 63 y
6.4)

d. El asegurador renuncia a su derecho de subrogacion contra COMPANIA MINERA
ANTAPACCAY S.A. y/o su casa matriz v/o compafilas afilladas y/o asociadas y/o
subsidiarias, sus agentes, funcionarios y empleados, (Aplicable a todas las pdlizas)

e. EL CONTRATISTA acepta de aquf en adelante que serd de su total responsabilidad y
asumird, a su total riesgo y responsabilidad, toda responsabilidad, gastos y costos por
pérdidas y/o dafios materiales y/o dafos corporales, incapacidad o muerte de cuaiquier
persona o personas, en la eventualidad que un accidente ocurra y EL CONTRATISTA no
haya provisto adecuadas coberturas cuando fuesen necesarias durante el desarrolle de sus
servicios bajo contrato.

f.  EL CONTRATISTA deberd asumir y/o defender a COMPANIA MINERA ANTAPACCAY
5.A. de cualquier reclamo, causado por su culpa o por la de cualquier subcontratista, por el
pago de remuneraciones, beneficios sociales, aportes a cargo de EL CONTRATISTA o del
pago en excesc de los limites contratados bajo las coberturas de Responsabilidad Civil
sefialadas en los puntos anteriores.

g. EL CONTRATISTA es responsable de requerir y verificar que cada uno de los
Subcontratistas, sean estos directos o indirectos, o contratistas independientes comprometidos
en desarrellar los servicios o trabajos relacionados con este contrato, mantengan en vigor el
minimo de seguros requeridos anteriormente, especificando que COMPANIA MINERA
ANTAPACCAY SA. y/o su casa matriz y/o compaififas afiliadas y/o asociadas y/o
subsidiarias, sus agentes, funcicnarios y empleados serdn eximidos de todo reclamo, costo o
gasto y/o responsabilidad de cualquier tipo; resultanie de las operaciones bajo este contrato.
Asi también cada subcontratista serd responsable por garantizar el pago de las
remuneraciones, los beneficios sociales, indemnizaciones de ley y demas que sean pertinentes,
de todos los trabajadores (empleados y obreros) en concordancia con las leyes y regulaciones
peruanas. -

h, EL CONTRATISTA deberd obtener autorizacién expresa y por escrito de COMPANIA
MINERA ANTAPACCAY S5.A. antes de efectuar cualquier cambio, meodificacion o
carcelacion en las pdlizas de seguro contratadas. Asimismo, cada pdliza de seguro o
certificado de segurc debera incluir una disposicion por la cual se estipule que el asegurador
deberd cursar notificacidn por escrito a COMPANIA MINERA ANTAPACCAY S.A. en caso
fuera a produciese algin cambio o cancelacion de la péliza, por lo menos treinta dias antes de
dicho cambic 0 cancelacion tome efecto.

i. EL CONTRATISTA deberd proporcionar a COMPANIA MINERA ANTAPACCAY S.A,
antes del inicio del contrato, prueba que se han obterido las coberturas de seguro exigidas en
este Anexo. Dicha prueba deberd consistir en la presentacién del original o copia certificada
de las pélizas de seguro o certificados de seguros adecuados expedidos por la Compailia de
Seguros, adjuntando copia del documento que acredite que se ha efectuado el pago de las
primas correspondientes. En caso de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos
antes del inicio del contrato, EL CONTRATISTA deberd presentar una carta de los
aseguradores, en la que se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se
encuentra en plena vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las pélizas de seguro, EL
CONTRATISTA deberd presentar el original ¢ copia certificada de las mismas, acompafiadas
de las constancias de pago correspondiente,

j En caso EL CONTRATISTA no cumpla con lo indicado en la Cldusula precedente,
COMPANIA MINERA ANTAPACCAY S.A, contratard por cuenta de EL CONTRATISTA
las coberturas de Seguro requeridas en esta Cldusula y cargard a EL CONTRATISTA el costo
total de las primas de dichos segures.
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k.

Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados, segtin este anexo,
la insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos que surjan en virtud del Contrato por
patte de la compailia de seguros, no deberd ser [nterpretada como una renuncia a cualquiera
de las disposiciones del presente Contrato, v la existencia de las coberturas de seguro
requeridas en el presente documento no serd interpretacda de ninguna manera como una
limitacion de la responsabilidad que deberd asumir EL CONTRATISTA hacia COMPANIA
MINERA ANTAPACCAY S5.A. y/o a cualquier otra persona, resultante de sus operaciones en
virtud del Contrato o relacicnado de alguna otra manera con el Contrato.

Todos y cada uno de los deducibles y el pago de ias primas de seguros correspondientes a las
poiizas mencionadas serdn asumidos por EL CONTRATISTA y/o sus contratistas y/o
subcantratistas y correrdn por cuenta y riesgo de los mismos

6. OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA

6.1

<l

o\
“cﬁ
P

EL CONTRATISTA, sujeto a las disposiciones del presente Contrato, serd responsable por:

el pago de la remuneracion del Personal, del tipo que sea asi como los beneficios sociales que

por ley le corresponda (incluyendo asignaciones habituales);

el cumplimiento de todas las obligaciones legales relacicnadas con el Personal, incluyendo a

mero titulo enunciative, los aportes al Sistema Privado de Pensionas o Administradora de

Fondo de Pensiones, los seguros de salud, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo,

gratificaciones y/c cualquier otra forma de costo o cargo pagadero con relacidn al trabajo del

Personal ¢ cualquier otro concepto que el Gobierno determine en el futuro, sin que modifique

o altere la retribucién gue abone ANTAPACCAY a EL CONTRATISTA,

gastos de alojamiento y/o viticos y/o costos de movilizacion relativos al Personal.

gastos de teléfono y fax relacionades con llamadas y transmisiones realizadas por el Personal;

cualquier derecho relacionado con el contrato de trabajo, licencias especiales, vacaciones

anuales o premios al Personal;

los costos o gastos pagaderos por un empleador en relacidn con los impuestos u otras

deducciones correspondientes a los Servicios.

Cumplir los requisitos legales relacicnados con el disefio, implementacion v evaluacion de un

Sistema de Gestion en Seguridad y Salud Ocupacional conforme a lo establecido por las

disposiciones en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, segtn la Ley 29783, Ley de

Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento aprobado por D.S. N° 005-2012-TR, el D.S

024-2016-Eivl, Reglamentc de Seguridad y Salud Ocupacional! Minera y demds normas

aplicables a dicha materia. Dentro de dichas obligaciones, entre otras, EL CONTRATISTA
debera acreditar a ANTAPACCAY que él y/o sus subcontratistas, segiin corresponda cuentan
con lo siguiente:

» Laexistencia de una Identificacién de Peligros, Evaluacion y Control de Riesgos — IPERC

v La existencia de una Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo y su difusicn al personal
desplazado.

* La entrega al personal desplazado del Reglamento Interno de Seguridad y Salud
Ocupacionai y de las recomendaciones en materia de Seguridad y Salud en e! Trabajo
aplicables seglin su funcién especifica y en general en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional (Estandares de Trabajo, Procedimientos Escritos de Trabajo Segure (PETS),
entre otros).

+ Laentrega al personal desplazado de su Equipo de Proteccidn de Personal (EPP's).

+ La Capacitacidn en Seguridad y Salud QOcupacional segtin las normas legales vigentes,
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» La prictica de los exdmenes méddicos antes, durante v al término del desplazamiento del
personal a las instaiaciones de ANTAPACCAY,

» La comunicacién por parte de EL CONTRATISTA y/o sus subcontratistas de accidentes
de trabajo y/o enfermedades profesionales ante las Autoridades Competentes.

» Lainvestigacion a fos dafios a la seguridad y salud de sus trabajadores.

* Lz evaluacidn anual de los riesgos laborales a los cuales estd expuesto el personal
desplazado, asi como las evaluaciones necesarias en caso se presenten peligros o dafios a
la seguridad y salud de los trabajadores.

» Laadopcidn de las medidas preventivas y/o correctivas contra los riesgos laborales,

* La realizacidn de inspecciones por parte de EL CONTRATISTA y/o sus subcontratistas,
asi como de auditorias anuales en Seguridad y Salud Ocupacional por parte de auditores
independientes,

» La contratacién de los seguros de ley (tales como el Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgos y el Segura de Vida Ley),

+  Laexistencia del Programa Anual en Seguridad v Salud Qcupacional, el Programa Anual
de Capacitaciones, Registros Obligatorios, el Libro de Seguridad y Salud Qcupacional,
Permisos Escritos para Trabajos de Alto Riesgo, Procedimientos Escritos de Trabajo,
Estandares de Trabajo, Plan de Emergencias, Matriz de Capacitacidn en Seguridad y
Salud Ocupacional, entre otros instrumentos de gestién en seguridad.

h.  Cumplir con las politicas de ANTAPACCAY que obran en los Anexos de este Contrato y
comprometiéndose a que su Personal cumpla con las dispesiciones establecidas en todos y
cada uno de los Anexos en lo que les fuera aplicable en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional

i En general asumir los costos y pagos necesarios para procurar el debido cumplimiento de las

obras a su cargo,
j.  los gastos y costos por materiales, equipos v personal conforme a lo establecido en el presente

Contrate.

6.2 En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de sus cbligaciones en virtud de esta
cldusula, ANTAPACCAY podra retener de cualquier monto pagadero a EL CONTRATISTA las
sumas necesarias para responder a eventuales reclamos o ponerlas a disposicion del Poder
Judicial o de las autoridades administrativas pertinentes. La suma retenida en tal concepto no
devengard interés algtino en favor de EL. CONTRATISTA.

6.3 En forma adicional al derecho de retencién, ANTAPACCAY tiene derecho a hacer suyo el importe
retenido o en su defecto a exigir a EL CONTRATISTA el reembolso inmediato, en caso de que
ANTAPACCAY se viera obligada a pagar obligaciones que son de cargo de EL CONTRATISTA,
o que fuera objeto de un embargo judicial por tal motivo,

6.4 Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir estrictamente con lo establecido en el
Reglamento de Seguridad v Salud Ocupacional (D.5. 024-2016-EM), la Ley 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783} y su Reglamento {[.5. 005-2012-TR) en lo que le fuera
aplicabie En ese sentide, EL. CONTRATISTA, de manera enunciativa mds no limitativa, tendra en
consideracion las siguientes obligaciones y responsabifidades:

a) EL CONTRATISTA se somete y deberd seguir las normas de control, de proteccion y de
prevencion establecidas en el Anexo H del presente Contrato,

K
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7.

b)

e)

)

k)

EL CONTRATISTA serd responsable de la seguridad v salud del personal propio, de sus
subcontratistas que con motivo de la efecucion del presente contrato desplace o se
encuentre temporalmente en las instalaciones de ANTAPACCAY.

EL CONTRATISTA declara que cuenta con su propio Reglameruo de Seguridad y Salud
en el Trabajo, asi como con Programas de Induccién, entrenamiento y reentrenamiento
para el personal del que se valga para la ejecucion del presente contrato, obligdndose
también a asegurar que su personal se adaptard, cada vez que se encuentren en las
Instalaciones de ANTAPACCAY, a cumplir con las disposiciones implementadas por esta
ltima en dicha materia.

EL CONTRATISTA garantiza que su personal cuenta con los idéneos equipos de
proteccidn de personal para realizar su trabajo, asi como los conocimientos necesarios
para trabajar de forma segura.

EL CONTRATISTA reconoce ser el Unico y directo responsable del cumplimiento de las
normas relativas al cuidado y proteccidn de la vida y salud de sus tzabajadores y de los
trabajadores de sus subcontratistas o a sus beneficiarios, y por lo tanto, se obliga a asumir
el integro del valor que correspondiera resarcir a éstos por el dafio sulrido, as{ como a
cubrir ef (ntegre del valor de las sanciones econdmicas que impongan las autoridades
administrativas correspondientes derivadas de la ejecucion del presente Contrato y que
hubiesen sido impuestas a ANTAPACCAY de manera parcial o total, asi como a
participar directamente en cualquier procedimiento administrativo iniciade por la
Autoridad de Trabajo contra ANTAPACCAY, por el incumplimiento de sus obligaciones
en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Bl CONTRATISTA se obliga a participar en reuniones scbre seguridad, higlene, salud
ocupacional y ambiental, autorizando desde ya la realizacidn de auditorfas de seguridad,
higiene y medio ambiente en cualquier momente por un representante de
ANTAPACCAY.

EL CONTRATISTA también velard porque su personal o el de sus subcontratistas o
terceros (ue utilice para la efecucidn del contrato, observe las disposiciones legales
vigentes, as{ como los procedimientos de ANTAPACCAY, en cuanto a Salud y Seguridad
Ocupacional. ANTAPACCAY no autorizard ef inicio de la prestacién del servicio st EL
CONTRATISTA no cumple con los requisitos de Salud y Seguridad Ocupacional,

Sera de responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA cualquier accidente comiin y/o
de trabajo, enfermedad, entre otras contingancias, que pudiera sufrir su personal o el de
sus subcontratistas o terceros que se presenten en la ejecucién del presente contrato.
Cualquier accidente ¢ incidente que suceda deberd ser informado de inmediato a
ANTAPACCAY,

6.5 EL CONTRATISTA responderd por los dafios materiales, corporales o de responsabilidad por su
personal, personal de ANTAPACCAY o terceros, que puedan ocurrir durante la prestacidn del
servicio, Asimismo, responderd por cualquier dafio o accidente que ocurra a sus dependientes 0 a
terceros en la efecucion de sus servicios, sean éstas a consecuencia de actos dolosos, culpables o
fortuitos, sean efecutados directa o indirectamente por terceros, por EL CONTRATISTA o sus
dependientes, no tenfendo ANTAPACCAY responsabilidad de ninguna especie por estos actos.

De darse estos supuestes, EL CONTRATISTA no pedrd reclamar suma alguna a
ANTAPACCAY, pudiendo esta tltima dascontar de la retribucion pendiente de pago por los
dafics causados.

PENALTDADES

Compafia Minera Antapaccay 5.A.

unacomparia s GEENCORE




7.1 Segin lo establecido en el Anexo B del presente Contrato, ANTAPACCAY tendra derecho a
aplicar a EL CONTRATISTA las penalidades, en la forma, oportunidad y cuantia pactadas.

ANTAPACCAY puede deducir el monto de esas multas de los pagos adeudados a EL
CONTRATISTA en virtud de cualquier contrato o acuerde con ANTAPACCAY o de las
garantias otorgadas en virtud de este Contrato. La aplicacidn de la multa es automatica, sin
necesidad de intimidacién alguna, vy no estd sujeta a revisidn y/o reconsideracidn,
Independientemente de la multa, EL. CONTRATISTA estd obligado a cumplir con la prestacidn
inobservada, ANTAPACCAY puede - independientemente de la aplicacion de la multa, apercibir
a EL CONTRATISTA a que la falta de cumplimiento de la obligacidn, en una segunda
oportunidad, originard la resolucion del contrato,

7.2 Se acuerda que las penalidades anteriores bajo ningin concepto implican una limitacion a las
obligacicnes de EL. CONTRATISTA que surgen de la clausula denominada “Indemnidad y
Responsabilidad”, De igual modo, las Partes acuerdan que EL CONTRATISTA incurrird en las
penalidades descritas en la presente cléusula de manera automatica y sin necesidad de

requerimiento judicial ni extrajudicial.

7.3 De conformidad con lo sefialado en el Articulo 13417 del Cédigo Civil, ANTAFACCAY se reserva
el derechc de solicitar la indemnizacion del dafio ulterior en caso las penalidades antes
mencionadas no cubran la totalidad de los dafios y perjuicios sufridos.

74 Asimismo y de conformidad con lo sefialado en el Articuio 1333° del Cédigo Civil, en caso EL
CONTRATISTA no cumpla con prestar los servicios o incumpla cualquier de sus obligaciones en
virtud del presente contrato, incurrird en mora automaticamente, sin ser necesaria la intimacion

judicial o extrajudicial.

8.1 Contraprestacién

a. Como contraprestacién por la satisfactoria prestacidn de los Servicios, ANTAPACCAY le
pagard a El. CONTRATISTA el monto pactado en el contrato y cualquier adicional
debidamente aprobado por el representante de ANTAPACCAY. Dichoe monto cubre todes los
costos de EL CONTRATISTA, incluido los costos de retribucion de su personal, en el
cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato, ademds de permititle
obtener una utilidad.

b. La retribucidn de EL CONTRATISTA incluye, a mero Htule enunciativo, los sueldos y
beneficios soclales que tenga que cubrir por el personal contratado, asi como el transporte,
insumos y equipos incluyendo las herramientas manuales correspondientes a los Servicios,
equipos de seguridad, costos administrativos, de registro contable, de oficina y generales.

¢ El suministro de productos y materiales adicionales por parte de EL CONTRATISTA y el
costo de dicho suministro estardn sujetos en cada caso a la autorizacién previa del
Representante de ANTAPACCAY.

8.2 Facturacion
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a

Conforme al periodo de costo pactado en el Anexo B, EL CONTRATISTA debers entregar a
ANTAPACCAY una factura por todas las sumas que aquél considere que ANTAPACCAY
debe pagarie en concepto de retribucién de EL CONTRATISTA correspondiente a dicho
Perfodo de Costo. Sujeto a {a aprobacién del Representante de ANTAPACCAY,
ANTAPACCAY le pagard a EL CONTRATISTA las sumas especificadas en el comprobante
de pago mediante cualquier instrumento de pago dentro dei Plazo de Pago tambidn pactado
en el Anexo B. Es requisito para presentar el instrumento de pago que EL CONTRATISTA
indique el nimero de Orden de Servicio que ANTAPACCAY asignard al presente Contrato,
la misma que deberd estar acompaiiada de la “Constancia de recepcidn de servicio” emitida
por ANTAPACCAY una vez aprobada la valorizacién del Pericdo de Costo correspondiente.

Las sumas a pagar por EL CONTRATISTA a ANTAPACCAY o el monte de las penalidades
0 primas de segiivo o cualquier obligacién de EL CONTRATISTA pueden ser compensadas
con las sumas a pagar en virtud de las facturas anteriores. Cuando ANTAPACCAY lo solicite,
EL CONTRATISTA le proporcionard la nota de crédito correspondiente, Es obligacién de EL
CONTRATISTA mantenerse informado y cumplir con el procedimiento de ANTAPACCAY
referido a las solicitudes de pago y aprobacién de facturas,

Solicitud de Pago Final

Dentro de los siete {07) dias siguientes al cierre del Gltimo Periodo de Costos, EL
CONTRATISTA le entregardi a ANTAPACCAY la solicitud de pago correspondiente al
Gltimo Periodo de Costos, a la cual se la deberd denorninar "Solicitud de Pago Final".

La Solicitud de Pago Final ser4 firmada por EL CONTRATISTA y debera indicar claramente
y en términos satisfactorios para ANTAPACCAY, que, excluyendo la suma indicada en dicha
soiicitud, ANTAPACCAY no le adeuda ninguna suma a EL CONTRATISTA por ningtin
motivo vincudado al Contrato y que EL CONTRATISTA no tiene ningtin reclamo contra
ANTAPACCAY por ninguna cuestidn vinculada al Contrato. ANTAPACCAY no efectuard el
pago correspondiente a la Solicitud de Pago Final a menos que dicha solicitud cumpla con las
condiciones indicadas anteriormente.

De igual modo, las partes dejan expresamente establecido que, ANTAPACCAY nc devolvera
ninguna de las garantias que haya solicitado a EL CONTRATISTA, conforme el presente
Contrato y sus Anexos, mientras no reciba la Solicitud de Pago final conforme se ha solicitado
y se hayan cumplido las demés condiciones indicadas en el Contrato para la devolucion de las

mismas.

ANTAPACCAY no aceptard la combinacion de dos o mds contratos u érdenes de compra en
una sola factura.

Las facturas deberan cumplir con los requisitos de la Ley y el Reglamento de Comprobantes de
Pago. Del mismo modo, EL CONTRATISTA deberd presentar de forma conjunta con el
comprobante de pago, los documentos establecidos en la presente cldusula y en las demds que
sean aplicables en virtud del presente contrato. Los comprobantes de pago deberén indicar
claramente:

.

b.

Registro Unico de Contribuyentes de ANTAPACCAY (“RUC”} 20114915026
Numero de orden de compra y/o nimero del Contrato
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¢, Breve descripcion de los Servicios facturados
. Lugaren el que los Servicios fueren prestados
e, Deberan tener, si fuera el caso, la glosa donde se indique que el servicio esta sujeto a
detraccion, de conformidad con las normas que regulan el Sistema de Pago de Obligaciones
Tributarias con el Gobierno Central - Detracciones.

8.4 Todas las facturas, comprobantes e informacidn impositiva deberdn enviarse a:

COMPANIA MINERA ANTAPACCAY S.A.

Departamente de Cuentas por Pagar

Edificio Rapublica, Pasaje Los Delfines 139 Urb. Las Gardenias
{Altura Cdra, 32 Av, Benavides), Surco, Lima

8.5 Cualquiera de las condiciones siguientes serd considerada una justificacién adecuada para retener
el pago y/o devolver el comprobante de pago corresponciente a EL CONTRATISTA:

Diferencias entre la factura, los certificados de pago y el Contrato;

Errores y/u omisiones en la factura de EL CONTRATISTA;

51 ANTAPACCAY no recibid la informacion impositiva exigida.

Incumplimientos de EL CONTRATISTA respecto de sus obligaciones contractuales y legales,
Retencicnes ordenadas por la autoridad y debidamente notificadas a ANTAPACCAY.

P oo o

8.6 ANTAPACCAY no incrementard ningin pago que deba hacer a EL CONTRATISTA en virtud
del Contrato como resultado de ia aplicacidn de impuestos,

8.7 Todos los pagos realizados a EL CONTRATISTA se levardn a cabo mediante transferencia

electrdnica de fondos a la cuenta bancaria designada por EL CONTRATISTA en el Banco
Continental en el Per(, a menos que se establezca lo contrario en el presente contrato,

9. CONTRATACION DE PERSONAL

9.1 Para la prestacion de los Servicios, EL CONTRATISTA deberd contratar, y asegurarse de que sus
subcontratistas, proveedores 0 agentes contraten, personal competente, suficientemente
capacitado y que posea la experiencia y conocimientos adecuados para la prestacion de los
Servicios, que incluye evaluar las competencias personales, profesicnales y de género de los
trabajacores, en materia de seguridad v salud en el trabajo al momento de asignarles las labores,
En todos aquellos casos en que resulte necesario, deberin poseer licencias, autorizaciones o
permisos y habilitaciones validas establecidas por las autoridades competentes del Pertl y todos
los operadores de equipos deberén contar con las licencias, autorizaciones o permiscs aprobados
por ANTAPACCAY para los equipos que deban operar. Es responsabilidad de EL
CONTRATISTA garantizar que el Personal reciba capacitacion adecuada, tanto en materias
relacionadas con su labor como también en materias relacionadas con la Seguridad y Salud en el
Trabajo, y que ademas sea supervisado convenientemente y sea competente para realizar el
trabajo para el cual fue contratado.

92 EL CONTRATISTA deberd notificar a ANTAPACCAY, el resultado de los exdmenes pre
ocupacionales y, de existir, las patologias no incapacitantes {preexistencias) informadas a la
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autoridad laboral correspondiente, en el plazo acordado entre las partes, salve disposicion
contraria estipulada por las normas regulatorias en materia de Salud, Seguridad e Higiene
aplicables al sector minerc. Asimismo, de forma previa al viaje a las instalaciones de
ANTAPACCAY, EL CONTRATISTA deberd comunicar a ANTAPACCAY de los resultados del
examen médico y/o clinico antes mencionads, debiendo el Perscnal portar un pase médico en el
cual figure que se encuentran “aptos” para realizar el referido viaje. La contratacién del Personal
no eximira a EL CONTRATISTA de su principal obligacién en virtud del presente ni de su
responsabilidad por la prestacion de los Servicios,

EL CONTRATISTA también se encuentra obligado a entregar a ANTAPACCAY 2l resultado de
los exdmenes médicos anuales y de retiro, asi como a comunicar a ANTAPACCAY la existencia
de cualquier enfermeclad ocupacional o profesional que afecte a sit personal.

9.3 Las Partes admiten y acuerdan que el personal no es ni serd empleado de ANTAPACCAY.
ANTAPACCAY no serd responsable por el control y supervision del Personal.

9.4 Con el fin de adoptar las medidas de seguridad pertinentes, EL. CONTRATISTA informard a
ANTAPACCAY, mediante los canales de comunicacidn autorizados, dentro de las veinticuatro
horas de sucedido el heche e independientemente del motivo por el cual ocurriese, acerca de los
trabajadores a su servicio que dejen de prestarle servicic en las instalaciones de ANTAPACCAY.

.5 Los Duefios de Contrato designados por las Partes se mantendran en contacto permanente a fin de
verificar que los turnos y horas que el Personal deba trabajar en el Sitio, no generen una carga de
trabajo indebida a los empleados, supervisores, instalaciones, transporte o equipos de
ANTAPACCAY o haga disminuir la productividad y eficiencia de! servicio contratado. Para ello,
se establecerdn tantas reuniones de coordinacion como se hagan necesarias.

9.6 EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con sus obligaciones laborales y sociales, como es el
pago de las remuneraciones y beneficios sociales de sus trabajadores, de los aportes previsionales
segtin corresponda, la Capacitacion en Seguridad, asi como la contratacidn de las pdlizas y el pago
de los seguros de acuerdo a [o exigido en la clausula 3,

9.7 EL CONTRATISTA serd responsable por todos los costos relacionados con el cumplimiento de
sus obligacicnes en virtud de esta cldusula,

9.8. EL CONTRATISTA garantiza que su Personal conocerd y cumplird con los términcs y
condiciones del presente Contrato.

10. MATERIALES

10.1 EL CONTRATISTA deberd proporcionar, sin costo adicienal para ANTAPACCAY, los materiales
necesarios para la prestacién de los Servicios. A menos que ANTAPACCAY estipule lo contrario
por escrito, todos los bienes y materiales propercionados por EL CONTRATISTA para ser
utilizados en la prestacién de los Servicios serdn nuevos, de buena calidad, estaran libres de
defectos y seran de lo mejor de entre su clase para el usc pretendido y deberan cumplir con los
requerimientos de los estandares correspondientes y de cualquier otro estandar que esté definide

en el Contrato.
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10.3

EL CONTRATISTA deberd proporcionar, sin costo alguno para ANTAPACCAY, los materiales
necesarios para la prestacidn de los Servicios.

ANTAPACCAY congervard el derecho a inspeccionar en cualquier momento los Servicios junto
con el derecho a inspeccionar muestras y demds clatos, informacion y registros celativos a los
Servicios. A solicitud de ANTAPACCAY, EL CONTRATISTA deberd suministrarle a
ANTAPACCAY copias adicionales de dichos datos incluyendo informes, mapas u otros
documentos relacionados con los Servicios siempre que ANTAPACCAY se haga cargo de los
costos de las copias y entrega da los mismos.

CONDICIONES QUE AFECTAN LA PRESTACION DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA tiene conocimiento de todas las condiciones que pueden afectar la prestacion
oportuna y correcta de los Servicios, incluyendo, a mero titulo enunciativo, la coordinacién con otros
contratistas que operan er el Sitio, de la que EL CONTRATISTA serd responsable,

INDEMNIDAD ¥ RESPONSABILIDAD

12.1

EL CONTRATISTA seré responsable de mantener indemne a ANTAPACCAY a su casa matriz,
y/0 a sus compaiiias afiliadas y/c subsidiarias, sus agentes, funcionarios y empleados, en todo
momento, contra toda pérdida, dafio o responsabilidad de cualquier tipo que haya sufrido esta
tltima, ya sea en forma directa ¢ indirecta, por o en relacién con el cumplimiento y/o
incumplimiento de las obligaciones en virtud del presente Contrato pot parte de EL
CONTRATISTA o de su Personal, inciuyendo a mero titulo enunciativo:

a, toda pérdida, dafio o responsabilidad que surja de un reclamo formulado por un tercero con
motivo de pérdida o dafio sufrido por éste o sus bienes, ya sea en forma directa o indirecta,
por o en relacién con la prestacidn de los Servicios o cumplimiento de las obligaciones pot
parte de EL CONTRATISTA o del Personal; o

b. todo reclamo formulado por el Personal o por cualquier organismo publico, entidad sindical
y/o divisién de seguridad social, otras autoridades de aplicacién o terceros debido al
incumplimiento de EL CONTRATISTA de sus obligacicnes legales como empleador.

¢. todo reclamo formulado por el Personal, sus beneficiarios o por cualquier autoridad debido al
incumplimiento de EL CONTRATISTA de sus obligaciones legales en materia de Seguridad
¥ Salud Ocupacional.

EL CONTRATISTA libera expresa y definitivamente a ANTAPACCAY de cualquier
responsabilidad u obligacién que tuviere frente a su personal, poderes estatales, entidades
publicas y personas privadas, cuando la naturaleza de la obligacién o la responsabilidad derive de
la gjecucioén del presente contrato.

En caso de que ANTAPACCAY sea demandada por cualquier trabajador de EL CONTRATISTA
o por cualquier tercero por obligaciones o responsabilidades que conforme a esta subclausula son
de cargo de EL CONTRATISTA, corresponderd que EL CONTRATISTA salga a juicio
asumiendo su responsabilidad y excluyendo a ANTAPACCAY, o en su defecto se continuard el
juicio asumiendo la representacidn procesal de ANTAPACCAY, los honorarios respectivos y
sobre todo las consecuencias econdmicas que pudieran derivarse de tal proceso, ya sea sufragando
el importe que el Poder Judicial pudiera ordenar pagar a ANTAPACCAY o reembolséindole el
importe que ANTAPACCAY se viera obligada a pagar.
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31 por algin motivo ANTAPACCAY se viera obligada, por disposicién de la autoridad
administrativa o judicial competente, a pagar cualquiera de las obligaciones que son de cargo
exclusivo de EL CONTRATISTA, éste deberd reembolsar a ANTAPACCAY el importe que haya
pagado mas tos intereses legales que se devenguen desde el momento en que ANTAPACCAY

efectud el pago.

Sir. embargo, EL CONTRATISTA no serd responsable por las pérdidas o dafies atribuibles a la
culpa grave de ANTAPACCAY, sus empleados o representantes.

12.2 Las Partes acuerdan que:

a. cualquier obligacién de ANTAPACCAY que de no ser per esta Cliusula, hubiese existido o
surgido en alguna circunstancia vinculada con la prastacién de los Servicios u obligacicnes de
este Contrato queda eximida con excepcién de aquellas establecidas por ley.

b. cualquier responsabilidad contra ANTAPACCAY cuya supuesta exclusién en base a la sub
cldusula anterior no estd autorizada por ley, se limita al monto minimo permitido por la ley, si
tal monto minimo hubiese sido determinado;

¢ el compromiso de EL CONTRATISTA de mantener indemne a ANTAPACCAY conforme al
presente Contrato es una obligacién permanente e independiente de las demds obligaciones

de EL CONTRATISTA, y:

(i continuara vigente después de la {inalizacion del presente Contrato;

(ii) no se extingue ante un pago parcial;

(iif) puede ser exigida atn antes de incurrir en ningtin gaste o de realizar algtin pago en

virtud del presente.
13. CAMBIOS Y PRORROGA

13,1  ANTAPACCAY tendré derecho, en cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, a
solicitar que se efectlien eventualmente cambios o modificaciones en los Servicios a ser prestados
por EL CONTRATISTA. El ntunero de cambios que podrd solicitar ANTAPACCAY no tendra
limite. Las Partes, si lo consideran adecuade, acordaran modificaciones en la Retribucion de EL
CONTRATISTA. Esta facultad no esta refevida a la determinacién de las labores concretas del
personal de EL CONTRATISTA, ya que ello corresponde exclusivamente a EL CONTRATISTA,
en su calidad de empleador.

EL CONTRATISTA también podra solicitar modificaciones o variaciones a los Servicios, lo cual
estard sujeto a la revisidn y aprobacion de ANTAPACCAY.

Todos los cambios solicitados por cualquiera de las Partes sdlo seran exigibles si ambas Partes asi
lo acuerdan y suscriben la correspondiente Clausula Adicional al Contrato. Asimismo, las Partes
deberdn realizar, cuando corresponda un andlisis de las implicancias en temas de Desarrollo
Sostenible que dichos cambios pudieran representar.

13.2  "Cambio en los Servicios” significa cualquier agregado a, o eliminacién de los Servicios que deben
ger efecutados por EL CONTRATISTA conforme al presente Contrato.
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13.3 A mencs que ANTAPACCAY determine lo contrario, la expresion “Cambio en los Servicios” no
significa ni incluye el disefio, las especificaciones, ingenieria u otro trabajo o agregado,
eliminacién a revision en los Servicios que estén necesariamente incluidos en la descripeion de los
mismos, aunque no expresamente enunciades en ellos, que serdan realizados por EL
CONTRATISTA como parte de los Servicios sin ninguna modificacidon 2 la Retribucidn de EL
CONTRATISTA.

13.4 El presente Contrato solamente puede ser modificade por escrito v con la firma de los
representantes legales de ambas Partes.

14. SUSPENSION Y RESOLUCION DEL CONTRATO

14.1 Suspension

a. ANTAPACCAY podrd en cualquier momento ordenar a EL CONTRATISTA, mediante
notificacion escrita, la suspensidn total o parcial de los Servicios. EL CONTRATISTA
suspendera la totalidad o parte de ios Servicios en la fecha indicada en la notificacién de
ANTAPACCAY. Al producirse dicha suspension, EL CONTRATISTA realizard todo lo que
sea razonablemente posible para reducir los gastos y costos que resulten de la misma. En caso
de producirse una suspensidn conforme a esta cldusula la misma no anulara al Contrato.

b. En caso que ANTAPACCAY ordenara suspender los Servicios, EL CONTRATISTA tendrd
derecho a ser compensado por los gastos razonables y necesariamente incurridos por este
tltimo durante el perfodo de suspension y en la reanudacién de los Servicios. Dichos gastos
seran estimados por EL CONTRATISTA y autorizados por el Representante de
ANTAPACCAY antes de que EL CONTRATISTA incurra en los mismos. EL
CONTRATISTA no tendrd derecho a suma adicional alguna con motivo de la suspensicn
dispuesta.

¢.  ANTAPACCAY podri en cualquier momento poner fin 2 la suspensién total o parcial de los
Servicios, mediante notificacion a EL CONTRATISTA, especificando la fecha efectiva ¥ su
alcance,

d. EL CONTRATISTA no tendra derecho a suspender el Contrato sin el consentimiento previo
por escrito del Representante de ANTAPACCAY.

142 Suspension por motive de manifestaciones y/o conflictos sociales:

a. ANTAPACCAY podra en cualquier momento y sin necesidad de justificacion ordenar a EL
CONTRATISTA, mediante notificacién, Ia suspensién de los Servicios en caso que se
produzean manifestaciones y/o conflictos sociales en las zonas aledafias a su centro de trabajo
¥/o de operaciones en el que se ejecutan los Servicios, en razdn de que ello constifuye un
riesgo para {a seguridad ¢ integridad del personal de EL CONTRATISTA.

b. Ental caso, EL CONTRATISTA suspenderd la prestacién de los Servicios en la fecha indicada
en la notificacién de ANTAPACCAY, debiendo adoptar todas las medidas que sean
necesarias para garantizar el retiro de su personal del centro de trabajo y/o de operaciones de
ANTAPACCAY a dicha fecha, sin que ello represente costo ¥/0 gasto para ANTAPACCAY.
En tal sentido, la adopcién de la medida de suspensién prevista en la presente cldusula no
generara a favor de EL CONTRATISTA el pago de ninguna suma de dinero, cobertura de
gastos por tiempo de espera (stand by) ni ningtin concepto andlogo.
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c,

En caso que ANTAPACCAY ordenara suspender los Servicios, EL CONTRATISTA no
tendra derecho a ser compensado por los gastos en los que haya incurrido durante el periodo
de suspension y en la reanudacidn de los Servicios, los que desde ya EL CONTRATISTA
reconoce que serdn integramente asumidos por éL

ANTAPACCAY pondrd fin a la suspensién de los Servicios, mediante netificacién a EL
CONTRATISTA, especificando la fecha efectiva para el reinicic de los mismos, previa
verificacion de que las manifestaciones y/o conflictos sociales que motivaron la suspensidn
hayan cesado y que se den las adacuadlas condiciones que permitan la reanudacidn de los
Servicios en una forma segura.

EL CONTRATISTA no tendrd derecho a suspender los Servicios sin el consentimiento previc
por escrito del Representante de ANTAPACCAY.

14.3 Resolucidn por parte de ANTAPACCAY

ANTAPACCAY podrd resolver el presente Contrato en cualquier momento mediante
notificacion a EL CONTRATISTA y sin que dicha resolucién genere derecho a indemnizacion

alguna a favor de éste, si;

» EL CONTRATISTA no ha cumplido con las obligaciones en virtud del presente
Contrato, ANTAPACCAY lo ha notificado sobre dicho incumplimiento y ha solicitado
que dicho incumplimiento sea solucionado y EL CONTRATISTA no lo ha heche dentro
de los quince {15) dias siguientes a la recepcion de la solicitud;

* No ha cumplido con sus obligaciones laborales, tributarias, de seguridad social y/o
seguridad y salud ocupacional minera respecto al personal desplazado a las instalaciones
de ANTAPACCAY,

-+ EL CONTRATISTA ha incurride en un incumplimiento sustancial del Contrato;

+ EL CONTRATISTA, a traves de su Personal, agentes, contratistas, subcontratistas,
locadores, representantes u otro comete un acto de culpa inexcusable o conducta dolosa;

+ DSe presentase una solicitud de Declaracidn de Insolvencia ante la Comisidn de
Procedimientos Concursales de INDECOPI, de quiebra o concurso preventivo contra EL
CONTRATISTA vy la solicitud no es rechazada o retirada dentre de los veinte (20) dias
habiles contacdos a partir de su presentacin, o si en gecucién de sentencia se dicta un
mandato de disolucién o liquidacién de EL CONTRATISTA;

+ Un administrador judicial, interventor, liquidador, recaudador o persona andloga es
destgnade para EL CONTRATISTA y no es removido dentro de veinte {20} dias habiles
contados a partir de su designacidry;

+ EL CONTRATISTA es colocado bajo supervision oficial o proceso analogo;

+ EL CONTRATISTA:

(i) cae en estado de cesacion de pagos o falencia patrimonial;

(ii) como resultado de una disputa de buena fe entre EL CONTRATISTA v
ANTAFPACCAY, cesa 0 amenaza con cesar la totalidad de su actividad o parte de
la misma, salvo la prestacién de los Servidos;

(i) esta imposibilitado para pagar, o as{ lo manifiesta, o es considerado por la ley
aplicable incapaz de pagar sus deudas;
{iv} entra en un plan o acuerdo o cesidn de bienes en beneficio de sus acreedores.
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b.  ANTAPACCAY puede resolver el presente Contrato en cualquier momento sin necesidad de
alegar causa alguna, mediante notificacién a EL CONTRATISTA por lo menos con treinta
(30) dias calendario de antelacion,

Las partes acuerdan expresamente, que el ejercicio del dereche de resolucidn del presente
contrato por parte de ANTAPACCAY, no otorgara a EL CONTRATISTA, derecho alguno a
reclamacién o cobranza, judicial o extrajudicial, ni a ninglin tipc de compensacién o
indemnizacion por dafics y/o perjuicios ni & cobros como consecuencia de la resolucidn del
Contrato., salve el pago de los Servicics prestados conforme al Contrato, hasta el dia efectivo

de la resolucion, inclusive

¢. Enia Fecha de Finalizacién, EL CONTRATISTA cesard la prestacion de los Servicios y hard
que ei Personal cese en la prestacién de los Servicios. En casc que ANTAPACCAY e¢jerza su
derecho de resolver el Contrato, ANTAPACCAY podra tomar posesion de todos los registros,
insumos, planocs, especificaciones y otro material similar adquirido o desarrollado por EL
CONTRATISTA en la prestacién de los Servicios.

d. Ademds de cualquier otro derecho que ANTAPACCAY pueda tener en virtud del presente
Contrato, ANTAPACCAY puede, despues de notificar a EL CONTRATISTA, cumplir o
hacer que otros cumplan, a cargo de EL CONTRATISTA, con las obiigaciones de EL
CONTRATISTA que éste no haya cumplido.

e. Resolucién por parte de EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA podrd resolver este Contrato en cualquier momento mediante
notificacion enviada a ANTAPACCAY con treinta (30) dias hdbiles de anticipacion si &sta ha
violado alguna de sus obligaciones bajo este Contrato, EL CONTRATISTA ha notificado
fehacientemente a ANTAPACCAY de tal viclacion y solicitado que la misma sea remediada,
y ANTAPACCAY ha omitide remediar la violacidn dentro de los quince (15) dias de recibida
la notificacidn.

Las partes acuerdan que el gjercicio del derecho de resolucion del presente contrato, no
otorgard a EL CONTRATISTA, derecho alguno a reclamacidn o cobranza, judicial o
extrafudicial, ni a ningun tipo de compensacion ¢ indemnizacion por dafios y/o perfuicios ni a
cobros como consecuencia de la reselucién del Contrato.

15. SUBCONTRATOS Y CESIQNES

15.1 EL CONTRATISTA no podra ceder, subarrendar, subcontratar, licenciar o transferir de alguna
otra manera ni disponer de, gravar cualquiera de sus derechos en virtud del presente sin el
consentimiento previo por escrito del Representante de ANTAPACCAY,

Dicho consentimiento no podra ser injustamente denegado.
Ninglin subcontrato o cesién eximird a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la

prestacién de los Servicios e sus obligaciones y responsabilidades en virtud del Contrato.

152  ANTAPACCAY podra ceder libremente su posicidén contractual a favor de un tercere. En tal
sentido, BEL CONTRATISTA manifiesta su conformidad de manera anticipada, razdn por la cual,
fa referida cesidn de posicidn contractual surtird efectos en la fecha en que ANTAPACCAY se lo
comunique a EL CONTRATISTA mediante un escrito de fecha cierta,
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15.3 Los actos y omisiones de cada subcontratista y de todas las personas que actilan directa o
indirectamente para éste serdn considerados como actos y omisiones de EL CONTRATISTA.

15.4 Los términes y condiciones del Centrato (en la medida en que los mismos resuiten aplicables)
estaran incluides como términos v condiciones de cualquier subcontrato y ne seran modificados
ni alterados sin la previa aprobacidn por escrito de ANTAPACCAY. Nada en esta cldusula le
impedira a EL CONTRATISTA incluir en cualquier subcontrato los términos y condiciones que
considere necesarios o aconsejables. La solicitud de aprobar a un subcontratista serd presentada al
Representante de ANTAPACCAY con una copia de los subcontratos, drdenes de compra o
documentos similares, Los precios indicados en los mismos pueden ser eliminados.

155 ANTAPACCAY puede, sin el consentimiento de EL CONTRATISTA, ceder por medio de
garantia, hipoteca, carga ¢ gravar de cualquier otra manera todos ¢ algunos de sus derechos y/u
obligaciones en virtud del presente Contrato a favor de prestadores y/u otras personas que
puedan prestar dinero u otorgar alguna facilidad financiera, o constituir garantia en nombre de
ANTAPACCAY o sus sociedades relacionadas con respecto a operaciones efectuadas
ceasionalmente por ANTAPACCAY. ANTAPACCAY deberd notificar a EL CONTRATISTA de
dicha cesion, hipoteca, carga o gravamen, indicando el nombre y domicilic de! beneficiario, la
fecha efectiva y el alcance de tal cesidn, hipoteca, carga o gravamen,

16. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

16.1 &l presente Contrato y las negociaciones relacionadas con el mismo tendrén cardcter estrictamente
confidencial para ANTAPACCAY y para EL CONTRATISTA. Sin perjuicio de lo expuesto, el
Contrato y las negociaciones relacionadas con el mismo podran ser divulgadas por
ANTAPACCAY y EL CONTRATISTA, bajo acuerdo de confidencialidad, a sus accionistas,
abegados y auditeres y a sus empleados y subcontratistas cuando fuera necesaric para la
prestacidn de los Servicios,

16,2 Toda la Informacidn Confidencial de ANTAPACCAY o Propiedad Intelectual de ANTAPACCAY
que sea puesta a disposicion de EL CONTRATISTA, o bien recopilada por EL CONTRATISTA u
obtenida de algim otro modo por éste, y las copias 0 extractos de la misma, ya sea que contengan
¢ no Informacién Confidencial de ANTAPACCAY o Propiedad Intelectual de ANTAPACCAY,
continuaran siendo propiedad de ANTAPACCAY vy deberdr ser devueltas de inmediato cuando
ésta lo solicite o a la finalizacidn de este Contrato. El Servicio y el Producto del Setvicio no
deberdn infringir ni violar ninguna patente, derecho de autor, secreto de! oficio u otro derecho de
prepiedad de ningtn tercero.

16.3  EL CONTRATISTA utilizard la Informacion Confidencial de ANTAPACCAY y la Propiedad

[ntelectual de ANTAPACCAY solo para la prestacidn de sus Servicios y para el cumplimiento de
sus abligaciones en virtud del presente Contrato.
Salvo en los casos en que se requiera por ley, EL CONTRATISTA acuerda que en ningfin
momento ni él ni su Personal revelardn o ayudardn a otros a revelar, ya sea directa o
indirectamente, salvo por lo dispuesto en alguna otra clausula del presente Contrato, ni utilizardn
para su beneficio o para el beneficio de terceras partes, [nformacion Confidencial de
ANTAPACCAY y la Propiedad Intelectual de ANTAPACCAY, sin el previo consentimiento por
escrito de esta Gltima.

Compaiifa Minera Antapaccay S.A.
Pasaje Los Delfines N° 159, Urb, Las Gardenias — Surco; T: 01-2177070 - www.antapaccay com.pe

unacomeariaoE GLENCORE




16.4 Esta cldusula no sera aplicable en la medida en que la informacién o propiedad revelada por EL
CONTRATISTA sea un astnto de ptiblico conocimiento o de dominio publico (que no haya sido
revelada por acciones u omisicnes de EL CONTRATISTA en violacidon de este Contrato).

16.3 Los derechos de autor y la titularidad de los contratos, planos, dibujos, especificaciones técnicas,
diagramas, informes, trabajos, materiales, grdficos, logos, muestras, modelos, patrones, obras de
arte, pruebas y elementos similares producidos por EL CONTRATISTA durante la prestacion de
los Servicios serdn de propiedad de ANTAPACCAY, independientemente del hecho que se
produzea un incumplimiento del Contrato por parte de ANTAPACCAY o de EL
CONTRATISTA, o que el Contrato termine por cualquier causa,

16.6 EL CONTRATISTA garantiza que todos los disefios, materiales, documentos y métodos de
trabajo que sean proporcionados por é! en la prestacion de los Servicios no infringiran ninguna
patente, disefio industrial, marca, signo distintivo, o cualguier otro derecho de propiedad
intelectual, comprometiéndose a no infringir disposicién legal alguna en lo que respecta a
Propiedad Intelectual y Derechos de Autoren la prestacion de los Servicios.

16.7 Sin perjuicio de lo seflalado en el numeral precedente, EL CONTRATISTA se obliga a mantener
indemne a ANTAPACCAY por ias pérdidas, dafios, responsabilidades, acciones judiciales,
procedimientos administrativos, reclamos de cualquier naturaleza, de los costos y costas que
pudiesen surgir en caso que EL CONTRATISTA incurra en una violacidn o en una presunta
violacidn de los derechos de propiedad intelectual y/o de autor antes mencionados.

168  Las disposiciones de esta Cldusula también beneficiarin v serin exigibles por los sucesores o
cesionarios de ANTAPACCAY y de EL CONTRATISTA, y continuardn vigentes afin después da

[a finalizacion del presente Contrato.

162 ANTAPACCAY usa el Sistema de Seguridad denominado YO ASEGURO, en su operacién como
parte de su politica para mantener y mejorar un ambiente seguro para cada una de las personas
que trabajan dentro de su operacién.

El sistema YO ASEGURG es propiedad intelectual de COMPANIA MINERA ANTAPACCAY. El
uso de este proceso es estrictamente gobernado por los términos del Acuerdo de Licenciamiento ¥
puede ser usado por ios contratistas bajo este acuerdo y sclamente en las instalacicnes de
ANTAPACCAY.

Los contratistas y sus empleados no estdn autorizados bajo este acuerdo usar el Sisterna YO
ASEGURO fuera de la mina sin obtener un consentimiento por escrito de ANTAPACCAY.

17. CUMPLIMIENTQ DE LAS NORMAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE GLENCORE

17.1 ANTAPACCAY exige a sus socios comerciales que respeten los Principios de Negocio, la Politica
de Desarrollo Sostenible y los Estindares de Desatrollo Sostenible de GLENCORE. EL
CONTRATISTA debe demostrar un liderazgo visible en materia de Desarrollo sostenible y
otorgar la misma prioridad al cumplimiento de este dmbito que al de otros dmbitos esenciales de
la actividad de negocios, Asimismo, comprenden y aceptan su responsabilidad en relacidn con el
Desarrollo Sostenible.

17.2 De igual modo, EL CONTRATISTA deberi:
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* Participar en el desarrollo e implementacién de los sistemas de gestion de Desarrollo
Sostenible

»  Cumplir con los procedimientos establecidos en materia de Desarrollo Sostenible

* Comunicar a ANTAPACCAY acerca de los cambios en el entorno laboral que pudieran
afectar los niveles de riesgo de Desarrollo Sostenible y/c el desempefio en este dmbito.

+  Difundir las Politicas relacionadas con el Desarrollo Sostenible que son parte integrante del

presente Contrato.

17.3 EL CONTRATISTA declara que sus Servicios cumpliran con las normas legales sobre medio
ambiente, seguridad e higiene minera, aseverando y garantizando que él mismo, sus trabajadores
y su personal subcontratista estan familiarizados y conocen las leyes y normas ambientales, el
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional aplicables a la minerfa y otras medicas
complementarias en minerfa, sus normas reglamentarias y modificatorias, asi como la Ley 29783,
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
aprobado mediante D.S. 005-20012-TR. En todo momento, EL. CONTRATISTA mantendra el
control exclusivo y serd el dinico responsable por la evaluacién, implementacion y otras decisiones
relativas a las leyes y normas aplicables a los servicios que prestara en virtud del presente,

EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a la totalidad de disposiciones que imparta
ANTAPACCAY en materia de seguridad y salud en e! trabajo, seguridad e higiene miners,
seguridad ambiental y demds disposiciones en materia de seguridad, encontrandose obligado EL
CONTRATISTA a elaborar de manera oportuna los documentos que sean necesarios para
garantizar la seguridad en el desarrolio de las labores del personal a su cargo, especialmente el
Andlisis de Seguridad en el Trabajo (AST) de frecuencia diaria, as{ como los demds formatos,
informes, oficios y documentos en general que sean requeridos por ANTAPACCAY con relacién a
esta materia. Estos documentos deberdn ser posteriormente entregados por los representantes de
EL CONTRATISTA a los funcionarios que ANTAPACCAY haya designado especificamente para

este efecto.

EL CONTRATISTA se compromete a poner en conocimiento de su personal el contenide de
todas las disposiciones, manuales, formatos y demds documentos emitidos por ANTAPACCAY
en los que consten las medidas de seguridad que EL CONTRATISTA haya propuesto con la
conformidad de ANTAPACCAY para garantizar la seguridad de su personal, asumiendo EL
CONTRATISTA. ei compromiso de velar por su personal dé adecuado cumplimiento a todas las
referidas medidas de seguridad.

En caso de incumplimiento de las disposiciones, manuales, formatos y demds documentos
emitidos por ANTAPACCAY, que generen accidentes o enfermedades profesionales a los
trabajadores de EL CONTRATISTA y que determinen la imposicién de sanciones pecuniarias a
ANTAPACCAY, EL CONTRATISTA libera expresamente a ANTAPACCAY de cualquier
responsabilidad derivada de dichos incumplimiento; quedando facultada ANTAPACCAY a
repetir contra EL CONTRATISTA cualquier sancidn pecuniaria que se le imponga por el
incumplimiento de ésta.

ANTAPACCAY designard a las personas encargadas de realizar las verificaciones necesarias
respecto del cumplimiento de las disposiciones de seguridad aplicables al personal de EL
CONTRATISTA, ante quienes EL CONTRATISTA deberd presentar la informacién y
documertacién requerida y obtener su conformidad.
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Queda entendido que la obligacion de EL CONTRATISTA de dar cumplimiento a las referidas
medidas de seguridad tiene por finalidad garantizar la seguridad del personal de EL
CONTRATISTA y de todas las personas que se encuentran en el centro de trabajo y/o centro de
operaciones de ANTAPACCAY, asi como de aquellas personas que puedan verse afectadas como
consecuencia de la ocurrencia de dafios. Asimismo, ambas partes reconocen su obligacion mutua
de dar cumplimiento a las obligaciones legales vigentes en materia de seguridad y salud en el
trabajo, seguridad y salud ocupacional aplicables a la mineria, seguridad ambiental y demas
disposiciones en materia de seguridad vigentes previstas por el articulo 216° del Texto Unico
Ordenado de la Ley General de Minerfa, aprobado por del Decreto Supremo N° 014-92-EM v el
articulo 140° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

17.4 EL CONTRATISTA sus trabajadores y subcontratistas, mientras presten los Servicios estipulados
en este documento, cumpliran con todas las Normas de FISEC de ANTAPACCAY, incluyendo en
senticlo enumerativo mds no limitativo las establecidas en el documenta denominade “Check List
de obligaciones en Desarrollo Sostenible para Conlratistas y Subcontratistas”. Asimismo, EL
CONTRATISTA acuerda no interferir con las operaciones de ANTAPACCAY, inciuyendo las
actividades de terceros que prestan servicios en las instalaciones de ANTAPACCAY

17.5 Paralizacidn de los Servicios

En el supuesto que, durante la ejecucién de los servicios materia del presente, ANTAPACCAY
determine que éstos son ejecutados por EL CONTRATISTA bajo cualesquiera de las siguientes

circunstancias;

a. en confravencidn a las normas del Reglamento de Seguridad y Saiud Ocupacional v otras
medidas complementarias en mineria, aprobade por D.5. No. 024-2G16-EM, de la Ley N°
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y de! Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo aprobado por D.8. Nro. 005-2012-TR o Normas HSEC de ANTAPACCAY.

. comision de errores graves en la prestacidn de los servicios.

€. cuando se detecte ia existencia de procedimientos, conductas o condiciones que representen
un riesgo de accidente que pueda afectar seriamente la seguridad o integridad de las
personas, equipos y/o instalaciones;

EL CONTRATISTA deberd subsanar dichas observaciones en forma inmediata, bajo
responsabilidad.

ANTAPACCAY se reserva el derecho de suspender la prestacién de los servicios contratades
hasta que dichas observaciones a cargo de EL CONTRATISTA sean subsanadas por ¢l mismo, sin
que por ello ANTAPACCAY se vea obligada a pagar suma alguna por el tiempo perdido,
compensaci6n u otra suerte de retribucién a EL CONTRATISTA, renunciando éste a reclamar los
dafies o perjuicios que pretendiera justificar con tal eventualidad.

En caso que ocurriera algin accidente, sea éste leve, fatal o de incapacidad permanente con el
personal desplazado por EL CONTRATISTA para la ejecucién de los servicios contratados
mediante e] presente instrumento, ANTAPACCAY pocdrd tesolver el Contrato, sin otra obligacién
que comunicar su decision a EL CONTRATISTA, con una ahticipacién no menor a treinta {30)
dias de la fecha efectiva de resolucién del mismo,
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17.6 EL CONTRATISTA adoptard todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y
salud de sus trabajadores, debiendo establecer para ello los procedimientos adecuados que
aseguren la prestacion de los servidos sin accidentes. En consecuencia, serd directa ¥y
exclusivamente responsable del cumplimiento de las normas concernientes al cuidado ¥
proteccion de la vida y la salud de su personal, obligindose expresamente a asumir el importe
total que correspondieran las sanciones econdmicas que impongan las autoridades del sector
respectivo, derivadas de la prestacion de los servicios materia del presente y que hubiesen sido
impuestas a ANTAPACCAY de manera totai, parcial o solidara, y siempre que provengan del
incumplimiento de normas que previamente hayan sido comunicadas a EL CONTRATISTA.

Es obligacién de EL CONTRATISTA verificar en forma permanente las condiciones de salud y
aptitud de su personal y el personal de sus subcontratistas, cumpliendo con los exdmenes médicos
previstos por las normas pertinentes sobre seguridad y salud en el trabajo.

En virtud de lo indicado en el pdrrafo anterior, las partes acuerdan que ANTAPACCAY se
encuentra expresamente facultada por EL CONTRATISTA a deducir el valor correspondiente a
las referidas sanciones econdmicas, del monto que corresponda percibir a EL CONTRATISTA
con motivo de la prestacién de los servicios materia de este Contrato, siempre que sean de cargo
de EL CONTRATISTA segiin lo sefialado en el primer prrafo de este numeral.

17.7 EL CONTRATISTA y sus subcontratistas, en su calidad de empleadores, tienen la obligacidn de
informar permanente, oportuna y completamente a todos sus trabajadores acerca de los rigsgos
que entrafian el desempesio de sus servicios, de las medidas preventivas requeridas y de los
procedimientos de trabajo seguros. En tal sentido, EL CONTRATISTA capacitard a sus
trabajacores, acerca de los elementos, productes, sustancias que deben utilizar, sobre el manejo de
elementos y sustancias peligrosas y sobre los limites de exposicién permisibles para los mismos y
acerca los peligros para la salud y sobre las medidas de control y prevencién que deben adoptar

para prevenir tales riesgos.

17.8 EL CONTRATISTA tiene ia obligacién de informar de inmediato a ANTAPACCAY, asi como a
las Autoridades Administrativas competentes, de cualquier accidente o incidente que afecte a su
personal o al personal de sus subcontratistas, ocurrido en el campamento de ANTAPACCAY.

179 EL CONTRATISTA proporcionard a su personal, bajo su costo y riesgo, los uniformes y todos los
elementos de proteccion personal requeridos para la segura y adecuada prestacidn de los servicios
y segun el tipo de trabajo y riesgos especificos presentes en el desempefio de sus funciones. Los
elementos antes indicados deberdn cumplir los estindares definidos por ANTAPACCAY,
encargada de velar por la seguridad en sus instalaciones, estandares que se encuentran en
consenancia con las exigencias contenidas en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
aplicable a la minerfa y otras medidas complementarias en minerfa, aprobado por D.5. No, 024-
2016-5M, ia Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento de Seguridad ¥
Salud en el Trabajo, aprobado por D.5, No. 003-2012-TR, respectivamente.

EL CONTRATISTA verificard de manera permanente el uso efectivo de los mismos por parte de
su personal.

1710 ANTAPACCAY, a través de las instancias correspondientes, realizard el control de ingreso y
salida de los diversos recursos que requiere EL CONTRATISTA para dar cumplimiento al
presente Contrato. Este control incluye al personal, herramientas, equipos, vehiculos tanto de EL
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18.

17,11

17.12

17.13

CONTRATISTA como de sus subcontratistas, para lo cual EL CONTRATISTA v sus
subcontratistas cumpliran en forma obligatoria los requisitos establecidos por ANTAPACCAY.

ANTAPACCAY otorga a EL CONTRATISTA, en virtud del presente Contrato, el derecho a
ingresar al lugar de la prestacién de los servicios que sean de su propiedad, tnicamente con el
propesito de dar cumplimiento al presente Contrato. EL CONTRATISTA no podra ocupar o
utilizar cualquier parte del lugar de prestacion de los servicios para ningtin propésito, operacién o
uso que no sea necesario o relacionado con el objeto de este Contrato. Las autorizaciones para el
ingreso y empleo de aquellos lugares que no son de propiedad de ANTAPACCAY v que sean
necesarios para la prestacion de los servicios, deberan ser cbtenidos directamente por EL
CONTRATISTA.

ANTAPACCAY y EL CONTRATISTA serdn conjuntamente responsables, durante la vigencia del
presente contrato, del manejo adecuado de los residucs, sélidos o liguidos que se generen como
consecuencia de la prestacion de los servicios materia del presente, los mismos que serdn
dispuestos de acuerdo a los procedimientos estandares de ANTAPACCAY previa coordinacion
con la Superintendencia de Medic Ambiente de ANTAPACCAY, En consecuencia, EL
CONTRATISTA mantendrd en todo momento el lugar de la prestacidn de los servicios, libre de
acumulaciones de materiales de desecho, excedentes o basura, causados por o derivados de su
prestacion de los servicios. EL CONTRATISTA sera plenamente responsable por la limpieza de
dicho lugar.

Asimismo, al retirarse del Campamento Minero de ANTAPACCAY, EL CONTRATISTA estd
obligado a restaurar a su forma original todos los lugares de emplazamiento donde haya prestado
los servicios, dejandolos limpios, despejados, libres de escombros, restos de materiales y desechos
de cualquier tipo, presentables y concordantes con el paisaje.

EL CONTRATISTA participard activa y obligatoriamente en los programas HSEC que
ANTAPACCAY tenga establecidos, siendo uno de los requerimientos de desarrollo sostenible, ta
adecuada proporcidn de las horas de prestacién de servicios por parte del personal de EL
CONTRATISTA, con el fin de mantener entornos saludables y libres de lesiones. En funcién de lo
antes indicado, EL CONTRATISTA debera acreditar tal adecuacidn a través de la remision
mensual de las estadisticas de las horas hombre trabajadas por su personal durante su
permanencia en las instalaciones del Campamento Minerc de ANTAPACCAY.

Las obligaciones contenidas en la presente Cldusula son condiciones esenciales y expresas del mismo y el
incumplimiento o cumplimiento parcial por parte de EL CONTRATISTA facultard a ANTAPACCAY a

solicitar 1z resoitucidn del presente Contrato.

GARANTIAS

18.1 La garantia en efectivo, fianza bancaria, y la retencidn de fondos en concepto de garantia tienen
como fin garantizar el correcto cumplimiento de EL CONTRATISTA de las obligaciones que
resultan del presente Contrato ¥y sus anexos incluyendo, a mero titulo enunciativo, las obligaciones
de EL CONTRATISTA segtin la ley peruana con respecto al Personal.

182 5i en el Anexo A del presente Contrato se indica el porcentaje sobre los pagos a EL

CONTRATISTA que ANTAPACCAY procederda a retener en concepto de garantia,

ANTAPACCAY procederd a retener dicho porcentaje sobre los mismos en concepto de garantia

de cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. En caso EL CONTRATISTA solicite
Compaiiia Minera Antapaccay 5.A,

fines N°® 159, Urb. Las Gardenias — Surco; T: G1-2177070 - www.antapaccay .com.pe

uriacomeasita ot GLENCORE




la retencion de pagos bajo concepto de garantfa, deberd comunicarlo previamente al inicio dal
Contrate y por escrito a ANTAPACCAY, quien debera prestar su consentimiento.

18.3 Garantia en efectivo/ fianza bancaria
a. Si en el Anexo A del presente Contrato se establece gue EL CONTRATISTA debe

proporcionar una garantfa, EL, CONTRATISTA deberd hacerlo dentro del plazo estipulado
en el citado Anexo A.

b. La garantia precedentemente citada serd en efective, un compromiso incondicional de una
institucion financiera aprobada por ANTAPACCAY aprobada por ANTAPACCAY. El costo
de constituir dicha garantia correrd por cuenta de EL CONTRATISTA. Si se tratase de una
carta flanza bancaria, deberd contar con las siguientes caracteristicas: emitida por un banco
peruano de primera clase, incondicional, irrevocable, soiidaria, con renuncia al beneficio de
excusion, de realizacion autcmatica a simple requerimiento de ANTAPACCAY sin necesidad
de mandato fudicial para su pago o efecucién. En el caso que el Banco que emite la garantia de
EL CONTRATISTA fuera extranjero o un tercero constituyese la Carta Fianza a favor de EL
CONTRATISTA, ambas circungtancias deberan ser comunicadas previamente a
ANTAFPACCAY y aprobadas por ésta Si el Banco que otorga dicha garantia fuera declarado o
deviniera en quiebra o insolvente o si el derscho del Banco para actual como tal, resulta
comprometido o es revocado, EL CONTRATISTA deberd obtener a su propio costo y
proporcionar a EL CONTRATISTA, en el plazo de cinco dias calendario después de ocurrir
tal eventualidad, otra carta flanza bancaria en sustitucidén de la citada garantia, en forma y
contenido aceptables para ANTAPACCAY, expedida por un banco aceptado también por
ANTAPACCAY.

c. EL CONTRATISTA podré en cualquier momento proporcionar en reemplazo de la garantia
constituida por la retencion de fondos sobre cada pago a EL CONTRATISTA, una garant{a
conforme con esta cldusula. En la medida en que dicha garantia sea proporcionada,
ANTAPACCAY ne efectuard retenciones sobre los pagos.

d.  ANTAPACCAY puede ejecutar la garantia en efectivo, la bancaria, y/o la garantfa constituida
por las retenciones de fondoes efectuada y puede convertir en dinero aquella garantia no
constituida por dinero cuandeo:

*  ANTAPACCAY esté facultada a ejercer su derecho o derechos en virtud del Contrato;

* ANTAPACCAY haya notificado a El. CONTRATISTA su intencidn de ejecutar la
garantla y haya transcurrido un perfodo de catorce (14) dias desde la fecha de notificacién
a BL CONTRATISTA y éste no haya solucicnado el incumplimiente ni indemnizado 2
ANTAPACCAY.

s EL CONTRATISTA renuncia al beneficio de excusion y division,

18.4 Liberacidn de la garantia en efectivo, bancaria, de la pdliza de caucién y/o de los fondos retenidos
en concepto de garantfa

Cuando EL CONTRATISTA haya constituido una garantfa en efectivo, bancaria, y/o se hayan
retenido fondos en concepto de garantia, ANTAPACCAY deberd liberarlas dentro de los treinta
(30) dias de expirado el Plazo del Contrato, en tznto y en cuanto: i) EL CONTRATISTA haya
cumplido satisfactoriamente con todas y cada una de sus obligaciones en virtud del Contrato,
incluyendo la entrega del documento denominado Solicitud de Pago Final, conforme lo
establecidlo en el literal b, del numeral 8.2 del presente y i) ANTAPACCAY haya extendido por
escrito la conformidad del servicio.
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185 Cuando EL CONTRATISTA no haya cumplido con sus obligaciones en virtud del Contrato,
ANTAPACCAY tendrd derecho a deducir de cualquiera de las garantias antes citadas los costos
razenables que demande el cumplimiento de las obligaciones pendientes de EL CONTRATISTA.

186  ANTAPACCAY no serd responsable frente a EL CONTRATISTA por los intereses y/o costos que
se devenguen o generen por las garantias o retencién de garantias.

19. REPRESENTANTES AUTORIZADQS

19.1 ANTAPACCAY designard a una persona autorizada para actuar como representante (“Duefio de
contrato” de ANTAPACCAY en nombre y representacion de ANTAPACCAY, cuyas
instrucciones, decisiones, firma o autorizacién obligarin a ANTAPACCAY en todo asunto
relacionadlo con el cumplimiento del Contrato. El Representante de ANTAPACCAY no tendra
autorizacion para modificar los términos y condiciones dal Contrato.

19.2 EL CONTRATISTA designard a una persona autorizada para actuar como representante (“Duefio
de contrato” de EL CONTRATISTA) en nombre y representacion de EL CONTRATISTA, cuyas
instrucciones, decisiones, firma ¢ autorizacién cbligaran a EL CONTRATISTA en todo asunto
relacionado con el cumplimiento del Contrato y serd responsable de recibir notificaciones y llevar
a cabo las instrucciones y decisiones de ANTAPACCAY gue puedan ser eventualmente

comunicadas.

19.3 Las personas actuando como “Duefio de contrato” de ANTAPACCAY y el “Duetio de contrato”
de EL CONTRATISTA podrdn ser cambiadas mediante notificacion o Clausula Adicional a la
otra Parte segtin se establace en el presente Contrato,

194, Dentro de las facultades de los Representantes Autorizados no estdn comprendidas las de
modificar, ampliar o resolver el presente Contrato; facultades que estdn reservadas en su ejercicio
exclusivamente para los Representantes legales de las Partes.

20. NOTIFICACIONES

20.1 Una notificacién referida a este Contrato deberd ser firmada por o en nombre de la Parte que la
entrega, Deberd ser dirigida a la Parte a la que se envia y ser:

entregada en la direcridn de esa Parte; o

enviada por carta documento a la direccién de dicha Parte; o
transmitida por fax al No. de fax de dicha Parte,
recepcionada en la direceidn electrénica de esa parte.

apooe

20.2 Una notificacion entregada a una Parte de acuerdo con esta cldusula serd considerada como
entregada y recibida:

a. siesentregada en la direccién de una Parte, en la fecha de entrega si es un Dfa Habil, o bien al
Dia Habil siguiente;

b. si es enviada por carta notarial o correo certificado, en la fecha de recepcitn segin lo
certificado por el Notario Pliblico o la oficina de cotreos pertinente;
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¢ siestransmitida por fax al nimere de una Parte y se recibe el informe de que la transmisién
fue clara y completa, en el dia de la transmision si se trata de Dia Habil, o bien al Dia Habil

siguiente.
d.  Silaotra parte remite un correo electrénico confirmando la recepeion.

20.3 A los fines de esta Cldusula, las direcciones de las Partes son las direcciones consignadas en el
Anexo A o la direccidn que eventualmente sea notificada por una Parte a la otra.

21, CASQ FORTUITO Y FUERZA MAYOR

21.1 St cualquiera de las Partes resultare impedida o demorada en la gjecticion de sus obligaciones en
virtud del Contrate a causa, entre otras y en enumeracion no taxative, de una huelga, amenaza de
huelga inminente, incendio, inundacidn, guerra, instrreccién, movilizacién violenta, o por un
raquisito o norma del gobierno (todas estas circunstancias en forma individual constituyen lo que
se denomina Caso Fortuito o “Fuerza Mayor”), el mismo no se interpretard como un
incumplimiento del Contrato, y durante dicho periodo de imposibilidad se suspenderd la
gjecucion de las obligaciones contractuales. No obstante, la Fuerza Mayor excluye las huelgas y las
acciones industriales en las que EL CONTRATISTA forme parte de dichos conflictos, siempre que
dicha controversia se apligue tinicamente a EL CONTRATISTA y no a toda la industria.

212 La Parte que resultare impedida de cumplir con sus obligaciones en virtud del Contrato debido a
circunstancias de Caso Fortuito o Fuerza Mayor se obliga a tomar las medidas correspondientes
para eliminar dichas circunstancias o imposibilidad.

21.3 Si la Fuerza Mayor se extendiera mas de 48 {cuarenta y ocho) horas, ANTAPACCAY podrd tomar
las medidas necesarias para garantizar la provisién de los Servicios de una fuente alternativa.

La Parte que resultare impedida de cumplir sus obligaciones notificara en la primera oportunidad
posible a la otra sobre las circunstancias de Caso fortuito o Fuerza Mayor que hubieran surgido y
las medidas que se estuvieren tomando para minimizar los efectos de la Fuerza Mayor,

También se notificard sobre los efectos continuos de la Fuerza Mayor a intervalos razonables yen
i0s casos oportunamente solicitados por la otra Parte.

21.4 Cuando las circunstancias de Caso Fortuito o Fuerza Mayor ya no impidan a dicha Parte cumplir
con sus obligaciones en virtud del Contrato, deberd notificar de inmediato a la otra Parte sobre la
eliminacion de dichas circunstancias o incapacidad y reiniciar4 la ejecucion de sus obligaciones.

22. ARBITRAJE

221 Los litigios, controversias, desavenencias o reclamos emergentes del Contrato o de cualquier
operacidn contemplada en el mismo, relativas a su validez, eficacia, terminacién, incluso del
convenio arbitral serdn resueltas exclusivamente mediante arbitraje de derecho cuyo laudo serd
definitivo en inapelable de conformidad con los reglamentos y el estatuto del Centro de
Congciliacion y Arbitraje Nacional e Internacional de la Camara de Comercio de Lima, cuyas
normas, administracién y decisién se someten las partes en forma incondicional, declarando
conacerlas y aceptarlas en su integridad, Cualquiera de las Partes puede someter una controversia
0 reclamo a arbitraje mediante notificacién por escrito a la otra Parte,
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223

22.4

22.5

El procedimiento de arbitraje se llevard a cabo en la ciudad de Lima, en fa Reptblica del Pertr. Los
procedimientos de arbitraje se regirdn por el Estatuto y reglamentos y en general por las normas
de arbitraje de derecho del Centro de Conciliacién y Arbitraje Nacional e Internacional de la
Camara de Comercio de Lima, Sera de aplicacién la legislacion vigente en la Repliblica de! Pert.

El arbitraje se llevard a cabo en idioma espafiol.
El costo de los procedimientos de arbitraje serd abonado en la forma que determinen los Arbitros.
Los iaudos pecuniarios se establecerdn en Délares y deberdn ser dictados dentro de un plazo de

dos meses a partir de la fecha de inicio del procedimiento de arbitraje. La decisién serd exigible en
cualquier tribunal competente en cualquier pais.

23. GRATIFICACIONES

El ofrecimiento u otorgamiento por parte de EL CONTRATISTA, sus representantes ¢ agentes, de
gratificaciones (en forma de presentes, gastos de representacion, o de cualquier otro modo) a cualquier
funcionario o empleado de ANTAPACCAY a fin de obtener un tratamiento preferencial con respecto a la
adjudicacidn, modificacién o toma de cualquier decisién con respecto al Contrato, sera considerado un
incumplimiento del Contrato y facultards a ANTAPACCAY a resolver el mismo, sin necesidad de
intimacién previa y sin que ello genere a favor de EL CONTRATISTA derecho a indemnizacién de

ninguna naturaleza.

24. POLITICA Y OBLIGACIQONES CON RELACION AL SQBORNO, FRAUDE Y CORRUPCION

24.1

24.2

EL CONTRATISTA deberd en todo momento cumplir con (y asegurarse que los Miembros de su
Personal cumplan con} las siguientes poifticas de ANTAPACCAY durante el desemperic los

Servicios:

* Valores Corporativos y Cdédigo de Conducta {cada uno de ellos publicado en
http/iwww . glencore.com/who-we-are/our-values/policies/

* Dolitica Global Articorrupcién (publicada en http:/fwwiw.glencore.com/who-we-are/our-

values/policies

* Politica de Seguridad de la Informacién y el Acuerdo del Uso Aceptable de la Informacin,
cuando ei Personal requiera acceso al sistema informético de ANTAPACCAY;

* Cualquier otza politica, reglas o procedimientos que ANTAPACCAY pudiera solicitar
ocasionalmente,

Cada uno, CONTRATISTA y ANTAPACCAY, declaran y garantizan que ni la compaiiia ni sus
directores, funcionarios o empleados (ni sus sub-contratistas o representantes, en la medida de
sus conocimientos) se han invelucrado o se involucraran en ninglin acto que vicle la Ley de
corrupcién de funcionarios piiblicos extranjeros de Canadé o la Ley anti-soborno de 2010 del
Reino Unido, sean aplicables o no a los Servicios, y cualquier otra legislacidn relacionada con la
prevencién del soborno y corrupcion aplicable al desempefio de las partes de acuerdo con este
Acuerdo. Cada uno, CONTRATISTA y ANTAPACCAY, convienen que ninguna parte de las
contraprestaciones en el presente Contrato devengard en beneficio de ningiin funcionario
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gubernamental o candidato a un cargo piblico que viole la legislacién anti-corrupcidn y anti-

soberno aplicable,”

25. CLALUSULAS GENERALES

25.1 Este Contrato se rige por la legislacién de la Reptiblica del Perd.

252 EF no hacer uso de una facultad o la demora en el ejercicio de una facultad o de un derecho, por
una Parte, no implica la renuncia a tal facultad o derecho, ni el simple ejercicio de una facultad o
derecho impide el use adicional de dicha facultad o derecho o de cualquier otra facultad o
derecho. S6lo se podrd renunciar a una facultad o derecho por escrito firmado por la Parte
obligada por la renuncia, sin perjuicio de la obligacién de la otra Parte de cumplir con este
Conirato en cualquier otro aspecto.

253 Cada Parte pagard sus propios gastos relativos a las negociaciones, preparacién v firma de este
Conirato,

254 Cualquier disposicién de este Contrato que sea invalida o nexigible en alguna jurisdiccién serd
adaptada a los fines de dicha jurisdiccion, si es posible, de modo de hacerla vélida y exigible, y
podrd ser eliminada sin afectar las restantes disposicicnes de este Contrato o la validez o
exigibilidad cle dicha disposicién en cualquier otra jurisdiccién.

2.5 Este Contrato constituye el Contrato completo entre las Partes sobre el objeto del mismo v
reemplaza a todo convenio o convenios previos entre las Partes con respecto a dicho objeto. Las
obligaciones y responsabilidades de las Partes exigibles con respecto al objeto del Conirato son las
que emanan de las disposiciones contenidas en el mismo.

EL CONTRATISTA se compromete a no hacer y/o a dejar de hacer cualquier cosa que pueda
perjudicar los intereses de ANTAPACCAY contemplados en este Contrato.

25.6 Ninguna Parte tendrd autoridad para actuar o incurrir en obligacién o respensabilidad alguna en
nombre de alguna otra Parte salvo por lo que se dispone expresamente en este Contrato y/o en
virtud de un poder debidamente otorgado. Cualquier Parte que actie en violacidn de esta
Cldusula deberd indemnizar y mantener a la otra Parte y a sus directores, funcionarios o
empleados indemnes contra tode dafio, pérdida u obligacién que stirja de tal accidn,

257 Nada en este Contrato o en el desempefio de los Servicios constituird o se considerard como que
constifuye una ascciacidn, relacién de dependencia o de mandante/mandatario, u otra relacién
entre EL CONTRATISTA y ANTAPACCAY que no sea la de contratistas independientes.
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ANTAPACCAY

ANEXO A

CONTRATO DE SERVICIO DE ELABORACION
DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE
PERFIL CONSTRUCCION PRESA DE JATARANA

N CA-169/19
entre
COMPANIA MINERA ANTAPACCAY S.A.
Y

DESSAU S&Z S.A.
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ANTAPACCAY:

1.

FHRow e

10,

11,

COMPANIA MINERA ANTAPACCAY 5.A ("ANTAPACCAY")

Duefic de Contrato por parte de ANTAPACCAY:

Daniel Cabrera Jesé Llerena

Superintendente de Ingenieria Supervisor de Obras por Impuestos

+31 958330439 +51 958336282

Daniel.Cabrera@glenccore.com.pa [osé Llerena@glenceore.com. pe
CONTRATISTA:

DESSAU S&Z S.A, ("EL, CONTRATISTA")
Dueiio de Contrato por parte de EL CONTRATISTA:

Heruy Menacho

Gerente de Desarrollo y Gestion de
Proyectos Especiales

+51 949067698

henry. menacho@dessaypery, com

Fecha de Inicio : 09 de Diciembre del afio 2019

Fecha de Finalizacién : 20 de Julio del afio 2020

Plazo de Vigencia : Doscientos veinticinco (225) dias calendarios
Sitio : Espinar

Modalidad de contratacion Suma Alzada

Carta fianza de fiel cumplimiento del contrato

EL CONTRATISTA entregardi a ANTAPACCAY, antes del 20 de diciembre del afio 2019, a fin de
garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las cbligaciones materia de EL CONTRATO, una
carta flanza emitida por una entidad bancaria de primer orden, con las siguientes caracteristicas:
irrevocable, solidaria, indivisible, incondicional, de realizacién automética y con renuncia expresa al
beneficio de excusién a solo requerimiento de ANTAPACCAY, por la suma del 10 % del valor del contrato
equivalente a 5/ 210,387.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS QCHENTA Y SIETE CON 00/100
SOLES) la misma que deberd mantenerse vigente - en todos sus alcances y términos — hasta dos meses

después de finalizado el presente contrato.

Monto minime del Segurs Comptensivo de Responsabilidad Civil a ser proporcienade por EL
CONTRATISTA:

USD 100,000.00 (Cien mil de délares americanos)

Monto minimo del Seguro de Responsabilidad Civil de Vehiculos frente a Terceros, Pasajeros y

Ocupantes por vehiculo

Camioneta: UsD 50,000.00 (Cincuenta mil ddlares americanos)
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PAGINA DE FIRMA DEL CONTRATO

EL PRESENTE CONTRATO se celebra por duplicado, en el Campamento minero de Tintaya, provincia de
Espinar, Departamento del Cusco, a los nueve (09) dias del mes de diciembre de 2019,

PARTES:
COMPANIA MINERA ANTAPACCAY S.A De | RU.C. 20114915026
Pasaje Los Delfines Nro. 139 Urb. Las Gardenias

(cdra. 52, Av. Benavides), Distrito de Santiago de
Surco, Provincia v Departamento de Lima

En adelante denominada (" ANTAPACCAY");

Y:

DESSAU S&Z S.A. De |RU.C 20101331633
Av. Del Parque Norte N°1174, Distrito de San Borja,

Provincia y Departamento de Lima

En adelante denominada ("CONTRATISTA")

ACUERDO:
Las Partes acuerdan que EL CONTRATISTA ejecutara las servicios para ANTAPACCAY conforme a los

términos y condiciones del presente Contrato y sus Anexos.

CELEBRACION COMO CONTRATO:
Las Partes firman el presente Contrato de Servicio, bajo la modalidad de suma alzada, en la fecha indicada

anteriormente.

FIRMADO por y en nombre de COMPANIA MINERA ANTAPACCAY S.A. por su Gerente General, Sr. Carlos
Fredy Cotera Avellaneda, ciudadano peruano, identificado con Documento Nacional de Identidad Nro. 20063177
y su Apoderado, Sr. Ignacio Shimamoto, ciudadano argentino identificado con Carnet de Extranjeria Nro.
0010 ambos facultados segtin poder inscrito en la Partida Registral N° 13110953 de la Oficina Registral

Sr. Carlos Fredy Cotera Avellaneda Sr.1 Shimamoto
Gerente General

FIRMADO por y en nombre de DESSAU S&Z S.A. por su Representante Legal, Sr. Juan Antonio Solidoro
Chunga, ciudadano peruano, identificado con Documento Naciola de I[dentidad Nro. 40026916, facultado segtin
poder inscrito en el Asiento C00036 de la Partida Electrénica N° 11011240 del Registro Personas Juridicas de la

Oficina ral de

Sr. Juan Antonio Solidero Chunga
Representante Legal

Comparia Minera Antapaccay S.A.
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el NOTARIA PAINO
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— NOTARIA Av. Aramburi 668 Surquillo, Lima, Peri.

' Central Telefonica: 618-5151
: alfredo@notariapaino.com.pe

Www.notariapaigo.com.pe

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE AL ANVERSO CORRESPONDE A: SOLIDORO
CHUNGA JUAN ANTONIO, IDENTIFICADO(A) CON DNI N°® 4002691 6, QWIEN DICE ESTAR
DEBIDAMENTE FACULTADO(A) POR DESSAU S&Z S.A. SEGUN CONSTA BN LA PARTIDA N*
11011240 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. SE CERTIFICA LA FIRMA
MAS NO EL CONTENIDO, RESPECTO DEL CUAL EL NOTARIO NO ASUME
RESPONSABILIDAD, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 108 DE LA LEY DEL
NOTARIADO.

LIMA, 17 DE DICIEMBRE DEL 2019

ALFREDO PAINO SCARPATI
Notario de Lima




ANTAPACCAY

ANEXO B

CONTRATO DE SERVICIO DE ELABORACION
DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE
PERFIL CONSTRUCCION PRESA DE JATARANA

N° CA-169/19
entre

COMPANIA MINERA ANTAPACCAY S.A.
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CLAUSULA ESPECIALES DE CQNTRATACION DEL SERVICIO DE ELA}BORACION DEL
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL CONSTRUCCION PRESA DE

JATARANA

1. ALCANCE DE LA SERVICIO

Por medioc del presente, ANTAPACCAY contrata a EL CONTRATISTA para la ejecucién del
“Servicio de elaboracidn del estudio de pre inversidn a nivel de perfil construccién presa de jatarana”

2. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del contrato serd de doscientos veinticinco (225) dfas calendarios, considerando como fecha de
inicio y término lo sefialado en el Anexo A de! presente contrato.

3. DESCRIPCION DE LA SERVICIO

3.1 Antecedentes:

El proyecto de la Construccion de la Presa de Jatarana, surge como una necesidad de mejorar el
aprovechamiento hidrico del Sistema Integral de Caflipia, para su implementacién es necesario integrar tn
conjunto de componentes de infraestructura hidraulica para el aprovechamiento del recurso hidrico con fines
de riego, los cuales son provenientes de la unidad hidrografica Cafiipia que es afluente de la Sub cuenca del
rio Salado, de acuerdo a la visita realizada y evaluacién respectiva se plantea un esquema hidréulico con
componentes del proyecto integral.

3.2 General
3.2.1 Ubicacidn

Ubicacién Hidrografica

+  Cuenca: Apurfmac
+  Cuenca Hidrogréfica: Cariipia
¢ Subcuenca: Jaratana — San Martin

Ubicacion Politica

s  Sector: Jaratana - San Martin
s Distritos: Espinar

*  Provincia: Espinar

¢ Departamento: Cusco.

322 Consideraciones

E{ Consultor, para presentar su propuesta técnica econdmica, revisard la Memoria, Alcance, Términos de
Referencia y otros documentos del proyecto; asf mismo, debera visitar el lugar del servicio y verificar en
sitio, las dreas que servirdn para la construccidn de la Presa de Jatarana y sUs componentes, motivo de la
elaboracién de los Estudios de Pre Inversién a Nivel de Perfil y que servira para Ia posterior elaboracidon

Compaiiia Minera Antapaccay S.A.
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3.3

3.4

A

del Expediente Técnico, En caso de detectar alguna posible interferencia o discrepancia en la informacion
proporcionada, deberd consultarla en el proceso de Licitacion,

El presente documento tene cardcter indicativo, pero no limitativo, ef Consultor sera totalmente
responsable por toda la informacion y documentacion que forma parte del Estudio de Pre Inversidn a
Nivel de Perfil.

El Consultor debera consignar en el referido documento, la informacion solicitada en los Términos de
Referencia que se anexan a la presente Memoria y Alcances,

El Consultor deberd presentard Dos (02) copias del Estudio de Pre Inversion a Nivel de Perfil
debidamente selladas y firmadas en todas sus hojas, asimismo presentard Una (01) copia magnética del

mismao.

El Consultor ganador previa coordinacién con el Duefio de Contrato, deberd solicitar una primera
reunion de coordinacion en donde se fijard el Crorograma de presentacién de Informe de Avance

Parciales, que contemnple los plazos previstos.

Toda dida al presente alcance deberd ser aclarada durante la visita de campo en compaiiia del Duefio de
Contrato,

Objeto del servicio

El objetivo que se pretende alcanzar con el proyecto es el siguiente:

a) Objetive General:

Ll objetivo de este proyecto es elaborar el Estudio de Pre Inversién a Nivel de Perfil para la
Construccion de la Presa de Jatarana.

Descripeidn;

Para la elaboracion de los estudios de Pre Inversidn a nivel de Perfil, de acuerdo a lo sefialado en los
Términos de Referencia, debe considerar minimamente lo siguiente:
# 01 Presa Jatarana - San Martin, para una capacidad de almaceramiento de 6,00 MMC con una
produccién de cuenca propia de 4.22 MMC y afianzamiento hidrico de 2.50MMC con sus
obras de arte como: cuerpo de presa, aliviadero, ducto de descarga.

#  Aproximacion de las caracteristicas geométricas:

#  Altura de Presa = 40.00 Mts

» Langitud de Coronacion: 350.00 Mts

#  Cuerpo de presa: Materfal suelto Arcilla, con enrocado de proteccién
#  Aliviadero de demastas: de acuerdo al estudio hidroldgico

# Ducto de Descarga de concreto armado f'c = 280 Kg/em?2

* 01 Captacion, de acuerdo al estudio hidroldgico, esta debe plantearse para derivar un
caudal de 0.65m3/s y disefio de acierdo a Qmax determinado, para afianzamiento
hidrico de la quebrada San Martin.

* 01 Canal Principal de derivacién y afianzamiento hidrico desde la progresiva 0+000 a
4+000 (4000 metros lineales), definir de concreto y/o tuberfa, de acuerdo a la
tecnologia de canal de afianzamiento adoptado, para conducir un caudal regulado de
500 Lit/seg, durante los meses de enero, febrero y marzo.
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3.5

3.6

* Ol Canal Principal de derivacidn y afianzamiento hidrico desde la progresiva 0+000 a
10+900 (10900 metros lineales), definir de concreto y/o tuberia, de acuerdo a la
tecnologia de canal de afianzamiente adoptado, para conducir un caudal regulado de
650 Lit/seg, desde la derivacidn y entrega al primer punto de captacion con fines de
aprovechamiento hidrico (captaciéon Qauetara),

+ Obras de arte: en todo el trayecto del canal principal se debera de contemplar la
construccion de 01 aliviadero, 01 desarenador, pases peatonales, puentes vehiculares,
aleantarillas, acueductos, canoas, otros necesarios.

*  Esquema hidrdulico planteado. Con fines de uso agricola, pecuario y la incorporacion
de aproximadamente 850 has bajo riego, la misma que debe de ser definida por el
estudio hidrolégico.

*  Asistencia téenica y Capacitacidn: en la formulacion del PIP, se debe de establecer
capacitaciones referidas a temas de manejo de los recursos hidricos en sistemas de
riego ast mismo la asistencia técnica debe estar enfocado a practicas de riego.

¢  Medidas de Mitigacion Ambiental: el estudio debe establecer actividades de medidas
de mitigacién, de acuerdo al estudio de impacto ambiental aprobado por la DGAAA,
seglin la normativa vigente

Alcances sobre el control y aseguramiento de la calidad

Para el control y aseguramiento de la calidad del servicio, EL CONTRATISTA debera contar con:

*  Asegurarse de contar con el Personal con las competencias técnicas, operacionales, de seguridad
y salud para la prestacidn de los servicios.

*  Proporcionar la induccion y capacitacion adecuada con el objeto de entregar informacion, los
conocimientos y las habilidades adecuadas, en forma oportuna y adecuada sobre los
procedimientos escritos que deberdn utilizar para la prestacién de los servicios.

*  Identificacion, evaluacién y control de todos los riesgos asociados a la prestacidn de los servicios.

Aleances del servicio

Los Aleances que a continuacién se detallan, se complementan con los demés documentos de la
presente licitacion: Términos de Referencia, visitas de campo, absclucion de consultas.

Los Alcances son vilidos si por lo menos estin mencionados en uno de los documentos de la

licitacion.,

Cuando exista discrepancias, error, omisidn o incongruencia en cualquier decumento, el Consultor,
debera informar inmediatamente al Duefio de Contrato para su correspondiente aclaracidn, la
prelacién de documentos a considerar en el caso de discrepancia es como sigue:

2 1ro: Absolucién de Consultas

@ 2do: TDR Jatarana

El estudio de pre inversin se elaborara teniendo en cuenta los contenidos minimos del estudio de
Preinversién a Nivel de Perfil, establecidos en la directiva de INVIERTE.PE, Ley N® 1252, su
Reglamento, Directivas, anexos y formatos aplicables a este nivel de estudio; ast como lo establecido
en los Térmiros de Referencia adjunto, en los que se describen en forma general, los alcances y
actividades propias del estudic y que no deben considerarse limitativas.
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El Consultor podrd ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera que su aporte
constifuye la mejor manera de realizar ei estudio. Fn ningln caso, el contenide de los Términos de
Referencia reemplazara el conocimiento de los principios basicos de la ingenferia v técnicas afines, asi
como tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuendia, el Consultor serd responsable de la
calidad de los estuclios a él encomendades.

RESPONSABILIDADES, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES A CARGO DE EL
CONTRATISTA

4.1 EL CONTRATISTA, como Consultor Principal del servicio, garantiza el disefio,
implementacion y funcionamiento de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en la Obra
conforme a lo dispuesto en la legislacién vigente y se responsabiliza por la seguridad y salud
de sus trabajadores y de toda persona que se encuentre en la Obra, ya sea prestando servicios
0 como visitante, Asimismo, EL CONTRATISTA garantiza la seguridad y salud del personal
de los contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de
trabajadores que desarrollen obras o servicios en la Obra, hayan o no sido contratados
directamente por EL CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA se obliga también a:

411 Asegurar que los contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o
cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en ia Obra cuenten con
un Sistema de Gestidn en Seguridad y Salud en el Trakajo que se ajuste a lo dispuesto
en la legislacién sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como con los seguros de

Ley.

1.2 Fiscalizar la observancia de lo dispuesto en la legislacién en seguridad y salud en el
trabajo, por parte de los contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o
cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en la Obra hayan o no
sido contratados directamente por EL. CONTRATISTA, obligacidn que en ningin
momento se entenderd enervada por la supervision efectuada por el ANTAPACCAY
sobre los avances y la calidad del servicio cuya ejecucion as objeto de contratacidn.

413 EL CONTRATISTA declara y reconoce que en forma simultdnea con el servicio
podrian desarrollarse en el Area otras actividades, encontrdndose EL CONTRATISTA
obligado a garantizar la seguridad v salud ocupacional del personal de terceros que
desarrollen obras o servicios en ta Obra, comprometiéndose también a coordinar y dar
facilidades a los trabajadores de los demas contratistas que puedan ser designados y/o
contratados directamente por ANTAPACCAY para la ejecucién del servicio o trabajos
especificos, de modo tal que dichos trabajos u obras especificas sean ejecutadas sin
afectar el Cronograma de Ejecucion del servicio objeto de contratacién,

414 EL CONTRATISTA no serd responsable de la seguridad, prevencion de riesgos y
curmplimiento de las normas seguridad y salud ocupacional y proteccién ambiental por
los trabajos que se ejecuten dentro de las obras que hayan sido eniregadas mediante
Acta firmada a ANTAPACCAY. En este caso EL CONTRATISTA serd responsable de
la seguridad ocupacional de las personas que transiten y/o ocupen aquellas dreas del
servicio que adn se encuentren bajo su dmbito de supervisidn, conforme a los términos
del presente Contrato.
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4.1.5  Restringir el ingreso al servicio de cualquier otro contratista y/o subcontratista, as
come a paralizar sus trabajos, si considera que este no cumple cabalmente con las
normas legales de seguridad y salud en el trabajo, Plan de Seguridad y programas de
seguridad, prevencién de riesgos y medio ambiente que son parte del Sistema de
Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo de EL CONTRATISTA y/o de
ANTAPACCAY.

£1.6 Encaso EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones descritas en la presente cldusula
0 no observe su deber de prevencién de riegos laborales para toda persona gue
desarrolle laboves en la zona del servicio, conforme a Ley serd responsable solidario con
los contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de
trabajaclores frente al pago de indemnizaciones por los dafios que pudiesen generarse,
por las sanciones administrativas y/o multas, y ademds deberd abonar a
ANTAPACCAY la penalidad indicada en en el presente Anexo B del presente contrato,

42 EL CONTRATISTA garantiza y se responsabiliza por la correcta ejecucién del servicio,
deblendo ser de la mds alta calidad téenica, de conformidad con los términos del Contrato, y
en estricto cumplimiento de las normas legales y administrativas, reglamentos constructivos,
incluyendo el Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento para la Gestidn de Residuos
S6lidos de la Construccidn y Demolicidn, Reglamento Nacional de Vehiculos, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, Ley General de Inspeccién del Trabajo, Ley
General de Residuos Sélidos, Decreto Supremo N° 055-2010-EM, Reglamento de Seguridad y
Salud Ocupacional en Minerfa, Norma Técnica N° G.050 (entre otras normas técnicas
aplicables al manejo de extintores, andamios, seguridad en la construccién, manejo de
residuos en construccion), ordenanzas y demds normas técnicas vigentes en el Perti v en el
distrito y departamento donde se realizard el Proyecto y normas y leyes aplicables al sector
construccion en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

4.3 EL CONTRATISTA y/o sus subcontratistas deberdn proveer a su costo tedos los materiales,
persoral, equipos de construecidn y maquinaria, elementos de proteccién personal, elementos
de primeros auxilios, transportes y todos los medios y servicios necesarios para la diligente y
completa ejecucion del servicio previstas en el presente Contrato.

dd Para la ejecucitn de!l servicio, EL CONTRATISTA deberd contratar, y asegurarse de que sus
proveedores © subcontratistas también contraten, parsonal competente, suficientemente
capacitado y que posean la experiencia y conocimientos adecuados para la ejecucién del
Servicio. En todos aquelios casos en que resulte necesario, deberdn poseer licencias,
habilitaciones vlidas y los permisos pertinentes para los equipos que deban operar. Es
responsabilidad de EL CONTRATISTA garantizar que el personal sea supervisado
convenientemente, sea competente, capacitado y apto desde el punto de vista médico para
realizar el trabajo para el cual fue contratado, lo que incluye el conocimiento para trabajar de
forma segura.

4.5 Regepcidn de Estudio

El Consultor al culminar el documento especificado en el Alcance y dentro del plazo
propuesto, presentard al Duefio de Contrato, el Estudio de Pre Inversidn a Nivel de Perfit
debidamente culminado.
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4.6

De existir observaciones, dicho documento serd devuelto para subsanar dichas observaciones.
A partir del dia siguiente, el Consultor dispondrd de siete (07) dias, para subsanar las
observaciones, tiempo que no dara derecho al pago de ningtin concepto a favor del Consultor
ni la aplicacion de penalidad alguna.

Todo retraso en la subsanacidn de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se
considerard como demora para efectos de las penalidades.

e no existir observaciones, se comunicard al Consultor para que presente los 02 originales del
Estudio y la 01 copia magnética del mismo, asi como su Factura para el pago corraspondiente.

Todos los documentos y planos descritos se presentaran archivados en copia dura v en copia
electronica en un CD, los documentos grabados en Microsoft Office y los planos en AutoCAD

version 2015,

De la_relacidn laboral:

461 Queda expresamente establecido que EL CONTRATISTA asume las obligaciones
contraicdas en mérito del presente contrato bajo su propia cuenta y riesgo, contando
para ello con absoluta autonomia técnica, material y econoOmica para la ejecucién del
Servicio materia del presente contrato, encontrdndose en consecuencia el personal
empieado por EL CONTRATISTA para la ejecucién del servicio bajo su tnica y
exclusiva subordinacion, en su condicidn de empleador del referido personal.

4.6.2 Las partes declaran tambidn que este Contrato no afecta, directa ni indirectamente, los
derechos laborales y de seguridad social de! personal de EL CONTRATISTA
designados para la ejecucidn del servicio que es objeto del presente contrato.

4.63 EL CONTRATISTA actiia como empresatio y empleador totalmente independiente y
asume exclusivamente todas las responsabilidades frente a su personal que le
corresponden conforme a la legislacidn vigente y en su caso frente a sus
subcontratistas, proveadores y agentes.

464 ANTAPACCAY no tendrd ninguna relacion laboral o contractual con el personal de EL
CONTRATISTA, con sus subcontrafistas o con el personal de los subcontratistas.

4.6.5 EL CONTRATISTA estd obligado a poner en conocimiento de los trabajadores
encargados de la ejecucion del servicio, en forma previa al inicio de sus labores, la
identidad de ANTAPACCAY, incluyendo su razén social, Registro Unico de
Contribuyentes y su domicilio, asi como la actividad a ejecutar de acuerdo a Io
dispuesto en el presente Contrato, los dmbitos del servicio donde los trabajadores
realizardn sus actividades. En dicha comunicacién EL CONTRATISTA informard a los
trabajadores la contratacion del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, el
Seguro ESSALUD+Vida y, ademds, entregard a su personal el Plan de Seguridad del
servicio, los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro y los demds documentos
aplicables a la Seguridad y Salud Ocupacional dentro dei servicio, Fste deber de
informacion debe efectuarse mediante comunicacion eserita dirigida a los trabajadores
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del serviclo. FI personal desplazado debe estar en todo momente debidamente
identificado como personal de EL CONTRATISTA,

4.6.6 El CONTRATISTA se compromete a cumplit v a hacer cumplir a los contratistas,
subcontratistas, empresas de servicios especiales, cooperativas de trabajacdores con
todas las obligaciones y pagos exigidos por las normas de la legislacidn laboral
aplicable a su personal, derechos y beneficios propios del Régimen Laboral de
Construecion Civil, previsional, tributaria, er Seguridad Secial y en Seguridad y Salud
Ocupacional. EL CONTRATISTA libera expresamente a ANTAPACCAY de cualquier
responsabilidad al respecto, sin reserva ni limitacidn alguna.

4.67 EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a ANTAPACCAY, sus agentes,
tuncionaries y/o empleados respecto de toda demanda, aceidn, reclamo, costo, gasto,
denuncia que se dirja contra éstos por el personal, tanto de EL CONTRATISTA o de
ios subconiratistas o de sus beneficiarios, o por cualquier autoridad, judicial o
administrativa, cualquiera que sea la naturaleza, alcance y nivel de ésta, cualquiera que
tuese la decision que pudiese adoptar la autoridad administrativa, laboral o judicial.

468 EL CONTRATISTA se obliga a asumir directamente, y de ser el caso, restituir a
ANTAPACCAY, todo derecho econdmico o de cualquier naturaleza, incluyendo
indemmnizaciones, derechos, beneficios, remuneraciones, aportes previsionales y de la
Seguridad Social, impuestos de ley, multas y demds conceptos, que le sea exigido a
ANTAPACCAY, sus agentes, sus funcionarios yfo empleados por el personal tanto de
EL CONTRATISTA o de [as subcontratistas o de sus beneficiarios o por cualquier
autoridad, al sdlo requerimiento de ANTAPACCAY, incluyendo los gastos en que
incurriera ANTAPACCAY como consecuencia de los hechos antes deseritos, sin
necesidad de que exista un pronunciamiento firme de la awtoridad administrativa,
laboral o judicial.

4.69 Sia pesar de lo anterior, cualquier autoridad o titular afectado imputara cualquier tipo
de responsabilidad a ANTAPACCAY, sus agentes, funcionarios y/o empleados y se
decidiera la imposicidn de sanciones pecuniarias o el pago de cualquier concepto que
segtin el presente contratc es de cargo de EL CONTRATISTA, dstas serdn pagadas por
el CONTRATISTA. En caso fueran pagadas por ANTAPACCAY seran reembolsadas
por EL CONTRATISTA sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera
corresponderle por cualquier dafio o perjuicio ulterior causado a ANTAPACCAY, sus
agentes, funcionarics y/o empleados. En todos los casos sefialados anteriormente EL
CONTRATISTA se obliga a asumir todos los gastos en que hubiera tenido que
incwrrir  por tales situaciones, incluyendo gastos de patrocinio legal judiciales,
policiales y administratives que correspondan, que incluye también los costos
derivades de  acciones iniciadas directamente por el personal tanto de EL
CONTRATISTA o de las subcontratistas o de sus beneficiarios o por cualquier
autoridad contra los funcionarios y/o empleados de ANTAPACCAY.

4.7 Dela Seguridad v Salud Ocupacional

4.7.1 EL CONTRATISTA velard por que su personal y el de terceros respete y observe las
disposiciones legales vigentes, asi como los procedimientos de EL CONTRATISTA v,
de ser el caso de ANTAPACCAY, en cuanto a Salud, Seguridad, Higiene y Medio
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Ambiente, ANTAPACCAY no  autorizara el inicio de las operaciones si el
CONTRATISTA no cumple con los requisitos de Salud, Seguridad, Salud y dledio
Ambiente establecidos por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783, el
Decreto Supremo N® 055-2010-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional,
Norma Técnica N? G050, Norma Técnica de Edificacion Seguridad en la construccién y
demads normas que aplicables a la seguridad y salud ocupacional.

En caso BL CONTRATISTA incumpla su deber de prevencidn en materia de
Seguridad y Salud Ocupacional respectc a su personal y el de terceros, EL
CONTRATISTA responderd exclusiva y directamente frente a las victimas o a sus
derechohabientes respecto al pago de las indemnizaciones correspondientes para el
resarcimiento de los dafios generados, sin perjuicio del pago de la penalidad dispuesta
en el Anexo B del presente contrato.

472 EL CONTRATISTA sélo asignara para la prestacion de los servicios contratados a
empleados debidamente capacitados para usar en forma apropiada y segura el equipo
y/o maquinaria que se utilizara en la ejecucion del servicio, quienes acemas deberdn
encontrarse médicamente aptos para el desarrollo de las labores a ser asignadas.

473 EL CONTRATISTA estara obligado a tener permanentemente en la Obra durante la
gjecucidn de los trabajos, un Jefe de Servicio de nivel téenico suficiente para que los
trabajos sean llevados con la diligencia y competencia exigible a un contratista
especializado. Este jefe estard expresa y fehacientemente autorizade por EL
CONTRATISTA como Gnico interlocutor valido del mismo ante ANTAPACCAY,
tanto para asuntos técnicos come economicos, v con total autonomia para el desempefic
de sus funciones,

474 ANTAPACCAY se reserva el derecho de detener el trabajo y solicitar la remocion de
cualquier empleado o contratista independiente, si los hublera, y de EL
CONTRATISTA si en la verificacion de los avances de servicio observa que no se estan
cumpliendo los procedimientos de seguridad y salud ocupacional aplicables al servicio.
En este caso, ANTAPACCAY no asumird los costos derivados de la detencidn o
demora de los trabajos. El trabajo sélo podrd reanudarse una wvez que los
procedimientos correspondientes hayan sido implementados a satisfaccion de
ANTAPACCAY. Sin perjuicio de ello, ANTAPACCAY se reserva el derecho de poner
término al contrato de darse los supuestos previstos en el presente parrafo.

475 Conforme a lo dispuesto en la legislacion vigente, El CONTRATISTA debera permitir
auditorias de seguridad y salud ocupacional en cualquier momento por un
representante designado de ANTAPACCAY, sin perjuicio de que EL CONTRATISTA
deberd cumplir con realizar las auditorias correspondientes conforme a lo dispuesto en
la legislacién sobre Seguridad y Salud Ocupacional.

4.7.6 Sera de responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA cualquier accidente comtin
y/o de trabajo, enfermedad, entre otras contingencias, que pudiera sufrir su personal o
el de los subcontratistas o tercerns que se prasenten en la ejecucidon del presente
contrato, Cualquier accidente o incidente que suceda deberd ser informado de
inmediato a ANTAPACCAY.
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En consecuencia, BEL CONTRATISTA reconcce set (inico v directo responsable del
cumplimiento de las normas relativas al cuidade y proteccidn de la vida y satud de los
trabajadores del servicio, y por lo tanto, se obliga a asumir el integro del valor que
correspondiera resarcir al trabajador por el dailo sufrido, asi como a cubrir el integro
del valor de las sanciones econdmicas que impongan las autoridades derivadas de los
servicios contratados mediante el presente contrato y que hubiesen sido impuestas a
ANTAPACCAY de manera parcial § total.

4.8 De los seguros:

4.8.1 EL CONTRATISTA estd obligado a contratar v mantener vigente durante el plaze de
gjecucion del servicio el Seguro ESSALUD + Vida y el Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo, coberturas salud y pensiones para su personal que labore en el
servicio conforme a Ley- entiéndase por personal de EL CONTRATISTA a los
ingenieros, técnicos, obreros o cualquier otro trabajador —. La cobertura de salud podrd
ser contratada con una compafifa de seguros privada o con Essalud y la cobertura de
pensiones pedrd ser contratada con una compariia de seguros privada o con la ONP,

Del mismo modo, serd responsabilidad del CONTRATISTA que el personal de todos
los contratistas y subcontratistas vinculados al servicio tengan contratado el Seguro
ESSALUD + Vida y el Seguro Complementario de Trabajo de Riesge conforme a ley, En
caso el CONTRATISTA verificara que el personal de los contratistas, subcontratistas,
empresas de servicios especiales y/o cooperativas de trabajadores que desarrollan
actividades en el servicio no contara con el dichos seguiros o que sus coberturas fueran
insuficientes de acuerdo a lo dispuesto en la legislacidn vigente, EL CONTRATISTA
estard obligado a contratar directamente y por cuenta propia dichos seguros a fin de
garantizar la cobertura de los referidos trabajadores. En caso EL CONTRATISTA
incumpla dicha obligacién responderd solidariamente con tales empresas frente a ia
persona afectada, sus beneficiarios y/o entidades publicas por las obligaciones propias
de dichos seguros, quedando ANTAPACCAY eximida de toda responsabilidad.

482 EL CONTRATISTA, sin perjuicic de los seguros especificamente establecidos en este
contrato, se obliga a contratar todos aquellos seguros que resulten necesarios conforme
A ley y averificar que las empresas contratistas, subcontratistas, empresas especiales de
servicios y cooperativas de trabajadores cuenten con los seguros de Ley. El
incumplimiento de dicha obligacién conllevard que EL CONTRATISTA responda
solidariamente con dichas empresas por el pago de las indemnizaciones respectivas por
los dafios generados, sin perjuicio del pago de las penalidades que aplique
ANTAPACCAY conforme a lo establecido en el presente contrato.

4.9 Responsabilidades adicionales de EL CONTRATISTA:

49.1  En cualquier momento y con posterioridad a la vigencia del Contrato, ANTAPACCAY
podré solicitar a EL CONTRATISTA la exhibicidn de los documentos correspondientes
que acrediten, a su criterio, el cumplimiento de las obligaciones laborales,
previsionales, seguridad social, tributarlas y de seguridad y salud ocupacional por
parte de EL. CONTRATISTA y de sus subcontratistas, ia que deberd ser presentada
dentre de los cinco {3} dias calendario siguientes a la fecha de la notificacion de la
comunicacién correspondiente. ANTAPACCAY determinard si la documentacién
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presentacda por EL CONTRATISTA y sus subcontratistas para acreditar el
cumplimiento de ias obligaciones desctitas en la presente clausula,

492 ANTAPACCAY queda asimismo facultada a deducir del monto a pagar a EL
CONTRATISTA el importe que resultara adeudando al personal que presta servicios
en el servicio, o que se viera obligada a pagar ANTAPACCAY por concepto de multas,
reclamaciones o demandas interpuestas por el personal de EL CONTRATISTA y/o
subcontratistas, y/o sus beneficiarios, sin perjuicio de la potestad de resolver el presente
contrato, encontrandose ANTAPACCAY facultada retener cualquier monto pendiente
de pago a favor de EL CONTRATISTA hasta que dste proceda a la cancelacién total

de las deudas.

493 EL CONTRATISTA deberd presentar dentro de su propuesta técnica, el Cronograma
de Ejecucitn del servicio al detalle. Estos podran ser presentados en Microsoft Project,
con los dias calendario de duracién del servicio y en horarios de trabajo.

494 EL CONTRATISTA deberd incluir en su Propuesta Econdmica, todos los impuestos,
tributos, Gastos Generales, Utilidad, Seguros, Transporte, Inspecciones, Pruebas o
cuzlquier otro concepto, el que no podrd tener borradura alguna, enmendadura o

correccidn, caso contrario se considerard como no presentado

4,10 Del Personal del CONTRATISTA

410.1 EL CONTRATISTA asignard el personal en nimero y capacidad adecuada para la
magnitud de la operacidn en tode momentc y en funcién, pero slendo necesario
cumplir estindares técnicos, de seguridad y salud.

4.10.2 PERSONAL DE ACUERDO A LOS TERMINQS DE REFERENCIA

1. JEFE DE PROYECTO
- Formacién Académica: Ingeniero Agricola o Civil o Hidrdulico, Profesional titulado,

acreditar con copia simple del titulo profesional,

2. ESPECIALISTA EN ASPECTOS SOCIALES.
- Formacion Académica: Licenciado en Antropologia o Licenciado en Secidlego o
[ngeniero Agronomo. Profesional titulado, acreditado con copia simple del #tulo

profesional.

3. ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
- Formacion Académica: Licenciado Economista ¢ Ingeniero Economista o Ingeniero
Agricola o Civil. Profesional titulado, acreditar con copia simple del titulo profesional.

4. ESPECIALISTA EN ESTUDIO AGROLOGICO.,
- Formacion Académica: Ingeniero Agrénomo. Profesional titulado, acreditar con copia
simple del titulo profesional.

5. ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA
- Formacion Académica: Ingeniero Agricola o Civil. Profesional titulado, acreditar con

copia simple del titulo profesional.

Compafiia Minera Antapaccay S.A.
Pasaje Los Delfines N° 159, Urb. Las Gardenias — Surco; T: 01-2177070 - www antapaceay,cotmpe

unacomeariane GLENCORE

;:%,) GIANHA
if)




6. ESPECIALISTA EN HIDROGECLOGIA
- Formacién Académica: Ingenierc Agricola. Profesional titulade, acreditar con copia
simple del titulo profesional.

7. ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA.
- Formacion Académica: Ingeniero Gedlego o civil. Profesional titulado, acreditar con

copia simple del titulo profesional.

8. ESPECIALISTA EN DISENO DE PRESAS
- Formacién Académica: Ingeniero Agricola o Civil. Profesional titulado, acreditar con
copia simple del titulo profesional.

9. ESPECIALISTA EN DISENO HIDRAULICO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE

RIEGO.
- Formacién Académica: Ingeniero Agricola o Civil. Profesional titulado, acreditar con

copia simple del titulo profesicnal.

10. ESPECIALISTA EN DISENO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE RIEGO.
- Pormacion Académica: Ingeniero Agricola o Civil o Mecdnico. Profesional titulado,
acreditar con copia simpie del titulo profesional,

11. ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
- Formacidn Académica: Ingeniero Ambiental o Civil o Agricola. Profesional titulado,
acreditar con copia simple del titulo protesional.

12. ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESCO Y DESASTRES,
- Formacidn Académica: Ingeniero Agricola o Civil o Gedgrafo. Profesional titulado,
acreditar con copia simple del titule profesional.

13, ESPECIALISTA EN AGROECONOMICO Y DE PLAN DE NEGOCIOS
Formacién Académica: Licenciado Economista o ingeniero economista o ingeniero
Agricola. Profesional titulado, acreditar con copia simple del t{tulo profesional.

4.10.3 Horario para la ejecucion del servicio

EL CONTRATISTA se compromete a contar con el personal necesario para ejecutar en
forma permanente e ininterrumpida el servicio de acuerdo a las necesidades propias
del servicio,

Sin perjuicio de lo indicado, EL CONTRATISTA deberd adoptar de acuerdo a su
proplo criterio las medidas necesarias respecto de su perscnal, estableciendo
libremente las jornadas de trabajo de diche personal que resulten mas adecuadas para
cumplir con la ejecucidn de servicio, sin que ello implique participacion alguna de
ANTAPACCAY en 1a fijacidn de los referidos horarios de trabajo de su personal.

4,11 De los Equipos, herramientas v otros recursos
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EL CONTRATISTA debera proveer, salvo expresa disposicién en contrario contenicda en este
Contrato, los equipos, herramientas ¥ afros recursos necesarios para la ejecucion del Contrato

En ese sentido, EL CONTRATISTA considerard para la mejor prestacidn de sus servicios
contar- como minime - con los siguientes equipos y herramientas:

esc]

Camioneta 4x4

EL CONTRATISTA deberd presentar una Declaracion Jurada donde se precise textualmente
que las maquinarias y/o equipamiento estaran disponibles para la ejecucion del proyecto y/o
copia de [os documentos que sustenten |z propiedad y/o posesidn y/o el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento gue acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o

equipamiento

EL CONTRATISTA por su exclusiva cuenta y riesgo, mantendré los equipos v herramientas
necesarios para las reparaciones y garantizar el funcionamiento continuo, eficiente ¥ seguro de
los equipos de EL CONTRATISTA y la prestacién diligente del servicio en conformidad con
el presente Contrato y sus Anexos.

e los informes v otros aspectos

4.12.1 Reportes Semanal

EL CONTRATISTA presentard un informe que deberan contener como minimo la
siguiente informacién;

.

b.

Curva 8
Informe de Actividades semanaies

4.12.2

Entregables

EL CONTRATISTA durante el plazo de ejecucién del servicio, presentaré tres
entregables de acuerdo a lo sefialado en Los Términos de Referencia y cada entregable
contendrdn los siguientes aspectos descritos en dichos Términos:

a.  ler Entregable: Plan de Trabajo, a los 15 dias calendario de iniciado et
servicio

b. 2do Entregable: Diagndstico y alternativa de solucién, a los 105 dias
calendario de aprobado el ler Entregable

c.  3er Entregable: Formulacién y evaluacion, a los 105 dias calendario de
aprobado el 2do Entregable

4.12.3 Producto final
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EL CONTRATISTA deberd presentar el documento del estudio de perfil a
ANTAPACCAY, con los contenidos descritos en los entregables en formato digital
editable y formato digital escaneado del respectivo informe.

El Contratista al culminar los trabajos especificados en el Expediente Técnico y dentro del
plazo propuesto, solicitard al Duefio de Contrato, la Recepcidn del servicio.

De existir observaciones, estas se consignaran en el Acta de Recepcién v no se recibira el
servicic, A partir del dfa sigulente, el Contratista dispondra del plazo de 15 dias calendario
para subsanar las observaciones, durante ese lapso, los trabajos que se realicen como producto
de las observaciones, no daran derecho al pago de ningtin concepto a favor del Contratista ni
la aplicacion de penalidad alguna.

Todo retraso en la subsanacidn de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se
considerara como demora para efectos de las penalidades.

Todos los documentos y planos descritos se presentaran archivados en copia dura y en copia
electrdnica en un CD, los documentos grabados en Microsoft Office y los planos en AutoCAD

varsién 2008,

5. OBLIGACIONES DE ANTAPACCAY

5.1 Cumplir con los pagos por los servicios prestados, conforme a lo establecido en el presente
Conlrate,

6. PENALIDADES

ANTAPACCAY aplicard las penalidades que se detallan a continuacién, en caso EL CONTRATISTA:

1 No comience a ejecutar el servicio en la fecha de entrega | 1/1000 del monto del Contrato por cada dia de atraso de
del terreno o drea del servicio inicio del servicio.
2 No culmine con el servicio en la fecha de culminacién de | (0.1%) por clento del valer del Contrato por cada dia de
Contrato retraso en [a culminacién de la prestacion de los
Servicios
3 No cumpla con la supervision técnica del residente o | 0.1% del monto del Contrato por cada dia o fraccidn de
supervision HSEC o personal clave del servicio. dia en que se acredite el incumplimiento de la
supervision a cargo del CONTRATISTA,
4 No cumpla con presentar o tener disponibles | 0.1% del monte del Contrate por cada dia o fraccion de

exclusivamente a los efecios de los Servicios equipos, | dfa v por cada equipo/herramienta/ vehicule del
herramientas o unidades de transporte comprometidas. Contratista, en que se acredite Incumplimiento,
inadecuada disponibilidad ¢ ausencia exclusividad de

astos recursos.

5 Na cutnpla con presentar los informes en la oportunidad | 0.1% del mento del Contrate por cada dia de retraso en
¥ contenidos comprometidos conforme al Contrato la entrega de los informes completos,

6 No cumpla con entregar, reponer o acreditar la entrega o | 0.1% del monto del Contrato por cada oportunidad en
reposicion de los EPP's a su Personal que EL CONTRATISTA no entregue, reponga o acredite

la entrega o reposicion de los EPF's9
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No proporcione a ANTAPACCAY la documentacion
vinculada con las obligaciones de este iltimo en relacién
al Personal, dentro de los veinticinco (25) dias siguientes
a la finalizacion de cada mes o cuando ANTAPACCAY lo

solicite,

(0.1%) por ciento de [a facturacion mensual, por cada

trabajador que no  haya sido  remunerado

adecuadamente. Sin perjuicio de ello v a su sélo criterio
ANTAPACCAY podra retener el pago de la factura
correspondiente, hasta que se proporcione a
ANTAPACCAY los documentes relacionados a las

chligaciones con su persona

No remunere al Personal de manera correcta y oportuna,
pagando los beneficios sociales que les corresponda de
acuerdo a Ley o no cumpla con sus obligaciones  de

seguridad y salud ocupacional

{0.1%) por clento de la facturacién mensual, por cada
trabajador  que no  haya sido  remunerado
adecuadamente. Sin perjuicio de ello y a su sdlo criterio
ANTAPACCAY podrda retener el pago de factura
correspondiente, hasta que se regularice el pago de la
remuneracion al personal. La suma asi retenida no

generara intereses a favor del CONTRATISTA

No entregue a ANTAPACCAY, antes dei inicio del
Contrate, las garantias o seguros establecidos en el Anexo
A ¢ no renueve los mismos con 15 dias naturales antes de

su vencimiento.

(0.5%) por ciento del monto del Contrato, por cada dia
de retraso en la entrega de cada uno de estos
documentos. Sin perjuicio de ello y a su solo criterio,
ANTAPACCAY podra retener el pago de factura
correspondiente, hasta que se regularice la entrega de
dichos documentos, conforme a los términos vy
condiciones solicitados en el presente contrate. La suma
asl retenida no generard intereses a favor del

CONTRATISTA

0.5% del monto del Contrate en cada oportunidad que

10 No cumpla con las politicas que aparecen en calidad de
Anexos al presente Centrato, y haya cometido actos | suceda,
graves contra ANTAPACCAY  producidos por
negligencia o reincidencia dentro de un mismo mes,
11 No cumpla ni haga eumplir a su Personal las politicas | 0.1% del monto del Contrato en cada oportunidad que

establecidas en los Anexos del presente Contrato, en
especial referidas a aspectos de Desarrollo Sostenible,
recursos  humanos, codigos de conducta y demés

astablecidas.

suceda,

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le
aplicard al Consultor una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al
diez pot cien (10%) del monto contractual. Esta penalidad serd deducida del pago final o en la liquidacién

final.

En todos los cascs, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculard de acuerdo con la siguiente

férmula:

Penalidad diaria =

0.10 x Monto del Contrato
F x Plazo en dias

Donde F tendré los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta {60) dias F=0.40
- Para plazos mayores a sesenta (60) dias F=0.25
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La garantia de fiel cumplimiento se ejectitard cuando transcurridos tres (3) dias de haber sido requerido
por Antapaccay, el Contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la
Liquidacion Final de! servicio, debidamente consentida, Esta gjecucion serd solicitada por un monto
equivalente al citado saldo a cargo del Contratista

7. DELA CONTRAPRESTACION

ANTAPACCAY como contraprestacion por los servicios prestados en forma puntual, integra y
satisfactoria, pagard a EL CONTRATISTA, bajo la modalidad de Suma Alzada.

Las partes acuerdan expresamente que el monto total del contrato estd compuesto por las tarifas
mencionadas en Anexo B4. Sin perjuicio de lo indicado, las partes dejan expresamente establecido que el
monto maximo de los servicios a pagar conforme a lo establecido en el presente contrato, no excedera -
bajo ningura circunstancia - de la suma de 8/ 2,103,870.00 (DOS MILLONES CIENTO TRES MIL
OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES) més el [mpuesto General a las Ventas correspondiente,
conforme al siguiente resumen, cuyo detalle se adjunta como anexo Bd:

Pericdo de Costo Valorizaciones segtin hitos de avance.
{(Forma de pago):
Periodo de Pago | Dentro de los 60 dias calendaric al rtecibo del
(Términos de pago): | comprobante de pago.

Dicho monto tiene caracter de méximo estimado. En consecuencia, los servicios materia del presente
contrato se solicitardn conforme sean requeridos por ANTAPACCAY.

En tal sentido, EL CONTRATISTA renuncia en forma expresa y desde ya, a formular reclamaciones con
relacidn a dicho concepto, no teniendo, bajo ninguna circunstancia, deracho algune a reclamacion o
cobranza judicial o extrajudicial, ni a ningin tipo de compensacién o indemnizacién por dafios y
perjuicios, nia cobros por ningtin concepto.

El pago final que ANTAPACCAY abonara a EL CONTRATISTA quedard condicionado a la presentacidn
previa de los siguientes documentos:

1. Solicitud de Pago Final, segiin formato provisto por ANTAPACCAY
2. Presentacidn y aprobacidn del informe final del CONTRATISTA por parte de ANTAPACCAY.

El monto de pago final se efectuard, previa stscripeion det Acta de Recepeidn correspondiente por parte
del Duefio de Contrato de ANTAPACCAY, contra entrega y aprobacién del expediente del estudio final
de acuerdo a los TDRs y aprobaciones de las entidades gubernamentales correspondientes, debidamente
firmados por profesionales de cada especialidad y €I} con toda esta informacidn del estudio en formatos
editables.
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ANTAPACCAY

PRIMERA CLAUSULA ADICIONAL AL CONTRATO DE ELABORACION DEL
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL CONSTRUCCION PRESA DE
JATARANA, NRO. CA-169/19

Conste por el presente documento, la suscripcion de la Primera Clausula Adicional al Contrato de
Elaboracién del estudio de Pre Inversion a Nivel de Perfil Construccion Presa de Jatarana, Nro. CA-169/19,
de fecha 09 de diciembre de 2019 que, celebran de una parte:

COMPANIA MINERA ANTAPACCAY S.A. con R.U.C. N2 20114915026, con domicilio para efectos del
presente contrato en Pasaje Los Delfines Nro. 159 Urb. Las Gardenias (cdra. 52, Av. Benavides), Distrito de
Santiago de Surco y Provincia de Lima del Departamento de Lima, debidamente representada por su
Gerente General, Sr. Carlos Fredy Cotera Avellaneda, ciudadano peruano, identificado con Documento
Nacional de Identidad Nro. 20063177, y su Apoderado, Sr. Ignacio Shimamoto ciudadano argentino,
identificado con Carnet de Extranjerfa Nro. 001024698, facultados segin poderes inscritos en la Partida
Registral N° 13110953 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima, a quien en
adelante se denominara “ANTAPACCAY”; y de la otra parte;

DESSAU S&Z S.A. con R.U.C. N® 20101331653, con domicilio, para efectos del presente contrato, en Av. Del
Parque Norte N°1174, Distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada
por su Representante Legal, Sr. Juan Antonio Solidoro Chunga, ciudadano peruano, identificado con
Documento Nacional de Identidad Nro. 40026916, facultado segtin poder inscrito en el Asiento C00036 de la
Partida Electrénica N° 11011240 del Registro Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima, a quien en
adelante se denominard “EL CONTRATISTA”.

Para referirse colectivamente a ambas partes, en adelante se les denominara Las Partes.
Las relaciones contractuales se regiran por lo dispuesto en las cldusulas siguientes, las mismas que deberan
ser interpretadas de acuerdo a la comun intencién de las partes al momento de celebrar el presente

documento y de acuerdo a las reglas de la buena fe contractual.

PRIMERA: Antecedentes

Con fecha 09 de diciembre de 2019, las Partes celebraron un Contrato de Elaboraciéon del
estudio de Pre Inversion a Nivel de Perfil Construccion Presa de Jatarana Nro. CA-169/20, en
adelante denominado EL CONTRATO, en los términos y condiciones establecidos en dicho
documento.

SEGUNDA: Objeto de la presente Clausula

Por medio del presente documento, en adelante denominado “Primera Clausula
Adicional”, las Partes acuerdan prorrogar la vigencia de EL CONTRATO por doscientos
cincuenta dias (250) dias mas, contados desde el 11 de julio de 2020 hasta el 27 de marzo del
2021, para culminar las actividades propias del servicio.

Esta ampliacién de plazo no significa bajo ningun motivo la ampliaciéon del monto
establecido en EL CONTRATO.
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TERCERA:  Queda claramente establecido que, en tanto no hubieran sido expresamente modificados
por esta Primera Cldusula Adicional, todos los demads términos y condiciones establecidos
en EL CONTRATO, permaneceran inalterables, manteniendo su plena vigencia y validez.

Toda referencia que en este instrumento se haga a alguna (s) cldusula (s), inciso (s), numeral
(es) y/o subnumeral (es), salvo que expresamente se halle establecido lo contrario, se
entenderd efectuada a la respectiva cldusula, inciso, numeral y/o subnumeral de EL
CONTRATO.

CUARTA: De la Suscripcion

Los representantes legales de las Partes que firman la presente Clausula Adicional en su
nombre y representacion declaran que se encuentran debidamente facultados para contratar
en todos los términos y condiciones que en la misma se estipulan y reconoce haber leido el
presente documento y su Anexo, haberlo comprendido y estar de acuerdo a someterse a sus
términos y condiciones.

Asimismo, queda entendido que las estipulaciones contenidas en el presente documento
constituyen las obligaciones de las partes contratantes, las mismas que tienen cardcter de
valederas y de legalmente vinculantes y que no requieren de consentimiento, aprobacién o
autorizacién de ninguna, persona, autoridad publica o gubernamental, compania u otra
entidad.

En conformidad a lo estipulado, las partes la suscriben por duplicado en Espinar, en vias de regularizacion,
a los once (11) dias del mes de marzo de 2021.

COMPANIA MINERA ANTAPACCAY S.A. DESSAU S&Z S.A.

DocuSigned by:

WS Cofum 28/03/2021

785B4B15952C4AT.

Sr. Carlos Fredy Cotera Avellaneda Sr. Juan Antonio Solidoro Chunga
Gerente General Representante Legal

COMPANIA MINERA ANTAPACCAY S.A.

DocuSigned by:

Ignacia Shimameta  28/03/2021

O3DAHCetEFEAFC T

Sr. Ignacio Shimamoto o gmﬁ:udgﬂdlgngl:ljﬁémrﬂm
Apoderado =% ANTONID

FIRMEA hativo: En senal de

pIGITAL | tonformidad

Fecha: 18/03/2021 12:16:15-0500
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ANTAPACCAY

SEGUNDA CLAUSULA ADICIONAL AL CONTRATO DE ELABORACION DEL
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL CONSTRUCCION PRESA DE
JATARANA, NRO. CA-169/19

Conste por el presente documento, la suscripciéon de la Segunda Clausula Adicional al Contrato de
Elaboracién del estudio de Pre Inversion a Nivel de Perfil Construccion Presa de Jatarana, Nro. CA-169/19,
de fecha 09 de diciembre de 2019 que, celebran de una parte:

COMPANIA MINERA ANTAPACCAY S.A. con R.U.C. N2 20114915026, con domicilio para efectos del
presente contrato en Pasaje Los Delfines Nro. 159 Urb. Las Gardenias (cdra. 52, Av. Benavides), Distrito de
Santiago de Surco y Provincia de Lima del Departamento de Lima, debidamente representada por su
Gerente General, Sr. Carlos Fredy Cotera Avellaneda, ciudadano peruano, identificado con Documento
Nacional de Identidad Nro. 20063177, y su Apoderado, Sr. Ignacio Shimamoto ciudadano argentino,
identificado con Carnet de Extranjeria Nro. 001024698, facultados segin poderes inscritos en la Partida
Registral N° 13110953 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima, a quien en
adelante se denominarad “ANTAPACCAY”; y de la otra parte;

DESSAU S&Z S.A. con R.U.C. N® 20101331653, con domicilio, para efectos del presente contrato, en Av. Del
Parque Norte N°1174, Distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada
por su Representante Legal, Sr. Juan Antonio Solidoro Chunga, ciudadano peruano, identificado con
Documento Nacional de Identidad Nro. 40026916, facultado segtin poder inscrito en el Asiento C00036 de la
Partida Electréonica N° 11011240 del Registro Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima, a quien en
adelante se denominara “EL CONTRATISTA”.

Para referirse colectivamente a ambas partes, en adelante se les denominard Las Partes.
Las relaciones contractuales se regiran por lo dispuesto en las cldusulas siguientes, las mismas que deberan
ser interpretadas de acuerdo a la comun intencién de las partes al momento de celebrar el presente

documento y de acuerdo a las reglas de la buena fe contractual.

PRIMERA: Antecedentes

1.1 Con fecha 09 de diciembre de 2019, las Partes celebraron un Contrato de Elaboracion del
estudio de Pre Inversidon a Nivel de Perfil Construccion Presa de Jatarana Nro. CA-169/19, en
adelante denominado EL CONTRATO, en los términos y condiciones establecidos en dicho
documento.

1.2 Con fecha 11 de marzo de 2021, Las Partes celebraron la Primera Clausula Adicional al
contrato CA-169/19, mediante la cual las Partes acordaron prorrogar la vigencia de EL
CONTRATO por doscientos cincuenta dias (250) dias mas. Esta ampliaciéon de plazo no
significo bajo ningtin motivo la ampliaciéon del monto establecido en EL CONTRATO.

SEGUNDA: Obijeto de la presente Clausula

2.1 Por medio de la presente Clausula Adicional, en adelante “Segunda Clausula
Adicional”, ANTAPACCAY reconocerd a favor de EL CONTRATISTA los gastos
adicionales detallados en el Anexo A del presente documento, estos gastos adicionales
corresponden al periodo del veintinueve (29) de julio del 2020 al veintisiete (27) de marzo
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del 2021, y que ascienden a la suma de S/ 288,002.20 (DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL DOS CON 20/100 SOLES).

2.2 En virtud de las modificaciones e inclusiones efectuadas, el monto total establecido en el
numeral 7 — “Contraprestacion” - del Anexo B del Contrato se modifica segtin el siguiente
detalle:

Monto Original del Contrato: S/ 2,103,870.00
Monto Adicional Segunda Clausula: S/ 288,002.20
Monto final del Contrato: S/ 2,391,872.20

2.3 En caso que hubiera alguna inconsistencia entre esta Cldusula Adicional y su Anexo, la
controversia se resolverd haciendo referencia a los siguientes documentos en el siguiente
orden de prioridad:

a. Contrato
b. Primera Clausula Adicional
c. Segunda Clausula Adicional

TERCERA:  Queda claramente establecido que, en tanto no hubieran sido expresamente modificados
por esta Segunda Clausula Adicional, todos los demas términos y condiciones establecidos
en EL CONTRATO, permaneceran inalterables, manteniendo su plena vigencia y validez.

Toda referencia que en este instrumento se haga a alguna (s) clausula (s), inciso (s), numeral
(es) y/o subnumeral (es), salvo que expresamente se halle establecido lo contrario, se
entendera efectuada a la respectiva cldusula, inciso, numeral y/o subnumeral de EL
CONTRATO.

CUARTA: De la Suscripcion

Los representantes legales de las Partes que firman la presente Clausula Adicional en su
nombre y representacion declaran que se encuentran debidamente facultados para contratar
en todos los términos y condiciones que en la misma se estipulan y reconoce haber leido el
presente documento y su Anexo, haberlo comprendido y estar de acuerdo a someterse a sus
términos y condiciones.

Asimismo, queda entendido que las estipulaciones contenidas en el presente documento
constituyen las obligaciones de las partes contratantes, las mismas que tienen caracter de
valederas y de legalmente vinculantes y que no requieren de consentimiento, aprobacién o
autorizacién de ninguna, persona, autoridad publica o gubernamental, compafiia u otra
entidad.

En conformidad a lo estipulado, las partes la suscriben por duplicado en Espinar, en vias de regularizacion,
a los veinticuatro (24) dias del mes de mayo de 2021.
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COMPANIA MINERA ANTAPACCAY S.A. DESSAU S&Z S.A.
Sr. Carlos Fredy Cotera Avellaneda Sr. Juan Antonio Solidoro Chunga
Gerente General Representante Legal

COMPANIA MINERA ANTAPACCAY S.A.

Sr. Ignacio Shimamoto
Apoderado
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ANEXO A
Descripcion Und Cant Parcial (S/)
SOLICITUD DE CAMBIO 2 (ADICIONAL) 43,620.00
2DA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION *
PERSONAL DE GEOLOGIA glb 1.00 2,100.00
PERSONAL DE HIDROLOGIA glb 1.00 2,100.00
PERSONAL DE AGROLOGIA glb 1.00 1,700.00
VIATICOS (alimentacion, alojamiento y pasajes internos) glb 1.00 3,200.00
CAMIONETA CON COMBUSTIBLE (En Campo) (**) mes 0.60 5,520.00
2DA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION - TOPOGRAFIA
PERSONAL DE TOPOGRAFIA (**) glb 1.00 3,000.00
VIATICOS (alimentacion, alojamiento y pasajes internos) glb 1.00 1,280.00
CAMIONETA CON COMBUSTIBLE (En campo) mes 0.60 5,520.00
PERSONAL DE APOYO LOCAL EN TEMAS SOCIALES
PERSONAL DE APOYO LOCAL mes 2.00 7,000.00
VIATICOS (alimentacion y pasajes internos) glb 1.00 3,000.00
CAMIONETA CON COMBUSTIBLE (En campo) mes 1.00 9,200.00
SOLICITUD DE CAMBIO 3 (ADICIONAL) 8,350.00
INPLEMENTOS DE SEGURIDAD (Personal profesional y de apoyo en campo)
MASCARILLAS NK95 u 30.00 660.00
MASCARILLAS DESCARTABLES u 200.00 500.00
PROTECTOR FACIAL u 20.00 440.00
MAMELULO DE SEGURIDAD (LAVABLE) u 15.00 1,200.00
ALCOHOL LIQUIDO Y GEL(Incluye en Oficina) glb 1.00 1,600.00
TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES u 10.00 150.00
TERMOMETRO DIGITAL u 1.00 800.00
PRUEBAS RAPIDAS DE PERSONAL DE LIMA u 20.00 3,000.00
SOLICITUD DE CAMBIO 4 (ADICIONAL) 18,700.00
3RA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
PERSONAL DE GEOLOGIA glb 1.00 2,100.00
VIATICOS (alimentacion y alojamiento y pasajes internos) glb 1.00 1,280.00
CAMIONETA CON COMBUSTIBLE (En Campo) mes 0.60 5,520.00
PERSONAL DE TOPOGRAFIA glb 1.00 3,000.00
VIATICOS (alimentacion y alojamiento y pasajes internos) glb 1.00 1,280.00
CAMIONETA CON COMBUSTIBLE (En campo) mes 0.60 5,520.00
SOLICITUD DE CAMBIO 5 (ADICIONAL) 77,460.00
PERSONAL
ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS mes 3.00 30,000.00
CHOFER mes 3.00 7,500.00
GASTOS OPERATIVOS EN CAMPO
CAMIONETA CON COMBUSTIBLE mes 3.00 27,600.00
ALOJAMIENTO Y VIATICOS mes 3.00 9,000.00
UTILES DE OFICINA EN CAMPO mes 3.00 1,650.00
SCTR mes 3.00 660.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD COVID mes 3.00 1,050.00
SOLICITUD DE CAMBIO 6 (ADICIONAL) 15,940.00
3RA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
PERSONAL DE GEOLOGIA glb 1.00 2,100.00
VIATICOS (alimentacion y alojamiento y pasajes internos) glb 1.00 1,280.00
CAMIONETA CON COMBUSTIBLE (En Campo) mes 0.30 2,760.00
PERSONAL DE TOPOGRAFIA glb 1.00 3,000.00
VIATICOS (alimentacion y alojamiento y pasajes internos) glb 1.00 1,280.00
CAMIONETA CON COMBUSTIBLE (En campo) mes 0.60 5,520.00
SOLICITUD DE CAMBIO 1 (ADICIONAL) 0.00
Gastos generales 6,775.00
Sub total 6,775.00
SOLICITUD DE CAMBIO 2 (ADICIONAL) 43,620.00
Gastos generales 144.47% 63,019.17
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Descripcion | Und Cant Parcial (S/)
Utilidad 10.00% 4,362.00
Sub total 111,001.17
SOLICITUD DE CAMBIO 3 (ADICIONAL) 8,350.00
Gastos generales (Partidas Nuevas) 112.41% 9,385.83
Utilidad 10.00% 835.00
Sub total 18,570.83
SOLICITUD DE CAMBIO 4 (ADICIONAL) 18,700.00
Gastos generales 55.10% 10,304.61
Utilidad 10.00% 1,870.00
Sub total 30,874.61
SOLICITUD DE CAMBIO 5 (ADICIONAL) 77,460.00
Gastos generales 9.22% 7,141.81
Utilidad 10.00% 7,746.00
Sub total 92,347.81
SOLICITUD DE CAMBIO 6 (ADICIONAL) 15,940.00
Gastos generales 68.37% 10,898.78
Utilidad 10.00% 1,594.00
Sub total 28,432.78

[COSTO TOTAL (ADICIONAL) — CA02
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ANTAPACCAY

Remitente

Cia Minera Antapaccay S.A Orden de SerV|C|O

Campamento Minero Tintaya
SN ESPINAR-CUSCO PCA169-19
PERU

Teléfono: 511-2171100
Fax:

Email:

RUC: 20114915026

Proveedor Enviar a:

DESSAU S&Z S.A. Compafiia Minera Antapaccay
AV. DEL PARQUE NORTE 1174 Campamento Minero Tintaya SN
NA LIMA-SAN BORJA 08301 YAURI - ESPINAR

PERU PERU

Teléfono: 949067698

Fax:

Email: henry.menacho@dessauperu.com
RUC: 2010133165

Orden De Compra Notas:

Informacién
Fecha 01.10.2019

Num. de vendedor 1066667

Grupo de compras  Eduardo Herrera

Teléfono 51 959391165

Email Eduardo.Herrera@glencore.com.pe
Términos de pago NT60 / Neto vencido en 60 dias

ltem Material/Descripcién Cantidad UM Precio Unitario Importe neto
10 1,00 UP 2.103.870,00
Servicio de Elaboracion del Estudio de P
Fecha de entrega: 31.08.2020.
Cons-Oper (UP) 2.103.870 UP 1,00 2.103.870,00
20 1,00 UP 288.002,20
CA-169/19 Adicionales al contrato
Fecha de entrega: 30.12.2021.
CA-169/19 Adicionales al contrato 288.002,200 UP 1,00 288.002,20
Total PEN 2.391.872,20

INSTRUCCIONES PARA EL PROVEEDOR:




Proyecto N° 9

SZ

DESSAU



Aeropuertos del Peru S.A

ORDEN DE COMPRA SERVICIO N°4500371593

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA DE BIENES Y/O DE ADQUISICION DE SERVICIOS
(LAS CONDICIONES GENERALES)  v102018

I. ASPECTOS GENERALES:

1. Las partes estan de acuerdo en que se adhieren a lo prescrito el presente documento (en adelante, las "Condiciones Generales") asi
como a lo estipulado en el Contrato de Concesion suscrito entre Aeropuertos del Pert S.A. (en adelante "AdP") y el Estado Peruano el
11 de diciembre del 2006, sus adendas y posteriores modificaciones en lo que le sea aplicable. Cabe indicar que las Condiciones
Generales de compra de bienes y/o servicios no aplica para contratos de obra, ni para la adquisicién de bienes y/o servicios cuyo
mecanismo de contratacion se encuentra expresamente regulado en el Anexo 27 del Contrato de Concesion en atencion a la naturaleza
y/o cuantia del bien y o servicio a contratar.

2. Las partes acuerdan que se entiende aceptada la Orden de Compra y/o de Servicio y, por tanto, vigentes las Condiciones Generales,
cuando EL PROVEEDOR realice alguna de las siguientes acciones: (i) EL PROVEEDOR envie a ADP su conformidad por escrito,
precisando el No. de la Orden de Compra y/o de Servicio en un plazo maximo de 24 horas de notificada la mencionada Orden; y/o (ii)
EL PROVEEDOR inicie y/o ejecute el cumplimiento de lo solicitado en la Orden de Compra y/o de Servicio.

3. En casos que la Orden de Compra y/o de Servicio no indique el precio del (los) bien (es) ¢ servicio (s), EL PROVEEDOR
comunicara el precio en un plazo méaximo de 48 horas de recepcionada la Orden de Compra y/o de Servicio. Para estos efectos, se
entenderd aceptada la Orden de Compra y/o de Servicio cuando ADP remita la conformidad del precio enviado.

4. EL PROVEEDOR garantiza que el(los) precio(s) por el(los) bien(es) y/o servicio(s) pactados en la Orden de Compra y/o de Servicio
son completos y no son menos favorables que aquellos que actualmente son ofertados por EL PROVEEDOR a otros consumidores. Si
EL PROVEEDOR ofreciera mejores precios a otros compradores respecto de la misma cantidad de productos y/o servicios durante la
vigencia de la Orden de Compra y/o de Servicio, EL PROVEEDOR debera reducir el precio a ADP. El precio estimado en esta Orden
de Compra y/o de Servicio es firme y es el monto total que ADP debera pagar incluyendo, pero no limitando, las obligaciones
impuestas y cualquier otro cargo acordado por ADP, sujeto a ajustes por cualquier reembolso o crédito descrito en esta clausula. ADP
no sera responsable por cualquier monto en exceso sin su previo consentimiento. Ademas, el monto total incluye cualquier otro
concepto que incida en el costo total del bien(es) y/o servicio(s) (seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los
costos laborales respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el
bien (es) o servicio(s). EL PROVEEDOR no podra hacer ningtin cambio respecto al precio determinado. Las facturas deberan ser
enviadas a ADP inmediatamente después del envio de los bienes o de la prestacion del servicio. El pago debera realizarse dentro de los
30 dias contados desde la fecha de recibida la factura por ADP, salvo estipulacién en contrario por parte de AdP en la que expresamente
se sefiale otro plazo para el pago de facturas. Cabe sefialar que durante dicho periodo no se generaran a favor de EL PROVEEDOR
gastos ni intereses de ningun tipo.

5. Cualquier variacion en la especificacion, descripcion, cantidad, precio y/o condiciones de la Orden de Compra y/o de Servicio debera
ser consultada previamente a ADP y no podra ser ejecutada sin su conformidad por escrito.

6. EL PROVEEDOR reconoce y garantiza que cuenta con el conocimiento, experiencia y recursos necesarios para la ejecucion de las
obligaciones asumidas en las Condiciones Generales. Asimismo garantiza que: (i) brindara los bienes y/o ejecutara los servicios
conforme se detalla en la Orden de Compra y/o de Servicio y en las presentes Condiciones Generales ; (ii) los bienes y/o servicios
estaran libres de defectos materiales y/o de gravdmenes comerciales, administrativos, judiciales u de cualquier otra indole, tales como
prenda, hipoteca entre otros; (iii) ninguno de los bienes entregados de acuerdo a la Orden de Compra y/o de Servicio, infringirdn
derechos de terceros; (iv) los servicios seran ejecutados de acuerdo a los mas altos estandares profesionales. Cabe sefialar que, EL
PROVEEDOR sera responsable por los dafios y perjuicios personales y/o materiales y/o ambientales que el incumplimiento de
cualquiera de los puntos referidos nos irrogue.

7. Toda informacion y/o datos generales generados por EL PROVEEDOR en virtud de la compra de bienes y/o ejecucion de servicios
seran de propiedad exclusiva de ADP y tendran el caracter de confidencial. Asimismo, EL PROVEEDOR, sus empleados y/o cualquier
otra persona que actie en nombre y/o representacion de EL PROVEEDOR, se encuentra prohibido de revelar, brindar y/o poner a
disposicion de terceros, cualquier informacion confidencial y/o patentada y/o producida por ADP, salvo autorizacion expresa y por
escrito de éste ultimo. Dicha obligacion se mantendra durante todo el plazo que dure la compra de bienes y/o ejecucion de servicios y
hasta dos (2) aflos después de su vencimiento o terminacion. En este sentido, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa
que corresponda, EL PROVEEDOR sera responsable por los dafios y perjuicios que su actuar o el de las personas vinculadas a ¢l nos
irrogue.

8. ADP y/o sus subsidiarias y/o afiliadas y/o a sus directores, y/o gerentes, funcionarios y/o, empleados y/o agentes respectivos, no
tendran responsabilidad legal ni econémica por el uso indebido de patentes que EL PROVEEDOR, su personal y/o los terceros
vinculados a éste realicen en la atencion de esta Orden de Compra y/o de Servicio. En el supuesto negado que ADP fuera involucrado
en un proceso administrativo y/o judicial y/o arbitral y/o extrajudicial por el uso indebido de patentes sera aplicable lo prescrito en el
numeral 14 del Item 1. del presente documento.

9. Todos los gastos que se generen y los tributos creados o por crearse que graven o afecten directamente la actividad de EL
PROVEEDOR seran de cuenta, cargo y costo de EL PROVEEDOR. En este sentido, en el supuesto negado que ADP se viera obligado
a asumir el pago, EL PROVEEDOR debera reembolsar inmediatamente el importe que haya abonado, el cual también podra ser
descontado de la facturacion de EL PROVEEDOR sin que ello implique el termino y o la suspension de la compra de bienes y/o
ejecucion de servicios.

10. Las partes establecen una penalidad contra EL PROVEEDOR ascendente al 0.1% del importe total de la Orden de Compra y/o de
Servicio, por cada dia de demora de la fecha pactada para la entrega del bien y/o culminacion del servicio. Esta misma penalidad podra
ser aplicada por cada incumplimiento de las obligaciones estipuladas a EL PROVEEDOR, salvo que se hayan establecido condiciones
especiales con EL PROVEEDOR.

11. Las partes acuerdan que EL PROVEEDOR no delegara y/o subcontratara a terceras personas para la ejecucion parcial o total de
la Orden de Compra y/o de Servicio, a menos que se acuerde previamente y por escrito con ADP.

12.  EL PROVEEDOR se obliga a pagar a su personal las remuneraciones pactadas, ademas de abonar, cuando corresponda, las
vacaciones, compensacion por tiempo de servicios, seguros por enfermedad o accidentes profesionales, Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo - Pension y Salud, seguro de Vida Ley (D.L. No. 688), contribuciones a Essalud, aportes provisionales a las AFPs,
Asignacion Familiar, asi como cualquier otra obligacion que les corresponda en virtud de las disposiciones legales vigentes y/o de
aquellas que las complemente, modifiquen o sustituyan.

Queda entendido que si por cualquier motivo ADP se viera obligado a pagar cualquiera de las obligaciones que de acuerdo a lo
seflalado en el punto anterior son de cargo exclusivo de EL PROVEEDOR, éste deberd rembolsar a ADP de inmediato, el importe que
haya abonado. Dicho importe también podra ser descontado de la facturacion de EL PROVEEDOR sin que ello implique el termino y o
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la suspension de la compra de bienes y/o ejecucion de servicios.

13.  EL PROVEEDOR se encuentra obligado a cumplir con Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783), el Reglamento
de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto Supremo N° 005-2012-TR), las disposiciones que sobre el particular dicte la
autoridad aeronautica, la politica de seguridad de AdP, particularmente en lo referido a la circulacion de personas y controles internos
para el acceso a las areas restringidas, y las demas normas sobre esta materia. Asimismo debera cumplir con las normas ambientales, la
Ley General del Ambiente (Ley N° 28611); la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental (Ley N° 28245); Reglamento de
la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental (DS N° 008-2005-PCM), la Ley General de Residuos Solidos (Ley N°
27314); el Reglamento de la Ley General de Residuos Solidos (DS N° 057-2004-PCM), a las politicas y directivas medio ambientales
y/o cualquier norma que lo modifique o sustituya, que sobre el particular dicte AdP; y en general dard cumplimiento a todas las Leyes
Aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo y en materia ambiental que sean emitidas por cualquier autoridad
gubernamental y que resulten aplicables a la actividad aeroportuaria y a la prestacion de los servicios materia del presente Convenio.
El incumplimiento por parte de EL PROVEEDOR de las normas de seguridad y salud en el trabajo y/o medio ambiente antes
mencionadas y/o de aquellas que las modifiquen, sustituyan o complementen, asi como de cualquier dafio y/o accidente que su
incumplimiento genere, facultard a ADP para solicitar la indemnizacidon que corresponda, sin perjuicio de la obligacion que asume EL
PROVEEDOR de pagar directa y personalmente cualquier multa y/o indemnizacion a que hubiera lugar, sean estas dispuestas por
cualquier autoridad judicial, municipal, y/o administrativa, producto de cualquier dafio y/o accidente que su incumplimiento genere.

En estos casos EL PROVEEDOR autoriza a ADP a descontar de cualquier factura pendiente de pago y/o de la garantia que pudiera ser
pactada, los montos que resulten pertinentes para pagar, a nombre de EL PROVEEDOR, los adeudos por dafios, perjuicios,
indemnizaciones y/o multas antes mencionadas.

14.  Cualquier reclamo o accion administrativa, judicial, arbitral o extrajudicial de naturaleza laboral, tributaria, indemnizatoria o de
cualquier otra naturaleza, interpuesta contra ADP, y/o sus subsidiarias y/o afiliadas y/o a sus directores, y/o gerentes, funcionarios y/o,
empleados y/o agentes respectivos, por el personal de EL PROVEEDOR o por cualquier tercero como consecuencia del accionar de EL
PROVEEDOR o su personal, sera asumida directa, inmediata y plenamente por EL PROVEEDOR, a la sola comunicacion que ADP le
curse al respecto, debiendo solicitar la sustitucion de ADP y/o sus subsidiarias y/o afiliadas y/o a sus directores, y/o gerentes,
funcionarios y/o, empleados y/o agentes respectivos, en los procesos y/o procedimientos que se inicien, cualquiera que fuese la decision
que pudiese adoptar la autoridad administrativa o judicial.

En caso de que, debido a la naturaleza de accion iniciada, no proceda la sustitucion establecida, EL PROVEEDOR rembolsara a ADP
por todos los gastos, costos y honorarios en que hubiera tenido que incurrir con ocasion de tales procesos o procedimientos, ademas del
integro de cualquier suma, incluida la deuda principal, intereses, costas y costos, que ADP pudiera verse obligada a pagar a los
demandantes y/o denunciantes.

En tal sentido, EL PROVEEDOR autoriza ADP a retener los costos sefialados en el parrafo precedente de las facturas que por bienes
y/o servicios se encuentren pendientes de pago, situacion que en ningun caso supondra que EL PROVEEDOR deje de cumplir con sus
obligaciones laborales respecto de su personal y, manteniendo ADP el derecho a que EL PROVEEDOR le reembolse aquellas sumas
que no sean retenidas.

La obligacion establecida en esta condicion se mantendra vigente durante el tiempo de vigencia del registro de EL PROVEEDOR en el
Registro de Proveedores de ADP.

15. Las partes acuerdan que el pago, las inspecciones, testeo y/o uso de los bienes y/o servicios por parte de ADP, no afectaran el
cumplimiento de las obligaciones y garantias que EL PROVEEDOR ha sefialado en los numerales precedentes. En tal sentido, ADP
tendra derecho a reclamar a EL PROVEEDOR el cumplimiento de sus obligaciones, asi como la calidad del bien y/o servicio brindado,
aun habiendo cancelado el precio pactado, y de verificarse cualquier dafio personal y/o material y/o ambiental por el incumplimiento a
lo indicado en el presente numeral, EL PROVEEDOR se compromete a repararlo, resarcirlo o indemnizar a AdP por los dafios
ocasionados

16.  Queda establecido que ADP no sera responsables por la inejecucion de sus obligaciones, o por su cumplimiento parcial, tardio o
defectuoso, cuando tales incumplimientos se deban a razones de caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo dispuesto por el articulo
1315° del Cédigo Civil. Si por cualquier circunstancia considerada como caso fortuito o fuerza mayor, lo cual incluye el cese de
operaciones de ADP y/o cualquier desastre natural, o por cualquier otra causa no atribuible a ADP, tuviera que paralizarse la compra de
bienes y/o ejecucion de servicios por un periodo igual o mayor a siete (07) dias calendarios, ADP podra dejar sin efecto la Orden de
Compra y/o de Servicio. En este caso, EL PROVEEDOR no podra reclamar indemnizacion por dafios, lucro cesante, dafio emergente
entre otros, sin perjuicio de la obligacion de ADP de cancelar los servicios prestados efectivamente hasta la fecha de la referida
paralizacion, luego de los descuentos correspondientes.

17.  ADP podra rechazar los bienes entregados y/o servicios brindados si no se encuentran conforme a lo requerido en la Orden de
Compra y/o de Servicio. Asimismo, podra solicitar a EL PROVEEDOR para que bajo su propio costo y de manera inmediata, realice
las siguientes acciones:

a. Reembolso de lo adelantado y/o cancelado para la obtencién de los bienes y/o servicios;

b. Solicitar a ADP una Orden de Compra y/o de Servicio en reemplazo con el propdsito de corregir los bienes y/o servicios, sin ninguin
costo adicional, y/o adquirir de terceros los bienes y/o servicios a cuenta, costo y riesgo de EL PROVEEDOR.

c. Darle crédito a ADP por un monto igual al monto adelantado y/o cancelado por el bien y/o servicio, asi como por cualquier costo
incurrido por ADP para la obtencidn de los bienes y/o servicios.

Si EL PROVEEDOR incumple cualquiera de las acciones correctivas descritas en el presente numeral, ADP, sin previo aviso, tendra
derecho a dejar sin efecto la Orden de Compra y/o de Servicio sin ninguna obligacion de pago a favor de EL PROVEEDOR, bastando
para ello el envio de una comunicacién simple a EL PROVEEDOR. Asimismo, las partes acuerdan que, de verificarse este tipo de
incumplimiento, ADP estara facultado para incluir de manera automatica a EL PROVEEDOR en el Registro de Proveedores
Inhabilitados de ADP.

18.  Cualquier discrepancia que pudiera suscitarse entre las partes se solucionara en lo posible en el Trato Directo. De no ser posible
el mismo se recurrira -segin considere ADP- a la via judicial o arbitral.
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De optar por la via judicial y/o para cualquier intervencion de los jueces y tribunales ordinarios, las partes renuncian al fuero de sus
domicilios y se someten a la Jurisdiccion de los Jueces del Cercado de Lima para el conocimiento de cualquier controversia relativa a
las Condiciones Generales. De optar por el arbitraje este sera de derecho y se desarrollara de conformidad con los reglamentos y el
estatuto de Centro de Conciliacion y Arbitraje Nacional e Internacional de la Camara de Comercio de Lima. Finalmente, las partes
manifiestan que las disposiciones de la presente clausula sobreviviran aun cuando se deje sin efecto las Condiciones Generales.

19.  Para todos los efectos de estas Condiciones Generales las partes sefialan como sus domicilios los consignados en la Orden de
Compra y/o de Servicio, domicilios a los que se dirigiran todas las comunicaciones o notificaciones a que hubiere lugar. Cualquier
cambio de domicilio debera ser comunicado a la otra parte con una anticipacion de ocho (8) dias calendario.

20. Las presentes Condiciones Generales no avala ni garantiza los ingresos de EL PROVEEDOR frente a ninguna institucion
bancaria, financiera y, en general, frente a ninglin tercero.

21.  De existir estipulaciones que se contradigan entre la Orden de Compra y/o de Servicio y Las Condiciones Generales, los términos
econdmicos, técnicos y logisticos pactados en la primera dejaran sin efecto a aquellas estipulaciones de esta Giltima que la contradigan.
22.  Obtener y mantener vigentes en todo momento los permisos, autorizaciones y/o licencias que fueran necesarias para brindar los
bienes o ejecutar el servicio, conforme lo exijan las Leyes Aplicables.

23.  EL PROVEEDOR declara conocer y aceptar que ADP esta comprometido en forma estricta al cumplimiento de la Ley N° 30424
- Ley que Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Juridicas por el Delito de Cohecho Activo Transnacional y el
Decreto Legislativo N° 1352 - Decreto Legislativo que amplia la responsabilidad administrativa de las Personas Juridicas. Asimismo,
EL PROVEEDOR declara conocer los objetivos y alcances de la referida normativa y declara estar en cumplimiento con la misma, en
lo que resulte aplicable a los negocios que desarrolle tanto en Pert como en otras jurisdicciones donde opere.

Las practicas ilegales de cohecho, extorsion, fraude, colusion, y otros delitos no son aceptados, por lo que ADP se reserva el derecho de
resolver el contrato cuando exista evidencia que el proveedor, sus empleados, o subcontratistas hayan incurrido en dichas practicas
ilegales.

24.  EL PROVEEDOR se obliga a cumplir con el Manual de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, que le
sera entregado por parte de la Sub Gerencia de Compras de AdP y que es de cumplimiento obligatorio para todos los contratistas y
proveedores, durante toda la ejecucion de los servicios dentro de los aeropuertos concesionados a AdP y/u oficina administrativa de
AdP. Sobre el particular, se obliga a:

a) Leer, comprender y aceptar todos los términos y condiciones establecidos en el Manual de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente y difundir el mismo al personal a su cargo, como de sus subcontratistas y demas asignados a la compra de
bienes y/o adquisicion de servicios.

b) Asumir la responsabilidad por cualquier dafio y perjuicio personales y/o materiales y/o ambientales derivados de los actos y/u
omision y/o incumplimiento del Manual de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. De ocurrir cualquiera de
estos dafios, EL PROVEEDOR asumira la reparacion, la remediacion, el resarcimiento y/o indemnizacion que se devengue,
manteniendo indemne a AdP.

En caso de cualquier actualizacion del Manual de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, EL PROVEEDOR se
compromete a tomar conocimiento de cualquier nueva version que sea publicada en el Portal de AdP y a implementar los cambios de la
nueva version y exigir su cumplimiento a su personal, subcontratistas y demas asignados al suministro de bienes y/o ejecucion de
servicios. EL PROVEEDOR declara conocer que la revision y/o supervision que ADP efectue de la ejecucion del servicio y/o compra
de los bienes, no conlleva las facultades de direccion derivadas del vinculo laboral y que dicho vinculo so6lo existe entre EL
PROVEEDOR vy el personal asignado al servicio y/o suministro de bienes.
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II. COMPRA DE BIENES:

Cuando la Orden de Compra y/o de Servicio se refiera a bienes, las partes acuerdan que se respetaran las siguientes condiciones:

1. EIPROVEEDOR entregara los bienes, en los plazos establecidos en la Orden de Compra y/o de Servicio, con la guia de remision
correspondiente adjuntando una copia de la Orden de Compra y/o de Servicio y factura en la oficina de recepcion del almacén de ADP
dentro del horario de atencion: Lunes a Viernes de 9:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 3:00 pm (hora exacta).

2. Los bienes deberan ser debidamente embalados segun instrucciones de ADP. Todos los bienes embalados, deberan llevar las marcas
solicitadas en la Orden de Compra y/o de Servicio.

3. En caso de entregas parciales deberan ser previamente comunicadas a ADP adjuntando un "Acta de Recepcion Parcial” en el que se
indiquen la cantidad de bienes entregados y los saldos que quedan pendientes. El Acta de Recepcion Parcial debera ser firmada por
ADP en sefial de conformidad, salvo comunicacion diferente por parte de ADP.

4. En caso ADP rechace los bienes enviados por no cumplir con lo estipulado en la Orden de Compra y/o de Servicio, EL
PROVEEDOR asumira los gastos de transporte, manipuleo y/o cualquier actividad que ocasione su devolucion. Asimismo, asumira el
riesgo por la pérdida de dichos bienes desde el momento en que debid recogerlos de las instalaciones de AdP. Finalmente, de ser
necesario, EL PROVEEDOR asumira bajo su cuenta, costo y riesgo la adquisicion de los bienes por parte de terceros de acuerdo a lo
establecido en el acapite b) del numeral 18 de Las Condiciones Generales.

5. EL PROVEEDOR enviar4 la factura indicando el No. de la Orden de Compra y/o de Servicio, junto con la Guia de Remision
debidamente sellada y firmada por ADP como "Recibido Conforme".

6. ADP se reserva el derecho de demandar a EL PROVEEDOR, la devolucion de lo pagado, asi como los gastos, dafios y perjuicios que
ocasione el defecto o mala calidad de los bienes al momento de su utilizacion.

III. COMPRA DE SERVICIOS:

Cuando la Orden de Compra y/o de Servicio se refiera a servicios, las partes acuerdan que se respetaran las siguientes condiciones:

1. En caso que, a requerimiento de AdP, EL PROVEEDOR otorgue garantia de fiel cumplimiento mediante una carta fianza, la misma
garantizard el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en las Condiciones Generales. La garantia de fiel
cumplimiento servira para cubrir cualquier reclamo derivado de una deficiente ejecucion de los servicios y/o para cubrir las deudas que
en relacion a la Orden de Servicio haya contraido EL PROVEEDOR frente a su personal por concepto de pago de remuneraciones,
compensacion por tiempo de servicios, seguros por enfermedad o accidente, aportaciones al ESSALUD, SNP o SPP, indemnizacion por
dafios y perjuicios; y/o por cualquier incumplimiento frente a ADP.

La carta fianza sera devuelta a EL PROVEEDOR a los treinta (30) dias de firmada el Acta de Recepcion Final de Servicio, plazo
durante el cual se verificard la buena ejecucion de los trabajos y la ausencia de deudas pendientes con ADP. En tal sentido, las partes
acuerdan que no procedera devolucion sin el cumplimiento de los requisitos sefialados.

De lo contrario, de verificarse cualquier incumplimiento a las obligaciones establecidas a EL PROVEEDOR, ADP se encuentra
expresamente facultado para pagar con su importe estas obligaciones detalladas.

2. Las partes acuerdan que el personal desplazado para la prestacion de la actividad materia de la Orden de Servicio estara conformado
por trabajadores contratados directamente por EL PROVEEDOR bajo la normativa laboral vigente. En tal sentido, de conformidad con
lo dispuesto por el Articulo 4° del Decreto Supremo No. 003-2002-TR, los servicios objeto de la Orden de Servicio no constituyen
intermediacion laboral ni tercerizacion de servicios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 29245, Decreto Legislativo No.
1038, el Decreto Supremo No. 006-2008-TR y el Decreto Supremo No. 003-2002-TR, y o las normas que las sustituyan.

3. AdP no ejercerd, legal o empiricamente, supervision alguna del trabajo que realizaran aquellas personas empleadas por EL
PROVEEDOR vy que sean asignadas al cumplimiento de los servicios. Asi, bajo ninguna circunstancia AdP asumira obligacion laboral
alguna que se desprenda o pueda desprenderse de la ejecucion de los servicios respecto de los trabajadores de EL PROVEEDOR.
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Direccion: JR. DOMENICO MORELLI NRO. 110 INT. 301, San Borja Fecha Emision: 07.12.2018
Teléfono N° 513-3800 Fecha de Entrega: 07.12.2018
RUC: 20514513172 Fecha de Expiracion: 06.01.2019
Razon Social: 510024199 - DESSAU S&Z S.A. Ruc 20101331653
Direccion: AV. DEL PARQUE NORTE NRO. 1174 URB. SAN BORJA LIMA Teléfono N°
Contacto: Fax N°
Email: maria.castro@dessauperu.com
Condicién de Pago: F120 FACTURA A 120 DIAS Lugar de Entrega: Segun cordinacion
Moneda: Nuevos Soles.
Centro de costo: 0033040604 Actividad: AP01
Comprador: CGARCIA
Categoria: PAMO Subcategoria: PAMO
Pos. Material Descripcion UM Cantidad Precio Valor
00010 Actualizacién EIA PIO UN 1.000 59,500.00 59,500.00
Sub total  S/. 59,500.00
Impuesto  S/. 10,710.00
Total S/. 70,210.00

- La presente O/C carece de valor si no esta debidamente autorizada por los firmantes.

- Para la realizacion del servicio o la obra descrita en la O/C queda estipulado que el contratista como empresa independiente asume responsabilidad de dafios o
incumplimiento de sus obligaciones frente a terceros con ocasion de la prestacion del servicio.

- Los COMPROBANTES ELECTRONICOS deberan enviarse al correo: rfacturacion@adp.com.pe, adjuntando dos archivos: (1) factura en PDF y (2) formato en XML, indicando
el nimero de Orden de Compra y el nimero de Conformidad. De no contar con la informacion requerida, no se considerara como recibido.

- EL comprador se reserva el derecho a postergar, cancelar y/o anular parcial o totalmente las cantidades o alcances requeridos en la presente O/C en caso de incumplimiento
de algunas de las condiciones.

Respecto a la facturacion: Para materiales:
El plazo de pago se computa a partir de la fecha de recepcion de los comprobantes - Indicar sobre la factura el NUMERO DE CONFORMIDAD. Solicitarlo al
de pago en el CRF. comprador.

- Adjuntar a la factura la guia de remision sellada y orden de compra.
Lugar de entrega: Jr. Doménico Morelli 110, Oficina 301, San Borja. Instrucciones de pago:
Horario: De Lunes a viernes de 9am a 1pm y de 2pm a 3pm. - Dia de pago a proveedores: Viernes

- Atencion telefénica a proveedores: Jueves y viernes de 3 a 6 pm /
Para servicios: Sr.Ricardo Saccsa: 513 53888
- Consignar el nimero de la orden de compra sobre la factura. - Tesorera: Srta. Neli Rivas 513 53887
- Indicar sobre la factura el NUMERO DE CONFORMIDAD. Comprobantes de retencién:

- Consultas: Sr.Ricardo Saccsa: 513 53888
FACTURAR A NOMBRE DE : AEROPUERTOS DEL PERU S.A RUC : 20514513172
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCION DIRECTORAL

N° 205-2021-MTC/16

Que, mediante la Carta N° 103-2019-GPA-AdP del 05 de noviembre del 2019, AdP remitid
a la DGAAM, para evaluacion y su correspondiente aprobacion, la actualizacion del EIA-sd del
proyecto “Mejoramiento de la Infraestructura del Aeropuerto Internacional de Pisco”;

Que, por medio del Oficio N° 0264-2020-MTC/16 del 21 de enero del 2020, la DGAAM
remiti6 a AdP el Informe Técnico N° 005-2020-MTC/16.02.JCCS.CDMV, a través del cual se
formularon observaciones a la actualizacién senalada precedentemente; las mismas que fueron
atendidas mediante Carta N° 213-2020-GR-AdP del 20 de febrero del 2020;

Que, mediante el Oficio N° 1288-2020-MTC/16 del 8 de julio del 2020, la DGAAM remitio
a AdP el Informe Técnico N° 047-2020-MTC/16.02.JCCS.CDMV, por medio del cual se informé que
aun existen observaciones por atender; las cuales fueron atendidas mediante Carta N° 978-2020-
GR-AdP del 23 de octubre del 2020;

Que, en virtud de ello, se ha emitido el Informe Técnico N 039-2021-
MTC/16.02.JCCS.CDMV validado el 24 de marzo del 2021, en el gue se concluye que el expediente
presentado por AdP se encuentra actualizado hasta el 23 de octubre de 2020, fecha en la cual el
referido administrado presentd el ultimo levantamiento de observaciones, y que cuenta con la
inclusion de las medidas de manejo ambiental actualizadas e integradas frente a los impactos
ambientales identificados, evaluados y valorados para todas las etapas del proyecto, contenidas en
los instrumentos de gestion ambiental preventivos aprobados por la autoridad ambiental
competente; recomendando la aprobacion de la actualizacion del EIA-sd antes sefalado, cuyas
coordenadas de ubicacion se muestran en el siguiente cuadro:

Ubicacién del proyecto

Coordinadas UTM WGS-84

Este Norte
Ica/Pisco/San Andrés 368313.00 8481089.00

Fuente: Informe Técnico N° 039-2021-MTC/16.02.JCCS.CDMV

Departamento/provincia/distrito

Que, del mismo modo, en el Informe Técnico antes referido, se indica que el proyecto se
desarrollara fuera de un Area Natural Protegida, Zona de Amortiguamiento y Area de Conservacion
Regional, por lo que, no requiere la Opinion Técnica del Servicio Nacional de Areas Naturales



Protegidas por el Estado (SERNANP). De igual manera, se ha identificado que para los impactos
ambientales el expediente de actualizacién cuenta con las medidas de manejo relacionadas con el
recurso hidrico y bienes naturales asociados a este, aprobadas en los instrumentos de gestion
ambiental preventivos que cuenta el administrado; por lo que no se requirié la Opinidon Técnica de
la Autoridad Nacional del Agua (ANA);

Que, asimismo, del expediente se advierte que, la actualizacion del EIA-sd fue elaborada por
la empresa DESSAU S&Z S.A., cuyo registro de entidades autorizadas para la elaboracién de Estudios
de Impacto Ambiental en el Sector Transportes administrado por el SENACE, es el N°095-2018-TRA,
vigente a la fecha;

Que, se ha emitido el Informe Legal N°® 052-2021-MTC/16.JGE, del 25 de marzo del 2021,
en el que se recomienda la aprobacion de la actualizacion del EIA-sd materia de analisis, al
encontrarse enmarcado en lo sefalado en el articulo 19° del RPAST, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2017-MTC, en concordancia con el articulo 30" del Reglamento de la Ley del SEIA, por las
siguientes razones: i) la actualizacion ha sido presentada por AdP como titular del proyecto; ii) el
expediente de actualizacion del EIA-sd contiene la integracion de las medidas de manejo ambiental
frente a los impactos ambientales identificados, evaluados y valorados para todas las etapas del
proyecto, contenidas en los instrumentos de gestion ambiental preventivos aprobados por la
autoridad ambiental iii) el expediente contiene un cuadro resumen con los compromisos ambientales
actualizados;

Que, el referido Informe Legal, sefala que, en aplicacién de las disposiciones normativas
antes referidas, resulta procedente emitir el acto resolutivo otorgando la actualizacion del EIA-sd del
del Proyecto “Mejoramiento de la Infraestructura del Aeropuerto Internacional de Pisco”, de
acuerdo al procedimiento administrativo previamente establecido;

Que, de otro lado, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, sus precisiones y
modificaciones, se declara el Estado de Emergencia Nacional y se dispone el aislamiento social
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a
consecuencia del brote del COVID-19; en ese sentido mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020
y Decreto de Urgencia N° 029-2020 y sus respectivas ampliaciones, se suspende el computo de los
plazos de inicio y de tramitacion de los procedimientos administrativos que se encuentren sujetos a
plazo, que se tramiten en entidades del Sector Publico; que dicha suspension fue ampliada hasta el
10 de junio de 2020, mediante Decreto Supremo N° 087-2020-PCIM;

De conformidad con lo establecido por la Ley N° 29370, Ley de Organizacion y Funciones
del MTC; la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental; el Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General; la Resolucion Ministerial N° 785-2020-MTC/01, que aprueba
el Texto Integrado del Reglamento de Organizacion y Funciones del MTC; el Decreto Supremo N°
019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluacién del Impacto Ambiental; y, el Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, que aprueba el RPAST
y su modificatoria aprobada por el Decreto Supremo N° 008-2019-MTC;



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCION DIRECTORAL

N° 205-2021-MTC/16

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- APROBAR la ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
SEMIDETALLADO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE PISCO”, aprobado mediante Resolucion Directoral N° 041-2010-MTC/16, en
mérito de las consideraciones expuestas en la presente Resolucion Directoral.

ARTICULO 2.- El Titular del Proyecto, debera gestionar la actualizacion correspondiente,
transcurridos los cinco (5) afos computados desde el 23 de octubre de 2020, para lo cual debera
considerar lo establecido en el Reglamento de Protecciéon Ambiental para el Sector Transportes,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC.

ARTICULO 3.- El Titular del Proyecto, se encuentra en la obligacién de cumplir con los
compromisos u obligaciones establecidos en la actualizacion del Estudio de Impacto Ambiental del
citado proyecto, y en cuanto resulten aplicables con las Medidas de Proteccién Ambiental a las
actividades de Transporte dispuesta en el Titulo IV del Reglamento de Proteccion Ambiental para el
Sector Transportes, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC.

ARTICULO 4.- El Titular del Proyecto debera reportar de manera trimestral a la DGAAM el
cumplimiento e implementacion de los planes, programas y sub programas establecidos en el Plan
de Manejo Ambiental declarado en la actualizacién del EIA-sd aprobado mediante la presente
Resolucion Directoral, incluyendo las fuentes de verificacion correspondiente, salvo las acciones de
prevenciéon, mitigacion y control, en el marco de una Declaraciéon de Estado de Emergencia o
emergencias viales por eventos catastroficos que ponen en riesgo la infraestructura publica o privada
de transporte y/o la salud publica y/o el ambiente y, en cuanto resulten aplicables con las Medidas
de Proteccion Ambiental a las actividades de Transporte dispuesta en el Titulo IV del Reglamento de
Proteccion Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2017-MTC.

ARTICULO 5.- La aprobacion de la presente Actualizacion del EIA-sd no constituye el
otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos o demas titulos habilitantes; u, otros requisitos
legales con las que deba contar el titular y el ejecutor responsable, segun las etapas del proyecto.



ARTICULO 6.- La Actualizacion del EIA-sd del proyecto aprobada mediante la presente
Resolucion Directoral, se encuentra sujeta a las acciones de supervision y fiscalizacion ambiental que
realice la DGAAM en el cumplimiento de sus funciones, por lo que se supervisara y fiscalizara el
cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental contempladas en la
actualizacion, asi como aquellas medidas complementarias que surjan en relacion a la modificacion
del referido instrumento y las medidas dispuestas en las acciones de supervisién al proyecto.

ARTICULO 7.- El Titular del Proyecto deberd registrar en el aplicativo informatico
(https://gavi.mtc.gob.pe/login) las obligaciones ambientales establecidas en el instrumento de
gestion ambiental aprobado mediante la presente Resolucién Directoral, de conformidad con lo
dispuesto en la Resolucion Directoral N° 509-2019-MTC/16; para tales efectos, debera solicitar la
creacion de su usuario y clave a través del siguiente correo consultasdgaam@mtc.gob.pe.

ARTICULO 6.- REMITIR copia de presente Resolucion Directoral, y copias de los Informes
Técnico y Legal a AdP, a la Direccion General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC y
al Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte de Uso Publico (OSITRAN),
para los fines que consideren pertinentes.

Registrese y comuniquese.

Firnado digitalmente por:
ROMCAL WERGARA Segundo
Fausto FAL 20131370044 soft
FIRMA hotivo: Soy el autor del

DIGITAL documento
Fecha: 26/03/2021 18:32:04-0500
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R-700-008
CERTIFICADO DE CONSULTORIA

La Empresa INLAND ENERGY S.A.C.
CERTIFICA:

Que la firma Dessau S&Z S.A., ha realizado “El Estudio de Factibilidad, Estudio de Pre
Operatividad, Linea Base Ambiental - Epoca Seca y el Estudio de Impacto Ambiental de la
Central Hidroeléctrica Santa Teresa |l — 280 MW",

COMPONENTES DEL SERVICIO

Componente No. 1: Estudio de Factibilidad

Este servicio incluyd la elaboracion del estudio hidrolégico de la central y estimacion de
caudales en base a modelos de precipitacion- escorrentia. Asimismo se plantearon diversas
alternativas de disefio las cuales fueron evaluadas y seleccionadas con el Cliente.

En detalle el Estudio de Factibilidad comprendié los siguientes aspectos:

Estudio hidrolégico

Revisidon y complementacion del Estudio Geoldgico
Estudio de aguas subterraneas

Disefios a nivel factibilidad

Estudio de accesos

Informe de factibilidad

Estudio de proteccion de la quebrada Cocalmayo y zona de descarga
Estudio de Mercado Eléctrico

Analisis del Sistema Eléctrico

Costos y Presupuestos del proyecto

Estandares de construccion y equipamiento

s & P B B B B 8 B2 © @

Componente No. 2: Estudio de Preoperatividad

Este servicio comprendid la ejecucién de los estudios necesarios para la elaboracién del
Expediente de Preoperatividad. Asimismo se asesor6 al Cliente en la presentacion del
expediente, la absolucién de Observaciones y su seguimiento hasta la final aprobacién por
parte del COES del Estudio de Preoperatividad para la conexion de la Central Hidroeléctrica
Santa Teresa Il al SEIN

Componente No. 3: Elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental y
Proceso de Participacion Ciudadana hasta la Aprobaciéon del Estudio de
Impacto Ambiental

En general el servicio comprendio6 lo siguiente:

= La elaboracion y estudio de la linea base ambiental para el medio fisico y geoldgico en
temporada seca, incluye la colecta y anélisis del medio fisico y biolégico de los puntos de
muestreo designados en la linea base ambiental del proyecto.
Elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental desde su actual situacion.

= Conduccion del Proceso de Participacion Ciudadana, en las tres zonas o localidades
establecidas en el Plan de Participacion Ciudadana. Esto incluy6 la realizacion de todos los
tramites, gestiones, coordinaciones con la poblacion y las autoridades respectivas para la
realizacién de dichos talleres. Gestionar la preparacion de la logistica adecuada y oportuna
para la ejecucion del evento.
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Supervision del cumplimiento de los plazos y contenido final estratégico del EIA para su
presentacion ante las autoridades ambientales competentes.

Coordinacién de la realizacién de los estudios especializados de laboratorios para la
emision de los informes de calidad de suelo, aire, agua y ruidos.

Absolucion de todas las observaciones que se planteadas acerca del EIA y por parte del
MINEM, ANA, MINAGRI, asi como cualquier otra institucién o persona juridica o natural
que como parte del proceso de observaciones planteadas alguna interrogante.
Coordinacién y administracién de tres oficinas de representacion e informacion al publico,
en donde sea designada, velando por atender los reclamos o inquietudes que se presenten
durante todo el proceso de participacion ciudadana y aprobacion del EIA.

Custodia de los Buzones de Sugerencia, que forman parte de los mecanismos
complementarios del PPC, hasta su apertura al término del plazo designado por la
autoridad.

Definicion de la Estrategia del Plan de Accién Social durante la etapa de desarrollo de las
licencias y estudios, en el cual se indicaran los mecanismos de comunicacién de mayor
efectividad para la identificacion, prevencion y solucion de los potenciales conflictos que
ocurran o puedan ocurrir.

Gestion de las actividades planteadas en el plan de Accion Social, permanente analisis de
la efectividad de las mismas y mejora continua.

Disefio de instrumentos de difusion empleados para la poblacion, seleccion de los
mensajes apropiados en beneficio del proyecto.

Identificacién, monitoreo y actualizacion constante de los actores sociales influyentes en el
proyecto.

Acompafiamiento y asesoramiento en las reuniones participativas con las poblaciones
(oficiales y extraoficiales).

DESCRIPCION DEL PROYECTO

| Departamento Cuzco
| Provincia Urubamba
5 Distrito Machupicchu |
| Rio Vilcanota/Vilcabamba
Ubicacion Eje Presa |MI (761 191,66 E; 8 547765,88 N)

| MD (761 132,07; 8 547 727,92 N)
MD (754 801,33 E; 8 560 395,49 N),

Ubicacion de la Casa de Maquinas Latitud 13° Sur
HIDROLOGIA
| Area de Cuenca en la zona de Captacion 110 426 Km2
Precipitacion Media Anual | 843 mm
Avenida de disefio (1 en 10 000 afios; zona de ’
Toma) 2139 mifs
Avenida de disefio (1 en 10 000 afos; zona de
Casa de Magquinas) 417 m3/s
Avenida de desvio captacion ( 1 en 2 afios) 739 md/s ‘
Tipo } Barraje movil
Altura total M1m
Longitud total 109,80 m B
Nivel de coronamiento 1468 msnm
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Nivel normal de operacion

1465 msnm

Nivel maximo extraordinario
BOCATOMA

1 465,50 msnm

Nivel de operacion normal 1 465 msnm
Numero de vanos de captacion 3

Ventana de captacion (Ancho/Alto) 12/3,00 m
Capacidad de captacion por vano 35 m¥s

Tipo Intermitente
Nimero de naves 12
Largo/anchof/alto efectivo 100/72 /4,50 m

Particula a eliminar

' >0,2 mm

Tipo Ducto cubierto
Nimero/seccion 02/Rectangular
Dimensiones base x altura 6,00 x4,50 m
Longitud 2230m

CAMARA DE CARGA
Nivel de operacién normal

1 462,80 msnm

Nivel minimo

1 459,60 msnm

Nivel maximo de operacion

Tipo

1 464,20 msnm

Tlnel

Seccién excavacion/seccion hidraulica

Herradura/circular d= 6,50 m
revestida en concreto y tramos blindados

TUBERIA FORZADA

Longitud 12874 m
Tipo 'No vertiente
Pique Vertical con cAmara de expansion
Pique circular d=13m y camara de
Seccion expansion d= 20 m
Altura total 126 m

Tipo Al exterior de acero ASTM A537 CL 1
Diametro 4500 mm
Longitud 480 m |

CASA DE MAQUINAS

Tipo Semi enterrada

Capacidad Instalada 280 MW

N°Potencia de las Turbinas 02/142,2 MW

Tamafio de la casa de maquinas 18 x40 x42m
i Tipo de Turbina  Francis
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| Velocidad de rotacion turbina 360 rpm

Caida Bruta 318,15m

Nivel de la descarga 1144, 65 msnm -

Caida Neta 293,50 m

Energia Media Anual 1639 GWh

Factor de planta 0,69

LINEA DE TRANSMISION _

Conexion al SEIN S.E Suriray a 220 kV

Longitud 16,3 Km

Tension 220 kV

MONTO PLAZO Y PRESUPUESTO DEL SERVICIO

El monto del servicio ascendid a US$ 405,000.00 (cuatrocientos cinco mil con 00/100 délares
americanos) sin IGV de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD PLAZO DURACION MONTO DEL SERVICIO A
AGOSTO 2015 (SIN IGV)
Componente N° 1 | Setiembre Enero 2016 05 meses US$ 110,000.00
2015
Componente N° 2 | Setiembre Febrero 2016 | 06 meses US$ 25,000.00
2015
Componente N° 3 | Setiembre | Febrero 2018 | 29 meses US$ 270,000.00
2015 @)
Monto Final del Servicio (SIN IGV) US$ 405,000.00

(*) Luego de la Audiencia Publica y de la apertura de los buzones de sugerencia en el mes de
Julio del 2016, culmino el PPC. Luego de ello el proceso de evaluacion por parte de la
autoridad competente se prolongé hasta la emision de la Resolucién de Aprobacion del EIA

Cabe mencionar que Presupuesto de Obra del Proyecto Central Hidroeléctrica Santa Teresa,
ha sido estimado a nivel de factibilidad en US$ 591 664 767 sin IGV.

Dessau S&Z S.A., desarrollé el servicio a plena satisfaccion de INLAND ENERGY S.A.C.,
habiendo demostrado alta calidad y responsabilidad profesional en el desarrollo de los servicios
contratados, sin haber incurrido en penalidad alguna.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado y para los fines que crea
conveniente.

o/ Lima, 12 de febrero de 2018

/ t

/

£S DEL CARPIO
MARID ﬁgg‘%ﬂ o
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INLAND
ENERGY

CERTIFICADO DE CONSULTORIA
La empresa INLAND ENERGY S.A.C.
CERTIFICA:
Que la firma Dessau S&Z S.A., ha realizado el siguiente Servicio de Consultoria:

“Relaciones Comunitarias y Plan de Participacién Ciudadana (PPC)
del Proyecto Central Hidroeléctrica Santa Teresa II — 280 MW"

Los objetivos que se trazd para este Proyecto del Plan de Relaciones Comunitarias, fue
promover una relacion armoniosa y satisfactoria de los grupos de interés y las poblaciones del
Area de Influencia del Proyecto asegurando la participacién activa de la poblacién y atendiendo
a las necesidades e intereses de la misma en torno al proyecto.

Objetivo especificos

- Establecer una comunicacion fluida y oportuna con la poblacidn manteniendo las buenas
relaciones sociales que prevengan la ocurrencia de conflictos sociales en relacidn al
Proyecto.

+ Identificar potenciales compromisos sociales del proyecto, considerando las iniciativas de
desarrollo local y las principales necesidades para el bienestar de la poblacion.

- Continuar con la promocion de la generacion de empleo directo e indirecto priorizando a Ia
poblacién local.

Para efectos de alcanzar los objetivos, se trabajé los siguientes ejes estratégicos, los cuales
fueron desarrollados de la siguiente manera:

1. Fidelizacion de la poblacién.

+ Mantener la atencidn del publico en general en las oficinas de informacion.

+Continuar con las chalas y conversatorios en el area de influencia manteniendo a la
poblacion informada sobre los avances del proyecto y promoviendo su activa
participacion.

- Mantener las alianzas con las autoridades locales, los grupos de interés y la
poblacion en general, manteniendo y/o implementando los compromisos de apoyo
ya comprometidos y gestionando programas sociales del Estado para beneficio de la
poblacion mal vulnerable.

» Identificar, prevenir, orientar, y resolver posibles conflictos sociales, absolviendo las
dudas y disconformidad de la poblacion, con especial énfasis en los proveedores de
terrenos al proyecto.

Av. Canaval y Moreyra 380, Piso 20
San Isidro, Lima, Per(

Teléfono 51 (1) 222-0013
desarrollo@inlandenergy.com.pe



2. Identificacion de potenciales compromisos sociales.

Identificar las iniciativas de desarrollos local y las principales necesidades para el
bienestar de la poblacidn de acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado de las
Municipalidades de area de influencia del proyecto.

Identificar programas sociales del estado que beneficien a la poblacion del area de
influencia del proyecto.

Enfocar las acciones en los sectores estratégicos identificados, tales como agricola,
educativo y salud, priorizando nuevas iniciativas sostenibles y requerimiento de alto
impacto que beneficien a diferentes grupos de interés.

3. Intervencion en localidades.

*

En el area de influencia directa, las cuales se han dividido geograficamente en tres
zonas de accién asociadas a cada una de las oficinas de informacién. El Plan de
intervencién a corto y mediano plazo consistié en la ejecucion de las acciones de
apoyo a la comunidad en cuatro ejes principales, educacion, salud y recreacion,
apoyo solidario y emprendimiento y generacién de empleos.

4. Promocion de la generacién de empleo directo e indirecto.

L]

Priorizar la contratacién de personal y servicios de los pobladores del area de
influencia.

Continuar con la inscripcion de postulantes a la bolsa de trabajo del Proyecto, la
misma que estaran a disposicion en una base de datos virtual

Empoderar a la poblacién mediante cursos de capacitacién técnica y de
emprendimiento empresarial que les permita en mejorar su calidad de vida.

PLAZO Y PRESUPUESTO DEL SERVICIO
Segtn orden de Compra: 0034590

PLAZO IMPORTE

Setiembre 2016 — Agosto 2017 Us$282,000.00 sin 1.G.V.

Dessau S&Z S.A. desarrollo el servicio a satisfaccion de INLAND ENERGY S.A., habiendo
demostrado calidad y responsabilidad profesional en el desarrollo de los servicios contratados,
sin haber incurrido en penalidad alguna.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado y para los fines que crea conveniente

Lima, 26 de Junio de 2019

y o
10 Gonzales del Carpio
Apoderado

Av. Canaval y Moreyra 380, Piso 20
San Isidro, Lima, Peru

Teléfono : 51 (1) 222-0013
desarrollo@inlandenergy.com.pe
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@ ConCol CONCOL S.A. SUCURSAL PERU

CERTIFICADO DE EJECUCION DE CONTRATO

CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. SUCURSAL PERU
CERTIFICA:

Que DESSAU S&Z S.A. con RUC 20101331653 celebré con Consultoria Colombiana
S.A. Sucursal Peru, el siguiente Contrato:

ASPECTO | INFORMACION CONTRACTUAL GENERAL
Nro. De Contrato Orden de servicio N° DSZ-AMB-16-13-09
Objeto Diagnostico preliminar socio ambiental y servidumbre que

sirvid como base para la elaboracion de la propuesta del
proyecto “Lineas de transmision 138 kV Aguaytia — Pucallpa ,
segunda terna”

Fecha de inicio 13/09/2016

Fecha de terminacion | 24/10/2016

Valor final (Sin IGV) | USD 29,800.00

Moneda Délares Americanos

Descripcion del servicio

ITEM ACTIVIDADES

1. Anadlisis linea socio ambiental y de servidumbres de
alternativas de trazo de la linea de transmision.

2. Determinacion de la alternativa de menor riesgo y
valoracion social, ambiental y de servidumbre.

3. Linea base socio — ambiental preliminar del area de
influencia del proyecto.

4. Determinacion de areas criticas: areas protegidas, dreas
de conservacién, comunidades nativas, zonas
arqueologicas,  concesiones  mineras,  petroleras,
forestales.

5. lIdentificacion de riesgo socio ambientales y de
servidumbres.

6. Identificacion de areas de servidumbre.

7. Valoracion ambiental asociada a la construccion de la
linea de transmision.

8. Valoracion de servidumbre asociada a la construccidn de
la linea de transmision

B T B B B S T e e e P e T RS,
Consultoria Colombiana S.A Sucursal Peru

Av. José Gdlvez Barrenechea 566 - oficina 202 - Urb. Corpac - San [sidro, Lima - Pertl

Tel: 717-4909




@ ConCol CONCOL S.A. SUCURSAL PERU

o L g

Dessau S&Z S.A., desarroll6 el servicio a plena satisfaccion de Consultoria Colombiana
S.A. Sucursal Perd, habiendo demostrado alta calidad y responsabilidad profesional en el
desarrollo de los servicios contratados, sin haber incurrido a penalidad alguna.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que crea
conveniente, a los 22 dias del mes de marzo del 2017.

M
Consultorfa Colombiana S.A Sucursal Perid

Av. José Galvez Barrenechea 566 - oficina 202 - Urb. Corpac - San Isidro, Lima - Perti
Tel: 717-4909
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\ Energética

Cal.Martin de Murua Nro. 150 Int. 403,
Urb. Maranga - San Miguel

/

CERTIFICADO DE CONSULTORIA

La Empresa Energética Monzén S.A.C.
CERTIFICA:

Que la firma Dessau S&Z S.A, ha realizado Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado de la Central Hidroeléctrica Ayanunga de 20 MW., el cual
comprendid los siguientes aspectos:

+ Elaboracion y gestion hasta la Clasificacion de la Evaluacion Ambiental Preliminar
(EVAP)

+ Elaboracion y gestion hasta la aprobacion del Plan de Participacion Ciudadana (PPC),
TdR y Otros Permisos:
= Aprobacion del plan de participacion ciudadana.
= Aprobacion de los términos de referencia.

=  Obtencion de la autorizacion para realizar investigacién cientifica con colecta de
flora y fauna fuera de areas naturales protegidas.
+ Desarrollo del Estudio Ambiental Semidetallado tanto del componente de generacién:
= Descripcion del proyecto

= ldentificacion del area de influencia
= Linea Base Ambiental
= Caracterizacion del Impacto Ambiental
=  Estrategias de Manejo Ambiental
= Plan de Relaciones Comunitarias
= Plan de Contingencias
= Plan de Abandono
= Plan de Participacion Ciudadana
= Cronograma y Presupuesto de la esirategia de manejo ambiental (EMA)
= Resumen de Compromisos Ambientales
Gestion y ejecucion del Proceso de Participacion Ciudadana:
= Talleres Informativos,
= Audiencias Publicas

+ Presentacion y seguimiento hasta la aprobacion del EIA Sd, obtencion de la certificacion
ambiental del proyecto.

+

Fecha de inicio del EIA: Diciembre 2015

Fecha de presentacion del EIA: Junio 2016

Plazo de ejecucion: 15 meses

g/loo1n5t;3 y fecha del servicio: S/. 290,000.00 sin IGV. (Diciembre

Fecha de la emisiéon de la Resolucion
Directoral de aprobacion del EIA de la
Central Hidroeléctrica: 17 de Marzo del 2017



X Energética

Cal.Martin de Murua Nro. 150 Int. 403,
Urb. Maranga - San Miguel

Dessau S&Z S.A., desarrolld el servicio a plena satisfaccion de Energética
Monzén S.A.C., habiendo demostrado alta calidad y responsabilidad profesional en
el desarrollo de los servicios contratados, sin haber incurrido en penalidad alguna.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado y para los fines que crea
conveniente.

Cecilia Rabitsch Musso
BD — Permitting

San Miguel, 20 de Marzo del 2017.
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Compafiia Energética
delNorte A‘

CERTIFICADO DE CONSULTORIA

La COMPANIA ENERGETICA DEL NORTE S.A.C.

CERTIFICA:

Que lafirma S&Z Consultores Asociados S.A. hoy Dessau S&Z S.A., ha realizado el Estudio a Nivel
de Factibilidad, Estudio de Impacto Ambiental y la Obtencién del Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueolégicos de la Central Hidroeléctrica Utcubamba | (124 MW), el cual comprendié los
siguientes aspectos:

> Recopilaciony Evaluacion de laInformacion Existente.

> Visitas de reconocimiento a la zona del proyecto.

Estudio Hidrologico.

Estudio Geoldgico.

Estudio de Riesgo Sismico.

Estudio de Alternativas de aprovechamiento hidroeléctrico.

Elaboraciény Ejecucion del Programa de Trabajos de Campo:

°  Levantamientos topograficos.

® Estudios de geologia y geotecnia (excavacion de calicatas, ensayos de laboratorio).

VYVVYY

Estudio de Refraccion Sismica.

* Medicién de caudales y toma de muestra de sedimentos.

Definicion del Esquema del proyecto.

Elaboracion de la Ingenieria del Proyecto, con disefios a nivel de factibilidad:

® Elaboracién del modelamiento hidraulico del rio Utcubamba en tramos de obras
proyectadas.

Desarrollo del Estudio incluyendo el Estudio Basico de la Linea de Transmision en 220
kV Utcubamba-Caclic.

= Elaboracion de metrados, andlisis unitarios y costos.

Estudio de Pre-operatividad Eléctrica del Sistema.

Estudio de Impacto Ambiental de la Central Hidroeléctrica.

Estudiode Linea Base Socialy Ambiental.

Ejecucién de monitoreos de calidad ambiental y bioldgicos para la linea base.

Elaboracion del Plan de Manejo Ambiental.

Realizaciondel Procesode Participacion Ciudadana

VYV

VYVVVY

Talleres Participativos

Audiencias Publicas

A4

Servicio de consultoria para la elaboracién del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC):

definiciéon de los lineamientos de la estrategia del PRC, su implementacion y el monitoreo del

PRC, previo a la construccion del proyecto.

> Obtencion del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos de la Central
Hidroeléctrica.

> Seguimiento del proceso de aprobacion hasta la emision de la Resolucion Directoral de

aprobacion del EIA de laCentral Hidroeléctrica.

/..

Av. Del Pinar 124, Int. 602, Santiago de Surco - Lima
T.3724116



Compafiia Energética

delNorte

Descripcion del Proyecto

El esquema de desarrollo de la C.H. Utcubamba | utiliza los recursos hidricos del rio
Utcubamba, abarcando un area de cuenca de 3 527 km2. Las obras de captacién comprenden:
una presa de derivacion compuesta por un barraje movil de 03 compuertas radiales y canal de
limpia de 38 m de longitud total; la bocatoma comprende 5 ventanas de captacion cuya
capacidad de captacion es de 60 m3/s; el desarenador consta de 5 naves de 8,0 m de ancho,
altura efectiva de 6,0 my longitud de 72,0 m cada una; la camara de carga en superficie tiene
un volumen al NAMI de 8 375 m3. Las obras en subterraneo comprenden: el tunel de
conduccion a presion de didmetro interior que varia de 4,60 m a 5,10 m, pendiente 0,48% y
longitud de 5 340 m; la chimenea de equilibrio de tipo no vertiente de diametro interior 5,20
m, altura total de 100,50 my cuenta con una camara de expansion y una camara inferior;
el conducto forzado vertical {pique) de diametro interior de 4,70 m y longitud total de 231 m
es revestidoc en concreto y blindaje de acero A-572 grade 50, 38 mm de espesor; vy el
conducto forzado horizontal que sera revestido en concreto reforzado (330 m) y blindaje A-572
grado 50 (695 m) 38 mm espesor, ambos con un didgmetro interior de 4,70 m. La casa de
maquinas en superficie albergara 2 turbinas Francis de capacidad instalada de 62 MW cada
una. El caudal de disefio es de 60 m3/s, con un salio neto de 246,58 m y potencia instalada
total de 124 MW. La energia media anual producida sera de 836 GWh con un factor de
planta de 0,77. Elsistema de transmision comprende una linea de transmisién 220 kV y 513
km de longitud que parte de la Subestacion Utcubamba 220/13,8 kV y se interconecta al SEIN
en la Subestacién Caclic 220 kV, correspondiente a la L.T. Carhuaquero-Cajamarca-
Caclic-Moyobamba.

MONTO DEL
SERVICIOA

ACTIVIDAD T alle) TERMINO DURACION MARZ02012
(SINIGV)

Estudio de Factibilidad 01 de Marzo 2012 31 de Agosto 2013 549 dias USS$ 390 476,29
Estudio de Impacto Ambiental 12 de marzo 2012 |18 de Febrero 2015 {1073 dias US$ 103 000,00
Monto Final del C {Sin1GV) US$ 493 476,29
Monto y fecha del Presupuesto de Obra del Proyecto US$ 225 558 049 mas IGV.
(Agosto 2013)

Dessau S&Z S.A. desarrolld los servicios contratados a plena satisfaccion de COMPANIA
ENERGETICA DEL NORTE S.A.C. habiendo demostrado alta calidad y responsabilidad
profesional en el desarrollo de los mismos, sin haber incurrido en penalidad alguna.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado y para los fines que crea
conveniente.

Lima, marzo de 2015

Héctor Bonilla Benito
Gerente General
Compariia Energetica del Norte S.A.C.
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R-700-004
Rev.18

R-700-008 ‘
CERTIFICADO DE CONSULTORIA

La Empresa GENERALIMA S.AC

CERTIFICA:

Que la firma Dessau $&2 S.A., ha realizado el "Acompafiamiento Social antes
de la construccion de la Ceniral Hidroeléctrica Veracruz’, e cual comprendid los
siguientes aspectos:

° Proporcionar informacion sobre el proyecto a los actores sociales, sobre todo
de las localidades inaccesibles.

o Establecer canales Y mecanismos de comunicacion entre el titular de|
proyecto y poblacién.

o Gestionar el desarrolio de asambleas comunitarias

o Gestionar camparfias navidefias y ofros requeridos por el cliente (Escolar,
salud, etc.).

Fecha de inicio del servicio Diciembre 2013

Fecha de termino del servicio Junio 2014
Plazo de ejecucion 06 meses
Monto y fecha del servicio S/.317,63594 Incl. |GV

(13.12.2013)

Porcentaje de participacion de la firma : 100%

Dessau S&Z S.A., desarrollé el servicio a plena satisfaccion de GENERALIMA
S.A.C., habiendo demostrado alta calidad y responsabilidad profesional en el
desarrollo de los servicios contratados, sin haber incurrido en penalidad alguna.

Se expide el presente Ceriificado a solicitud del interesado y para fines que crea
conveniente,

~Lugar y fecha
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HidreMaranen

CERTIFICADO DE CONSULTORIA
Hidroeléctrica Marafién S.C.R.L - Hidromarafién S.R.L.,
CERTIFICA:

Que la firma Dessau S&Z S.A., ha efectuado los Estudios de Ingenieria
(preparacién de la documentacién) para la “Obtencién de la Concesion
Definitiva de la Linea de Transmisién en 220 kv Marafién-Subestacion
Huaricashash (antes Tajish)” que comprendié lo siguiente:

- Estudio de Factibilidad segln los lineamientos exigidos por el Ministerio
de Energia y Minas. Entre las principales actividades estdn:

Estudio de Mercado Eléctrico

Topografia

Estudio de Geologia y Geotecnia

Andlisis del Sistema Eléctrico — Estudio de Pre-Operatividad
Ingenieria de la Linea

Descripcién de Servidumbres y Afectacién de Bienes Publicos
Planos

Costos y Cronograma

Analisis Econémico, Financiero y Sensibilidad

Estudio de Impacto Ambiental

= Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
- Términos de Referencia del EIA.

- Plan de Participacién Ciudadana.

Fecha de inicio del servicio: 24 de octubre de 2012

Fecha de término del servicio: 23 de noviembre de 2013 (*)
Plazo de ejecucion de ingenieria: 334 dias calendario (*)

Monto y fecha del servicio: S/. 850,000.00 (no incluye IGV)

Pagina 1 de 2



%i‘
HidreMaransn

Porcentaje de participacion de la firma: 100%

(*) Incluye los Adicionales por cambios en los Alcances del Estudio.

Dessau S&Z S.A., desarrollé el servicio a satisfaccion de HIDROMARANON
S.R.L., habiendo demostrado calidad y responsabilidad profesional en el
desarrollo de los servicios contratados, sin haber incurrido en penalidad
alguna.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado y para los fines
que crea conveniente.

Lima, abril de 2016

Gerente de Sequridad, Saiud y Ambiente

Pagina 2 de 2
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Generacion Andina S.A.C.
Av. Manuel Olguin 335, oficina 502 - Surco
Lima 41, Peru

T:+51.1 436.6628
www.gandina.com

CERTIFICADO DE CONSULTORIA

La Empresa GENERACION ANDINA SAC
CERTIFICA:

Que la firma Dessau S&Z S.A., (antes S&Z Consultores Asociados S.A.) ha realizado el
Estudio: “Ingenieria Definitiva para la Linea de Transmisién 138 kV C. H. 8 Agosto Tingo
Maria y Subestaciones”, el cual comprendio los siguientes aspectos:

+

Disefio de la L.T. en 138 kV CH 8 de Agosto — Tingo Maria de 58,7 km para transmitir

una potencia de 50 MW.

Disefio de Ampliacién de la S.E. Tingo Maria, Bahia en 138 kV

Disefio de la S.E. 8 de Agosto de 138/22,9/13,8 kV — 55/30/25 MVA

Disefio de la S.E. Nueva Esperanza de 4,16/22 9 kV de 12 MVA

Disefio de la S.E. El Carmen 4,16/22,9 kV de 12 MVA

Disefio de la Linea en 22,9 kV Nueva Esperanza de 3,2 km que une la C.H. Nueva

Esperanza y la C.H. 8 de Agosto.

Disefio de la Linea en 22,9 kV El Carmen de 1,8 km de longitud, que uno la C.H. El

Carmen y la C.H. 8 de Agosto.

Disefio de la linea en 13,8 kV C.H. 8 de Agosto a la S.E. 8 de Agosto de 0,8 km

+ Elaboracion de los documentos de Licitacion del suministro de materiales y
equipamiento principales siguientes: Transformadores de Potencia, conductores,
aisladores, torres de celosia, postes metalicos.

+ Elaboracion de los documentos de Licitacion para la ejecucion de la obra.

+ Estudio Geologia y Geotécnia de las lineas L.T. 138 kV 8 de Agosto — Tingo Maria y de
las lineas en 22,9 kV y 13,8 kV que interconectan las subestaciones El Carmen, Nueva
Esperanza y 8 de Agosto.

+ Expediente de Servidumbre de la L.T. 138 kV, lineas en 22,9 kV y 13,8 kV

+ Informe de Sistemas Eléctricos de la L.T. 138 kV 8 de Agosto — Tingo Maria.

+ Elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental de la Linea de Transmision 138 kV 8 de
Agosto — Tingo Maria y SSEE.

+ Elaboracion del Estudio de Impacto de la Pequefia Central Hidroeléctrica 8 de Agosto de
19 MW,

+ Elaboracion del Proyecto de Evaluacion Arqueolégica, Supervision Técnica de Campo y
presentacion del Informe Final al Ministerio de Cultura, obteniendo el Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos, de la linea y de la central.

+ Seguimiento del proceso de aprobacion hasta la emision de la Resoluciéon Directoral

Regional de Aprobacion del EIA, de la linea y de la central.

+ 4+ + + +

+

+
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Generacion Andina S.A.C.

Av. Manuel Olguin 335, oficina 502 - Surco
Lima 41, Peru

T:+51.1436.6628

www.gandina.com

Fecha de inicio del Estudio de
Ingenieria y del EIA

Fecha de término del Estudio de Ingenieria :

Fecha de Aprobacién del EIA
Monto y fecha del servicio

Monto y Fecha del presupuesto de obra
del Proyecto

Porcentaje de participacion de la firma

Diciembre del 2011

Noviembre del 2012

Agosto del 2013

US$ 293 832,06 sin I.GV. (Diciembre
2011)

US$ 12 522 476,68 sin |.G.V.

(Junio 2012)

100%

Dessau S&Z S.A., desarrollo el servicio a plena satisfaccién de GENERACION ANDINA,
habiendo demostrado responsabilidad profesional en el desarrollo de los servicios
contratados, sin haber incurrido en penalidad alguna.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado y para los fines que crea

conveniente.

Surco, Marzo del 2014



“ANO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDA X
ALIMENTARIA" - VW

_ : DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA, MINAS
HUANUCO E HIDROCARBUROS - HUANUCO

Huanuco, 29 de agosto de 2013

OFICIO N° 796-2013-GR-HUANUCO/DREMH

Senor

Rober Azafero Terrones
GERENTE GENERAL
GENERACION ANDINA SAC

Av. Manuel Olguin 335, Of. 502

Surco.-

ASUNTO : CERTIFICACION AMBIENTAL

REF. : Carta de Registro N° 313-2013

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para saludarle cordialmente, asimismo
adjunto al presente los siguientes documentos de CERTIFICACION AMBIENTAL del
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Linea de Transmisién 138 kV 8 de Agosto —
Tingo Maria y SSEE — Pequefia Central Hidroeléctrica 8 de Agosto 19 MW" ubicado
geopoliticamente en los Distritos de Rupa Rupa/Monzon, Provincia de Leoncio
Prado/Huamalies, Regién Huanuco:

- Resoluciéon D.R. N° 165-GR-HUANUCO/DREMH
- Auto D.R. N°086-GR-HUANUCO/DREMH

Lo que remito para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

c.c. archivo

“Peru Progreso para Todos” - “Juntos por un Huanuco Productivo, Competitivo y Exportador”

Jr. General Prado N° 957 3° Nivel Teléfono: (062) 51-2859 E-MAIL: rhuanuco@minem.gob.pe



“ANO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD. 'l "_glt‘ !1 -
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DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA, MINAS
HUANUCC E HIDROCARBUROS - HUANUCO

Resolucion Directoral Regional

N°® 165-2013-GR-HUANUCO/DREMH

Huanuco, 29 de agosto de 2013
VISTO;

El expediente N° 313-2013-GR-HUANUCO/DREMH de fecha 06 de
febrero de 2013, presentado por la empresa GENERACION ANDINA S.A.C. mediante el
cual solicita la aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental y el Resumen Ejecutivo del
proyecto “Linea de Transmision 138 kV 8 de Agosto — Tingo Maria y SSEE — Pequefia
Central Hidroeléctrica 8 de Agosto 19 MW" ubicado geopoliticamente en los Distritos de
Rupa Rupa/Monzon, Provincia de Leoncio Prado/Huamalies, Regién Huanuco:

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo N° 29-94-EM, se aprobo6 el Reglamento de
bteccion ambiental en las Actividades Eléctricas, el cual tiene como objetivo normar la
nlerrelacion de las actividades eléctricas en los sistemas de generacion, transmision y
Jistribucion, con el medio ambiente, bajo el concepto de desarrollo sostenible, entendido
este como aquél que permite a las actuales generaciones satisfacer sus necesidades
sociales, econémicas y ambientales, sin perjudicar la capacidad de las futuras
generaciones de satisfacer las propias;

Que, en el numeral 15 del “Anexo 1 — DEFINICIONES” de dicha norma
se define al Estudio de Impacto Ambiental como aquella evaluacién que debe efectuarse
en los proyectos de las actividades eléctricas, la cual abarca los aspectos fisicos,
naturales, bioloégicos y socioeconémicos comprometidos en el area de influencia del
proyecto con la finalidad de determinar las condiciones existentes y las capacidades del
medio; asi como, prever los efectos y consecuencias de la realizacion del mismo,
indicando medidas y controles a aplicar para lograr un desarrollo armoénico y sostenible
entre las actividades eléctricas y el medio ambiente;

Que, por Resolucion Ministerial N° 525-2012-MEM/DM se aprueba la
incorporacion de facultades complementarias para los Gobiernos Regionales que han
culminado con la acreditacion y efectivizacion correspondiente a los procesos de los afos
2004 a 2009;

Que, el Art. 140 de la Ley N° 28611 — Ley General del Ambiente, sefnala
que hay responsabilidad solidaria entre los titulares de las actividades causantes de la
infraccion y los profesionales o técnicos responsables de la mala elaboracién o la
inadecuada aplicacion de instrumentos de gestion ambiental de los proyectos, obras o
actividades que causaron el dano;

“Per( Progreso para Todos” - “Juntos por un Huanuco Productivo, Competitivo y Exportador”

Jr. General Prado N° 957 3° Piso Teléfono: (062) 51-2859 E-MAIL: rhuanuco@minem.gob.pe



“ANO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAQ%’.

ALIMENTARIA" W

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA, MINAS
HANUCC E HIDROCARBUROS - HUANUCO

Que, mediante Ordenanza Regional N° 076-2009-CR-GRH, se aprueba
la modificacion del Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional Huanuco, la misma que establece en su articulo 89° inciso a) formular, ejecutar,
evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y politicas en materia de
energia, minas e hidrocarburos de la Regién en concordancia con las politicas nacionales
y los planes sectoriales;

Que, con Resolucion Ejecutiva Regional N° 798-201 3-GRH/PR, se
designa al Ing. José Angel Mendoza Huerta como Director Regional de Energia, Minas e
Hidrocarburos de Huanuco;

Que, el Estudio de Impacto Ambiental presentado ha sido elaborado por
el siguiente equipo de profesionales: Ing. Luis Efrain Landeo Ramos con Registro CIP N°
63352, Ing. Rocio Vanessa Truijillo Jurado con Registro CIP N° 103056, Ing. Walter
Franck Gamarra Pérez con Registro CIP N° 76827, Ing. Guillermo Augusto Fuertes Neyra
con Registro CIP N° 75894, Miguel Angel Jiménez Julcarima con Registro CIP N°
106725, Raul Edison Ortiz Rios con Registro CIP N° 7833, los mismos que se encuentran
colegiados y habilitados;

Sobre el Proceso de Participacién Ciudadana

Que, los lineamientos para la Participaciéon Ciudadana en las Actividades
__Iéctricas, Aprobados mediante Resolucion Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, regulan
0s procedimientos de Participacion Ciudadana referidos a la evaluacién de ElAs:
‘¢ /particularmente, en lo que se refiere a los Talleres Participativos y a las Audiencias
w7 Publicas se establece su caracter formal y su importancia como requisitos basicos para la
evaluacion y aprobacion de todo Estudio Ambiental;

Que en tal sentido mediante los articulos 25 y 26 se establece que el
Plan de Participacion ciudadana debe ser presentado ante la Direccién General de
Asuntos Ambientales Energéticos para su evaluacién y aprobacion correspondiente:
asimismo, se detalla su contenido, plazos, criterios de aprobacion y requisitos para su
modificacion; :

Que, en atencion a ello, mediante expediente N° 2180055 de fecha 04
de abril de 2012, GENERACION ANDINA S.A.C. present6 los Términos de Referencia de
su proyecto; y, mediante Oficio N° 1620-2012-MEM/AAE de fecha 06 de agosto de 2012,
se le comunico la aprobacion del mismo;

Que, mediante expediente N° 2215038 de fecha 19 de julio de 2012,
GENERACION ANDINA S.A.C. presenté para su evaluacion el Plan de Participacion
Ciudadana de su proyecto; y, mediante Oficio N° 1609-2012-MEM/AAE de fecha 06 de
agosto de 2012, se le comunicé la aprobacion del mismo;

Que, el articulo 9 de los Lineamientos para la participacion Ciudadana en
las Actividades Eléctricas establece los Mecanismos de Consulta y Participacion
Ciudadana mientras que el articulo 10 sefiala como Mecanismos Obligatorios a los
Talleres Participativos y a las Audiencias Publicas. Asimismo, sus articulos 11 y 28
establecen la obligatoriedad de realizacién de dichos talleres para el caso de los ElAs, los
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mismos que deben ser realizados antes y después de presentados estos estudios,
estando a cargo de la Direccién General de asuntos Ambientales Energéticos (cabe
precisar que los talleres realizados durante la elaboracion del EIA estaran a cargo de la
misma empresa);

Que, en lo que respecta a las Audiencias Publicas, los articulos 35 y 36
establecen el procedimiento para su convocatoria y las reglas para su correcto desarrollo;

Que, conforme a lo indicado, en el presente, caso se desarrollaron los
siguientes talleres participativos:

- Tres Talleres Participativos antes de la elaboracién del EIA,
realizados los dias 06, 07 y 08 de noviembre de 2012, en el Salén de
Usos Multiples del Centro Poblado Maravillas - Distrito de Monzon,
Provincia de Huamalies, Region Huanuco; en el Teatro Aida Vanessa
- Distrito de Monzén, Provincia de Huamalies, Regién Huanuco: en el
Auditorio del Hotel Nueva York Tingo Maria — Distrito de Rupa Rupa,
Provincia de Leoncio Prado, Regién Huanuco, respectivamente,
conforme lo sefala en las Actas de Taller Participativo.

- Tres Talleres Participativos durante la elaboracién del EIA, realizados
los dias 11, 12 y 13 de diciembre de 2013, en el Salén de Usos
Multiples del Centro Poblado Maravillas - Distrito de Monzén,
Provincia de Huamalies, Regiéon Huanuco; en el Teatro Aida Vanessa
- Distrito de Monzén, Provincia de Huamalies, Region Huanuco; en el
Auditorio del Hotel Nueva York Tingo Maria — Distrito de Rupa Rupa,
Provincia de Leoncio Prado, Region Huanuco, respectivamente,
conforme lo sefala en las Actas de Taller Participativo.

- Tres Talleres Participativos después de presentado el EIA, realizados
los dias 19, 20 y 21 de marzo de 2013, en el Salén de Usos Muiltiples
del Centro Poblado Maravillas - Distrito de Monzén, Provincia de
Huamalies, Region Huanuco; en el Teatro Aida Vanessa - Distrito de
Monzén, Provincia de Huamalies, Regién Huanuco; en el Auditorio
del Hotel Nueva York Tingo Maria — Distrito de Rupa Rupa, Provincia
de Leoncio Prado, Region Huanuco, respectivamente, conforme lo
sefala en las Actas de Taller Participativo;

- Dos Audiencias Publicas, llevadas a cabo los dias

Que, resulta pertinente precisar que mediante expediente N° 511-2013-
GR-HUANUCO/DREMH de fecha 11 de marzo de 2013, GENERACION ANDINA S.A.C.,
remitid a la Direccion Regional de Energia, Minas e Hidrocarburos Huanuco los avisos
mediantes los cuales se hizo de conocimiento publico la realizaciéon de las dos audiencias
en cuestion (publicados en el Diario Oficial EI Peruano y en el Diario el Correo de
Huanuco de fecha 03 de marzo de 2013); asi como, el contrato de fecha 01 de marzo de
2013 con Radio Emisora Doble “FF" E.I.LR.L., en el cual consta la contratacién de los
avisos radiales del 04 al 08 de marzo y del 24 de marzo al 02 de abril de 2013 relativos a
la Audiencia Publica (4 anuncios por dia);
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Que, mediante Expediente N° 692-2013-GR-HUANUCO/DREMH de
fecha 19 de abril de 2013; GENERACION ANDINA S.A.C. remiti6 las filmaciones de las
audiencias publicas, de conformidad con el articulo 38 de los Lineamientos para la
Participacion Ciudadana en las Actividades Eléctricas:

Que, el articulo 12 de los Lineamientos para la Participacion Ciudadana
en las Actividades Electricas estipula que el Titular del Proyecto se encuentra obligado a
remitir, en un numero determinado, ejemplares (impresos y digitalizados) del Estudio
Ambiental, y resumenes ejecutivos a la Direccién General de Asuntos Ambientales
Energéticos, a la Direccion Regional de Energia y Minas correspondiente, a las
municipalidades provinciales y distritales del area de influencia del proyecto; y, a los
centros poblados menores;

Que, en tal sentido, obran en el expediente los cargos de recepcion del
presente EIA y de sus respectivos Resumenes Ejecutivos (adjuntando el nimero de
ejemplares exigidos por el articulo mencionado) presentados ante esta Direccién
Regional, Municipalidad Provincial de Huamalies, Municipalidad Provincial de Leoncio
Prado, Municipalidad Distrital de Monzén, Municipalidad Distrital de Rupa Rupa, AA.HH
Vista alegre, Centro Poblado Maravillas, Caserio 8 de Agosto, Caserio Aucantagua,
Centro Poblado Monzon;

Que el articulo 13 de los Lineamientos para la Participacion Ciudadana
en las Actividades Eléctricas, sefiala el concepto, condiciones y contenido del Resumen
Ejecutivo; asimismo, el numeral iii), del literal a), del articulo 28 estipula que dicho
documento debe contar con la opinién favorable de la Autoridad Competente previo a la
realizacion de los talleres participativos luego de presentado el estudio ambiental
correspondiente. En atencion a ello, mediante Oficio N° 156-2013-GR-
HUANUCO/DREMH de fecha 25 de febrero de 2013, se dio conformidad al Resumen
Ejecutivo Presentado, de conformidad con el Informe N° 0018E-2013-DREM-
HUANUCO/OQZ/C;

Sobre las Opiniones Técnicas:
- SERNANP:

Que, de otro lado la Direccion Regional de Energia, Minas e
Hidrocarburos Huanuco, en aplicacion del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM,
concordado con la Ley de Areas Naturales Protegidas, Ley N° 26834, y su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2001-AG, debe tener en cuenta si el
proyecto o actividad detallada en el EIA atraviesa un Area Natural Protegida o su
correspondiente Zona de Amortiguamiento. En tal sentido, el proyecto analizado no
involucra ninguna de las zonas mencionadas.

- Direccion General de Asuntos Ambientales del MINAG:

Que, el articulo 1 del Decreto supremo N° 056-97-PCM establece que
los Estudios de Impacto Ambiental de los diferentes sectores productivos que consideren
actividades y/o acciones que modifican el estado natural de los recursos naturales
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renovables agua, suelo, flora y fauna, previamente a su aprobacion por la autoridad
sectorial competente, requeriran opinién técnica del Ministerio de Agricultura a través del
Instituto Nacional de Recursos Naturales — INRENA (actualmente Direccién General de
Asuntos Ambientales Agrarios del MINAG);

Que, en tal sentido mediante Oficio N° 75-2013-MEM/AAE de fecha 25
de marzo de 2013, la Direccion General de Asuntos Ambientales Energéticos del MEM
remitio la Opinién Técnica del MINAG por medio de la cual se formularon observaciones
al EIA en cuestion; las mismas que mediante expediente N° 1502-2013-GR-
HUANUCO/DREMH de fecha 22 de agosto de 2013, fueron subsanadas por
GENERACION ANDINA S.A.C.;

- Autoridad Nacional del Agua:

Que, asimismo, de acuerdo al articulo 81 de la Ley de Recursos
Hidricos, Ley N° 29338, para la aprobacion de los estudios de impacto ambiental
relacionados en el recurso hidrico se debe contar con la opinién favorable de la Autoridad
Nacional del Agua, en concordancia con la resolucion Jefatural N° 106-2011-ANA.

Que, en tal sentido, mediante Expediente N° 1394-2013-GR-
ANUCO/DREMH de fecha 05 de agosto de 2013, dicha Autoridad remitié el Informe
cnico N° 047-2013-ANA-DGCRH/MSS, por medio de la cual se formularon

'« gbservaciones al EIA en cuestion; las mismas que mediante Expediente N° 1437-2013-
" GR-HUANUCO/DREMH de fecha 09 de agosto de 2013, fueron subsanadas por
GENERACION ANDINA S.A.C., asimismo se tiene que mediante el Oficio N° 505-2013-
ANA-DGCRH la Autoridad Nacional del Agua remite su Informe Técnico N° 051-2013-
ANA-DGCRH/MSS otorgado opinion favorable al Estudio de Impacto Ambiental en
mencion;

Que, para la evaluacién correspondiente, se tiene que con fecha 06 de
mayo de 2013 se recaba el INFORME N° 032-E-2013-DREM-HUANUCO-0OQZ/C
presentado por EL Ing. Oscar Quiroz Zufiiga mediante el cual concluye que el EIA en
mencion se encuentra observado; razon por la cual se procedié a emitir el Auto Directoral
Regional N° 037-2013-GR-HUANUCO/DREMH de fecha 07 de mayo de 2013, mediante
el cual se DISPONE Correr Traslado del citado Informe en el Auto Directoral en mencion,
el mismo que fue remitido mediante el Oficio N° 358-2013-GR-HUANUCO/DREMH al
Titular del Proyecto para que dentro del plazo establecido por Ley pueda subsanar las
observaciones formuladas a su Proyecto;

Que, con fecha 22 de agosto de 2013 se recepciona el Oficio N° 261-
2013-GRH-GRRNGA, mediante el cual la Gerencia Regional de Recursos Naturales del
Gobierno Regional de Huanuco remite las observaciones subsanadas por parte de
GENERACION ANDINA SAC, para la evaluacion correspondiente, siendo asi, se tiene
que con fecha 29 de agosto de 2013 se recaba el Informe N° 044-E-2013-DREM-
HUANUCO-OQZ/C presentado por el Ing. Oscar Quiroz Zufiga, mediante el cual
presenta su evaluacion realizada al Levantamiento de Observaciones del proyecto en
mencion, CONCLUYENDO que fueron Absueltas;
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Que, siendo asi y estando al Auto Directoral Regional N° 086-2013-GR-
HUANUCO/DREMH mediante el cual se dispone se proceda a emitir la Resolucion
Directoral Regional de Aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto en
mencion y; de conformidad con la Ley N° 28611 que aprueba la Ley General de
Ambiente, D.S. N° 29-94-EM que aprueba el Reglamento de Proteccion Ambiental en las
Actividades Eléctricas, Resolucion Ministerial N° 223-2010-MEM/DM que aprueba los
lineamientos para la Participacién Ciudadana en las Actividades Eléctricas, Resolucion
Ministerial N° 525-2012-MEM/DM se aprueba la incorporacion de facultades
complementarias para los Gobiernos Regionales que han culminado con la acreditacion y
efectivizacion correspondiente a los procesos de los afios 2004 a 2009, Ley N° 27867 Ley
de Gobiernos Regionales, Ordenanza Regional N° 076-2009-CR-GRH, y demas normas
vigentes;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
‘Linea de Transmision 138 kV 8 de Agosto — Tingo Maria y SSEE - Pequeia Central
Hidroeléctrica 8 de Agosto 19 MW" ubicado geopoliticamente en los Distritos de Rupa
Rupa/Monzon, Provincia de Leoncio Prado/Huamalies, Region Huanuco, elaborada por el
siguiente equipo de profesionales: Ing. Luis Efrain Landeo Ramos con Registro CIP N°
63352, Ing. Rocio Vanessa Trujillo Jurado con Registro CIP N° 103056, Ing. Walter
Franck Gamarra Pérez con Registro CIP N° 76827, Ing. Guillermo Augusto Fuertes Neyra
con Registro CIP N° 75894, Miguel Angel Jiménez Julcarima con Registro CIP N°
106725, Raul Edison Ortiz Rios con Registro CIP N° 7833, presentado por la empresa
GENERACION ANDINA S.A.C.

Articulo 2°.- La aprobacién del presente Estudio de Impacto Ambiental
(EIA), no constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros, que por leyes
organicas o especiales son de competencia de otras autoridades nacionales, sectoriales,
regionales o locales.

Articulo 3°.- Remitir al Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion
Ambiental - OEFA, copia de la presente Resolucion Directoral Regional y de los

documentos que sustentan la misma, para conocimiento y fines. =

REGISTRESE Y COMUNIQUESE, VAR

GOBTERNO OE HUANUCO \

Ing. JOSE ANGEL MENDOZA HUERTA |
Director RWHMN'?E@!& Minase )
Hidrocarhuros
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Auto Directoral Regional N° 086-2013-GR-HUANUCOQ/DREMH

Huanuco, 29 de agosto de 2013

Visto: 1) El Oficio N° 261-2013-GRH-GRRNGA de fecha 22 de agosto de 2013; 2) El
Oficio N° 505-2013-ANA-DGCRH de fecha 23 de agosto de 2013 y; 3) El Informe N° 044-
E-2013-DREM-HUANUCO-OQZ/C que anteceden y estando conforme con lo expresado:
EXPIDASE la Resolucion Directoral Regional que apruebe el Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto “Linea de Transmision 138 kV 8 de Agosto — Tingo Maria y SSEE
— Pequena Central Hidroeléctrica 8 de Agosto 19 MW" ubicado geopoliticamente en los
Distritos de Rupa Rupa/Monzon, Provincia de Leoncio Prado/Huamalies, Regién
Huanuco, presentado por la empresa GENERACION ANDINA S.A.C.. sin perjuicio del
cumplimiento de la Normatividad Vigente y de las acciones de fiscalizacion
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28611, D.S. N° 29-94-EM,
R.M. N° 223-2010-MEM/DM, R. M. N° 525-2012-MEM/DM, Ley N° 27867, Prosiga su
tramite.-

Nk

borviy | RTA

g JOSE%%%&E%
Midrocarburos

Transcrito a;
Rober Azariero Terrones - GERENTE GENERAL GENERACION ANDINA SAC
Direccion: Av. Manuel Olguin 335, Of. 502, Distrito de Surco, Provincia y Regién Huénuco
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san Gaban Somos ana empresa de la (orporaciin FOVAFE

CONSTANCIA DE PRESTACION N° 039-2019

La Empresa de Generacion Eléctrica San Gaban S.A.
Hace constar:

Que la firma Dessau S&Z S.A., (antes, S&Z Consultores Asociados S.A.), ha realizado el
“ESTUDIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN
" de 187 MW, ubicada en el distrito de San Gaban, Provincia de Carabaya, Departamento de
Puno, sobre la margen derecha del rflo San Gaban, de conformidad al Contrato EGESG N°
054-2009 celebrado el 23 de Diciembre 2009, por un monto total de Dos Millones Setecientos
Setenta y Ocho Mil con 00/100 Soles (S/ 2 778,000.00).

La captacion se sitla en las inmediaciones de la descarga de la Central Hidroeléctrica San
Gaban Il, entre los parajes de Jima Punco y Casahuire a la cota 1 438,91 msnm. Las aguas
captadas pasan por un desarenador y un reservorio de regulacion horaria de donde son
descargadas a la camara de carga, donde se reciben adicionalmente las aguas turbinadas por
San Gaban Il. La cota de operacion de la camara de carga es la 1 410,20 msnm. La casa de
maquinas se ubica entre los parajes de Huayna Pallca y Paqui Llusi y descarga las aguas
turbinadas al rio San Gaban a la cota 759,20 msnm.

Los alcances del servicio del Estudio de Factibilidad fueron:

— Recopilacién, Revisién y Ordenamiento de la Informacién Basica.

— Revisién de los Esquemas Estudiados y Planteamiento de Alternativas.

— Programacion de Investigaciones y Trabajos de Campo.

— Analisis y Actualizacion de informacion Hidrologica y Balance Hidrico.

— Estudio de Alternativas, incluyendo Sistemas de Transmision.

— Estudio de Potencia, Energia, Comparacion y Seleccion del Esquema.

— Preparacion de Planos de Estudio de Factibilidad de la Alternativa Seleccionada.

— Estudios de los Costos Unitarios, Metrados y Presupuesto.

— Plan y Costos de Implementacion del Proyecto y Evaluacién Econémico Financiera.

— Informe de Estudio de Factibilidad.

— Adicionalmente se realizd servicios complementarios con la finalidad de implementar
las sugerencias y/o recomendaciones del MINEM contenidas en el Informe N°
1302012-MEM/OGP-PIC del 15 de Junio 2012, que dio como resultado la Actualizacion
del Estudio de Factibilidad conforme a la Adenda N° 03 con fecha 14 de noviembre de
2012 por un monto de S/. 137,667.00,

— El Estudio de Factibilidad incluyé la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental y la
identificacion de restos arqueologicos, dando como resultado la aprobacidon del Estudio
de Impacto Ambiental (certificacidén ambiental) con Resolucién Directoral N° 290-2012-
MEM/AAE vy la emision del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos N°
2011-234.
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La fecha contractual de inicio del Estudio fue el 23 de Diciembre 2009 y culminé el 04 de
Octubre del 2010. Adicionalmente se suscribio la Adenda N° 03 con fecha 14 de noviembre de
2012, mediante la cual se realizaron servicios complementarios con la finalidad de implementar
las sugerencias y/o recomendaciones del MINEM contenidas en el Informe N° 1302012-
MEM/OGP-PIC del 15 de Junio 2012, esto es la Actualizacién del Estudio de Factiblidad.

La ejecucion del Estudio comprendié la elaboracién de los siguientes documentos:

VOLUMEN | MEMORIA DESCRIPTIVA

VOLUMEN II PLANOS

VOLUMEN I ANEXOS

Anexo 1 - Estudio Hidrologico

Anexo 2 - Estudio Topografico

Anexo 3 - Estudio Geologico y Geotécnico

Anexo 4 - Estudio de Riesgo Sismico

Anexo 5 - Estudio de Accesos

Anexo 6 - Balance Hidrologico

Anexo 7 - Estudio del Equipamiento de la Central

Anexo 8 - Estudio de las SS.EE. y LL.TT.

Anexo 9 - Estudio de Impacto Ambiental

Anexo 10 - Expediente presentado al INC para el Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA)

Anexo 11 - Costos y Presupuestos

Anexo 12 - Evaluacion Economica y Financiera

Anexo 13 - Sistema de Control y Telecomunicaciones

Anexo 14 - Analisis del Sistema Eléctrico

VOLUMEN IV RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

VOLUMEN V RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE IMPACTO

AMBIENTAL (EIA)

Descripcion General del Proyecto:

UBICACION |

i Departamento Puno
Provincia - B Carabaya
Distrito o B San Gabén
Rio San Gaban

HIDROLOGIA

Area de Cuenca rio San Gaban zona de Captaci()ﬁ 2774 Km2
7;ecipitacién Media Anual 1021 mm N ‘
'K;énida de disefio (1 en 1 000 afios; zona de| i
Toma) 815,79 m3/s
7&@aﬁ;1£737nu; _p-l,-lg[o de captacign“ - 50,58 m3/s |
Caudal d;cvlre"svio zona de captacién - 150 m3/s R "75
Crecida de disefio 815,79 m3/s !
Nivel de operaci.é_rrn.t.armal 1-438,91 msnm
Nivel agua maximo extraordinaric;n 1 439,29 msnm !
Tipo de barraje Movil - 7|
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Sede Administrativa: Av. Floral 245 - Bellavista - Puno, Telf.: (051) 364401
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san Gaban Somos wna empreda de la @M;&amw}t 70%)4’75
Compuertas - 1 ]
Tipo Radiales ]
N°/Ancho/Alto compuertas de evacuacion 4/8,00 /6,00 m
Nivel de operacién normal 1 438,91 msnm
Capacidad de captacion 35 m3/s
Tipo Intermitente
Ndmero de naves ‘ 04
Largo/ancho/alto efectivo 50/ 24 /6,20 m _ B
Particula a eliminar 7 >0,2 mm
RESERVORIO HORARIO
Capacidad 190 000 m3
CAMARA DE CARGA
Nivel de operacion normal 1 410,20 msnm
Nivel minimo 10400 msnom
Nivel maximo de operacién 1411,45 msnm
Capacidad 1860 m3

CONDUCCION
Tipo Tanel

Herradura/circular d= 4,00 m

revestida en concreto y tramos
Seccion excavacion/seccion hidraulica blindados

Longitud 15265 m
CHIMENEA DE EQUILIBRIO

Tipo No vertiente

Vertical con cdmara de alimentacién y
Pique expansion

Pique circular d=7,50m, camara de
expansion de 3 700 m3 y camara de
Seccibén alimentacion 2 225 m3

Altura total 74,87 m
TUBERIA FORZADA

Al exterior de acero d=3m; =574 m
Pique vertical blindado d= 3m: 1=292,80

m
Tipo/diametro /longitud Subterraneo horizontal blindado d=2,80
m: [=28m

Tuberia acero hasta el distribuidor, d=
var; =42 m

CASA DE MAQUINAS
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EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Sede Administrativa: Av. Floral 245 - Bellavista - Puno, Telf.: (051) 364401
Central Hidroeléctrica: Km. 247 Carretera Interoceanica Sur, Telf.: (051) 562139, (051) 562105

M Web Site: htttp://www.sangaban.com.pe / E-mail: sangaban@sangaban.com.pe
San Gaban Somos ana WM de la éd’bﬂdmd’lt 70%/475

T|po B S En caverna e
Capacidad Instalada 187 MW
N°/Potencia de las Turbinas 02/ 93,50 MW

Tamafho de la casa de maquinas 5450 x19 x31,65m

Tipo de Turbina Pelton

Velocidad de rotacion turbina 450 rpm

| Caida Bruta 644,80 m
Nivel de la descarga 758,20 msnm
Caida Neta 615 m

Tipo Tanel

Seccion Herradura, revestido de concreto |
Diametro 5,60m

' Longitud esom
Energia Media Anual 1263 GWh

—Factor de planta 0,77

| Conexion CCHH San Gaban I y San Gaban llI SE. San Gaban Il -S.E San Gaban
Longitud 17 km _‘

Tension 138 KV §

SE. San Gaban Il 13,8/220 kV-S.E

Conexion al SEIN Onocora 220 kV
Longitud “ 130,40 Km

' Tension 220 kV k R i

Dessau S&Z S.A., desarrollé el servicio habiendo cumplido con el alcance de la Consultoria y
sin haber incurrido en penalidad alguna.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado; en cumplimiento a lo establecido en
el Laudo Arbitral planteado por el solicitante y en concordancia a lo establecido por el Articulo
N° 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante D.L. N° 1017 y su Reglamento, aprobado por D.S. N® 184-2008-
EF); para los fines que crea conveniente.

Puno, 09 de julio de 2019
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F

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

N° 290 .2012- MEM/AAE
Lima, 31 0CT. 2012

Visto, el escrito N° 2085184 de fecha 15 de abril de 2011, presentado por la EMPRESA
DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S._A., mediante el cual solicita la Aprobacitn de!
Estudic de Impacto Ambiental para el Estudio de Factibilidad del Proyecto Central
Hidroeléctrica San Gabdan lll, ubicado en el distritc de San Gaban, pravincia de Carabaya,
regién Puno.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 91° del Decreto Supremo N°® 031-2007-
EM, Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Energla y Minas, la Direccién
General de Asuntos Ambientales Energéticos, tiene entre sus funciones ei evaluar y aprobar
los estudios ambientales referidos al sector Energia, asi como el expedir rescluciones
directorales en el &mbito de su competencia;

Que, por Decreto Supremo N° 029-84-EM, se aprueba el Reglamenio de Proteccién
Ambiental en las Actividades Eléctricas, el cual tiene por objetivo normar la interrelacion de las
actividades eléctricas en los sistemas de generacion, transmision y distribucién can el medio
ambiente, bajo el concepto de desarrollo sostenible;

Que, en el anexo del citado decreto supremo, se define al Estudio de Impacto
Ambiental como los estudios que deben efectuarse en los proyectos de las actividades
eléctricas, los cuales abarcan aspecios fisicos, naturales, biclégicos, socioecontmicos en el
area de influencia del proyecto, con la finalidad de determinar las condiciones existentes y las
capacidades del medio, asi come, prever los efectos y consecuencias de la realizacion del
mismo, indicando medidas y controles a aplicar para lograr un desarrcllc arménico y sostenible
entre las actividades eléctricas y el ambiente, por lo que el Estudic de Impacte Ambiental
presentado, se adecua 2 io dispuesto por [a mencionada norma;

Que, el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de
Energia y Minas, aprobado por Decretc Supremo N° 061-2C06-EM, en su JTEM BAO1,
establece el procedimiento de evaluacién de actividades ambientales, tanto eléctricas como de
hidrocarburos, especificamente para Estudiocs de Impacte Ambiental, sefalandose
expresamente los requisitos, costo, tipo de evaluacion previa, entre otros;

SOBRE EL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Que, la Resolucion Ministerial N°® 223-2010-MEM/DM, que aprueba los Lineamientos
para la Paricipacién Ciudadana en las Actividades Eléctricas, derogé a la Resolucion
Ministerial N* 535-2004-MEM/OM, Reglamento de Participacion Ciudadana para la realizacion
de actividades energéticas dentro de los Procedimientos Administrativos de Evaluacion de los
Estudics Ambientales, dicha Resolucién requla los procedimientos de Participacion Ciudadana
referidos a la Evaluacidn de Estudios de Impacto Ambiental, especialmente en lo que se refiere
a los Talleres y las Audiencias, actos de caracter formal, los mismos gue son herramientas de
participacion de la poblacién, y gue son requisitos basicos para la evaluacién y aprobacion de
los Estudins Ambientaies;



Que, el articulo 9° de la referida R.M. establece los Mecanismos de Consulta y
Participacién Ciudadana. Asimismo, el Articulo 10° sefiala como Mecanismos Obligatorics a fos
Talleres Participativos y Audiencias Publicas;

Que, el Estudio de Impacto Ambiental presentado cumplié con lo dispuesto en los
articulos 35° y 36° de la citada Resolucién Ministerial, levandose a cabo Una (01) Audiencia
Pliblica el dia 10 de julio de 2011, en el Local Comunal de Casahuir, distrito de San Gaban,
provincia de Carabaya, departamento Puno, programada conforme lo establece la normativa
vigente, la misma que se hizo de conocimiento publico a través de las publicaciones de los
avisos en el Diario Oficial El Peruanc y en el Diario Correo de Puno, ambos de fecha 10 de
junio de 2011, asi mismo, remitieron las copias de los centratos de los avisos radiales con
Radic La Voz de Aliinccapac;

Que, del mismo modo, mediante escrito N° 2110240 de fecha 07 de julio de 2011, la
empresa remitié las paginas completas de la segunda publicacion de los Avisos de Invitacion a
la Audiencia Publica, publicados en el Diario Oficial El Peruano y en el Diario Correo de Puno,
ambos de fecha 01 de julio de 2011, de confarmidad con lo sefialado por el articulo 35° de la
R.M. N® 223-2010-MEM/DM;

Que, mediante escrito N° 2118068 de fecha 08 de agosto de 2011, la empresa remitid
la grabacién audio visual de la Audiencia Publica sin editar, en cumplimiento del articulo 38° de
la Resolucidn Ministerial N® 223-2010-MEM/DM;

Que, de igual manera, de conformidad con el articulo 13° de fa R.M. N° 223-2010-
MEM/DM, la empresa ha cumplido con presentar el Resumen Ejecutivo, €l mismo que contd
con opinidn favorable de la DGAAE mediante Oficio N® 1228-2011-MEM/AAE de fecha 02 de

. junio de 2011, en el cual recayé el Informe N° 019-2011-MEM-AAE/MM;

SOBRE LAS OPINIONES TECNICAS:

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO:

Que, la Direccion General en aplicacion del TUPA del Ministerio de Energia y Minas y
el Decreto Supremo N° (029-94-EM, en concordancia con la Ley de Area Naturales Protegidas
Ley N° 26834 y su Reglamento ef Decreto Supremao N° 038-2001-AG debe tener en cuenta si el
proyecto o actividad detallada en el EIA atraviesa Area Natural Protegida ¢ Zona de
Amortiguamiento. El presente proyecto no atraviesa ninguna Area Natural Protegida o Zona de
Amortiguamienta;

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DEL MINAG:

Que, el articulo 1° del Decreto Supremo N° 056-97-PCM establece que los Estudios de
impacto Ambienial de jos diferentes sectores productivos que consideren actividades y/o
acciones que modifican el estado natural de los recursos naturales renovables agua, suelo,
flora y fauna, previamente a su aprobacion por la autoridad sectorial competente requeriran
opinidn técnica del Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional de Recursos
Naturales-INRENA (Hoy DGAA del MINAG);

Que, mediante escrito N° 2103200 de fecha 21 de junio de 2011, la Direccion General
de Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura remitié el Oficio N° 622-11-AG-DVM-
DGAA/agf-53543-11, conteniendo la Opinidn Técnica N° 152-11-AG-DVM-DGAA-DGA en la
que se formularon observaciones al EIA presentado, por parte de la DGAA del Ministerio de
Agricultura y de la Direccion General Forestal y Fauna;

Que, mediante Oficio N° 058-2012-MEM-AAE de fecha 11 de enero de 2012, la
DGAAE corri6 traslado a la DGAA del Ministerio de Agricultura, del levantamiento de
observaciones de la empresa, realizadas a través de la Opinidn Técnica N° 152-11-AG-DVM-
DGAA-DGA;



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Que, mediante escrito N° 2162671 de fecha 27 de enero de 2012, la Direccion General
de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministeric de Agriculiura remitid ef Oficio N° 112-12-AG-
DVM-DGAAA, contenienda la Cpinion Técnica N® 023-12-AG-DYM-DGAAA-DGAA/AGF-53543-
11 en la que se formularcn observaciones al EIA presentado;

Que, mediante Oficio N® 702-2012-MEM-AAE de fecha 23 de abril de 2012, la DGAAE
corrid traslade a la DGAA del Ministerio de Agricultura, del levantamiento de observaciones de
la empresa, realizadas a través de la Opinidén Técnica N* 023-12-AG-DVM-DGAAA-
DGAAJAGF-53543-11;

Que, mediante escrito N® 2190583 de fecha 16 de mayo de 2012, la Direccién General
de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura remitié el Oficio N°® 531-12-AG-
DVM-DGAAA-53543-11, conteniendo la Opinién Teécnica N° 101-12-AG-DVM-DGAAA-
DGAAJAGF-53543-11 en la que se formularon observaciones al presente EIA;

Que, mediante escrito N° 2214658 de fecha 18 de julic de 2012, |la Direccién Generai
de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura remitié el Oficio N°® 839-12-AG-
DVM-DGAAA-53843-11, conteniendo la Opinidn Téchnica N* 182-12-AG-DVM-DGAAA-
DGAA/AGF-53543-11 en la que se concluye que ne tiene méas observaciones al EIA;

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA:

Que, el articulo 81° de |a ley N 29338, Ley de Recursos Hidricos establece que para la
aprobacién de los estudios de impacte ambiental relacionados con ef recurse hidrico se debe
contar con la opinidn favorable de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), sin perjuicio de io
establecido en la Ley N°® 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto
Ambiental,

Que, a través del Oficio N°® 10567-2011-MEM/AAE de fecha 18 de mayo de 2011, esta
Direccién General le trasladé a la Auteridad Nacional del Agua el EIA presentado, a fin de que
emita la opinion correspondiente; que asimismo, mediante Oficio N® 1809-2011-MEM-AAE de
fecha 09 de setiembre de 2011, la DGAAE envia un reiterativo a la Autoridad Nacional del
Agua a fin de que dicha entidad emita la opinién requerida;

Que, mediante escrito N® 2130252 de fecha 27 de setiembre de 2011, ia Autoridad
Nacional del Agua, remitid el Oficio N° 445-2011-ANA/DGCRH, con el Informe Técnico N°
1036-2011-ANA-DGCRH/RBR, conteniendo observacicnes al presente EIA;

Que, mediante Oficio N° 059-2012-MEM-AAE de fecha 11 de enero de 2012, la
DGAAE corrio traslado a la Autoridad Nacional del Agua, del levantamiento de observaciones
de la empresa, realizadas a traves del Informe Técnica N° 1036-2011-ANA-DGCRH/RBR;

Que, mediante escrito N® 2162708 de fecha 27 de enero de 2012, Ila Autoridad
Nacional del Agua, remitié el Oficic N® 088-2012-ANA-SG/DGCRH, con el Informe Técnico N°
016-2012-ANA-DGCRH/MBR, conteniendo observaciones al presente EIA;

Que, mediante escrito N® 2188717 de fecha 12 de junio de 2012, la Auteridad Nacional
del Agua, remitid el Oficio N°® 335-2012-ANA-J/DGCRH, con el Informe Técnico N° 035-2012-
ANA-DGCRH/MBR, conteniendo observaciones al presente EIA;



. Que, mediante escrito N® 2234224 de fecha 05 de octubre de 2012, la Autoridad
Nacional del Agua remitié el Oficio N® 693-2012-ANA-J/DGCRH con e! Informe Técnico N° 060-
2012-ANA-DGCRHMBR, conteniendo Ja Opinion Técnica Favorable al EIA presentado;

SOBRE LAS OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES:

Que, la Direccién General de Asuntos Ambientales Energéticos, mediante los Informes
N° 109-2011-MEM-AAE/ACMC/MM y N 0337-2011-MEM-AAE-NAE/KCV, ambos de fecha 04
de noviembre de 2011, N° 006-2012-MEM-AAE-NWAQO/MM de fecha 21 de febrero de 2012 e
Infarme N° 114-2012-MEM-AAE/ACMC/MM de fecha 14 de junio de 2012, respectivamente,
realizo cbservaciones al presente Estudic de Impacto Ambiental;

Que, en concordancia con la legislacidn vigente, el Ministerio de Eneryia y Minas, a
través de los Auto Directorales N° 653-2011-MEM/AAE, N° 16€5-2012-MEM-AAE y N° 450-
2012-MEM-AAE de fechas 07 de noviembre de 2011, 22 de febrerc de 2012 y 15 de junio de
2012, respectivamente, corrio traslado de los requerimientos a la solicitante para que levante
dichas observacianes;

Que, mediante escritos N° 2152214 de fecha 16 de diciembre de 2012, la Informacion
Complementaria presentada mediante escrito N° 2156650 de fecha 06 de enero de 2012,
escrito N° 2178328 de fecha 29 de marzo de 2012, escrito N° 2210455 de fecha 08 de julio de
2012, la Informacién Complementaria presentada mediante escrite N® 2231038 de fecha 20 de
setiembre de 2012, respectivamente, la recurrente presentd respuestas a las observaciones
farmmuladas;

Que, asimismo, la empresa remiti® a la DGAAE los cargos de entrega del
Levantamiento de las Observaciones correspondientes a la DREM Puno, la Municipalidad
Provincial de Carabaya, la Municipalidad Distrital de San Gaban y la Comunidad Campesina de
lcaco, respectivamente;

Que, mediante los Informes N° 159-2012-MEM-AAE/ACMC/MM y N° 0345-2012-MEM-
AAE-NAE/KCV, de fecha 29 de octubre de 2012 y que forman parte integrante de la presente
resolucién, se concluyd por la aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental presentado, en los
cuales recayé el proveido de la Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos de
fecha 31 de octubre de 2012;

De conformidad con la Ley N° 28611, Decreto Supremo N° 031-2007-EM, Decreto
Supremo N° 29-84-EM y demas normas vigentes;

SE RESUELVE:

Articuio _1°- Aprobar el Estudia de Impacto Ambiental para el Estudio de
Factibilidad del Proyecto Central Hidroeléctrica San Gaban Il§, ubicado en el distrito de San
Gaban, provincia de Carabaya, region Puno, presentado por la EMPRESA DE GENERACION
ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Articulo 2° - La aprobacion del presente Estudio de Impacto Ambiental no constituye el
otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros, que por leyes organicas o especiales son
de competencia de clras autoridades nacionales, sectoniales, regionales o locales.

Articulo 3°.- Remitir al Organismo de Evaluacién y Fiscalizacidn Ambiental - OEFA,
copia de la presente Resclucion Directoral y de los documentos que sustentan la misma, para
los fines de fiscalizacion correspondiente.

Registrese y Comuniquese,

DIRECTORA GENERAL
DIRECCIGN GENERAL DE ASUNTOS
AMBIENTALES EMERGETICOS








