

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN TOPOGRAFÍA – RÍO LACRAMARCA

FORMULARIO B.1

EXPERIENCIA DEL POSTOR / EMPRESA

EXPERIENCIA GENERAL EN LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ESPECIFICOS PARA EL PROCESO

N°	PROYECTO	UBICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	CLIENTE	FECHA		PLAZO TOTAL	PARTICIPACION %	COSTO DE EJECUCION EXPRESADO EN S/		NOMBRE DE LA(S) EMPRESA(S) ASOCIADA(S) (*)
					INICIO	TERMINO			COSTO TOTAL	FACTURACION SEGÚN PARTICIPACION (*)	
1	Estudio de Riego Tecnificado	Olmos	Suma Alzada	Incorp S.A.C.	1/06/2017	31/07/2017	2 meses	100%	S/ 432,580.00	S/ 432,580.00	
2	Descolmatacion del Rio Piura	Piura - Catacaos	Suma Alzada	Obrainso - HCC	1/09/2017	31/12/2017	4 meses	100%	S/ 442,544.25	S/ 442,544.25	
3	Defensa Ribereña Rio Piura	Piura - Castilla	Suma Alzada	Paredess Group	4/01/2018	31/03/2018	3 meses	100%	S/ 104,430.00	S/ 104,430.00	
4	Rehabilitacion Carretera Leones - Pilares	Piura - Sullana	Suma Alzada	Consortio Carretero Leones	2/11/2018	15/03/2020	13 Meses	100%	S/ 682,500.00	S/ 682,500.00	
5	Carretera Cia. Minera Cero Verde	Abancaya - Chalhuanca	Suma Alzada	Ing. Cesar Uuncor Ochoa	2/09/2019	30/12/2019	4 meses	100%	S/ 164,673.36	S/ 164,673.36	
6	Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Proteccion Contra Inundaciones	Piura - Castilla	Suma Alzada	Consortio Proteccion Piura Castilla	2/01/2020	28/01/2021	13 Meses	100%	S/ 117,250.00	S/ 117,250.00	
7	Expediente Tecnico - Mejoramiento Transistibilidad Vehicular Puente Lurin	Lima - Lurin	Suma Alzada	Emape	1/10/2020	31/10/2020	2 meses	100%	S/ 32,500.00	S/ 32,500.00	
8	Construccion de Estructura de Proteccion Puente del Ejercito	Lima - Rimac	suma Alzada	Emape	1/11/2020	22/01/2021	3 meses	100%	S/ 48,500.00	S/ 48,500.00	
9	Mejoramiento de la Carretera Santa Maria - Santa teresa	Cusco - La Convencion	Suma Alzada	China Civil Ingengering Construction Corporation Sucursal del Peru	2/07/2021	31/07/2021	1 mes	100%	S/ 27,028.57	S/ 27,028.57	
10	Mejoramiento de la Carretera Santa Maria - Santa teresa - Construccion de Tunel y Accesos	Cusco - La Convencion	Suma Alzada	Consortio Carretero Cusco	2/07/2021	25/08/2021	2 meses	100%	S/ 55,712.82	S/ 55,712.82	
TOTAL ACUMULADO EN AÑOS							4 Años	TOTAL ACUMULADO EN COSTO S/	S/ 2,107,719.00		

(*) Aplica para el Caso de Consorcios



Milton Orozco Cabello
Gerente General