

COTIZACIÓN N°016-23

Cieneguilla, 15 de abril del 2023

Empresa : OHLA
Obra : CUENCA LACROMARCA
Contacto :

Nos es grato dirigirnos a ustedes para hacerle llegar la cotización económica solicitada de:
“Servicio de suministro de vegetación y plantación”. A continuación, lo detallamos.

1. PROMESAS DEL SERVICIO

DECOR NABU SAC, identificada con RUC 20600706978 domiciliada en Mza. E Lote. 15 Asociación Nueva Gales - Cieneguilla, es una empresa peruana con más de 10 años de experiencia en la provisión de soluciones para acabados de soluciones inmobiliarios y proyectos viales, servicios generales, Elaboración de rampas, sardineles, veredas, servicio de instalación de paisajismo, señalización vial e inmobiliaria, pintura, acabados y construcción, servicio de suministro e instalación de viniles, fuentes de agua y pérgolas, garantiza que la presente Propuesta Técnico-Económica (PTE N° 016-23) ha sido elaborada con el profesionalismo y valores éticos que la caracterizan.

Asimismo, declaramos lo siguiente:

- Que se suministrará al personal a cargo del trabajo, todos los materiales necesarios que posibiliten la correcta ejecución del servicio.
- Declaramos que el personal considerado para la realización del servicio está calificado para el mismo y son especialistas en su rama.
- Declaramos que cumplimos con todas las obligaciones laborales y tributarias, no figurando en ninguna central de riesgo, ni deudas tributarias o de otra índole.
- Nos comprometemos a tratar en forma confidencial los conocimientos, información y documentación técnica, económica, financiera y de cualquier otra índole que se me transmita con relación y/o con motivo del servicio, obligándome a no difundirlos, comunicarlos o entregarlos a terceros por ningún concepto, sin autorización previa y por escrito del cliente.

2. INTRODUCCIÓN

A solicitud de la Ing. representante de la empresa OHLA, quien requiere la prestación de servicios de *Servicio de suministro de vegetación y plantación* en el proyecto “Defensas ribereñas del río Lacramarca (Paquete R-07)”. Se preparó la presente Propuesta Técnico-Económica (PTE N° 016-23), ubicada en el departamento de Ancash.

3. PRESUPUESTO:

ITE M	U/ M	CANTID AD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total
<u>SUMINISTRO DE VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN</u>					
1			SUBPROYECTO A2 - INTERVENCIÓN AVENIDA PERÚ		0.00
1.1			OBRAS PRELIMINARES		
1.1.1	M3	32.53	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	31.81	1,034.78
1.1.2	M2	117.14	UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN	2.50	292.47
1.1.3	M2	90.13	DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	2.00	179.94
1.1.4	M2	90.13	RASTRILLADO DEL TERRENO	1.19	107.55
1.1.5	M2	90.13	TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO	0.75	67.62
1.1.6	M3	3.25	RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	68.03	221.11
1.2			ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)		
1.2.1	UND	1.00	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	16.43	16.43
1.2.2	UND	3.00	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	16.43	49.28
1.2.3	UND	3.00	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	16.43	49.28
1.2.4	UND	120.00	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	4.21	505.33
1.2.5	UND	205.00	ENCHELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	1.42	290.81
1.3			ADQUISICION RECALCE (Se considera el 5%)		



DECOR NABU
Ideas & Soluciones Decorativas

Decor Nabu S.A.C

Servicio de suministro e instalación de vinilos, fuentes de agua y pérgolas.
Suministro e instalación de acabados en general.
Servicio de suministro e instalación de señales informativas, reglamentarias,
preventivas en inmobiliarias y carreteras.
Suministro e instalación de señalización vial.
Servicio de implementación de paisajismo y monitoreo ambientales.

1.3.1	UND	1.00	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	16.43	16.43
1.3.3	UND	1.00	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	16.43	16.43
1.3.4	UND	1.00	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	16.43	16.43
1.3.6	UND	5.00	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	4.21	21.06
1.3.7	UND	11.00	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	1.42	15.60
1.4			TRANSPORTE		
1.4	GLB	1.00	Flete transporte terrestre para especies vegetales	648.00	648.00
1.5			ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS		
1.5.1	UND	25.00	COMPOST SACO 35kg	12.50	312.50
1.5.2	UND	1.00	AZUFRE SACO 25kg	55.00	55.00
1.5.3	UND	1.00	YESO SACO 40kg	40.00	40.00
1.5.4	UND	1.00	NPK 10:30:10 SACO DE 50kg	240.00	240.00
1.5.5	UND	1.00	NPK 20:20:20 SACO DE 50kg	265.00	265.00
1.5.6	UND	18.00	TUTORES EUCALIPTO 2.5m	8.50	153.00
1.5.7	UND	1.00	SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m	7.00	7.00
1.5.8	UND	1.00	PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA	1,500.00	1,500.00
1.6			INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)		
1.6.1	UND	2.00	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	5.00	9.99
1.6.3	UND	4.00	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	5.00	19.98
1.6.4	UND	4.00	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	5.00	19.98
1.6.6	UND	125.00	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	5.00	624.38
1.6.7	UND	216.00	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	0.82	176.47
1.7			INSTALACIÓN DE ALCORQUES		



DECOR NABU
Ideas & Soluciones Decorativas

Decor Nabu S.A.C

Servicio de suministro e instalación de vinilos, fuentes de agua y pérgolas.
Suministro e instalación de acabados en general.
Servicio de suministro e instalación de señales informativas, reglamentarias,
preventivas en inmobiliarias y carreteras.
Suministro e instalación de señalización vial.
Servicio de implementación de paisajismo y monitoreo ambientales.

1.7.1	UND	7.00	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES	48.13	336.88
1.8			RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalacion+establecimiento)		
1.8.1	MES ES	3.00	Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton contra incendio	6,608.56	19,825.69
1.9			MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)		
1.9.1	MES ES	3.00	MANO DE OBRA + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + FERTILIZACION + RIEGO	7,173.56	21,520.67
2	-	-	SUBPROYECTO A2 - PAMPA DURA		
2.1			OBRAS PRELIMINARES		
2.1.1	M3	30.32	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	31.81	964.48
2.1.2	M2	106.58	UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN	2.50	266.10
2.1.3	M2	88.03	DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	2.00	175.75
2.1.4	M2	88.03	RASTRILLADO DEL TERRENO	1.19	105.05
2.1.5	M2	88.03	TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO	0.75	66.05
2.1.6	M3	3.03	RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	68.03	206.14
2.2			ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)		
2.2.1	UND	1.00	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	16.43	16.43
2.2.2	UND	2.00	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	16.43	32.85
2.2.3	UND	3.00	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	16.43	49.28
2.2.4	UND	88.00	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	4.21	370.58
2.2.5	UND	225.00	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	1.42	319.19
2.3			ADQUISICION RECALCE (Se coscidera el 5%)		
2.3.1	UND	1.00	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	16.43	16.43
2.3.2	UND	1.00	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	16.43	16.43
2.3.3	UND	1.00	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	16.43	16.43



DECOR NABU
Ideas & Soluciones Decorativas

Decor NABU S.A.C

Servicio de suministro e instalación de vinilos, fuentes de agua y pérgolas.
Suministro e instalación de acabados en general.
Servicio de suministro e instalación de señales informativas, reglamentarias,
preventivas en inmobiliarias y carreteras.
Suministro e instalación de señalización vial.
Servicio de implementación de paisajismo y monitoreo ambientales.

2.3.4	UND	5.00	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	4.21	21.06
2.3.5	UND	12.00	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	1.42	17.02
2.4			TRANSPORTE		
2.4.1	GLB	1.00	Flete transporte terrestre para especies vegetales	810.00	810.00
2.5			ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS		
2.5.1	UND	41.00	COMPOST SACO 35kg	12.50	512.50
2.5.2	UND	1.00	AZUFRE SACO 25kg	55.00	55.00
2.5.3	UND	1.00	YESO SACO 40kg	40.00	40.00
2.5.4	UND	1.00	NPK 10:30:10 SACO DE 50kg	240.00	240.00
2.5.5	UND	1.00	NPK 20:20:20 SACO DE 50kg	265.00	265.00
2.5.6	UND	16.00	TUTORES EUCALIPTO 2.5m	8.50	136.00
2.5.7	UND	1.00	SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m	7.00	7.00
2.5.8	UND	1.00	PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA	1,500.00	1,500.00
2.6			INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)		
2.6.1	UND	2.00	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	5.00	9.99
2.6.2	UND	3.00	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	5.00	14.99
2.6.3	UND	4.00	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	5.00	19.98
2.6.4	UND	93.00	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	5.00	464.54
2.6.5	UND	237.00	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	0.82	193.63
2.7			INSTALACIÓN DE ALCORQUES		
2.7.1	UND	6.00	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES	48.13	288.75
2.8			RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalacion+establecimiento)		
2.8.1	MES ES	3.00	Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton contra incendio	3,065.71	9,197.13



DECOR NABU
Ideas & Soluciones Decorativas

Decor Nabu S.A.C

Servicio de suministro e instalación de vinilos, fuentes de agua y pérgolas.
Suministro e instalación de acabados en general.
Servicio de suministro e instalación de señales informativas, reglamentarias,
preventivas en inmobiliarias y carreteras.
Suministro e instalación de señalización vial.
Servicio de implementación de paisajismo y monitoreo ambientales.

2.9			MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)		
2.9.1	MES ES	3.00	MANO DE OBRA + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + FERTILIZACION + RIEGO	7,173.56	21,520.67
3	-	-	SUBPROYECTO A2 - TANGAY	-	-
3.1			OBRAS PRELIMINARES		
3.1.1	M3	7.66	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	31.81	243.66
3.1.2	M2	39.18	UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN	2.50	97.82
3.1.3	M2	25.51	DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	2.00	50.93
3.1.4	M2	25.51	RASTRILLADO DEL TERRENO	1.19	30.44
3.1.5	M2	25.51	TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO	0.75	19.14
3.1.6	M3	0.77	RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	68.03	52.39
3.2			ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)		
3.2.1	UND	2.00	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	16.43	32.85
3.2.2	UND	1.00	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	16.43	16.43
3.2.3	UND	3.00	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	4.21	12.63
3.2.4	UND	4.00	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	1.42	5.67
3.3			ADQUISICION RECALCE (Se considera el 5%)		
3.3.1	UND	1.00	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	16.43	16.43
3.3.2	UND	1.00	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	16.43	16.43
3.3.3	UND	1.00	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	4.21	4.21
3.3.4	UND	1.00	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	1.42	1.42
3.4			TRANSPORTE		
3.4.1	GLB	1.00	Flete transporte terrestre para especies vegetales	650.00	650.00
3.5			ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS		
3.5.1	UND	2.00	COMPOST SACO 35kg	12.50	25.00



DECOR NABU
Ideas & Soluciones Decorativas

Decor Nabu S.A.C

Servicio de suministro e instalación de vinilos, fuentes de agua y pérgolas.
Suministro e instalación de acabados en general.
Servicio de suministro e instalación de señales informativas, reglamentarias,
preventivas en inmobiliarias y carreteras.
Suministro e instalación de señalización vial.
Servicio de implementación de paisajismo y monitoreo ambientales.

3.5.2	UND	1.00	AZUFRE SACO 25kg	55.00	55.00
3.5.3	UND	1.00	YESO SACO 40kg	40.00	40.00
3.5.4	UND	1.00	NPK 10:30:10 SACO DE 50kg	240.00	240.00
3.5.5	UND	1.00	NPK 20:20:20 SACO DE 50kg	265.00	265.00
3.5.6	UND	4.00	TUTORES EUCALIPTO 2.5m	8.50	34.00
3.5.7	UND	1.00	SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m	7.00	7.00
3.5.8	UND	1.00	PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA	1,500.00	1,500.00
3.6			INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)		
3.6.1	UND	3.00	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	5.00	14.99
3.6.2	UND	2.00	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	5.00	9.99
3.6.3	UND	4.00	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	5.00	19.98
3.6.4	UND	5.00	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	0.82	4.09
3.7			INSTALACIÓN DE ALCORQUES		
3.7.1	UND	2.00	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES	48.13	96.25
3.8			RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalacion+establecimiento)		
3.8.1	MES ES	3.00	Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton contra incendio	4,193.07	12,579.20
3.9			MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)		
3.9.1	MES ES	3.00	MANO DE OBRA + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + FERTILIZACION + RIEGO	7,173.56	21,520.67
4	-	-	SUBPROYECTO A1 - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO		
4.1			OBRAS PRELIMINARES		
4.1.2	M2	7,591.46	UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN	2.50	18,953.98
4.1.3	M2	65,308.53	DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	2.00	130,388.48



DECOR NABU
Ideas & Soluciones Decorativas

Decor Nabu S.A.C

Servicio de suministro e instalación de vinilos, fuentes de agua y pérgolas.
Suministro e instalación de acabados en general.
Servicio de suministro e instalación de señales informativas, reglamentarias,
preventivas en inmobiliarias y carreteras.
Suministro e instalación de señalización vial.
Servicio de implementación de paisajismo y monitoreo ambientales.

4.1.4	M2	65,308.53	RASTRILLADO DEL TERRENO	1.19	77,934.30
4.1.5	M2	65,308.53	TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO	0.75	49,000.99
4.1.6	M3	1,750.82	RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	68.03	119,115.29
4.2			ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)		
4.2.1	UND	28.00	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	16.43	459.91
4.2.2	UND	98.00	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	16.43	1,609.70
4.2.3	UND	85.00	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	16.43	1,396.17
4.2.4	UND	207.00	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)	16.43	3,400.08
4.2.5	UND	7,816.00	BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)	16.43	128,381.71
4.2.6	UND	13,165.00	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	1.42	18,675.87
4.2.7	UND	159,660.00	PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)	0.98	156,243.28
4.2.8	UND	28,868.00	SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)	0.98	28,250.22
4.2.9	UND	18,744.00	SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)	1.42	26,590.24
4.2.10	UND	18,744.00	SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)	1.42	26,590.24
4.3			ADQUISICION RECALCE (Se considera el 5%)		
4.3.1	UND	2.00	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	16.43	32.85
4.3.2	UND	5.00	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	16.43	82.13
4.3.3	UND	5.00	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	16.43	82.13
4.3.4	UND	11.00	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)	16.43	180.68
4.3.5	UND	391.00	BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)	16.43	6,422.37
4.3.6	UND	659.00	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	1.42	934.86
4.3.7	UND	7,983.00	PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)	0.98	7,812.16



DECOR NABU
Ideas & Soluciones Decorativas

Decor Nabu S.A.C

Servicio de suministro e instalación de vinilos, fuentes de agua y pérgolas.
Suministro e instalación de acabados en general.
Servicio de suministro e instalación de señales informativas, reglamentarias,
preventivas en inmobiliarias y carreteras.
Suministro e instalación de señalización vial.
Servicio de implementación de paisajismo y monitoreo ambientales.

4.3.8	UND	1,444.00	SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)	0.98	1,413.10
4.3.9	UND	938.00	SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)	1.42	1,330.65
4.3.10	UND	938.00	SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)	1.42	1,330.65
4.4			TRANSPORTE		
4.4.1	GLB	1.00	Flete transporte terrestre para especies vegetales	12,500.00	12,500.00
4.5			ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS		
4.5.1	UND	7,936.00	COMPOST SACO 35kg	12.50	99,200.00
4.5.2	UND	149.00	AZUFRE SACO 25kg	55.00	8,195.00
4.5.3	UND	307.00	YESO SACO 40kg	40.00	12,280.00
4.5.4	UND	11.00	NPK 10:30:10 SACO DE 50kg	240.00	2,640.00
4.5.5	UND	144.00	NPK 20:20:20 SACO DE 50kg	265.00	38,160.00
4.5.6	UND	422.00	TUTORES EUCALIPTO 2.5m	8.50	3,587.00
4.5.7	UND	9.00	SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m	7.00	63.00
4.5.8	UND	3.00	PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA	1,500.00	4,500.00
4.6			INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)		
4.6.1	UND	30.00	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	5.00	149.85
4.6.2	UND	103.00	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	5.00	514.49
4.6.3	UND	90.00	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	5.00	449.55
4.6.4	UND	218.00	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)	5.00	1,088.91
4.6.5	UND	8,207.00	BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)	5.00	40,993.97
4.6.6	UND	13,824.00	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	0.82	11,294.21
4.6.7	UND	167,643.00	PHYLLOPODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)	0.48	79,965.71



DECOR NABU
Ideas & Soluciones Decorativas

Decor Nabu S.A.C

Servicio de suministro e instalación de vinilos, fuentes de agua y pérgolas.
Suministro e instalación de acabados en general.
Servicio de suministro e instalación de señales informativas, reglamentarias,
preventivas en inmobiliarias y carreteras.
Suministro e instalación de señalización vial.
Servicio de implementación de paisajismo y monitoreo ambientales.

4.6.8	UND	30,312.00	SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)	0.48	14,458.82
4.6.9	UND	19,682.00	SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)	0.82	16,080.19
4.6.10	UND	19,682.00	SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)	0.82	16,080.19
4.7			INSTALACIÓN DE ALCORQUES		
4.7.1	UND	211.00	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES	48.13	10,154.38
4.8			RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalacion+establecimiento)		
4.8.1	MES ES	3.00	Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton contra incendio	14,154.41	42,463.22
4.9			MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)		
4.9.1	MES ES	3.00	MANO DE OBRA + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + FERTILIZACION + RIEGO	20,083.17	60,249.52
5	-	-	SUBPROYECTO A1 - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERECHO		
5.1			OBRAS PRELIMINARES		
5.1.2	M2	12,178.22	UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN	2.50	30,405.97
5.1.3	M2	72,225.45	DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	2.00	144,198.11
5.1.4	M2	72,225.45	RASTRILLADO DEL TERRENO	1.19	86,188.44
5.1.5	M2	72,225.45	TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO	0.75	54,190.76
5.1.6	M3	1,927.18	RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	68.03	131,113.76
5.2			ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)		
5.2.1	UND	24.00	Prosopis pallida Kunth ALGARROBO (h:0.80a 1.50m)	16.43	394.21
5.2.2	UND	146.00	Acacia macracantha FAIQUE (h:0.80 a 1.50m)	16.43	2,398.12
5.2.3	UND	178.00	Parkinsonia aculeata AZOTE DE CRISTO (h:0.80 a 1.50m)	16.43	2,923.74
5.2.4	UND	350.00	Tessaria integrifolia Ruiz & Pav PAJARO BOBO (h:0.80 a 1.50m)	16.43	5,748.93
5.2.5	UND	19,942.00	Baccharis salicifolia CHILCA (h:0.80 a 1.50m)	16.43	327,557.32
5.2.6	UND	101,048.00	Batis Maritima VIDRIO (h:0.15m)	0.98	98,885.57



DECOR NABU
Ideas & Soluciones Decorativas

Decor Nabu S.A.C

Servicio de suministro e instalación de vinilos, fuentes de agua y pérgolas.
Suministro e instalación de acabados en general.
Servicio de suministro e instalación de señales informativas, reglamentarias,
preventivas en inmobiliarias y carreteras.
Suministro e instalación de señalización vial.
Servicio de implementación de paisajismo y monitoreo ambientales.

5.2.7	UND	29,724.00	Encelia canescen GIRASOL SILVESTRE (h:0.20 a 0.30m)	1.42	42,166.47
5.2.8	UND	77,642.00	Phyla nodiflora LIPPIA (h:0.15m)	0.98	75,980.46
5.2.9	UND	14,496.00	Sesuvium portulacastrum PORTULACA (h:0.15m)	0.98	14,185.79
5.2.10	UND	2,904.00	Scirpus californicus ENEA (h:0.50m)	1.42	4,119.61
5.2.11	UND	2,904.00	Scirpus conglomeratus JUNCO (h:0.50m)	1.42	4,119.61
5.2.12	UND	4,569.00	Paspalum vaginatum GRAMA DE AGUA (h:0.15m)	1.69	7,735.45
5.3			ADQUISICION RECALCE (Se concidera el 5%)		
5.3.1	UND	2.00	Prosopis pallida Kunth ALGARROBO (h:0.80a 1.50m)	16.43	32.85
5.3.2	UND	8.00	Acacia macracantha FAIQUE (h:0.80 a 1.50m)	16.43	131.40
5.3.3	UND	9.00	Parkinsonia aculeata AZOTE DE CRISTO (h:0.80 a 1.50m)	16.43	147.83
5.3.4	UND	18.00	Tessaria integrifolia Ruiz & Pav PAJARO BOBO (h:0.80 a 1.50m)	16.43	295.66
5.3.5	UND	998.00	Baccharis salicifolia CHILCA (h:0.80 a 1.50m)	16.43	16,392.65
5.3.6	UND	5,053.00	Batis Maritima VIDRIO (h:0.15m)	0.98	4,944.87
5.3.7	UND	1,487.00	Encelia canescen GIRASOL SILVESTRE (h:0.20 a 0.30m)	1.42	2,109.46
5.3.8	UND	3,883.00	Phyla nodiflora LIPPIA (h:0.15m)	0.98	3,799.90
5.3.9	UND	725.00	Sesuvium portulacastrum PORTULACA (h:0.15m)	0.98	709.49
5.3.10	UND	146.00	Scirpus californicus ENEA (h:0.50m)	1.42	207.12
5.3.11	UND	146.00	Scirpus conglomeratus JUNCO (h:0.50m)	1.42	207.12
5.3.12	UND	229.00	Paspalum vaginatum GRAMA DE AGUA (h:0.15m)	1.69	387.70
5.4			TRANSPORTE		
5.4.1	GLB	1.00	Flete transporte terrestre para especies vegetales	9,500.00	9,500.00
5.5			ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS		
5.5.1	UND	14,031.00	COMPOST SACO 35kg	12.50	175,387.50



DECOR NABU
Ideas & Soluciones Decorativas

Decor Nabu S.A.C

Servicio de suministro e instalación de vinilos, fuentes de agua y pérgolas.
Suministro e instalación de acabados en general.
Servicio de suministro e instalación de señales informativas, reglamentarias,
preventivas en inmobiliarias y carreteras.
Suministro e instalación de señalización vial.
Servicio de implementación de paisajismo y monitoreo ambientales.

5.5.2	UND	180.00	AZUFRE SACO 25kg	55.00	9,900.00
5.5.3	UND	366.00	YESO SACO 40kg	40.00	14,640.00
5.5.4	UND	26.00	NPK 10:30:10 SACO DE 50kg	240.00	6,240.00
5.5.5	UND	164.00	NPK 20:20:20 SACO DE 50kg	265.00	43,460.00
5.5.6	UND	696.00	TUTORES EUCALIPTO 2.5m	8.50	5,916.00
5.5.7	UND	15.00	SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m	7.00	105.00
5.5.8	UND	3.00	PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA	1,500.00	4,500.00
5.6			INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)		
5.6.1	UND	26.00	Prosopis pallida Kunth ALGARROBO (h:0.80a 1.50m)	5.00	129.87
5.6.2	UND	154.00	Acacia macracantha FAIQUE (h:0.80 a 1.50m)	5.00	769.23
5.6.3	UND	187.00	Parkinsonia aculeata AZOTE DE CRISTO (h:0.80 a 1.50m)	5.00	934.07
5.6.4	UND	368.00	Tessaria integrifolia Ruiz & Pav PAJARO BOBO (h:0.80 a 1.50m)	5.00	1,838.16
5.6.5	UND	20,940.00	Baccharis salicifolia CHILCA (h:0.80 a 1.50m)	5.00	104,595.30
5.6.6	UND	106,101.00	Batis Maritima VIDRIO (h:0.15m)	0.48	50,610.18
5.6.7	UND	31,211.00	Encelia canescen GIRASOL SILVESTRE (h:0.20 a 0.30m)	0.82	25,499.39
5.6.8	UND	81,525.00	Phyla nodiflora LIPPIA (h:0.15m)	0.48	38,887.43
5.6.9	UND	15,221.00	Sesuvium portulacastrum PORTULACA (h:0.15m)	0.48	7,260.42
5.6.10	UND	3,050.00	Scirpus californicus ENEA (h:0.50m)	0.82	2,491.85
5.6.11	UND	3,050.00	Scirpus conglomeratus JUNCO (h:0.50m)	0.82	2,491.85
5.6.12	UND	4,798.00	Paspalum vaginatum GRAMA DE AGUA (h:0.15m)	0.48	2,288.65
5.7			INSTALACIÓN DE ALCORQUES		
5.7.1	UND	348.00	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES	58.06	20,204.04



DECOR NABU
Ideas & Soluciones Decorativas

Decor Nabu S.A.C

Servicio de suministro e instalación de vinilos, fuentes de agua y pérgolas.
Suministro e instalación de acabados en general.
Servicio de suministro e instalación de señales informativas, reglamentarias,
preventivas en inmobiliarias y carreteras.
Suministro e instalación de señalización vial.
Servicio de implementación de paisajismo y monitoreo ambientales.

5.8			RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalación+establecimiento)		
5.8.1	MES ES	3.00	Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton contra incendio	15,350.76	46,052.28
5.9			MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)		
5.9.1	MES ES	3.00	MANO DE OBRA + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + FERTILIZACION + RIEGO	20,083.17	60,249.52
6	-	-	SUBPROYECTO A3 - PUENTE CHACHAPOYAS		
6.1			OBRAS PRELIMINARES		
6.1.1	M3	34.40	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	31.81	1,094.26
6.1.2	M2	102.15	UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN	2.50	255.04
6.1.3	M2	68.80	DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	2.00	137.36
6.1.4	M2	68.80	RASTRILLADO DEL TERRENO	1.19	82.10
6.1.5	M2	68.80	TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO	0.75	51.62
6.1.6	M3	3.44	RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	68.03	234.04
6.2			ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)		
6.2.1	UND	1.00	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	16.43	16.43
6.2.2	UND	1.00	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	16.43	16.43
6.2.3	UND	1.00	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	16.43	16.43
6.2.4	UND	139.00	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	4.21	585.34
6.2.5	UND	206.00	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	1.42	292.23
6.3			ADQUISICION RECALCE (Se concidera el 5%)		
6.3.1	UND	1.00	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	16.43	16.43
6.3.2	UND	1.00	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	16.43	16.43
6.3.3	UND	1.00	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	16.43	16.43
6.3.4	UND	7.00	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	4.21	29.48



DECOR NABU
Ideas & Soluciones Decorativas

Decor Nabu S.A.C

Servicio de suministro e instalación de vinilos, fuentes de agua y pérgolas.
Suministro e instalación de acabados en general.
Servicio de suministro e instalación de señales informativas, reglamentarias,
preventivas en inmobiliarias y carreteras.
Suministro e instalación de señalización vial.
Servicio de implementación de paisajismo y monitoreo ambientales.

6.3.5	UND	11.00	ENCHELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	1.42	15.60
6.4			TRANSPORTE		
6.4.1	GLB	1.00	Flete transporte terrestre para especies vegetales	1,500.00	1,500.00
6.5			ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS		
6.5.1	UND	28.00	COMPOST SACO 35kg	12.50	350.00
6.5.2	UND	1.00	AZUFRE SACO 25kg	55.00	55.00
6.5.3	UND	1.00	YESO SACO 40kg	40.00	40.00
6.5.4	UND	1.00	NPK 10:30:10 SACO DE 50kg	240.00	240.00
6.5.5	UND	1.00	NPK 20:20:20 SACO DE 50kg	265.00	265.00
6.5.6	UND	18.00	TUTORES EUCALIPTO 2.5m	8.50	153.00
6.5.7	UND	1.00	SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m	7.00	7.00
6.5.8	UND	1.00	PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA	1,500.00	1,500.00
6.6			INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)		
6.6.1	UND	2.00	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	5.00	9.99
6.6.2	UND	2.00	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	5.00	9.99
6.6.3	UND	2.00	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	5.00	9.99
6.6.4	UND	146.00	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	5.00	729.27
6.6.5	UND	217.00	ENCHELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	0.82	177.29
6.7			INSTALACIÓN DE ALCORQUES		
6.7.1	UND	1.00	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES	48.13	48.13
6.8			RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalacion+establecimiento)		
6.8.1	MES ES	3.00	Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton contra incendio	8,104.13	24,312.39
6.9			MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)		

6.9.1	MES ES	3.00	MANO DE OBRA + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + FERTILIZACION + RIEGO	7,173.56	21,520.67	
COSTO DIRECTO					S/ 3,155,363.56	
	GLB	1	GASTOS GENERALES	30%	S/ 940,630.00	
	GLB	1	UTILIDADES	8%	S/ 252,429.08	
SUB TOTAL					S/ 4,348,422.64	
				IGV	18%	S/ 782,716.08
IMPORTE TOTAL					S/ 5,131,138.72	

NOTA: Se está considerando el riego con cisterna.

DECOR NABU S.A.C

Rene Navarro Buitrón
GERENTE GENERAL

4. ALCANZES DEL SERVICIO.

- Preparación de terreno.
- Suministro de tierra de chacra.
- Acarreo de tierra de chacra.
- Suministro y aplicación de abono orgánico (compost).
- Suministro y sembrado de plantas pequeñas.
- Suministro y sembrado de arbustos.
- Suministro y sembrado de plantas grandes.
- Riego de plantas instaladas.
- Orden y limpieza.

I. DATOS DE SUBCONTRATISTA

Razón Social	DECOR NABU SAC
RUC	20600706978
Domicilio	Mz. E Lote. 15 Asociación Nueva Gales - Cieneguilla
Email	DECORNABU@GMAIL.COM , 20150060@lamolina.edu.pe
Contacto	924851007 - 948124410
Cuenta Bancaria BCP	AHORRO EN SOLES
Nº	193-8739434-0-09

II. FORMAS DE PAGO

- ✓ Valorizaciones mensuales con pagos a 60 días.

III. TIEMPO DE EJECUCIÓN

- ✓ 9 meses calendario.

IV. VALIDEZ DE LA OFERTA.

- ✓ La presente cotización tiene una validez de 20 días calendario.