

ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total
REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2					
1	GLB	1	Expediente Técnico: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca		40,000.00
2	GLB	1	Ejecución de trabajos: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca		1,139,037.44
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
COSTO DIRECTO				18%	1,179,037.44
				IGV	212,226.74
IMPORTE TOTAL					1,391,264.18
CONDICIONES GENERALES:					
DESCRIPCION			SOLICITADO	OFERTADO	
FORMA DE PAGO			VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS	MENSUAL A 30 DIAS	
MONEDA			SOLES	SOLES	
ANTICIPO			0%	0%	
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)			67	60	
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)			SI	SI	
RETENCION POR GARANTIA (5%)			SI	SI	
MODALIDA DE CONTRATACIÓN			SUMA ALZADA	SUMA ALZADA	

GRUPO GV S.A.C

Viviana Diaz Calonge
Inés Viviana Diaz Calonge
GERENTE GENERAL