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Anadlisis de precios unitarios
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Presupuesto 1502001 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL R!O LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3
Subpresupuesto 001 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 Fecha 24/04/2023
Partida 02.04.01.02.06 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA
Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 683.71
HH. 14.4286 H.M. 0.6317
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.5333 45.02 24.01
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 5.3333 36.27 193.44
0101010005 PEON hh 2.0000 5.3333 2751 146.72
364.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 364.17 18.21
18.21
Subpartidas
010703020201 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUPERFICIE DE CUNETAS m2 0.6500 3.57 232
010713000102 CONCRETO fc=140 kg/cm2 CON MEZCLADORA m3 0.2500 618.97 154.74
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO PARA OBRAS ARTE CON m3 0.3000 114.50 34.35
MEZCLADORA
010713010101 MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 m3 0.0500 675.61 33.78
010716010502 PIEDRA GRANDE PARA ENROCADOS m3 0.7000 108.77 76.14
301.33
Partida 02.04.02.02.07 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA
Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 683.71
H.H. 14.4286 H.M. 0.6317
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.5333 45.02 24.01
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 5.3333 36.27 193.44
0101010005 PEON hh 2.0000 5.3333 27.51 146.72
364.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 364.17 18.21
18.21
Subpartidas
010703020201 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUPERFICIE DE CUNETAS m2 0.6500 3.57 232
010713000102 CONCRETO fc=140 kg/cm2 CON MEZCLADORA m3 0.2500 618.97 154.74
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO PARA OBRAS ARTE CON m3 0.3000 114.50 34.35
MEZCLADORA
010713010101 MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 m3 0.0500 675.61 33.78
010716010502 PIEDRA GRANDE PARA ENROCADOS m3 0.7000 108.77 76.14
301.33
Fecha : 11/04/2023 09:19:36a.m.



