Obra: Defensas Riberefas Rio Lacramarca

ANEXO N°03

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Propietario:  OHLA
Contratista: POSADA PERU S.A.C
Modalidad: ~ A PRECIOS UNITARIOS

Precio Unitario (S/ /XX)

Cantidad

0.006

0.050
0.003
0.003

Precio
1847 010
0.10 001}
416.96 116
614.11 171}

Precio Unitario (S/ /XX) 31,559.23

Cantidad

36.364

0.050
18.182
18.182
18.182
18.182
18.182

Precio Parcial
18.17 660.73
660.73 33.04
314.13 571145
184.00 3,345.54
168.40 3,061.78
416.96 7,581.10
614.11 11,165.59

Precio Unitario (S/ /XX)

1.01.01 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA
3,600.000 m2/DIA HH/JORNADA : 10
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
47010004 PEON HH 2.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00
:0337010043  BULLDOZER 40TN (TIPO D8) HM 1.00
1.01.02 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
km/DiA HH/JORNADA : 10
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON HH 2.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
MOTONIVELADORA HM 1.00
0337010046 COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00
0337010049  CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00
10337010043  BULLDOZER 40TN (TIPO D8) HM 1.00
1.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
50.000 m3/DIA HH/JORNADA : 10
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00
0337010031  MARTILLO 1,5 TON HM 1.00
0337010049  CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00
0337010051 DUSTFIGHTER HM 1.00
Partida 1.02.02 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBERIA HDPE @=36"
Rendimiento M/DIA HH/JORNADA : 10
Codigo Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.00
0147010001  OFICIAL HH 2.00
Materiales
02020000134 TUBERIA HDPE @=36" M
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.00
0337010023 EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 20 TON HM 0.40
i Subpartidas
CAMA DE ARENA M3
RELLENO ESTRUCTURAL M3
EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL COMUN M3
ZARANDEO CON ZARANDA DE 3 PISOS M3
CARGUIO DE MATERIAL M3

Cantidad Precio
0.200 18.17 3.63
0.050 363 0.18
0.200 416.96 83.39
0.200 69.93 13.99
0.200 168.40 33.68
0.200 23.31 4.66

Precio Unitario (S//XX) 1,468.81

Cantidad Precio Parcial
0.833 18.17 15.14
1.667 20.10 33.50
1.050 978.51 1,027.44
0.050 48.64 243
0.333 335.64 111.88
0.180 81.93 14.75
2.220 84.47 187.52
2.880 591 17.03
2.400 2118 50.83
2.400 345 8.29

Subpartida  SUBPARTIDA CAMA DE ARENA

Rendimiento 150.000 m3/DiA
Codigo Descripcion Insumo

Mano de Obra
0147010004 PEON
0147010001  OFICIAL

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES
0337010023 EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 20 TON
0337010006  VIBROAPISONADORA

Materiales

02020000106 ARENA GRUESA

HH/JORNADA :

Unidad

HH
HH

%MO
HM
HM

M3

10
Cuadrilla

2.00
1.00

1.00
1.00

Precio Unitario (S/ /XX)

Cantidad

0.133
0.067

0.050
0.067
0.067

1.000

Precio
18.17 242
20.10 1.34
376 0.19
335.64 22.38
21.99 147
54.14 54.14

SUBPARTIDA RELLENO ESTRUCTURAL
150.000 m3/DiA

Descripcion Insumo

Mano de Obra
0147010004 PEON

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES
0337010023 EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 20 TON
0337010044 COMPACTADOR 1 TON
0337010049  CISTERNA 3000 GLNS

Materiales
02020000116 MATERIAL AFIRMADO

HH/JORNADA :

Unidad
HH
%MO
HM
HM
HM

™

10
Cuadrilla

2.00

1.00

1.00
1.00

Precio Unitario (S/ /XX)

Cantidad
0.133
0.050
0.067
0.067
0.067

1.000

Precio
18.17 242
242 0.12
335.64 22.38
74.98 5.00
168.40 11.23
4332 43.32

Subpartida  SUBPARTIDA

EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL COMUN



600.000 m3/DIA

HH/JORNA
Unidad

10
Cuadrilla

Precio Unitario (S/ /XX)

0147010004

0337010001
0337010023

Descripcion Insumo

Mano de Obra
PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 20 TON

HH

%MO
HM

1.00

1.00

Cantidad Precio
0.017 18.17
0.050 0.30
0.017 335.64

0.30

0.02
5.59

0147010004

0337010001
0337010027
0337010038

ZARANDEO C!
350.000 m3/DIA
Descripcion Insumo

SUBPARTIDA

Mano de Obra
PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
CARGADOR FRONTAL 20-21TN
ZARANDA 3 PISOS 4,2*1,5

ON ZARANDA DE 3 PISOS

HH/JORNADA :

Unidad
HH
%MO

HM
HM

10
Cuadrilla

1.00

1.00
1.00

Precio Unitario (S/ /XX)

Cantidad Precio
0.029 18.17
0.050 0.52
0.029 326.32
0.029 395.94

0.52

0.03
9.32
11.31

0147010004

0337010001
0337010027

CARGUIO DE
1,000.000 m3/DIA
Descripcion Insumo

SUBPARTIDA

Mano de Obra

PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
CARGADOR FRONTAL 20-21TN

MATERIAL

HH/JORNADA :

Unidad

HH

%MO
HM

10
Cuadrilla

1.00

1.00

Precio Unitario (S/ /XX)

Cantidad Precio
0.010 18.17
0.050 0.18
0.010 326.32

0.01
3.26

0147010004
0147010001

02020000135

0337010001
/0337010023

1.02.03

12.000 M/DIA
Descripcion Insumo

Unidad

REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBERIA HDPE @=24"
HH/JORNADA :

10
Cuadrilla

1.00
2.00

1.00
0.40

Precio Unitario (S/ /XX)
Cantidad Precio

0.833 18.17
1.667 20.10
1.050 637.68
0.050 48.64
0.333 335.64
0.122 81.93
1.355 84.47
1.647 591
1477 2118
1477 345

1,003.10
Parcial

15.14
33.50

669.57

Partida
Rendimiento
Codigo

10
Cuadrilla

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

Precio Unitario (S//XX)

Cantidad Precio
1.04 69.43
0.37 73419
64.00 6.99
1.00 198.47

0147010003
0147010004

02020000077
02020000137
02020000138

0337010001

10
Cuadrilla

1.00
1.00

Precio Unitario (S/ /XX)

Cantidad Precio
0.455 26.36
0.455 18.17
0.160 6.29
0.050 171.43
4.180 9.24
0.050 20.24

11.98
8.26

1.01
857
38.60

1.01

0147010003
0147010001
0147010004

02020000139
02020000084

0337010001
0337010004

10
Cuadrilla

2.00

1.00
2.00

1.00

Precio Unitario (S/ /XX)

Cantidad Precio
1.000 26.36
0.500 20.10
1.000 18.17
1.100 38.83
1.100 571.14
0.050 54.58
0.500 11.83

26.36
10.05
18.17

4271
628.25

273
5.92

0147010004
0147010001

02020000075

Mano de Obra
PEON HH
OFICIAL HH
Materiales
TUBERIA HDPE @=24" M
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 20 TON HM
Subpartidas
CAMA DE ARENA M3
RELLENO ESTRUCTURAL M3
EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL COMUN M3
ZARANDEO CON ZARANDA DE 3 PISOS M3
CARGUIO DE MATERIAL M3
1.02.04
5.000 und/dia HH/JORNADA :
Descripcion Insumo Unidad
Supartidas
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
SUMINISTRO DE CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
ACERO FY=4200KG/CM2 kg
MONTAJE DE PANELES uns
SUBPARTIDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
22.000 M2/DIA HH/JORNADA :
Descripcion Insumo Unidad
Mano de Obra
OPERARIO HH
PEON HH
Materiales
CLAVOS 3" KG
DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO GLN
MADERA PARA ENCOFRADO P2
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
SUBPARTIDA SUMINISTRO DE CONCRETO F'C=280 KG/CM2
20.000 M3/DIA HH/JORNADA :
Descripcion Insumo Unidad
Mano de Obra
OPERARIO HH
OFICIAL HH
PEON HH
Materiales
SERVICIO DE BOMBA CONCRETO M3
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2 M3
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
VIBRADOR DE CONCRETO HM
SUBPARTIDA ACERO FY=4200KG/CM2
350.000 KGIDIA HH/JORNAD.
Descripcion Insumo Unidad
Mano de Obra
PEON HH
OFICIAL HH
Materiales
ALAMBRE NEGRO #16 KG

10
Cuadrilla

1.00
1.00

Precio Unitario (S/ /XX)
Cantidad Precio
0.029 18.17
0.029 20.10
0.020 532

0.52
0.57

0.1



102020000079 Acero corrugado fy=4200kg/em? KG 1.050 532 558 |

Equipos
i0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 1.09 0.05 :
50337010062 DOBLADORA DE ACERO HM 1.00 0.029 4.05 0.12
i0337010064  CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO HM 1.00 0.029 1.14 0.03 :
SUBPARTIDA MONTAJE DE PANELES
10.000 UND/DIA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 0.50 0.500 18.17 9.09
0147010001  OFICIAL HH 1.00 1.000 20.10 20.10
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 29.19 1.46
0337010023  EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 20 TON HM 0.50 0.500 335.6418 167.82
1.03.01 CONCRETO 175 Kg/Cm2
20.000 m3/DIA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S//XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010003  OPERARIO HH 2.00 1.000 26.36 26.36
0147010001  OFICIAL HH 1.00 0.500 20.10 10.05
0147010004 PEON HH 2.00 1.000 18.17 18.17
Materiales
02020000083 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 M3 1.050 445.76 468.05
02020000139 SERVICIO DE BOMBA CONCRETO M3 1.050 38.83 40.77
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.00 0.050 54.58 273
0337010004  VIBRADOR DE CONCRETO HM 1.00 0.500 11.83 5.92
1.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
22.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010003  OPERARIO HH 1.00 0.455 26.36 11.98
0147010004 PEON HH 1.00 0.455 18.17 8.26
Materiales
02020000077 CLAVOS 3" KG 0.160 6.29 1.01
02020000137 DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO GLN 0.050 171.43 8.57
02020000138 MADERA PARA ENCOFRADO P2 4.180 9.24 38.60
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.00 0.050 20.24 1.01
2.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
3,600.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 2.00 0.006 18.17 0.10
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.10 0.01
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.003 416.96 1.16
10337010043  BULLDOZER 407N (TIPO D8) HM 1.00 0.003 614.11 1714
2.01.02 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
1,000.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.00 0.010 18.17 0.18
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.18 0.01
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.010 416.96 417
0337010043  BULLDOZER 40TN (TIPO D8) HM 0.30 0.003 614.11 1.84
2.01.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
1,500.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (US$/XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 2.00 0.013 18.17 0.24
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.24 0.01
0337010017  EXCAVADORA 21-25 TON HM 1.00 0.007 336.00 2.24
2.01.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE
380.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 2.00 0.053 18.17 0.96
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.96 0.05
0337010049  CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.026 168.40 443
0337010046 COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.026 184.00 484
0337010042  BULLDOZER 20TN (TIPO D6) HM 1.00 0.026 393.65 10.36
Subpartidas
ZARANDEO DE MATERIAL M3 1.000 21.18 21.18
CARGUIO DE MATERIAL M3 1.000 345 345

SUBPARTIDA ZARANDEO DE MATERIAL

350.000 m3/DIiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
i0147010004 PEON HH 1.00 0.029 18.17 052




0337010001
0337010027
0337010038

Equipos

0.03
9.32
11.31

0147010004

0337010001
0337010027

0.050 0.52
0.029 326.32
0.029 395.94
Precio Unitario (US$/XX)
Cantidad Precio
0.010 18.17
0.050 0.18
0.010 326.32

0.01
3.26

0147010004

0337010001
0337010049
0337010046
0337010042

Precio Unitario (S/ /XX)

1.14

0.06
5.26
5.75
12.30

2118
345

0147010004
0147010001

0337010001

02020000121

Cantidad Precio
0.063 18.17
0.050 1.14
0.031 168.40
0.031 184.00
0.031 393.65
1.000 21.18
1.000 345

Precio Unitario (S//XX)

Cantidad Precio
0.148 18.17
0.148 20.10
0.050 567
1.150 12.75

269
2.98

0.28

14.67

0147010004

0337010001
0337010019

Precio Unitario (S/ /XX)

2.02

0.10
46.33

793

0147010004

0337010001
0337010019

Cantidad Precio
0.111 18.17
0.050 2.02
0.111 416.96
1.000 793

Precio Unitario (S/ /XX)

Cantidad Precio
0.018 18.17
0.050 0.33
0.018 416.96

0.33

0.02
7.58

0147010004

0337010001
0337010019

Precio Unitario (S/ /XX)

Cantidad Precio
0.083 18.17
0.050 1.51
0.083 416.96
1.000 793

1.51

0.08
34.75

7.93

0147010004

0337010001
10337010019
10337010043

Precio Unitario (S/ /XX)

Cantidad Precio
0.006 18.17
0.050 0.10
0.003 416.96
0.003 614.11

0.10

0.01
116
171§

0147010004

10337010001
0337010019
10337010043

Precio Unitario (S/ /XX)

HERRAMIENTAS MANUALES %MO
CARGADOR FRONTAL 20-21TN HM 1.00
ZARANDA 3 PISOS 4,2*1,5 HM 1.00
SUBPARTIDA CARGUIO DE MATERIAL
1,000.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON HH 1.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
CARGADOR FRONTAL 20-21TN HM 1.00
2.01.05 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
320.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON HH 2.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00
COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00
BULLDOZER 207N (TIPO D6) HM 1.00
Subpartidas
ZARANDEO DE MATERIAL M3
CARGUIO DE MATERIAL M3
2.01.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
135.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON HH 2.00
OFICIAL HH 2.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
Materiales
GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1 M2
2.01.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
90.000 m3/DIA HH/JORNADA : 10
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON HH 1.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00
Subpartida
CARGUIO DE ROCA M3
SUBPARTIDA CARGUIO DE ROCA
550.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON HH 1.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00
2.01.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
120.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON HH 1.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00
Subpartida
CARGUIO DE ROCA M3
2.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
3,600.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON HH 2.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00
BULLDOZER 407N (TIPO D8) HM 1.00
2.02.02 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
1,000.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON HH 1.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00
BULLDOZER 407N (TIPO D8) HM 0.30

Cantidad Precio
0.010 18.17
0.050 0.18
0.010 416.96
0.003 614.11

018

001}
417 ¢
184

Partida

PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE

Rendimiento

1,500.000 m2/DIA HH/JORNADA :

Precio Unitario (S/ /XX)




0147010004

0337010001
0337010017

Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio

0.24

0.01
224

0147010004

0337010001
0337010049
0337010046
0337010042

0.96

0.05
443
4.84
10.36

2118
345

0147010004

0337010001
0337010049
0337010046
0337010042

1.14

0.06
5.26
5.75
12.30

21.18
345

0147010004
0147010001

0337010001

02020000121

2.69
298

0.28

14.67

0147010004

0337010001
0337010019

2.02

0.10
46.33

7.93

0147010004

0337010001
0337010019

1.51

0.08
34.75

7.93

0147010004

0337010001
/0337010019
:0337010043

0.10

001
116
171}

Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.013 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.24
EXCAVADORA 21-25 TON HM 1.00 0.007 336.00
2.02.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE
380.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.053 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.96
CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.026 168.40
COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.026 184.00
BULLDOZER 207N (TIPO D6) HM 1.00 0.026 393.65
Subpartidas
ZARANDEO DE MATERIAL M3 1.000 21.18
CARGUIO DE MATERIAL M3 1.000 345
2.02.05 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
320.000 m3/DIiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.063 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 1.14
CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.031 168.40
COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.031 184.00
BULLDOZER 207N (TIPO D6) HM 1.00 0.031 393.65
Subpartidas
ZARANDEO DE MATERIAL M3 1.000 2118
CARGUIO DE MATERIAL M3 1.000 345
2.02.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
135.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S//XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.148 18.17
OFICIAL HH 2.00 0.148 20.10
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 567
Materiales
GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1 M2 1.150 12.75
2.02.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
90.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.111 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 2.02
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.111 416.96
Subpartida
CARGUIO DE ROCA M3 1.000 793
2.02.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
120.000 m3/DIA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.083 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 1.51
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.083 416.96
Subpartida
CARGUIO DE ROCA M3 1.000 793
2.03.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
3,600.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.006 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.10
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.003 416.96
BULLDOZER 407N (TIPO D8) HM 1.00 0.003 614.11
2.03.02 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
1,000.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.010 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.18
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.010 416.96
BULLDOZER 407N (TIPO D8) HM 0.30 0.003 614.11
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001}
417 |
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2.03.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE

1,500.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra




0147010004 PEON HH 2.00 0.013 18.17 0.24

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.24 0.01
0337010017  EXCAVADORA 21-25 TON HM 1.00 0.007 336.00 2.24
2.03.04 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
380.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 2.00 0.053 18.17 0.96
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.96 0.05
0337010049  CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.026 168.40 443
0337010046 COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.026 184.00 484
0337010042  BULLDOZER 20TN (TIPO D6) HM 1.00 0.026 393.65 10.36
Subpartidas
ZARANDEO DE MATERIAL M3 1.000 21.18 21.18
CARGUIO DE MATERIAL M3 1.000 345 345
2.03.05 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
135.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S//XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 2.00 0.148 18.17 2.69
0147010001  OFICIAL HH 2.00 0.148 20.10 2.98
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 567 0.28
Materiales
02020000121 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1 M2 1.150 12.75 14.67
2.03.06 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
90.000 m3/DIA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.00 0.111 18.17 2.02
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 2.02 0.10
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.111 416.96 46.33
Subpartida
CARGUIO DE ROCA M3 1.000 793 7.93
2.03.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
120.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.00 0.083 18.17 1.51
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 1.51 0.08
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.083 416.96 34.75
Subpartida
CARGUIO DE ROCA M3 1.000 793 7.93
3.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
3,600.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 2.00 0.006 18.17 0.10
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.10 0.01
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.003 416.96 1.16
10337010043  BULLDOZER 407N (TIPO D8) HM 1.00 0.003 614.11 1714
3.02 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
1,000.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.00 0.010 18.17 0.18
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.18 0.01
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.010 416.96 417
0337010043  BULLDOZER 40TN (TIPO D8) HM 0.30 0.003 614.11 1.84
3.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
1,500.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 2.00 0.013 18.17 0.24
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.24 0.01
0337010017  EXCAVADORA 21-25 TON HM 1.00 0.007 336.00 2.24
3.04 MATERIAL AFIRMADO e=25 cm
380.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 2.00 0.053 18.17 0.96
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.96 0.05
0337010049  CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.026 168.40 443
0337010046 COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.026 184.00 484
0337010042  BULLDOZER 20TN (TIPO D6) HM 1.00 0.026 393.65 10.36
Subpartidas

ZARANDEO DE MATERIAL M3 1.000 2118 2118



CARGUIO DE MATERIAL M3 1.000 345

0147010004

10337010001
0337010019
10337010043

4,01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
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0147010004

0337010001
0337010019
0337010007

0.83

0.04
18.95
3.00

0147010004

0337010001
0337010019

3,600.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.006 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.10
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.003 416.96
BULLDOZER 407N (TIPO D8) HM 1.00 0.003 614.11
4,02 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
1,000.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.010 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.18
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.010 416.96
BULLDOZER 407N (TIPO D8) HM 0.30 0.003 614.11
4,03 PERFILADO Y COMPACTACION CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACION
1,000.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.010 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.18
MOTOBOMBA 25HP HM 1.00 0.010 65.97
COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.010 184.00
MOTONIVELADORA HM 1.00 0.010 314.13
Subpartidas
ENCAUZAMIENTO PARA HABILITAR ZONA M3 1.000 22.82
SUBPARTIDA ENCAUZAMIENTO PARA HABILITAR ZONA
220.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S//XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.045 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.83
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1 0.045 416.9604
MOTOBOMBA 25HP HM 1.00 0.045 65.97
4,04 COLOCACION DE ROCA EN CAUCE
90.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.111 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 2.02
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.111 416.96
Subpartidas
CARGUIO DE ROCA M3 1.000 793

2.02

0.10
46.33

7.93

0147010004

0337010065

5.01 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

382.500 m3-km HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S//XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 0.00 0.000 18.17
Equipos
CAMION VOLQUETE 17 M3 HM 1.00 0.026 189.24

0.00

4.95

0147010004

0337010065

5,02 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

0.00

2.06

Partida
Rendimiento
Codigo

0147010004

0337010065

0.00

6.60

0147010004

920.833 m3-km HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S//XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 0.00 0.000 18.17
Equipos
CAMION VOLQUETE 17 M3 HM 1.00 0.011 189.24
5.03 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM
HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 0.00 0.000 18.17
Equipos
CAMION VOLQUETE 17 M3 HM 1.00 0.035 189.24
5.04 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM
690.625 m3-km HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 0.00 0.000 18.17

Equipos

0.00




10337010065

CAMION VOLQUETE 17 M3 HM 1.00 0.014 189.24

5.05 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

0147010004

0337010065

353.077 m3-km HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 0.00 0.000 18.17
Equipos
CAMION VOLQUETE 17 M3 HM 1.00 0.028 189.24

0.00

5.36

5.06 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

0147010004

0337010065

0.00

223

0147010004

0337010001
0337010043

0.01
4.09

0147010004

0337010001
0337010043
0337010019

0.18

0.01
6.14
2.08

0147010004
0147010003

0337010001

02020000105
02020000073
02020000106
02020000107

3,832.52
Parcial

363.40
527.20

44.53

2,775.00
89.91
16.24
16.24

0147010004

02020000140
02020000141
02020000142
02020000143
02020000144
02020000145
02020000146
02020000147

0337010061
0337010066

232,628.35
Parcial

2,907.20

5497.28
5,497.28
16,491.83
49,946.04
29,685.29
32,983.65
33,300.00
6,596.73

21,439.65
7,770.00

20,513.42

0147010004

0337010001
0337010043
0337010046
0337010019

0.18

0.01
6.14
1.84
2.08

0147010004

0337010001

850.000 m3-km HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 0.00 0.000 18.17
Equipos
CAMION VOLQUETE 17 M3 HM 1.00 0.012 189.24
6.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)
1,500.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.007 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.12
BULLDOZER 407N (TIPO D8) HM 1.00 0.007 614.11
6.02 RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES
1,000.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.010 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.18
BULLDOZER 407N (TIPO D8) HM 1.00 0.010 614.11
EXCAVADORA 30-35 TON HM 0.50 0.005 416.96
7.01 CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA 4.80 x 3.60 m.
1.000 und HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 20.000 18.17
OPERARIO HH 2.00 20.000 26.36
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 890.60
Materiales
CARTEL DE OBRA 4.8X3.6M UND 1.000 2,775.00
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BLS 3.000 29.97
ARENA GRUESA M3 0.300 54.14
PIEDRA CHANCADA M3 0.300 54.14
7.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA
1.000 glb HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 16.00 160.000 18.17
Materiales
TALLER MANTENIMIENTO MES 5.000 1,099.46
ALMACEN TALLER MES 5.000 1,099.46
ALQUILER DE OFICINA MES 25.000 659.67
INSTALACION DE TALLER GBL 1.000  49,946.04
BANOS QUIMICOS MES 45.000 659.67
LAVAMANOS PORTATILES MES 50.000 659.67
INTERNET MES 30.000 1,110.00
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MES 5.000 1,319.35
Equipos
GENERADOR ELECTRICO MES 5.000 4,287.93
COMBUSTIBLE GENERADOR MES 5.000 1,554.00
Subpartidas
CONFORMACION DE TERRENO UND 2,000.000 10.26
SUBPARTIDA CONFORMACION DE TERRENO
1,000.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.010 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.18
BULLDOZER 407N (TIPO D8) HM 1.00 0.010 614.11
COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.010 184.00
EXCAVADORA 30-35 TON HM 0.50 0.005 416.96
7.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
1.000 mes HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 5.00 900.000 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050  16,353.00

121,357.37
Parcial

16,353.00

817.65




0337010048  MOTONIVELADORA HM 150.000 314.13 47,119.50

0337010049  CISTERNA 3000 GLNS HM 150.000 168.40 25,259.72
0337010046  COMPACTADOR 11-15 TON HM 150.000 184.00 27,600.71
Materiales
02020000090 SENALES INTERNAS Y EXTERNAS UND 20.000 499.16 249578
02020000092 TRANQUERA DE MADERA UND 30.000 55.86 418.91
02020000093 CILINDRO UND 10.000 266.51 666.28
02020000094 PALETAS DE TRANSITO UND 5.000 25.95 3244
02020000091 CONO DE SEGURIDAD UND 15.000 35.84 134.41
02020000095 RADIO PORTATIL UND 5.000 314.44 393.05
02020000089 CINTA DE SENALIZACION DE PELIGRO UND 5.000 40.59 50.74
02020000087 MALLA DE SEGURIDAD RLL 1.000 60.77 15.19

8.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

1.000 glb HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX) 449,161.70
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 100.000 18.17 1,817.00
Movilizacion
04337010001 MOV. CAMION VOLQUETE VJE 2 29.000 0.00 0.00
04337010002 MOV. CARGADOR FRONTAL VJE 2 1.000 6,660.00 13320.00
04337010003 MOV. CISTERNA DE AGUA 3000 GLN VJE 2 2.000 0.00 0.00
04337010004 MOV. COMPACTADOR 11-15 TN VJE 2 2.000 6,660.00 26640.00
04337010005 MOV. EXCAVADORA 21-25 TN VJE 2 2.000 6,660.00 26640.00
04337010006 MOV. EXCAVADORA 30-35 TN VJE 2 10.000 8,880.00 177600.00
04337010007 MOV. EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 20 TN VJE 2 1.000 6,660.00 13320.00
04337010008 MOV. MOTONIVELADORA VJE 2 2.000 6,660.00 26640.00
04337010009 MOV. TRACTOR 20 TN (TIPO D6) VJE 2 1.000 6,660.00 13320.00
04337010010 MOV. TRACTOR 40 TN (TIPO D8) VJE 2 3000  10,994.55 65967.30
04337010011 MOV. ZARANDA 3 PISOS (4.2X1.5) VJE 2 1.000  10,994.55 21989.10
04337010012 MOV. EQUIPOS AUXILIARES VJE 2 1.000 6,660.00 13320.00
04337010013 MOV. CONTENEDOR VJE 2 7.000 1,665.00 23310.00
8.02 TOPOGRAFIA Y GEORREFERENCIACION
1.000 mes HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX) 25,278.30
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
47010004 PEON HH 60.000 18.17 10,902.00
47010002 TOPOGRAFO HH 30.000 26.36 7,908.00
Equipos
H HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050  18,810.00 940.50
0337010002 ESTACION TOPOGRAFICA'Y ACCESORIOS MES 1.000 3,330.00 3330.00
0337010003  NIVEL TOPOGRAFICO Y ACCESORIOS MES 1.000 2,197.80 2197.80

9.1.01 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA
3,600.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10

Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

Precio Unitario (S/ /XX)
Cantidad Precio

HH 2.00 0.006 18.17 0.10

PEON
Equipos
i HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.10 001
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.003 416.96 1.16
i0337010043  BULLDOZER 40TN (TIPO D8) HM 1.00 0.003 614.11 1.71 %
9.1.02 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
km/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX) 31,559.23
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
PEON HH 2.00 36.364 18.17 660.73
Equipos
H HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 660.73 33.04
0337010048  MOTONIVELADORA HM 1.00 18.182 314.13 571145
0337010046  COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 18.182 184.00 3,345.54
0337010049  CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 18.182 168.40 3,061.78
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 18.182 416.96 7,581.10
BULLDOZER 407N (TIPO D8) HM 1.00 18.182 614.11 11,165.59

Partida 9.2.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
Rendimiento 50.000 m3/DIA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX) 139.54
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio

Mano de Obra

PEON HH 1.00 0.200 18.17 3.63
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 363 0.18

EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.200 416.96 83.39

MARTILLO 1,5 TON HM 1.00 0.200 69.93 13.99

CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.200 168.40 33.68

DUSTFIGHTER HM 1.00 0.200 23.31 4.66

9.2.02 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=24"
m/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S//XX) 1,003.10
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.833 18.17 15.14
OFICIAL HH 2.00 1.667 20.10 33.50
Materiales
TUBERIA HDPE @=24" M 1.050 637.68 669.57
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.00 0.050 48.64 243
0337010023 EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 20 TON HM 0.40 0.333 335.64 111.88
Subpartidas




CAMA DE ARENA M3 0.122 81.93

10.00
114.45
9.74
31.28
5.10

0147010004
i0147010001

02020000134

0337010001
0337010023

17,773.19

Parcial

15.14
33.50

1,027.44

243
111.88

14.75
187.52
17.03
50.83
8.29

RELLENO ESTRUCTURAL M3 1.355 84.47
EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL COMUN M3 1.647 591
ZARANDEO CON ZARANDA DE 3 PISOS M3 1477 21.18
CARGUIO DE MATERIAL M3 1477 345
9.2.03 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=36"
12.000 m/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S//XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.833 18.17
OFICIAL HH 2.00 1.667 20.10
Materiales
TUBERIA HDPE @=36" M 1.050 978.51
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.00 0.050 48.64
EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 20 TON HM 0.40 0.333 335.64
Subpartidas
CAMA DE ARENA M3 0.180 81.930
RELLENO ESTRUCTURAL M3 2220 84.468
EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL COMUN M3 2.880 5912
ZARANDEO CON ZARANDA DE 3 PISOS M3 2.400 21.181
CARGUIO DE MATERIAL M3 2.400 3454
9.2.04 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m en Pase de Agua
5.000 und/dia HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S//XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Supartidas
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.28 69.43
SUMINISTRO DE CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3 0.51 73419
ACERO FY=4200KG/CM2 kg 150.00 6.99
MONTAJE DE PANELES uns 1.00 198.47

1,706.68
Parcial

88.88
371.50
1,047.84
198.47

0147010003
0147010001
0147010004

02020000083
02020000139

0337010001
0337010004

26.36
10.05
18.17

468.05
40.77

273
5.92

0147010003
0147010004

02020000077
02020000137
02020000138

0337010001

11.98
8.26

1.01
857
38.60

1.01

0147010004

0337010001
0337010019

0.10

0.01
1.16

10337010043

0147010004

10337010001
0337010019

171

019

001}
439

10337010043

0147010004

10337010001

9.3.01 CONCRETO 175 Kg/Ccm2
20.000 m3/DIA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S//XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
OPERARIO HH 2.00 1.000 26.36
OFICIAL HH 1.00 0.500 20.10
PEON HH 2.00 1.000 18.17
Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 M3 1.050 445.76
SERVICIO DE BOMBA CONCRETO M3 1.050 38.83
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.00 0.050 54.58
VIBRADOR DE CONCRETO HM 1.00 0.500 11.83
9.3.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
22.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
OPERARIO HH 1.00 0.455 26.36
PEON HH 1.00 0.455 18.17
Materiales
CLAVOS 3" KG 0.160 6.29
DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO GLN 0.050 171.43
MADERA PARA ENCOFRADO P2 4.180 9.24
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.00 0.050 20.24
10.1.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA SUBPROYECTO A4
3,600.000 m2/DIA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.006 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.10
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.003 416.96
BULLDOZER 407N (TIPO D8) HM 1.00 0.003 614.11
10.2.01 DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL EN RIO LACRAMARCA
950.000 m3/DIiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.011 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.19
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.011 416.96
BULLDOZER 407N (TIPO D8) HM 1.00 0.011 614.11
10.2.02 DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL EN BRAZO SECUNDARIO
950.000 m3/DIiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.011 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.19

6.46

019

001}



0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.011 416.96 439

10337010043  BULLDOZER 40TN (TIPO D8) HM 1.00 0.011 614.11 6.46 |
10.2.03 DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL EN QUEBRADA PAMPA DEL TORO
950.000 m3/DIiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
i0147010004  PEON HH 1.00 0.011 18.17 019 :
Equipos
i0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.19 0.01:
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.011 416.96 439
10337010043  BULLDOZER 407N (TIPO D8) HM 1.00 0.011 614.11 6.46
11.1.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
1,000.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.00 0.010 18.17 0.18
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.18 0.01
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.010 416.96 417
0337010043 BULLDOZER 40TN (TIPO D8) HM 0.30 0.003 614.11 1.84
11.1.02 EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO
350.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.00 0.029 18.17 0.52
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 052 0.03
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.029 416.96 11.91
0337010007 MOTOBOMBA 25HP HM 1.00 0.029 65.97 1.88
Subpartidas
ENCAUZAMIENTO PARA HABILITAR ZONA M2 0.010 22.82 0.23
SUBPARTIDA ENCAUZAMIENTO PARA HABILITAR ZONA
220,000 m2/DIiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.00 0.045 18.17 0.83
Equipos
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.83 0.04
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.045 416.96 18.95
0337010007 MOTOBOMBA 25HP HM 1.00 0.045 65.97 3.00
11.1.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
1,500.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 2.00 0.013 18.17 0.24
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.24 0.01
0337010017  EXCAVADORA 21-25 TON HM 1.00 0.007 336.00 2.24
11.1.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
380.000 m3/DIiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 2.00 0.053 18.17 0.96
Equipos
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.96 0.05
0337010049  CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.026 168.40 443
0337010046  COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.026 184.00 4.84
0337010042  BULLDOZER 20TN (TIPO D6) HM 1.00 0.026 393.65 10.36
Subpartidas
ZARANDEO DE MATERIAL M3 1.000 2118 21.18
CARGUIO DE MATERIAL M3 1.000 345 345
11.1.05 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
320.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 2.00 0.063 18.17 1.14
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 1.14 0.06
0337010049  CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.031 168.40 5.26
0337010046 COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.031 184.00 5.75
0337010042  BULLDOZER 20TN (TIPO D6) HM 1.00 0.031 393.65 12.30
Subpartidas
ZARANDEO DE MATERIAL M3 1.000 21.18 21.18
CARGUIO DE MATERIAL M3 1.000 345 345
Partida 11.1.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento 135.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S//XX)
Codigo Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
i0147010004 PEON HH 200 0.148 1847 269§
i0147010001  OFICIAL HH 2.00 0.148 20.10 298 :
i Equipos

;0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 567 0.28
Materiales



102020000121

GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1

M2 1.150 12.75

14.67 |

0147010004

0337010001
0337010019

2.02

0.10
46.33

793

0147010004

0337010001
0337010019

1.51

0.08
3475

793

0147010004

0337010001
0337010046
0337010049
0337010048
0337010007

0.13

0.01
0.66
0.60
112
0.24

0147010004

0337010001
0337010019
0337010043

0.18

0.01
417
1.84

0147010004

0337010001
0337010019
0337010007

0.52
0.03
11.91
1.88

0.23

0147010004

0337010001
0337010017

0.24

0.01
2.24

0147010004

0337010001
0337010049
0337010046
0337010042

0.96

0.05
443
484
10.36

21.18
345

0147010004

0337010001
0337010049
0337010046
0337010042

11.1.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
90.000 m3/DIA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.111 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 2.02
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.111 416.96
Subpartida
CARGUIO DE ROCA M3 1.000 793
11.1.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
120.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.083 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 1.51
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.083 416.96
Subpartida
CARGUIO DE ROCA M3 1.000 793
11.1.09 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
2,800.000 m2/DIA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.007 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.13
COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.004 184.00
CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.004 168.40
MOTONIVELADORA HM 1.00 0.004 314.13
MOTOBOMBA 25HP HM 1.00 0.004 65.97
11.2.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
1,000.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.010 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.18
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.010 416.96
BULLDOZER 407N (TIPO D8) HM 0.30 0.003 614.11
11.2.02 EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO
350.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.029 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 052
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.029 416.96
MOTOBOMBA 25HP HM 1.00 0.029 65.97
Subpartidas
ENCAUZAMIENTO PARA HABILITAR ZONA M2 0.010 22.82
11.2.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
1,500.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.013 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.24
EXCAVADORA 21-25 TON HM 1.00 0.007 336.00
11.2.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
380.000 m3/DIiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.053 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.96
CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.026 168.40
COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.026 184.00
BULLDOZER 207N (TIPO D6) HM 1.00 0.026 393.65
Subpartidas
ZARANDEO DE MATERIAL M3 1.000 2118
CARGUIO DE MATERIAL M3 1.000 345
11.2.05 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
320.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.063 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 1.14
CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.031 168.40
COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.031 184.00
BULLDOZER 20TN (TIPO D6) HM 1.00 0.031 393.65

Subpartidas

1.14

0.06
5.26
5.75
12.30




ZARANDEO DE MATERIAL
CARGUIO DE MATERIAL

21.18
345 ¢

0147010004
0147010001

0337010001

02020000121

11.2.06

135.000

Descripcion Insumo

PEON
OFICIAL

HERRAMIENTAS MANUALES

GEQTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1

M3 1.000 2118
M3 1.000 345
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S//XX)
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
HH 2.00 0.148 18.17
HH 2.00 0.148 20.10
Equipos
%MO 0.050 567
Materiales
M2 1.150 12.75

2.69
298

0.28

14.67

0147010004

0337010001
0337010019

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE

2.02

0.10
46.33

7.93

0147010004

0337010001
0337010019

m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
HH 1.00 0.111 18.17
Equipos
%MO 0.050 2.02
HM 1.00 0.111 416.96
Subpartida
M3 1.000 793
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
HH 1.00 0.083 18.17
Equipos
%MO 0.050 1.51
HM 1.00 0.083 416.96
Subpartida
M3 1.000 793

1.51

0.08
34.75

7.93

0147010004

0337010001
0337010046
0337010049
0337010048
0337010007

11.2.07
90.000
Descripcion Insumo
PEON
HERRAMIENTAS MANUALES
EXCAVADORA 30-35 TON
CARGUIO DE ROCA
11.2.08
120.000
Descripcion Insumo
PEON
HERRAMIENTAS MANUALES
EXCAVADORA 30-35 TON
CARGUIO DE ROCA
11.2.09
2,800.000
Descripcion Insumo
PEON
HERRAMIENTAS MANUALES
COMPACTADOR 11-15 TON
CISTERNA 3000 GLNS
MOTONIVELADORA
MOTOBOMBA 25HP

PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE

m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio

Mano de Obra
HH 2.00 0.007 18.17

Equipos

%MO 0.050 0.13
HM 1.00 0.004 184.00
HM 1.00 0.004 168.40
HM 1.00 0.004 31413
HM 1.00 0.004 65.97

0.13

0.01
0.66
0.60
112
0.24

0147010004

0337010001
0337010019
0337010043

11.3.01

EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

0147010004

0337010001
0337010019
0337010007

0.52
0.03
11.91
1.88

0.23

0147010004

0337010001
0337010017

0.24

0.01
224

0147010004

0337010001
0337010049
0337010046
0337010042

1,000.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.010 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.18
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.010 416.96
BULLDOZER 407N (TIPO D8) HM 0.30 0.003 614.11
11.3.02 EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO
350.000 m3/DIiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.029 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.52
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.029 416.96
MOTOBOMBA 25HP HM 1.00 0.029 65.97
Subpartidas
ENCAUZAMIENTO PARA HABILITAR ZONA M2 0.010 22.82
11.3.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
1,500.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.013 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.24
EXCAVADORA 21-25 TON HM 1.00 0.007 336.00
11.3.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
380.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.053 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.96
CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.026 168.40
COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.026 184.00
BULLDOZER 207N (TIPO D6) HM 1.00 0.026 393.65
Subpartidas
ZARANDEO DE MATERIAL M3 1.000 21.18
CARGUIO DE MATERIAL M3 1.000 345

0.96

0.05
443
4.84
10.36

2118
345




0147010004

0337010001
0337010049
0337010046
0337010042

11.3.05

320.000 m3/DiA

Descripcion Insumo

PEON

HERRAMIENTAS MANUALES
CISTERNA 3000 GLNS
COMPACTADOR 11-15 TON
BULLDOZER 207N (TIPO D6)

ZARANDEO DE MATERIAL
CARGUIO DE MATERIAL

CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
Precio Unitario (S/ /XX)

Mano de Obra
HH
Equipos

%MO

HM

HM

HM
Subpartidas

M3

M3

HH/JORNADA :
Unidad

10
Cuadrilla

2.00

1.00

1.00
1.00

1.14

0.06
5.26
5.75
12.30

21.18
345

Partida
Rendimiento
Codigo

0147010004
0147010001

0337010001

02020000121

11.3.06

135.000 m2/DiA

Descripcion Insumo

PEON
OFICIAL

HERRAMIENTAS MANUALES

GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION

Mano de Obra
HH
HH
Equipos

%MO

Materiales
M2

HH/JORNADA :
Unidad

10
Cuadrilla

2.00
2.00

Cantidad Precio
0.063 18.17
0.050 1.14
0.031 168.40
0.031 184.00
0.031 393.65
1.000 21.18
1.000 345

Precio Unitario (S//XX)

Cantidad Precio
0.148 18.17
0.148 20.10
0.050 567
1.150 12.75

269
2.98

0.28

14.67

0147010004

0337010001
0337010019

11.3.07
Descripcion Insumo
PEON

HERRAMIENTAS MANUALES
EXCAVADORA 30-35 TON

CARGUIO DE ROCA

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
90.000 m3/DIA

10
Cuadrilla

1.00

1.00

Precio Unitario (S/ /XX)

Cantidad

0.111

0.050
0.111

1.000

Precio

18.17

202
416.96

793

2.02

0.10
46.33

793

0147010004

0337010001
0337010019

11.3.08

120.000 m3/DiA

Descripcion Insumo

PEON

HERRAMIENTAS MANUALES
EXCAVADORA 30-35 TON

CARGUIO DE ROCA

10
Cuadrilla

1.00

1.00

HH/JORNADA :
Unidad
Mano de Obra
HH
Equipos
%MO
HM
Subpartida
M3
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
HH/JORNADA :
Unidad
Mano de Obra
HH
Equipos
%MO
HM
Subpartida
M3

Precio Unitario (S/ /XX)

Cantidad

0.083

0.050
0.083

1.000

Precio

18.17

1.51
416.96

793

1.51

0.08
3475

793

0147010004

0337010001
0337010046
0337010049
0337010048
0337010007

11.3.09

2,800.000 m2/DiA

Descripcion Insumo
PEON

HERRAMIENTAS MANUALES
COMPACTADOR 11-15 TON
CISTERNA 3000 GLNS
MOTONIVELADORA
MOTOBOMBA 25HP

PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE

Mano de Obra
HH
Equipos

%MO

HM
HM
HM
HM

HH/JORNADA :
Unidad

10
Cuadrilla

2.00

1.00
1.00
1.00
1.00

Precio Unitario (S/ /XX)

Cantidad

0.007

0.050
0.004
0.004
0.004
0.004

Precio

18.17

0.13
184.00
168.40
314.13

65.97

0.13

0.01
0.66
0.60
112
0.24

0147010004

0337010001
0337010019
0337010043

11.4.01

EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

10
Cuadrilla

1.00

1.00
0.30

Precio Unitario (S/ /XX)

Cantidad

0.010

0.050
0.010
0.003

Precio
18.17
0.18

416.96
614.11

0.18

0.01
417
1.84

0147010004

0337010001
0337010019
0337010007

10
Cuadrilla

1.00

1.00
1.00

Precio Unitario (S/ /XX)

Cantidad

0.029
0.050
0.029
0.029

0.010

Precio
18.17
052
416.96
65.97

22.82

0.52
0.03
11.91
1.88

0.23

0147010004

10337010001
10337010017

10
Cuadrilla

2.00

1,000.000 m3/DIA HH/JORNADA :
Descripcion Insumo Unidad
Mano de Obra
PEON HH
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
EXCAVADORA 30-35 TON HM
BULLDOZER 407N (TIPO D8) HM
11.4.02 EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO
350.000 m3/DiA HH/JORNADA :
Descripcion Insumo Unidad
Mano de Obra
PEON HH
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
EXCAVADORA 30-35 TON HM
MOTOBOMBA 25HP HM
Subpartidas
ENCAUZAMIENTO PARA HABILITAR ZONA M2
11.4.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
1,500.000 m2/DIA HH/JORNADA :
Descripcion Insumo Unidad
Mano de Obra
PEON HH
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
EXCAVADORA 21-25 TON HM

1.00

Precio Unitario (S/ /XX)

Cantidad

0.013

0.050
0.007

Precio

18.17

0.24
336.00

0241

001
224}

Partida

11.4.04

CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO




380.000 m3/DIA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)

Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 2.00 0.053 18.17 0.96
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.96 0.05
0337010049  CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.026 168.40 443
0337010046  COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.026 184.00 4.84
0337010042  BULLDOZER 207N (TIPO D6) HM 1.00 0.026 393.65 10.36
Subpartidas
ZARANDEO DE MATERIAL M3 1.000 2118 21.18
CARGUIO DE MATERIAL M3 1.000 345 345
11.4.05 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
320.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 2.00 0.063 18.17 1.14
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 1.14 0.06
0337010049  CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.031 168.40 5.26
0337010046 COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.031 184.00 5.75
0337010042  BULLDOZER 20TN (TIPO D6) HM 1.00 0.031 393.65 12.30
Subpartidas
ZARANDEO DE MATERIAL M3 1.000 21.18 21.18
CARGUIO DE MATERIAL M3 1.000 345 345
Partida 11.4.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento 135.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S//XX)
Cadigo Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 2.00 0.148 18.17 2.69
0147010001  OFICIAL HH 2.00 0.148 20.10 2.98
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 567 0.28
Materiales
02020000121 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1 M2 1.150 12.75 14.67
11.4.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
90.000 m3/DIA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.00 0.111 18.17 2.02
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 2.02 0.10
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.111 416.96 46.33
Subpartida
CARGUIO DE ROCA M3 1.000 793 7.93
11.4.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
120.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.00 0.083 18.17 1.51
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 1.51 0.08
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.083 416.96 34.75
Subpartida
CARGUIO DE ROCA M3 1.000 793 7.93
11.4.09 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
2,800.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 2.00 0.007 18.17 0.13
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.13 0.01
0337010046 COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.004 184.00 0.66
0337010049  CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.004 168.40 0.60
0337010048  MOTONIVELADORA HM 1.00 0.004 314.13 112
0337010007 MOTOBOMBA 25HP HM 1.00 0.004 65.97 0.24
11.5.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
1,000.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.00 0.010 18.17 0.18
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.18 0.01
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.010 416.96 417
0337010043  BULLDOZER 40TN (TIPO D8) HM 0.30 0.003 614.11 1.84
11.5.02 EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO
350.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.00 0.029 18.17 0.52
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 052 0.03
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.029 416.96 11.91

0337010007 MOTOBOMBA 25HP HM 1.00 0.029 65.97 1.88



Subpartidas
ENCAUZAMIENTO PARA HABILITAR ZONA M2 0.010 22.82 023

11.5.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
1,500.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 2.00 0.013 18.17 0.24
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.24 0.01
0337010017  EXCAVADORA 21-25 TON HM 1.00 0.007 336.00 2.24
11.5.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
380.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 2.00 0.053 18.17 0.96
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.96 0.05
0337010049  CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.026 168.40 443
0337010046 COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.026 184.00 484
0337010042 BULLDOZER 20TN (TIPO D6) HM 1.00 0.026 393.65 10.36
Subpartidas
ZARANDEO DE MATERIAL M3 1.000 21.18 21.18
CARGUIO DE MATERIAL M3 1.000 345 345
11.5.05 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
320.000 m3/DIiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 2.00 0.063 18.17 1.14
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 1.14 0.06
0337010049  CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.031 168.40 5.26
0337010046 COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.031 184.00 5.75
0337010042  BULLDOZER 207N (TIPO D6) HM 1.00 0.031 393.65 12.30
Subpartidas
ZARANDEO DE MATERIAL M3 1.000 2118 21.18
CARGUIO DE MATERIAL M3 1.000 345 345
11.5.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
135.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S//XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 2.00 0.148 18.17 2.69
0147010001  OFICIAL HH 2.00 0.148 20.10 2.98
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 567 0.28
Materiales
02020000121 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1 M2 1.150 12.75 14.67
11.5.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
90.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.00 0.111 18.17 2.02
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 2.02 0.10
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.111 416.96 46.33
Subpartida
CARGUIO DE ROCA M3 1.000 793 7.93
1 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
120.000 m3/DIA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.00 0.083 18.17 1.51
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 151 0.08
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.083 416.96 3475
Subpartida
CARGUIO DE ROCA M3 1.000 793 7.93
11.5.09 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
2,800.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 2.00 0.007 18.17 0.13
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.13 0.01
0337010046 COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.004 184.00 0.66
0337010049  CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.004 168.40 0.60
0337010048 MOTONIVELADORA HM 1.00 0.004 314.13 112
0337010007 MOTOBOMBA 25HP HM 1.00 0.004 65.97 0.24
11.6.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
1,000.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
i0147010004  PEON HH 1.00 0.010 18.17 0.18 :
i Equipos i

50337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.18 0.01



10337010019
10337010043

EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.010 416.96

417}
1.84

0147010004

0337010001
0337010019
0337010007

0.03
11.91
1.88

0.23

0147010004

0337010001
0337010017

0.24

0.01
2.24

0147010004

0337010001
0337010049
0337010046
0337010042

0147010004

0337010001
0337010049
0337010046
0337010042

0.96

0.05
443
484
10.36

21.18
345

1.14

0.06
5.26
5.75
12.30

2118
345

Partida
Rendimiento

Codigo

0147010004
0147010001

0337010001

02020000121

269
2.98

0.28

14.67

0147010004

0337010001
0337010019

2.02

0.10
46.33

793

0147010004

0337010001
0337010019

1.51

0.08
3475

793

0147010004

0337010001

BULLDOZER 407N (TIPO D8) HM 0.30 0.003 614.11
11.6.02 EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO
350.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.029 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 052
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.029 416.96
MOTOBOMBA 25HP HM 1.00 0.029 65.97
Subpartidas
ENCAUZAMIENTO PARA HABILITAR ZONA M2 0.010 22.82
11.6.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
1,500.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.013 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.24
EXCAVADORA 21-25 TON HM 1.00 0.007 336.00
11.6.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
380.000 m3/DIiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.053 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.96
CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.026 168.40
COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.026 184.00
BULLDOZER 207N (TIPO D6) HM 1.00 0.026 393.65
Subpartidas
ZARANDEO DE MATERIAL M3 1.000 2118
CARGUIO DE MATERIAL M3 1.000 345
11.6.05 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
320.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.063 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 1.14
CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.031 168.40
COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.031 184.00
BULLDOZER 207N (TIPO D6) HM 1.00 0.031 393.65
Subpartidas
ZARANDEO DE MATERIAL M3 1.000 21.18
CARGUIO DE MATERIAL M3 1.000 345
11.6.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
135.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S//XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.148 18.17
OFICIAL HH 2.00 0.148 20.10
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 567
Materiales
GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1 M2 1.150 12.75
11.6.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
90.000 m3/DIA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.111 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 2.02
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.111 416.96
Subpartida
CARGUIO DE ROCA M3 1.000 793
11.6.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
120.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.083 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 1.51
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.083 416.96
Subpartida
CARGUIO DE ROCA M3 1.000 793
11.6.09 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
2,800.000 m2/DIA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.007 18.17
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.13

0.13

0.01




0337010046
0337010049
0337010048
0337010007

COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.004 184.00

0.66
0.60
112
0.24

0147010004

0337010001
0337010019
0337010043

0.18

0.01
417
1.84

0147010004

0337010001
0337010019
0337010007

0.52
0.03
11.91
1.88

0.23

0147010004

0337010001
0337010017

0.24

0.01
2.24

0147010004

0337010001
0337010049
0337010046
0337010042

0.96

0.05
443
484
10.36

21.18
345

0147010004

0337010001
0337010049
0337010046
0337010042

1.14

0.06
5.26
5.75
12.30

2118
345

Partida
Rendimiento

Codigo

0147010004
0147010001

0337010001

02020000121

269
2.98

0.28

14.67

0147010004

0337010001
0337010019

2.02

0.10
46.33

793

0147010004

CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.004 168.40
MOTONIVELADORA HM 1.00 0.004 314.13
MOTOBOMBA 25HP HM 1.00 0.004 65.97
11.7.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
1,000.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.010 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.18
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.010 416.96
BULLDOZER 407N (TIPO D8) HM 0.30 0.003 614.11
11.7.02 EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO
350.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.029 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 052
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.029 416.96
MOTOBOMBA 25HP HM 1.00 0.029 65.97
Subpartidas
ENCAUZAMIENTO PARA HABILITAR ZONA M2 0.010 22.82
11.7.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
1,500.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.013 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.24
EXCAVADORA 21-25 TON HM 1.00 0.007 336.00
11.7.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
380.000 m3/DIiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.053 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.96
CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.026 168.40
COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.026 184.00
BULLDOZER 207N (TIPO D6) HM 1.00 0.026 393.65
Subpartidas
ZARANDEO DE MATERIAL M3 1.000 2118
CARGUIO DE MATERIAL M3 1.000 345
11.7.05 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
320.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.063 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 1.14
CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.031 168.40
COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.031 184.00
BULLDOZER 207N (TIPO D6) HM 1.00 0.031 393.65
Subpartidas
ZARANDEO DE MATERIAL M3 1.000 21.18
CARGUIO DE MATERIAL M3 1.000 345
11.7.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
135.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S//XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.148 18.17
OFICIAL HH 2.00 0.148 20.10
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 567
Materiales
GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1 M2 1.150 12.75
11.7.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
90.000 m3/DIA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.111 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 2.02
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.111 416.96
Subpartida
CARGUIO DE ROCA M3 1.000 793
11.7.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
120.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.083 18.17

Equipos




0337010001
0337010019

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 1.51

0.08
3475

793

0147010004

0337010001
0337010046
0337010049
0337010048
0337010007

EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.083 416.96
Subpartida
CARGUIO DE ROCA M3 1.000 793
11.7.09 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
2,800.000 m2/DIA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.007 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.13
COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.004 184.00
CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.004 168.40
MOTONIVELADORA HM 1.00 0.004 314.13
MOTOBOMBA 25HP HM 1.00 0.004 65.97

0.13

0.01
0.66
0.60
112
0.24

0147010004

0337010001
0337010019
0337010043

12.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

0.18

0.01
417
1.84

0147010004

0337010001
0337010049
0337010046
0337010042

0.96

0.05
443
4.84
10.36

2118
345

0147010004

0337010001
0337010049
0337010046
0337010042

1.14

0.06
5.26
5.75
12.30

21.18
345

0147010004

0337010001
0337010023

1.01

0.05
18.65

0147010004

0337010001
0337010023
0337010044
0337010049

242

0.12
22.38
5.00
11.23

0147010003
0147010001
0147010004

02020000139
02020000082

0337010001
0337010004

1,000.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.010 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.18
EXCAVADORA 30-35 TON HM 1.00 0.010 416.96
BULLDOZER 407N (TIPO D8) HM 0.30 0.003 614.11
12,02 CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO
380.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.053 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.96
CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.026 168.40
COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.026 184.00
BULLDOZER 207N (TIPO D6) HM 1.00 0.026 393.65
Subpartidas
ZARANDEO DE MATERIAL M3 1.000 21.18
CARGUIO DE MATERIAL M3 1.000 345
12,03 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
320.000 m3/DIiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.063 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 1.14
CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.031 168.40
COMPACTADOR 11-15 TON HM 1.00 0.031 184.00
BULLDOZER 207N (TIPO D6) HM 1.00 0.031 393.65
Subpartidas
ZARANDEO DE MATERIAL M3 1.000 2118
CARGUIO DE MATERIAL M3 1.000 345
13.1.01 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
180.000 m3/DIA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.056 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 1.01
EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 20 TON HM 1.00 0.056 335.64
13.1.02 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
150.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.133 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 242
EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 20 TON HM 1.00 0.067 335.64
COMPACTADOR 1 TON HM 1.00 0.067 74.98
CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.067 168.40
13.2.01 CONCRETO F'C=100 Kg/lcm2
30.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
OPERARIO HH 2.00 0.667 26.36
OFICIAL HH 1.00 0.333 20.10
PEON HH 2.00 0.667 18.17
Materiales
SERVICIO DE BOMBA CONCRETO M3 1.200 38.83
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 M3 1.200 399.32
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 36.39
VIBRADOR DE CONCRETO HM 1.00 0.333 11.83

17.57
6.70
1211

46.59
479.19

1.82
3.94

Partida

CONCRETO F'C=280 Kg/cm2

Rendimiento

35.000 m3/DIiA HH/JORNADA : Precio Unitario (S/ /XX)




0147010003
0147010001
0147010004

02020000139
02020000084

0337010001
0337010004

15.06
5.74
10.38

40.77
599.70

1.56
3.38

0147010003
0147010004

02020000077
02020000137
02020000138

0337010001

11.98
8.26

1.01
857
38.60

1.01

0147010004
0147010001

02020000075
02020000079

0337010001
0337010062
0337010064

0.52
0.57

0.1
5.58

0.05
0.12
0.03

0147010004
0147010003

02020000149

0337010001

1.82
264

177

0.22

Partida

Rendimiento
Codigo

0147010004
0147010003

02020000108

0337010001

1.82
2.64

94.35

0.22

0147010004

0337010001
0337010023

1.01

0.05
18.65

0147010004
0147010001

0337010001
0337010023

02020000106

242
1.34

0.19
22.38

54.14

0147010004

0337010001

Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
OPERARIO HH 2.00 0.571 26.36
OFICIAL HH 1.00 0.286 20.10
PEON HH 2.00 0.571 18.17
Materiales
SERVICIO DE BOMBA CONCRETO M3 1.050 38.83
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2 M3 1.050 571.14
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 31.19
VIBRADOR DE CONCRETO HM 1.00 0.286 11.83
13.2.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
22.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
OPERARIO HH 1.00 0.455 26.36
PEON HH 1.00 0.455 18.17
Materiales
CLAVOS 3" KG 0.160 6.29
DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO GLN 0.050 171.43
MADERA PARA ENCOFRADO P2 4.180 9.24
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.00 0.050 20.24
13.2.04 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2
350.000 kg/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.029 18.17
OFICIAL HH 1.00 0.029 20.10
Materiales
ALAMBRE NEGRO #16 KG 0.020 532
Acero corrugado fy=4200kg/cm2 KG 1.050 532
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 1.09
DOBLADORA DE ACERO HM 1.00 0.029 4.05
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO HM 1.00 0.029 1.14
13.2.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEKNOPORT e=3/4"
100.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.100 18.17
OPERARIO HH 1.00 0.100 26.36
Materiales
TECKNOPORT PLN 0.105 16.84
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 445
13.2.06 JUNTA con sellante expandible 1" x 3/4"
100.000 mi/DIA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S//XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.100 18.17
OPERARIO HH 1.00 0.100 26.36
Materiales
SELLO ELASTOMERICO PARA JUNTAS UND 1.000 94.35
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 445
14.1.01 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
180.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 1.00 0.056 18.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 1.01
EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 20 TON HM 1.00 0.056 335.64
14.1.02 CAMA DE ARENA
150.000 m3/DIA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.133 18.17
OFICIAL HH 1.00 0.067 20.10
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 3.76
EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 20 TON HM 1.00 0.067 335.64
Materiales
ARENA GRUESA M3 1.000 54.14
14.1.03 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
150.000 m2/DIA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
PEON HH 2.00 0.133 18.17
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 242

242

0.12




0337010023  EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 20 TON HM 1.00 0.067 335.64

22.38
5.00
11.23

17.57
6.70
12.11

46.59
479.19

1.82
3.94

15.06
5.74
10.38

40.77
599.70

1.56
3.38

11.98
8.26

1.01
857
38.60

1.01

0.52
0.57

0.1
5.58

0.05
0.12
0.03

1,003.10
Parcial

15.14
33.50

669.57

0337010044 COMPACTADOR 1 TON HM 1.00 0.067 74.98
0337010049 CISTERNA 3000 GLNS HM 1.00 0.067 168.40
14.2.01 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2
30.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010003 OPERARIO HH 2.00 0.667 26.36
0147010001  OFICIAL HH 1.00 0.333 20.10
0147010004 PEON HH 2.00 0.667 18.17
Materiales
02020000139 SERVICIO DE BOMBA CONCRETO M3 1.200 38.83
02020000082 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 M3 1.200 399.32
EQUIPOS
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 36.39
0337010004  VIBRADOR DE CONCRETO HM 1.00 0.333 11.83
14.2.02 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2
35.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010003 OPERARIO HH 2.00 0.571 26.36
0147010001  OFICIAL HH 1.00 0.286 20.10
0147010004 PEON HH 2.00 0.571 18.17
Materiales
02020000139 SERVICIO DE BOMBA CONCRETO M3 1.050 38.83
02020000084 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2 M3 1.050 571.14
EQUIPOS
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 31.19
0337010004  VIBRADOR DE CONCRETO HM 1.00 0.286 11.83
14.2.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
22.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010003 OPERARIO HH 1.00 0.455 26.36
0147010004 PEON HH 1.00 0.455 18.17
Materiales
02020000077 CLAVOS 3" KG 0.160 6.29
02020000137 DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO GLN 0.050 171.43
02020000138 MADERA PARA ENCOFRADO P2 4.180 9.24
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.00 0.050 20.24
14.2.04 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2
350.000 kg/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S//XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.00 0.029 18.17
0147010001  OFICIAL HH 1.00 0.029 20.10
Materiales
02020000075 ALAMBRE NEGRO #16 KG 0.020 532
02020000079  Acero corrugado fy=4200kg/cm2 KG 1.050 532
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 1.09
0337010062 DOBLADORA DE ACERO HM 1.00 0.029 4.05
0337010064  CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO HM 1.00 0.029 1.14
14.3.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DN600 mm
12.000 m/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S//XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.00 0.833 18.17
0147010001  OFICIAL HH 2.00 1.667 20.10
Materiales
02020000136  TUBERIA HDPE D=600MM M 1.050 637.68
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.00 0.050 48.64
0337010023  EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 20 TON HM 0.40 0.333 335.64
H Subpartidas
CAMA DE ARENA M3 0.122 81.93
RELLENO ESTRUCTURAL M3 1.355 84.47
EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL COMUN M3 1.647 591
ZARANDEO CON ZARANDA DE 3 PISOS M3 1477 21.18
CARGUIO DE MATERIAL M3 1477 345
Partida 14.4.01 COMPUERTA DE CHARNELA DN600 mm
Rendimiento und/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S//XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Materiales
102020000150 COMPUERTA CHARNELA DN 600mm UND 1.000  16,877.95
102020000151 INTALACION DE COMPUERTAS UND 1.000 4,219.44

21,097.40
Parcial

16,877.95
421944

15.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM
Rendimiento #;REF! m3-km HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S//XX)

Codigo Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
i Mano de Obra




{0147010004  PEON HH 0.00 0.000 18.17 000}

Equipos
50337010065 CAMION VOLQUETE 17 M3 HM 1.00 0.026 189.24 4.95
Partida 15.02 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM
Rendimiento 286.875 m3-km HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
i0147010004 ~ PEON HH 0.00 0.000 18.17 0.00
Equipos ;
CAMION VOLQUETE 17 M3 HM 1.00 0.035 189.24 6.60
15.03 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM
690.625 m3-km HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 0.00 0.000 18.17 0.00
Equipos
0337010065  CAMION VOLQUETE 17 M3 HM 1.00 0.014 189.24 2.74
15.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM
353.077 m3-km HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 0.00 0.000 18.17 0.00
Equipos
0337010065 CAMION VOLQUETE 17 M3 HM 1.00 0.028 189.24 5.36

15.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

850.000 m3-km HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 0.00 0.000 18.17 0.00
Equipos
0337010065 CAMION VOLQUETE 17 M3 HM 1.00 0.012 189.24 2.23

16.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

1,500.000 m3/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
i0147010004  PEON HH 1.00 0.007 18.17 012
Equipos
10337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.12 001}
10337010043 BULLDOZER 401N (11PO DY) HM 100 nnos K14 11 a0y
16.02 RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES
1,000.000 m2/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX)
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.00 0.010 18.17 0.18
Equipos
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.050 0.18 0.01
0337010043 BULLDOZER 4UIN (11PO D8) HM 100 non K14 11 K14
0337010019  EXCAVADORA 30-35 TON HM 0.50 0.005 416.96 2.08

17.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

glb/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX) 77,411.40
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Materiales
02020000152 EPP STAFF UND 25.200 388.50 9,790.20
02020000153 EPP OBRERO UND 121.200 388.50 47,086.20
02020000154 EPC GBL 1.000  20,535.00 20,535.00

17.02 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRAB

glb/DiA HH/JORNADA : 10 Precio Unitario (S/ /XX) 46,991.91
Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
02020000096 MASCARILLA KN95 UND 12,120.000 1.32 16,009.31
02020000097 ALCOHOL EN GEL 1000ML UND 50.000 21.99 1,099.46
02020000098 JABON LIQUIDO 1000ML UND 50.000 21.99 1,099.46
02020000099 LEJIA6% X GAL UND 100.000 21.99 2,198.91
02020000100 TRAPEADOR DE YUTE UND 10.000 21.99 219.89
02020000101 ROCIADOR DE PLASTICO UND 20.000 4.40 87.91
02020000102 ALCOHOL ISOPRPILICO 1000ML UND 75.000 21.99 1,649.18
02020000103 LETREROS DE SENALIZACION COVID UND 40.000 87.96 3,518.26

02020000104 PERSONAL DE LIMPIEZA UND 12.000 1,759.13 21,109.54




