
 
 

ANEXO 02 – DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO 

1.1.1.1. Descripción Específica del Alcance de la Implementación del DTR 

− Área de Implementación 

El área de implementación será en la zona asignada y declarada como Patio de Máquinas 

PM-02 con una extensión de 700.0m2. La misma que por ser predio privado, requiere un 

tratamiento de arriendo por un periodo no menor de 12.0meses con posibilidad de 

renovación por el tiempo que queda para la ejecución del Proyecto. 

 

− Trabajos Preliminares 
 

TRABAJOS PRELIMINARES UND 

LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 

 

Corresponde a los trabajos de limpieza de toda el área en donde se implementará el DTR, 

así como realizar los trazos y niveles en los sectores donde se implementará las áreas para 

depositar os residuos, de acuerdo a los planos y los metrados en el listado de actividades. 

 

− Movimiento de Tierras 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS UND 

EXCAVACIÓN MANUAL ÁREA DE RESIDUOS PELIGROSOS m3 

NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL m2 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 

 

Corresponde a los trabajos de Movimiento de tierras, en el área de residuos peligrosos, 

los cuales tendrán cota terminada de concreto 0.20m debajo del Terreno natural, además 

deberá de ser nivelado y apisonado manualmente la superficie previamente a la 

colocación del concreto y la eliminación de material excedente respectiva, según los 

planos y las cantidades en el listado de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Imagen 3: Elevación de los ambientes de residuos Peligrosos 
 

 
 

−  Obras de Concreto Simple 
 
 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE UND 

SOLADO DE 4" F´C=100 KG/CM2 (Residuos 
Generales) 

m3 

LOSA DE CONCRETO e=0.15m F´C=175 KG/CM2 (Residuos Peligrosos) m3 

SARDINEL DE CONCRETO e=0.15m F´C=175 KG/CM2 (Residuos Peligrosos) m3 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 

 
 

• Se deberá de colocar en el área de Residuos generales una losa de concreto simple F´C=100 

KG/CM2 e=0.10m, que servirá de base para la colocación de los depósitos de residuos. 

• Se deberá de colocar en el área de Residuos peligrosos una losa de concreto simple F´C=175 

KG/CM2 e=0.15m, que servirá de base para la contención de los residuos peligrosos que se 

contengan en estas áreas. 

• Se deberá de colocar en el área de residuos peligrosos sardineles de concreto simple (Incluye 

encofrados y el concreto de las rampas) F´C=175 KG/CM2 e=0.15m, que servirán de contención 

ante eventualidades de derrame de residuos peligrosos, estos sardineles deberán de sobresalir 

0.20 sobre el terreno Natural, según los planos y las cantidades en el listado de actividades. 
 

− Albañilería 
 
 

ALBAÑILERIA UND 

MURO DE LADRILLO KK DE SOGA m2 

 
 
 
 
 
 
 



 

• Se deberá de levantar muros de ladrillo en albañilería tipo Soga para realizar las divisiones en 

el área de residuos Generales y servir de base para la colocación de los cercos con malla 

Olímpica, estos muretes deberán de tener una altura de h=1.00m. Esto de acuerdo a los planos 

y las cantidades del listado de actividades. 

− Carpintería Metallica 
 

CARPINTERIA METALICA UND 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO (Incluye Malla Olímpica y Postes de 3"): h=3.20m ml 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO (Incluye Malla Olímpica y Postes de 3"): h=2.60m ml 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COBERTURA (Incluye perfil de 3" y Calamina) m2 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE MALLA:2.30x1.50 m Inc. Accesorios (Residuos 
Peligrosos) 

und 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE MALLA: 2.50x4.00 doble hoja, Inc. Accesorios 
(Ingreso Principal) 

und 

 

• El suministro y colocación del cerco, h=3.20m para el área de residuos generales, incluye la 

malla, postes, todos los accesorios y mano de obra necesaria para la instalación del cerco de 

acuerdo a los planos entregados, ver la siguiente Imagen. 

 

Imagen 4: Elevación del ambiente de Residuos Generales 

 



 

• El suministro y colocación del cerco, h=2.60 m para el área de residuos peligrosos, incluye la 
malla, postes, todos los accesorios y mano de obra necesaria para la instalación del cerco de 
acuerdo a los planos entregados, ver la siguiente Imagen. 

Imagen 5: Elevación del ambiente de Residuos Peligrosos 

 

• El suministro y colocación de la cobertura de Calamina 3.60mx0.80m e=0.20mm conlleva todos 

los accesorios y mano de obra necesario para ejecutar la cobertura mostrada en los planos para 

el área de residuos generales y Residuos Peligrosos. 

 
Imagen 6: Vista de la distribución de la cobertura de calamina 

 



 

 

 

• El suministro y colocación de las puertas de malla: 2.30x1.50 de los residuos peligrosos y El 

suministro y colocación de la puerta de Ingreso 2.50x4.00 doble hoja, incluirán todos los 

materiales, Todos los accesorios y mano de obra requerida para la construcción e instalación 

de dichas puertas, de acuerdo a los planos y las cantidades del listado de actividades. 

Imagen 7: Detalle de Puertas de Residuos Peligrosos y Puerta de Ingreso 

 



 

Imagen 8: Distribución General de DTR. 

 
GENERALES 
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Imagen 9: Elevaciones y Cortes área de Residuos Generales 
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Imagen 10: Elevaciones y Cortes área de Residuos Generales
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1.1.1.2. Componentes de la Implementación del DTR. 

En función al alcance descrito, se presenta los componentes de la implementación 
del DTR. 

Tabla 3 Componentes de la Implementación 
del DTR 

ITEM DESCRIPCIÓN Unid. METRADO 

01 DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS 

01.01 TRABAJOS   PRELIMINARES   

01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 675.96 

01.01.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 
348.46 

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL ÁREA DE RESIDUOS PELIGROSOS m3 39.33 

01.02.02 NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL m2 335.16 

01.02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 
51.14 

01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

01.03.01 SOLADO DE 4" F´C=100 KG/CM2 (Residuos Generales) m3 34.85 

01.03.02 LOSA DE CONCRETO e=0.15m F´C=175 KG/CM2 (Residuos Peligrosos) m3 16.86 

01.03.03 SARDINEL DE CONCRETO e=0.15m F´C=175 KG/CM2 (Residuos Peligrosos) m3 8.87 

01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 45.78 

01.04 ALBAÑILERIA   

01.04.01 MURO DE LADRILLO KK DE SOGA m2 98.50 

01.05 CARPINTERIA METALICA   

01.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO (Incluye Malla Olimpica y Postes de 3"): h=3.20m ml 100.00 

01.05.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO (Incluye Malla Olimpica y Postes de 3"): h=2.60m ml 89.30 

01.05.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COBERTUTA (Incluye perfil de 3" y Calamina) m2 345.24 

01.05.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE MALLA:2.30x1.50 m Inc. Accesorios (Residuos Peligrosos) und 4.00 

01.05.05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE MALLA: 2.50x4.00 doble hoja, Inc. Accesorisos (Ingreso Principal) und 1.00 

02 HABILITACIÓN DE ACCESO (espesor: 0.6m) m2 270.00 

 

1.1.2. Mejoramiento del acceso al Depósito Temporal de Residuos 

Con respecto al acceso del DTR con estos trabajos, se pretende mejorar la vía 
de entrada al presente DTR la cual ha sido dañada por el Ciclón Yaku, lo que 
ocasiono que se encuentre inhabilitada en este momento, el área afectada 
tiene un promedio de distancia de 45 mt., para lo cual se esta considerando 
dos alternativas de adecuación las cuales son detalladas a continuación: 

• Alternativa 1: Enrocado  

Los enrocados en canales son usados para proteger la superficie del lecho 
de la acción erosionadora del agua cuando trae una velocidad 
considerable, sin embargo, al colocar rocas en el fondo del lecho, el flujo 
ejerce una fuerza de arrastre sobre estas que es necesario contrarrestar, 
definiendo el tamaño y peso del enrocado. 
 

Básicamente existen dos situaciones distintas: taludes laterales y taludes 
de fondo.  Los primeros corresponden a muros de defensa fluvial y los 
segundos a barreras transversales al flujo, del tipo barreras fijas utilizadas 
comúnmente en bocatomas. (por lo que se va a tener que tener una 
barrera transversal para el paso de los vehículos que van a realizar el 
servicio de transporte de residuos). 
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El uso de enrocados es generalmente más económico que otros tipos de 
revestimiento, además de ser fácil de reparar y tener mayor flexibilidad. 
La estabilidad de un enrocado depende, en gran parte, de la magnitud de 
la velocidad del flujo tangencial, de la dirección de la corriente principal 
en relación con el plano del enrocado, el ángulo del talud del enrocado y 
de las características de la roca.  
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Alternativa 2: Colocación de Alcantarillas de TMZ 24” 

En la alternativa siguiente se colocará alcantarillas TMZ 24”, para la 
adecuación de la vía para lo cual se tendría que desviar el cauce del rio, 
para la colocación de las alcantarillas para el paso de los vehículos que 
entrarían para el evacuamiento de los residuos generados tal como se 
puede mostrar en la siguiente imagen. 

                  


