

 Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash		LISTADO DE ACTIVIDADES			RV.00	
					Fecha de versión	
					FECHA LIMITE ENTREGA OFERTA: 10/04/2023	
DATOS DEL OFERTANTE:						
Razon Social:		EQUIPORC S.R.L.				
Domicilio:		PSJ. LOS PINOS 105 - CAJAMARCA				
Teléfono/Fax:		76-603363 / 76-636903 / 976388766 / 997508826				
Contacto:		JOSÉ AYAY ZAMBRANO				
ITEM	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
SUMINISTRO DE VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN						
1	SUBPROYECTO A2 - INTERVENCIÓN AVENIDA PERÚ				202,456.78	
1.1	OBRAS PRELIMINARES				17,642.79	
1.2	ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)				16,363.29	
1.3	ADQUISICION RECALCE (Se concidera el 5%)				15,620.37	
1.4	TRANSPORTE				18,610.76	
1.5	ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS				16,624.99	
1.6	INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)				16,053.26	
1.7	INSTALACIÓN DE ALCORQUES				15,960.64	
1.8	RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalacion+establecimiento)				49,001.30	
1.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)				36,579.41	
2	SUBPROYECTO A2 - PAMPA DURA				185,292.52	
2.1	OBRAS PRELIMINARES				17,508.99	
2.2	ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)				16,246.36	
2.3	ADQUISICION RECALCE (Se concidera el 5%)				15,617.37	
2.4	TRANSPORTE				18,674.76	
2.5	ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS				16,826.83	
2.6	INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)				16,007.39	
2.7	INSTALACIÓN DE ALCORQUES				15,903.80	
2.8	RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalacion+establecimiento)				31,927.64	
2.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)				36,579.41	
3	SUBPROYECTO A2 - TANGAY				181,150.87	
3.1	OBRAS PRELIMINARES				16,102.91	
3.2	ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)				15,599.17	
3.3	ADQUISICION RECALCE (Se concidera el 5%)				15,580.78	
3.4	TRANSPORTE				17,812.76	
3.5	ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS				16,249.12	
3.6	INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)				15,622.67	
3.7	INSTALACIÓN DE ALCORQUES				15,676.44	
3.8	RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalacion+establecimiento)				31,927.64	
3.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)				36,579.41	
4	SUBPROYECTO A1 - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO				1,495,554.17	
4.1	OBRAS PRELIMINARES				396,813.66	
4.22	ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)				361,654.92	
4.3	ADQUISICION RECALCE (Se concidera el 5%)				32,888.36	
4.4	TRANSPORTE				49,921.76	
4.5	ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS				167,103.92	
4.6	INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)				297,772.59	
4.7	INSTALACIÓN DE ALCORQUES				27,556.00	
4.8	RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalacion+establecimiento)				83,354.72	
4.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (12 meses)				78,488.27	
5	SUBPROYECTO A1 - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERECHO				1,566,470.14	
5.1	OBRAS PRELIMINARES				447,684.70	
5.2	ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)				360,226.26	

5.3	ADQUISICION RECALCE (Se concidera el 5%)				32,822.79
5.4	TRANSPORTE				26,089.76
5.5	ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS				258,734.42
5.6	INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)				247,339.91
5.7	INSTALACIÓN DE ALCORQUES				35,343.08
5.8	RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalacion+establecimiento)				83,741.36
5.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)				74,487.89
6	SUBPROYECTO A3 - PUENTE CHACHAPOYAS				208,500.08
6.1	OBRAS PRELIMINARES				17,599.50
6.2	ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)				16,419.53
6.3	ADQUISICION RECALCE (Se concidera el 5%)				15,624.59
6.4	TRANSPORTE				24,943.76
6.5	ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS				16,664.74
6.6	INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)				16,047.68
6.7	INSTALACIÓN DE ALCORQUES				15,619.60
6.8	RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalacion+establecimiento)				49,001.30
6.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)				36,579.41
IMPORTE SIN IGV					3,839,424.57
		IGV		18%	691,096.42
TOTAL					4,530,520.99

CONDICIONES GENERALES:	
DESCRIPCION	OFERTADO
FORMA DE PAGO	VALORIZACIÓN MENSUAL A 30 DÍAS
MONEDA	SOLES
ANTICIPO	5%
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (MES)	11.18 meses = 340 días
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	SI
RETENCION POR GARANTIA (5%)	SI
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS



EQUIPORC S.R.L.

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES GENERALES



José Ayay Zambrano

GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL

JOSE AYAY ZAMBRANO

CEL: 976388766