Perg LIS I ADO DE AC I IVIDADES RV.00
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca FeCh_a, de 14/04/2023
Direccion: Nuevo Chimbote - Ancash version
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: AJANI SAC
Domicilio: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA 560 SAN ISIDRO
Teléfono/Fax: 01 700 7000
Contacto: JOHANA DEL CAMPO
FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 4/11/2023

CANTIDAD DESCRIPCION Prec. Total

EJECUCION DEL SUBPROY

1 DEFENSAS RIBERENAS
1.1 OBRAS PRELIMINARES
111 und 1 CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA 4.80 x 3.60 m. 2,965.04 2,965.04
1.1.2 glb 1 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 579,425.36 579,425.36)
113 mes 6.7 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 219,440.38, 1,470,250.55}
1.2 TRABAJOS PRELIMINARES
121 glb 1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 990,610.33 990,610.33]
1.2.2 mes 6.70 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 90,416.94 605,793.50
13 MEJORAMIENTO DE ViAS EXISTENTES
1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1311 m2 933 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 26.59 24,808.47|
1.3.1.2 km 4.61 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 14,999.78| 69,148.99)
13.2 REPOSICION DE ESTRUCTURAS
1321 m3 5.6 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 259.43 1,452.81]
13.22 m 5 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE #=18" 383.83 1,919.15]
1.3.2.3 m 5 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=36" 1,366.84 6,834.20
1324 und 7 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A® 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 949.35 6,645.45
1.3.25 und 5 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 1,277.63 6,388.15
133 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA
1331 m3 3.0164 CONCRETOS 967.55 2,918.52
1332 m2 21.176 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 107.77 2,282.14
1.4 DESCOLMATACION DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES
141 m2 304613 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 9.87 3,006,530.31
1.4.2 m3 116188.1115 |DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RiO LACRAMARCA 8.76 1,017,807.86}
143 m3 57167.00 CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RiO 3.27 186,936.09]
1.4.4 m3 57377.00 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 3.14 180,163.78]
1.5 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO
1.5.1 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01
1511 m3 6167.17 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 16.89] 104,163.57|
1512 m3 2325.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 11.50] 26,737.67|
1513 m2 11192.10 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 8.11 90,767.90
1514 m3 1639.20 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 52.87 86,664.50)
1515 m3 999.64 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 59.84 59,818.63|
1.5.1.6 m2 5381.81 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.16] 60,061.02|
1.5.1.7 m3 2325.02 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 41.62 96,767.12
1518 m3 3493.37 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 62.45 218,160.69]
1.5.1.9 m2 2554.07 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 4.35 11,110.20}
1.5.2 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02
1521 m3 53286.00 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 16.89] 900,000.56
1522 m3 16718.99 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 11.50] 192,268.36
1523 m2 69692.96 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 8.11 565,209.87|




1524 m3 6940.89  |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 52.87 366,964.69
1525 m3 5049.96  |CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 59.84 302,189.76
1526 m2 2436434 |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.16 271,906.03
1527 m3 1671899  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 41.62 695,844.28
15238 m3 2002313 |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 62.45 1,250,444.34]
1529 m2 10381.59 | PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 435 45,159.92
153 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-01

1531 m3 13764.45  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 16.89 232,481.62)
1532 m3 227554 |EXCAVACION DE URA CON EQUIPO 11.50 26,168.74)
1533 m2 9800.39  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 8.11 79,481.16
153.4 m3 279310  |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 52.87 147,671.20
1535 m3 97931  |CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 59.84 58,602.19
1536 m2 5276.58  |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.16 58,886.62
1537 m3 227554 |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN URA DE DIQUE 41.62 94,708.08
15338 m3 342626  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 62.45 213,970.13
1539 m2 3409.07  |PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 435 14,829.45
15.4 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-02

1541 m3 18781.33  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 16.89 317,216.62
1542 m3 3101.07  |EXCAVACION DE URA CON EQUIPO 11.50 35,662.27]
1543 m2 1220413  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 8.11 98,975.49
15.4.4 m3 578.56  |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 52.87 30,588.40)
1545 m3 1160.93  |CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 59.84 69,469.91
1546 m2 475205  |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.16 53,032.86
1547 m3 3101.07  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN URA DE DIQUE 11.62 129,066.42
15.4.8 m3 3837.20  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 62.45 239,633.31
1549 m2 141565  |PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 435 6,158.06
155 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-03

1551 m3 3452040  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 16.89 583,049.56
1552 m3 13780.80  |EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 11.50 158,479.20
1553 m2 56400.66  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 8.11 457,409.34
155.4 m3 564610  |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 52.87 298,509.31
1555 m3 411440  |CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 59.84 246,205.70
1556 m2 1982178 |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.16 221,211.06
1557 m3 13780.80  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 41.62 573,556.90
15538 m3 16644.00  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 62.45 1,039,417.80
1559 m2 9866.35  |PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 435 42,918.62

16 RAMPAS

161 m3 42727 |[EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 16.89 7,216.52
162 m3 23681  |CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO 2217 5,250.08)
163 m3 150.99  |CONFORMACION DE CORONACION DE RAMPA 50.84 9,035.48)

21 CAPTACION A3-CP-23-95

211 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2111 m3 519.94  |EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 39.32 20,444.04
2111 m3 18213 |RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 57.29 10,434.23
212 OBRAS DE CONCRETO
2121 m3 1247  |CONCRETO fic=100 kg/cm2 631.84 7,879.04)
2122 m3 11442 |CONCRETO fc=280 kg/cm2 755.94 86,494.65
2123 m3 420 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. \;\ 844.40 3,546.48
2124 m2 9420  |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO \‘\ 107.77 10,151.93
2125 ke 6894.36  |ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 & 9.32 64,255.45
213 ESTRUCTURAS METALICAS gt Tr[; Vi ﬂﬁf&ﬁﬂﬁr};
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2131 und 1.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 6,529.13 6,529.13
2.13.2 und 1.00 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm 1,557.88 1,557.88|
2133 m 1.50 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 212.35 318.53
2134 und 1.00 ESCALERA TIPO GATO 1,009.81 1,009.81]
2135 und 4.00 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM 19,626.27, 78,505.08
214 TUBERIAS
2.1.4.1 m3 184.64 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 35.35 6,527.02
2142 m3 818.62 EXCAVACION DE ZANJA 28.86 23,625.24]
2.1.4.3 m3 43.69 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones) 57.29 2,502.75
2.1.4.4 m3 20.82 CAMA DE ARENA 215.01 4,477.15
2.1.4.5 m3 785.89 RELLENO COMUN PARA ZANJAS 23.47 18,444.81]
2.1.4.6 m3 2.30 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) 631.84 1,453.23|
2.1.4.7 m3 10.68 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) 755.94 8,073.44
2.1.4.8 m2 12.60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 107.77 1,357.90)
2.1.4.9 m2 24.43 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 122.18 2,984.74
2.1.4.10 kg 568.75 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (Buzones) 9.24 5,255.23
2.1.4.11 ml 157.75 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500 771.21 121,658.38
215 CANAL
2.15.1 m3 542.20 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 39.32 21,319.19
2.15.2 m3 489.24 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 57.29 28,028.50
2153 m3 37.31 COLOCACION DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 631.84 23,575.97
2.1.5.4 m3 163.71 COLOCACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 755.94 123,754.18
2155 m2 2032.66 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 107.77 219,059.98]
2.15.6 kg 14267.88  |ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 9.32 132,976.60
2.15.7 ml 30.15 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 89.12 2,686.85
2.1.6 OBRAS DE DESCARGA
2.1.6.1 m3 22.89 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 39.32 900.03|
2.1.6.2 m3 17.46 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 57.29 1,000.28)
2.1.6.3 m3 0.82 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 631.84 518.11]
2.16.4 m3 3.06 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 755.94 2,313.18
2.1.6.5 m3 23.86 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 107.77 2,571.39
2.1.6.6 m3 77.61 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 9.32 723.34
2.1.6.7 m 30.00 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 89.12 2,673.60
2.1.6.8 und 2.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE 3,430.59 6,861.18
2.2 CAPTACION A3-CP-21-05
221 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2211 m3 321.38 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 39.32 12,636.66)
2212 m3 192.11 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 57.29 11,005.98
222 OBRAS DE CONCRETO
2221 m3 10.81 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 631.84 6,830.19
2222 m3 109.03 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 755.94 82,420.14]
2223 m3 2.91 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 844.40 2,457.20
2224 m2 287.79 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 107.77 31,015.13
2225 kg 7198.34 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 9.32 67,088.49
223 ESTRUCTURAS METALICAS
2231 und 1.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 6,529.13 6,529.13
2232 und 1.00 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm 1,557.88 1,557.88)
2233 m 1.50 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 212.35 318.53
2234 und 1.00 ESCALERA TIPO GATO 1,009.81/ 1,009.81]
2235 und 1.00 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM T\ 19,626.27, 19,626.27,
224 TUBERIA \\
2241 m3 47.51 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) & 35.35 1,679.48




2.2.4.2 m3 39.92 EXCAVACION DE ZANJA 28.86 1,152.09)
2243 m3 29.77 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 57.29 1,705.73|
2.2.4.4 m3 1.21 CAMA DE ARENA 215.01 260.51
2.2.45 m3 36.12 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO 34.60 1,249.71]
2.2.4.6 m3 12.10 RELLENO COMUN PARA ZANJAS 23.47 283.97
2.2.4.7 m3 0.95 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) 631.84 600.25
2.2.4.8 m3 6.69 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) 755.94 5,057.24
2.2.49 m2 4.48 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 107.77 482.81]
2.2.4.10 m2 16.99 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 122.18 2,075.81
2.2.4.11 kg 217.94 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 9.24 2,013.80
2.2.4.12 ml 11.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500 771.21 8,745.52
225 CANALES
2251 m3 443.73 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 39.32 17,447.47,
2252 m3 232.87 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 57.29 13,341.03]
2253 m3 8.57 COLOCACION DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 631.84 5,417.65
2254 m3 43.46 COLOCACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 755.94 32,850.05
2.2.55 m2 569.22 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 107.77 61,344.62
2.2.5.6 kg 4419.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 9.32 41,185.32
2257 m 7.48 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 89.12 666.73
23 RETORNO A3-OA-RE-D-21-55
23.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
23.1.1 m3 60.96 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 39.32 2,396.95
23.1.2 m3 12.49 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 57.29 715.55
23.2 OBRAS DE CONCRETO
2.3.2.1 m3 5.58 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 631.84 3,525.67,
2322 m3 42.89 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 755.94 32,422.27|
2323 m3 27.97 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 844.40 23,617.87,
2324 m2 115.14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 107.77 12,409.09
23.25 kg 8655.46 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 9.32 80,668.92
23.2.6 m 30.06 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 89.12 2,678.95
233 ESTRUCTURAS METALICAS
2331 und 3.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m 8,312.60 24,937.80
23.3.2 m 5.00 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 212.35 1,061.75|
2.4 REPOSICION DE CANALES
241 REPOSICION DE CANAL 1
24.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
24.1.1.1 m3 304.80 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 259.43 79,074.26
24.1.1.2 m3 3450.55 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 16.89 58,279.79
24.1.13 m3 1743.93 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 57.29 99,909.86|
2.4.1.2 OBRAS DE CONCRETO
24.1.2.1 m2 3708.40 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 107.77 399,654.27|
24122 kg 37750.26  |ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 9.32 351,832.43
24123 m3 121.92 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 631.84 77,033.93
24.1.2.4 m3 528.32 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 755.94 399,378.22
24125 m 296.40 JUNTA WATER STOP 6" 89.12 26,415.17
24126 m3 1.50 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 721.71 1,082.57,
24.2 REPOSICION DE CANAL 3
2421 MOVIMIENTO DE TIERRAS
24211 m3 178.20 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 259.43 46,230.43
24212 m3 277.50 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 16.89 4,686.98]
24213 m3 12.88 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 57.29 738.12
2.4.2.2 OBRAS DE CONCRETO
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24.22.1 m2 21.62 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS) 94.48 2,042.81
24222 m2 629.30 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 107.77 67,819.75]
24.2.23 m2 926.14 MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm 30.95 28,664.06
24224 m3 32.58 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 631.84 20,582.19
24225 m3 49.85 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 755.94 37,685.12
24226 m 308.88 SELLO DE JUNTA CONSTRUCCION CON MATERIAL ELASTOMERICO 51.96 16,049.40)
24.2.2.7 m3 1.50 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 721.71 1,082.57|

251 m3 2.39 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 259.43 619.45,
252 m3 934.25 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 39.32 36,734.71
253 m3 11.05 COLOCACION CAMA DE ARENA 215.01 2,375.86
254 m3 17.55 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 57.29 1,005.44
255 m3 285.68 RELLENO COMUN 23.47 6,704.79
256 m 131.38 TUBERIAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm 222.30 29,205.77|
257 m3 0.64 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 631.84 404.38
258 m3 2.87 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 755.94 2,169.55
259 m2 9.68 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 107.77 1,043.21]
2.5.10 kg 90.00 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 9.32 838.80
2511 und 8.00 CODOS HDPE DE 14" DN 355mm 862.33 6,898.64

3.1 m3-km 17838.47 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 10.06! 179,455.01
31 m3-km 8645.67 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 2.00 17,291.34
3.1 m3-km 75350.33 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 41.95 3,160,946.34)
31 m3-km 1161575.49 |TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 2.47 2,869,091.46)
3.1 m3-km 227937.51  |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 10.28] 2,343,197.60
31 m3-km 1847361.98 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 2.00 3,694,723.96
4.1.1 glb 1.00 MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) 15,000.00 15,000.00
4.1.2 m2 137.65 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 17.71] 2,437.78

4.2.1 m3 2.84 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES 189.82 538.14
4.2.2 m3 34.40 EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL 8.56 294.46
4.2.3 m3 37.24 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME’S) 24.08 896.62

43.1 m2 12.48 PISO DE GRAVILLA 152.09 1,898.08|
4.3.2 m2 81.54 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 24.94 2,033.61
433 ml 62.00 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 95.34 5,911.08

441 und 1.00 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE 27,237.86 27,237.86
4.4.2 ml 9.00 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACION 551.44 4,962.96|
243 und 1.00 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACION 2,511.02 2,511.02
4.4.4 und 1.00 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION 2,647.79 2,647.79
445 und 2.00 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION 2,022.38 4,044.76|
4.4.6 und 2.00 SENALETICA INFORMATIVA 1,090.17| 2,180.34
4.4.7 und 3.00 BOLARDOS DE PIEDRA 542.14 1,626.42]

5.1 m3 258743.56  |ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) Bt sl 10.74 2,778,905.81
lupge: s Bawgada Brogints:
< < Cwr rnbe el
5.2 m2 1000.00 RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES SRR ST 13.93 13,930.00




6.1 glb

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

965,049.68|

965,049.68

6.2 glb

1.00

IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

10,470.03

10,470.03

GLB

1

GASTOS GENERALES

COSTO DIRECTO

38,650,759.99

11,198,454.19

GLB

SUB TOTAL

IMPORTE TOTAL

1

UTILIDADES

CONDICIONES GENERALES:
DESCRIPCION

FORMA DE PAGO

SOLICITADO

VALORIZACION MENSUAL A 60 DIAS

3,865,076.00)

53,714,290.18

9,668,572.23

63,382,862.41

OFERTADO

MONEDA SOLES

ANTICIPO 0.15

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 199

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) ]

RETENCION DE GARANTIA (5%) Sl

MODALIDAD DE CONTRATACION NEC 3 Op B —

eaemcanse e
-Jorge Luis Raygada Bregante

Gerente General
AJANI S.A.C.



