
NOMBRES Y APELLIDOS

D.N.I. 18207220 Edad

PROFESION INGENIERO CIVIL

CARGO A DESEMPEÑAR

LUGAR DE ESTUDIOS

Detallar los datos de la experiencia específica afín al cargo a desempeñar y en proyectos similares

INICIO FIN
CANT 

( dias )

COANSA PERU
Construcción de la Ampliación del Pad de Lixiviación Cuajone, Mina Cuajone de Southern - Perú 

Copper Corporation, Moquegua
GERENTE DE PROYECTO 1/02/2020 1/02/2021 367

ANDESS ASOCIADOS

Construcción (CQA) del Pad de Lixiviación Fase 1 (50 Ha), Construcción de las Pozas de Procesos 

ILS, PLS, SART y ME, Mansfield Minera SA - Proyecto Lindero, Fortuna Silver Mines Inc, Municipio 

de Tolar Grande . 

GERENTE DE 

CONSTRUCCION
2/11/2018 30/12/2019 424

ANDESS ASOCIADOS
Pad de Lixiviación Fase 3B y Deposito de Desmonte Norte (DDN), Unidad Minera Pucamarca, 

Minsur SA, Tacna.  

GERENTE DE 

CONSTRUCCION
2/04/2018 1/11/2018 214

ANDESS ASOCIADOS Pad de Lixiviación Fase 4B y Fase 4C, Botadero 2 Fase 3B Etapa 2 y Sistemas Raincoat, La Libertad. 
GERENTE DE 

CONSTRUCCION
2/11/2017 1/04/2018 151

ANDESS ASOCIADOS
Mina Pierina, Minera Barrick Misquichilca SA, CQA para la Reparación del Talud Oeste de la Poza 

PCN02,

GERENTE DE 

CONSTRUCCION
1/12/2017 31/01/2018 62

ANDESS ASOCIADOS
Pad 2A de Lixiviación y DME

Sur

GERENTE DE 

CONSTRUCCION
31/01/2017 30/11/2017 304

ANDESS ASOCIADOS
PAD 1 de Lixiviación y

Plataformas, PAD 2 de Lixiviación y DME Sur Fase 1, Cajamarca

GERENTE DE 

CONSTRUCCION
1/05/2015 31/12/2016 611

RIO ALTO - MINING LIMITED Mina La Arena, Pad de Lixiviación Pozas y Botaderos, La Arena SA,
SUPERINTENDENTE DE 

CONSTRUCCION
10/09/2011 30/09/2012 387

AUSENCO

Mina Lagunas Norte, Minera Barrick Misquichilca SA, Pad de Lixiviación. Mina Cerro Verde, CQA 

Estabilidad Pad de Lixiviación 4A-Buttress, Arequipa. Mina Bellavista de Glencair Gold Corporation 

de Minera Metales Procesados MRW SA, Pad de Lixiviación, Celda 6, Miramar, Punta Arenas. Mina 

Tucari de Aruntani SAC, Pad de Lixiviación 2 Fase 3, Moquegua. Mina Iscaycruz de Compañía 

Minera Los Quenuales, Recrecimiento de la Presa de Relaves.Mina Bellavista, de Glencair Gold 

Corporation de Minera Metales Procesados MRW SA Construcción del Pad de Lixiviación, Poza PLS 

y Poza de Mayores Eventos, Miramar, Punta Arenas

INGENIERO RESIDENTE 

SENIOR
1/08/2003 9/09/2011 2962

VECTOR PERU S.A.C.
Mina Pierina de Barrick Misquichilca SA, Construcción de las Fases 2, 3 y 4 del Pad de Lixiviación. 

Mina Cuajone de Southern Perú Copper Corporation, Fase 2 de Expansión del Pad de Lixiviación

INGENIERO RESIDENTE 

SENIOR
14/06/2000 31/07/2003 1143

45

18.4

DATOS DEL PROFESIONAL

GERSON ENRIQUE MEZARINA ROJAS

Universidad Privada Antenor Orrego

CONTRATANTE OBRA CARGO 

EXPERIENCIA EN EL CARGO 
EXP. SIMILAR 

( AÑOS )

RESIDENTE DE OBRA

N° de Colegiatura 68245


