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Detallar los datos de la experiencia especifica afin al cargo a desempefiar y en proyectos similares

EXPERIENCIA EN EL CARGO
EXP. SIMILAR
CONTRATANTE OBRA CARGO
CANT (AROS)
INICIO FIN )
( dias)
COANSA PERU Construccion de la Ampliacion del Pad de Lixiviacion Cuajone, Mina Cuajone de Southern - Peru GERENTE DE PROYECTO 1/02/2020 1/02/2021 367
Copper Corporation, Moquegua
Construccion (CQA) del Pad de Lixiviacion Fase 1 (50 Ha), Construccion de las Pozas de Procesos GERENTE DE
ANDESS ASOCIADOS ILS, PLS, SART y ME, Mansfield Minera SA - Proyecto Lindero, Fortuna Silver Mines Inc, Municipio 2/11/2018 30/12/2019 424
CONSTRUCCION
de Tolar Grande .
ANDESS ASOCIADOS Pad de Lixiviacion Fase 3B y Deposito de Desmonte Norte (DDN), Unidad Minera Pucamarca, GERENTE DE 2/04/2018 1/11/2018 214
Minsur SA, Tacna. CONSTRUCCION
e . . . GERENTE DE
ANDESS ASOCIADOS Pad de Lixiviacion Fase 4By Fase 4C, Botadero 2 Fase 3B Etapa 2 y Sistemas Raincoat, La Libertad. 2/11/2017 1/04/2018 151
CONSTRUCCION
ANDESS ASOCIADOS Mina Pierina, Minera Barrick Misquichilca SA, CQA para la Reparacién del Talud Oeste de la Poza GERENTE DE 1/12/2017 31/01/2018 62
PCNO2, CONSTRUCCION
ANDESS ASOCIADOS Pad 2A de Lixiviacion y DME GERENTE DE 31/01/2017 | 30/11/2017 304 18.4
Sur CONSTRUCCION
PAD 1 de Lixiviacion y GERENTE DE
ANDESS ASOCIADOS 1/05/2015 31/12/2016 611
Plataformas, PAD 2 de Lixiviacion y DME Sur Fase 1, Cajamarca CONSTRUCCION 105/ 2/
RIO ALTO - MINING LIMITED  |Mina La Arena, Pad de Lixiviacion Pozas y Botaderos, La Arena SA, SUPERINTENDENTE DE 10/09/2011 30/09/2012 387
! ' tiviacion Fozasy ’ ' CONSTRUCCION
Mina Lagunas Norte, Minera Barrick Misquichilca SA, Pad de Lixiviacién. Mina Cerro Verde, CQA
Estabilidad Pad de Lixiviacion 4A-Buttress, Arequipa. Mina Bellavista de Glencair Gold Corporation
de Minera Metales Procesados MRW SA, Pad de Lixiviacion, Celda 6, Miramar, Punta Arenas. Mina INGENIERO RESIDENTE
AUSENCO Tucari de Aruntani SAC, Pad de Lixiviacion 2 Fase 3, Moquegua. Mina Iscaycruz de Compafiia SENIOR 1/08/2003 9/09/2011 2962
Minera Los Quenuales, Recrecimiento de la Presa de Relaves.Mina Bellavista, de Glencair Gold
Corporation de Minera Metales Procesados MRW SA Construccion del Pad de Lixiviacion, Poza PLS
y Poza de Mayores Eventos, Miramar, Punta Arenas
VECTOR PERU SAC. Mina Pierina de Barrick M\squ\c'hllca SA, Construccion de las Fases 2,3y'4 del Pad de lelvwacwo:n, INGENIERO RESIDENTE 14/06/2000 31/07/2003 1143
Mina Cuajone de Southern Pert Copper Corporation, Fase 2 de Expansion del Pad de Lixiviacion SENIOR




